Chodziez, 26.06.2013r.
ADB.271.2.2013

Wedtug rozdzielnika

Dotyczy postgpowania: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w Strézewicach”,

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zaméwien Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2010 r. Nr
113 poz. 759 ) przekazujemy odpowiedzi na zadane Zamawiajacemu pytania:

Pytanie 1 Ad. Rozdzial XIl SIWZ: Wykonawca zwraca sie z prosbg o wykreslenie:

- z rozdzialu X)1 SIWZ zapiséw méwigcych: "...wraz z robotami nie ujetymi w dokumentagii technicznej i w przedmiarach, ktorych
wykonanie niezbgdne jest dla prawidlowego wykonania zadania np. koszty robét przygotowawczych, urzadzenia placu budowy,
odszkodowar za zniszczenia w terenie, zajecia pasa drogowego (w tym projekt organizacji ruchu), uzgodnienia, koordynacgje i
nadzory branzowe a takze ewentualne upusty proponowane przez Wykonawce,..."

-z SST D-00.00.00, zapisy punktu 9.2 méwigcego o robotach nieprzewidzianych.

Zamawiajgacy w Umowie w par. 2 pkt 11 podaje procedurg postgpowania w przypadku wystapienia robot dodatkowych oraz w
par. 4 pkt 5 podaje procedure rozliczenia robot dodatkowych, a wiec réwniez tych, ktdre sg nieprzewidziane w Umowie i jei
zalacznikach. Dodatkowo zgodnie z zapisami Prawo Zaméwieri Publicznych art. 29 pkt 1 przedmiot zamdwienia musi byc
opisany w sposéb uwzgledniajacy wszystkie okolicznoscei, mogace mieé wplyw na przygotowanie ofert. Brak informacji w
dokumentacji ofertowej co wchodzi w zakres robdt nieprzewidzianych, stoi w sprzecznosci z zapisem uslawy. Nalezy rowniez
wzigt pod uwage, ze zgodnie z zapisami art. 33 pkt, wartos¢ zaméwienia a wigc i oferty Wykonawcy ustalana jest na podstawie
kosztorysu inwestorskiego. W kosztorysie zatgczonym do ogloszenia brak jest pozycji uwzgledniajgcej "roboty nieprzewidziane”,
w zwigzku z czym Wykonawca nie ma mozliwosci ujecia lych robdt w swojej ofercie.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykreslenie zapisow z rozdzialu X1l SIWZ. W kosztach posrednich (nie ujetych
dokumentacji technicznej i w przedmiarach) w nalezy uwzgledni¢ nadzory branzowe wynikajace z uzgodnien dokumentacji
projekiowej i wydanej dla niej opinii Powiatowego Zespolu Uzgodnieri Dokumentacji Projektowej w Chodziezy zawartej w zal. nr
12 . Zamawiajgcy wyraza zgode na wykreslenie z SST D-00.00.00, zapisy punktu 9.2 mowiacego o robotach nieprzewidzianych.

Pytanie 2 Ad. par. 3 ust. 2 wzoru umowy oraz Rozdziat XV| SIWZ:

Whnosimy o wykreslenie z par. 3 ust. 2 wzoru umowy stow: ,nie dluzej jednak niz do 15.10.2013 r." oraz podobnego zapisu w
Rozdziale XVI SIWZ.

Wykonawca nie jes! w stanie przewidzie¢ na jaki czas zostang wstrzymane roboly z powodu np. warunkéw geologicznych lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wyznaczenie ,sztywnej" daty nie daje mozliwosci przedfuzenia terminu
wykonania zadania o rzeczywisty czas mozliwej przerwy spowodowane] przez jeden z wiw powodow.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykreslenie zapisu ,nie diuzej jednak niz do 15.10.2013 r.". Jezeli Wykonawca w
trakeie robét wykaze sig systematycznoscia to zakres zadania jak tez obszar na ktorym bgdzie ono realizowane pozwalajg na
zakoriczenie robot w znacznie krotszym terminie niz ten ktory wskazano a tym samym wygospodarowanie rezerwy czasu na tyle
aby okolicznosci zawarte w § 9 ust. 3 nie wplynely na przekroczenie terminu.

Pytanie 3 Ad. par. 4 wzoru umowy:
Prosimy o informacje czy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczattowy czy kosztorysowy?

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, 7e wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy.

Pytanie 4 Ad. par. 4 wzoru urnowy:
Z uwagi na zapisy zawarte w par. 4 ust. 6 wzoru umowy wnosimy o mozliwos¢ zawierania uméw cesii wierzytelnosci z
podwykonawcami na rzecz Zamawiajgcego.

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zawierania umow cesji wierzytelnosci z podwykonawcami na rzecz
Zamawiajacego.

Pytanie 5 Ad. par. € usl. 3 wzoru umowy:

Whnosimy o zmiane wiw zapisu na:

«3. W przypadku stwierdzenia wad i usterek, rekojmie na elementy podlegajace naprawie przediuza sig o okres jaki uptynie od
stwierdzenia wad do czasu ich usunigcia przez Wykonawecg lub wykonawce wyznaczonego przez Zamawiajgcego w jego
zastepstwie zgodnie z pkt. 5."

Zamawiajacy moze bez przeszkod uzytkowac pozoslaly czgs¢ zadania, w zwigzku z tym nie ma potrzeby wydiuzania gwarancji
na cale zadanie.
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Pytanie 6 Ad. par. 8 wzoru umowy:

Powotujac sie na rownosé stron, wnosimy o

-zmiang siow,(...) Zamawiajgcy moze (...)" na ,(...) Strony moga(...)" w par. 8 ust. 3 wzoru umowy - dodanie w par. 8 wzory
umowy kary dla Zamawiajgcego (Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy zgodnie z par, 9 ust, 8 wzoru umowy, ale projekt
umowy nie przewiduje z tego tytulu kary dla Zamawiajacego) ,za odstapienie Wykonawcy od umowy z przyczyn zawinionych
przez Zamawiajacego, w wysokoéci 10% wynagrodzenia nelto liczonej od wariosci catego zadania”.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zamiane stdw. Obowiazuje zapis jak w umowie. Wyjasniamy, ze istnieje zapis

» W przypadku odstapienia Zamawiajacego od umowy zaplaci on Wykonawcy wynagrodzenie nalezne tylko z tytutu nalezytego
wykonania czesci przedmiotu zaméwienia udokumentowanego i potwierdzonego przez inspektora nadzoru”. Zamawiajacy ma
zarezerwowane $rodki finansowe na wykonanie zadania ktére musi zgodnie z dyscyplina budzetowa przeznaczy¢ na realizacje
zadania.

Pytanie 7 Ad. par. 8 ust. 4 wzoru umowy:

Zgodnie z wiw paragrafem Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia od Wykonawcy kary réwnowartoéci utraconego
przez Zamawiajacego dofinansowania z pomocy finansowej Wojewédztwa Wielkopolskiego. W tym samym paragrafie
Zamawiajacy naklada na Wykonawcg karg umowng za odstapienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia netto.

Zwyczajowo kara umowna ze zerwanie umowy wynosi od 5 do 10% warlosci kontraktu. W naszej ocenie nalozenie dwoch wiw
kar wydajg sig by¢ razaco wygorowane, a tym samym nieuzasadniona w Swietle przepiséw Kodeksu Cywilnego, okreslajgcych
cel jakiemu sluzy¢ ma ustalenie przez strony umowy kar umownych. Jak wynika z tresci art.483 §1 Kodeksu Cywilnego strony
mogq zastrzec w umowie, ze naprawienie szkody powstalej w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania
niepienieznego nastgpi poprzez zaptate okreslonej sumy pienieznej. Poniewaz celem kary umownej jest naprawienie
wyrzgdzonej wierzycielowi szkody mozna uznac, iz jest ona swoistg postacia odszkodowania. Z uwagi na przedstawiony cel
jakiemu shluzy¢ ma wprowadzenie kar umownych nie jest dopuszczalne aby uzyskane w ten sposob kwoty staly sie dla
Zamawiajgcego faktycznym zrodlem zysku nie za$ jedynie rekompensata za wyrzadzong przez wykonawce szkode. Tym
bardziej, ze Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego.

Wprawdzie brak jesl przepisow, kiore okreslalyby wysoko$¢ kar umownych to jednak Zamawiajacy - jako strona uprzywilejowana
w rozpatrywanej sytuacji bo przedstawiajgca warunki umowy ktorych mozliwos¢ negocjacji jest dasé ograniczona a ktérych
nieakceptowanie skutkuje dla wykonawcy pozbawieniem go mozliwosc realizacji zamowienia, ksztallujac warunki przysziej
umowy powinien robic to z poszanowaniem zasad wspdlZycia spotecznego i zasady roznosci stron stosunkdw cywilno-prawnych.
Pragniemy réwniez zwréci¢ uwage, ze wysokos¢ kwoty kary umownej stanowi dla Wykonawcow ryzyko zwigzane z wykonaniem
umowy ktore wkalkulowa¢ nalezy w cene skladanej oferty. W sytuacji gdy jedyne kryterium oceny ofert stanowi cena moze
prowadzié to do jej znieksztalcenia i w efekcie prowadzi¢ do poniesienia przez Zamawiajacego niepotrzebnych wydalkow.

W zwiazku z powyZzszym wnosimy o usunigcie par. 8 ust. 4 wzoru umowy.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na usunigcie zapisu zawarlego w projekcie umowy § 8 ust. 4, Wyjasniamy, ze w
przypadku utraty dofinansowania ze Srodkéw pomocowych z winy Wykonawcy zaplaci on Zamawiajgcemu réwnowartosé
przystugujgcego dofinansowania przy czym zawierac sie w nim bedzie kwota wynikajgca z ust. 2 pkt 2 ale jako uzupelnienie
kwoty utraconego dofinansowania. Czyli zastrzezono mozliwos¢ zadania odszkodowania przencszacego wysckosé kary
umowne;j.

Pytanie 8 Ad. par. 2 ust. 6 wzoru umowy: Frosimy o uszczegblowienie co wehodzi w zakres inwentaryzaciji opisanej w w/w ust..

Odpowiedz: Zamawialgcy na swéj koszt zapewnia inwenlaryzacie geodezying powykonawcza terenu budowy.

Pytanie 8 Ad, SST D-00.00.00 pkt 1.5.9: Wnosimy o zmiang w/w zapisu na: "(...). Pojazdy i tadunki Wykonawcy powodujace
nadmieme obcigzenia osiowe (...)".

Roboty beda realizowane przy odbywajgcym sig ruchu i Wykonawca nie ma wplywu na obcigzenie w ruchu publicznym ani
uprawnien do kontroli pojazdow.

Odpowiedz: Zamawiajgcy wyraza zgodg na zmiang w/w zapisu na: “(...). Pojazdy i ladunki Wykonawcy powodujgce nadmierne
obcigZenia osiowe (...)".

Pytanie 10 Ad. SST D-00.00.00 pkt 2.1 oraz 2.6:

Wykonawca zwraca sie o skrécenie terminu 3 lygodni, ktére muszg uptyngé przed uzyciern materialéw na budowie do terminu 1
tygodnia. W zwiazku z krétkim okresem realizacii, tak dlugi okres wyprzedzenia, w przypadku braku akceptacji moze stanowic
ryzyko dia terminu ukonczenia robél.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode na skrocenie terminu 3 tygodni, ktére muszg uplynaé przed uzyciem materialéw na
budowie do lerminu 1 tygodnia.
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Otrzymujg; Wykonawcy ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia wg rozdzielnika



