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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  jest  ogół  prac  budowlanych  i 
wykończeniowych do wykonania w ramach kontraktu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie powyżej.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót 
budowlanych i wykończeniowych jak niżej:

• wykonywania deskowania,
• wykonywania zbrojenia,
• wykonywania betonowania,
• montażu elementów żelbetowych prefabrykowanych,
• wykonywania robót murarskich,
• wykonywania konstrukcji stalowych,
• wykonywania izolacji cieplnych,
• wykonywania tynków,
• instalowania stolarki okiennej i drzwiowej,
• kładzenia płytek ściennych,
• wykonywania elementów stalowych,
• wykonywania posadzek,
• malowania.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia  zastosowane  w  niniejszej  specyfikacji  są  zgodne  z  obowiązującymi, 
odpowiednimi  polskimi  normami  i  z  definicjami  podanymi  w  specyfikacji  technicznej 
„Wymagania  ogólne”  oraz  w  pozostałych  zamieszczonych  w  ramach  niniejszego 
opracowania specyfikacjach technicznych.

2. MATERIAŁY
2.1. Deskowania

Zaleca się stosowanie deskowań systemowych wykonywanych z elementów stalowych, 
impregnowanych lub z tworzyw sztucznych.

Deskowania  indywidualne  drewniane  lub  z  częściowym  użyciem  materiałów 
drewnopodobnych,  wykonywane na miejscu  robót  stosować należy  wówczas,  gdy nie 
można zastosować deskowań systemowych.

Stojaki stanowiące podpory deskowania powinny być z okrąglaków o średnicy 8÷15 cm i 
ustawione  powinny  być  na  podwalinach  z  kawałków desek  o  grubości  32÷36  mm  z 
podklinowaniem zapewniającym rozłożenie obciążenia przenoszącego przez stojaki  na 
większą  płaszczyznę  podłoża.  Zamiast  stojaków  drewnianych  należy  użyć  stojaków 
metalowych teleskopowych usztywnionych za pomocą stężeń poziomych z rur i  złączy 
stalowych.

Stojaki  należy  rozstawiać  w  odstępach  1÷1.4  m.  Przy  obciążeniu  powyżej  500  N/m2 

stojaki należy rozstawić co 0,8 m.
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2.2. Zbrojenie
Własności  mechaniczne  stali  dostarczonej  na  budowę  muszą  odpowiadać 
postanowieniom normy PN-H-84023 „Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia 
betonu”, PN-82/H-93215, PN-84/B-03264.

Na dostarczoną na budowę stal Wykonawca przedstawi atest, stwierdzający jej gatunek. 
Brak atestu spowoduje niedopuszczenie stali do wykonywania z niej zbrojenia.

Elektrody spawalnicze powinny spełniać warunki normy PN-84/B-03264.

Drut  do  wiązania  prętów musi  być  typu czarnego,  o  średnicy  1,6  mm miękki.  Klocki 
dystansowe pod zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają służyć.

2.3. Betonowanie
Mieszanka betonowa ma odpowiadać wymaganiom wytrzymałościowym i  jakościowym 
(wodoszczelność)  zgodne z  normami.  Wymagania  materiałowe w zakresie  wykonania 
konstrukcji betonowych i żelbetowych monolitycznych określają:

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.” Część I 
- Roboty ogólnobudowlane. Wydawnictwo „Arkady” 1990r.,

• PN-63/B-06251 - Roboty budowlane i żelbetowe. Wymagania techniczne,
• PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze,
• PN-76/B-03264 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 

statystyczne i projektowanie,
• PN-88/B-06250 Beton zwykły.

Przygotowanie  masy betonowej  powinno  odbywać  się  na  podstawie  recepty  roboczej 
uwzględniającej:

• pojemność i rodzaj betoniarki,
• sposób dozowania składników,
• zawilgocenie kruszywa.

Na  recepcie  roboczej  powinna  ponadto  być  dokładnie  określona  jakość  składników, 
konsystencja masy oraz najkrótszy czas mieszania.

Dane  dotyczące  mieszanki  roboczej  powinny  być  umieszczone  w  sposób  trwały  na 
tablicy, w odniesieniu do 1m3 betonu i jednego zarobu. Tablice powinny być umieszczone 
w pobliżu miejsca mieszania betonu.

Mieszanka betonowa powinna być przygotowana na podstawie recepty roboczej. Jakość 
betonu powinna być stwierdzona w „Protokole z kontroli jakości”.

Mieszanie masy betonowej powinno odbywać się mechanicznie.

Czas  użycia  mieszanki  betonowej  wymieszanej  przy  temperaturze  ponad  +20  °C  nie 
powinien przekraczać 1 godziny od chwili zarobienia, a wymieszanej w temperaturze do 
+20 °C – 1,5 godziny od chwili zarobienia.

Składniki mieszanki betonowej
Cement dopuszcza się tylko cement hutniczy marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-
30005 lub cement portlandzki marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000.

Woda nie może zawierać oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji 
zabronionych w normie PN-88/B-32250.

Kruszywo:
• założenie ogólne, kruszywo wolne od zanieczyszczeń, nie powinno wchodzić w 

reakcje chemiczne. Przed użyciem powinno być w całości i dokładnie przepłukane. 
Zawartość siarczanów powinna być mniejsza niż 1%,
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• kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm), frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 
mm nie  powinny  przekraczać  4%.  Należy  używać  tylko  czystego,  naturalnego 
piasku o ostrych krawędziach,

• kruszywo grube (2 – 96 mm), należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i 
łamanego żwiru, łamanych kamieni lub mieszanki tych minerałów, zawierającej nie 
więcej  niż  15% płaskich bądź wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od 
szerokości). Frakcje o ziarnach mniejszych niż 0,063 mm nie powinny przekraczać 
2%,

• mrozoodporność kruszywa, ubytek masy nie powinien przekraczać 5%.

Domieszki do betonów
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie domieszek 
środków i dodatków do betonu uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających 
twardnienie betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych środków do pielęgnacji betonu.

Wszystkie domieszki należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium.

Od producenta należy uzyskać gwarancji zgodności z wymaganiami. Domieszki powinny 
być zatwierdzone przez Inżyniera.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez 
dostawcę  jak  i  laboratorium  dokumentacji  potwierdzającej  zachowanie  wymaganych 
parametrów oraz pozostałych wymagań przez betony w których zastosowano domieszkę.

2.4. Elementy żelbetowe prefabrykowane
Materiały  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  i  wytrzymałościowe  zgodne  z 
normami. Do każdej partii prefabrykatów powinno być dołączone zaświadczenie o jakości 
wystawione przez producenta.

Zaświadczenie to powinno potwierdzać prawidłowość prefabrykatów pod względem:
• jakości użytych do produkcji materiałów (kruszywa, cementu, wody, specjalnych 

dodatków, stali zbrojeniowej),
• zgodności z projektem: kształtu, wymiarów, masy prefabrykatu oraz 

dopuszczalnych odchyłek i wymagań wytrzymałościowych,
• wielkości dopuszczalnych odchyłek w odniesieniu do wymiarów gabarytowych 

prefabrykatu,
• wielkości dopuszczalnych odchyłek w odniesieniu do wymiarów otworów i ich 

usytuowania w elemencie.

Wielkość partii prefabrykatów dostarczanych na budowę uzależniona jest od przyjętych 
rozwiązań  technologicznych  w projekcie  montażu  i  organizacji  budowy i  powinna  być 
każdorazowo uzgodniona między producentem a odbiorcą.

2.5. Roboty murarskie
Cegła  i  pustaki  w  zależności  od  rodzaju  i  typu  oraz  miejsca  zastosowania  powinny 
odpowiadać  wymaganiom  ustalonym  w  PN-68/B-  12001,  PN-64/B-12002,  PN-66/B-
12003, PN-59/B-12009, PN-55/B-12010, PN-64/B-12011 lub PN-55/B-14000. Stosowanie 
cegieł i pustaków nie objętych powyższymi normami jest niedopuszczalne.

W murach nośnych nie zbrojonych dopuszcza się stosowanie połówek cegły lub pustaka 
w liczbie nie przekraczającej 15 %, a w murach nośnych zbrojonych – 10 % całkowitej 
liczby cegieł.

W  ścianach  wypełniających,  murach  podokiennych  oraz  w  ścianach  najwyższej 
kondygnacji i na poddaszu (z wyjątkiem murów ogniowych) dopuszcza się użycie cegieł 
lub  pustaków ułamkowych  przy jednoczesnym zastosowaniu  co  najmniej  50 % cegieł 
(pustaków) całych i przy wystarczającym przewiązaniu spoin.

Przed wbudowaniem cegła (pustak) powinna być moczona (polewana wodą).
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Mury z cegły (pustaka) należy stawiać na zaprawie M 7 z dodatkiem plastyfikatora.

Do spoinowania cegieł klinkierowych stosować zaprawę cementowa M 12 z dodatkiem 
plastyfikatora lub specjalnej zaprawy do spoinowania.

2.6. Konstrukcje stalowe
Stosowne materiały  i  wyroby  powinny spełniać  wymagania  Polskich  Norm.  Wszystkie 
materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenia jakości zgodne z PN-EN 45014 i PN-H-
01107 lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające wymaganą jakość.

Materiały  i  wyroby dodatkowe w procesach technologicznych,  powinny być  dobierane 
odpowiednio do wymagań projektowych, jeśli w projekcie nie podano inaczej.

Materiały i wyroby należy przechowywać i konserwować zgodnie z wymaganiami norm i 
warunkami gwarancji jakości, w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację 
każdej  dostawy.  Wyroby  nie  oznaczone  nie  powinny  być  stosowane  na  elementy 
konstrukcji nośnej.

Wszystkie  elementy  stalowe  powinny  być  zabezpieczone  antykorozyjnie  poprzez 
wykonanie  powłoki  malarskiej  z  farb  podkładowych  i  nawierzchniowych  określonych 
projektem.

Przed malowaniem stal należy oczyścić do stopnia czystości co najmniej Sa/St3 według 
PN-ISO  8501-1,  a  powierzchnia  winna  być  sucha,  pozbawiona  tłuszczu  i  kurzu. 
Temperatura  stosowania  dla  farby  podkładowej  i  otoczenia  min.  +10  °C,  a  dla  farby 
nawierzchniowej temperatura podłoża i otoczenia min +5 °C.

Wyroby hutnicze
Jakość  wyrobów  hutniczych  powinna  być  zatwierdzona  następującymi  dokumentami 
kontrolnymi wg PN-H-01107(PN-92/H-01107):

• zaświadczeniem jakości „2.1” – gdy wymagane właściwości są w normie 
gwarantowane dla zamawianego gatunku stali i nie zachodzi potrzeba określenia 
właściwości rzeczywistych,

• atestem „2.2” – gdy w projekcie lub w kontrakcie wymaga się określenia 
rzeczywistych cech stali według wytopów na podstawie próby rozciągania, 
podstawowych oznaczeń składu chemicznego oraz próby udarności dla stali grupy 
jakościowej wyższej niż JR,

• atestem specjalnym „2.3” lub świadectwem odbioru „3.1B”- gdy w projekcie 
określono wymagania dodatkowe wg PN-EN 10025 odnoszące się do analizy 
wytopowej lub badań wyrobów w partii dostawy.

Zaleca się stosowanie stali według poniższych norm:
• niestopowa konstrukcyjna PN-H-84020 (PN-88/H-84020),
• niskostopowa PN-H-84018 (PN-86/H-84018),
• trudno rdzewiejąca PN-H-84017 (PN-83/H-84017),
• do produkcji rur PN-H-84023-07 (PN-89/H-84023/07).

Liny i druty
Jeżeli  zajdzie  taka  potrzeba  zastosowania  to  wszystkie  rodzaje  i  gatunki  lin  i  drutów 
powinny  odpowiadać  następującym  normom:  PN-M-80014,  PN-M-80200,  PN-M-8021, 
PN-M-80236.

Materiały dodatkowe do spawania
Materiały  dodatkowe do  spawania  konstrukcji  stalowych  powinny spełniać  wymagania 
następujących norm:

• elektrody otulone: PN-M-69430, PN-M-69433, PN-M-69434,
• druty: PN-M-69420,
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• topniki: PN-M-69355.

Łączniki mechaniczne
Śruby klasy wyższej niż 4.8 i 5.6 oraz nakrętki klasy wyższej niż 4 powinny mieć trwałe 
oznaczenia zgodne z PN-M-82054-18.

Każda  partia  wyrobów  śrubowych  powinna  mieć  zaświadczenie  o  wynikach  kontroli 
jakości  wg  PN-M-82054-19.  Śruby  ocynkowane  do  połączeń  sprężanych,  a  także 
doczołowych  połączeń  rozciąganych  powinny  mieć  własności  wytrzymałościowe  po 
ocynkowaniu wg PNM- 82054 potwierdzone atestem.

2.7. Izolacje cieplne
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji cieplnych muszą odpowiadać wymaganiom 
zawartym  w  normach  państwowych  lub  świadectwach  Instytutu  Techniki  Budowlanej 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

Materiały  izolacyjne  dostarczone  na  budowę  bez  dokumentów  producenta 
stwierdzających ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

Do izolacji ścian lub dachu styropianem lub wełną mineralną poszczególnych elementów 
w obiektach należy użyć materiały zgodnie z wytycznymi producenta.

Jako kotwy należy stosować uniwersalne kołki kotwiące z jednym lub więcej stopniami 
zakotwienia.

Jako materiał termoizolacyjny należy stosować płyty z wełny mineralnej lub styropianu o 
wymiarach 500X1000 lub 500X1200 mm.

Jako elementy złączne mogą być stosowane wkręty samonawiercające, kołki rozporowe z 
tworzyw sztucznych, wkręty do drewna, kołki tworzywowe (tzw. grzybki) do mocowania 
płyt z wełny mineralnej lub styropianu, śruby i gwoździe ocynkowane.

Obróbki blacharskie powinny być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,75 
mm.

Jako materiały uzupełniające do uszczelniania mogą być stosowane:
• kit kauczukowy profilowany wg BN-85/6753-07,
• uszczelki z pianki poliuretanowej bituminizowanej.

2.8. Tynki
Zaprawy użyte do wykonania tynków powinny odpowiadać wymaganiom norm w 
zależności od użytej zaprawy:

• wapienne wg PN-65/B-14502,
• cementowe wg PN-65/B-14504,
• cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503.

Do zapraw służących do wykonywania spodnich warstw tynku należy stosować piasek 
odmiany II wg BN-69/6721-04

Do zapraw przeznaczonych na wierzchnią warstwę tynku o gładkiej powierzchni należy 
stosować piasek przesiewany odpowiadający wymaganiom odmiany III wg BN-69/6721-
04. Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w aktualnej normie państwowej 
na wodę do celów budowlanych.

2.9. Płytki ścienne
Do wykonania okładzin ściennych z płytek należy stosować płytki i materiał do fugowania 
o parametrach określonych w normach i według zaleceń Inżyniera. Płytki należy układać 
na zaprawę klejową.
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2.10. Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarkę okienną należy dobierać ściśle  według norm dla  budownictwa mieszkalnego. 
Wymiary stolarki należy pobrać z natury.

2.11. Elementy stalowe
Materiały użyte do wykonywania elementów stalowych jeżeli takie wystąpią powinny być 
zgodne z normami.

2.12. Podłoża i posadzki
Podkłady z ubitych materiałów sypkich
Do wykonywania podkładów należy zastosować piasek, który nadaje się do zagęszczenia 
w stopniu wymaganym w poszczególnych normach.

Podkłady betonowe
Do  wykonywania  podkładów  betonowych  należy  zastosować  beton  o  parametrach 
zgodnych z normami i specyfikacją techniczną.

Posadzki z płytek
Do  wykonania  posadzek  z  płytek  należy  stosować  płytki  i  materiał  do  fugowania  o 
parametrach określonych w normach. Płytki należy układać na klej. Rodzaj płytek i kolor 
należy uzgodnić z Inżynierem.

Posadzki z wykładzin
Do wykonywania posadzek z wykładzin należy stosować materiały zgodne z normami. 
Rodzaj wykładzin i kolor należy uzgodnić z Inżynierem.

Materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm, a w odniesieniu do materiałów nie 
znormalizowanych  –  wymaganiom  określonym  w  świadectwach  dopuszczenia  tych 
materiałów do stosowania w budownictwie.

Do przyklejania wykładzin należy stosować kleje zalecane przez producenta wykładziny 
oraz  w  obowiązujących  instrukcjach  technologicznych.  Stosowane  kleje  powinny 
zapewniać  trwałe  połączenie  wykładziny  z  podkładem  i  nie  powinny  oddziaływać 
szkodliwie na podkład i wykładzinę.

Do wykańczania posadzek przy ścianach należy stosować cokoły z PCV z wstawką paska 
wykładziny , wieńczący daszek w kolorze wybranym przez Inżyniera.

Do zakończenia brzegów wykładziny w przejściach lub na połączeniu z innym rodzajem 
posadzki  (płytki  podłogowe)  należy  stosować  profile  przejściowe  szerokie  -  listwy  do 
łączenia  ze  sobą  dwóch  typów wykładzin  o  zbliżonej  wysokości  charakteryzujące  się 
zwiększoną odpornością mechaniczna.

2.13. Malowanie
Użyte farby do wykonywania robót malarskich muszą być zgodne z normami. Kolory w 
poszczególnych pomieszczeniach należy uzgodnić z Inżynierem.

Wyroby używane do malowania powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm 
państwowych. Nie można stosować wyrobów malarskich o nieznanym pochodzeniu lub 
nie sprawdzonych.

Wyroby malarskie muszą posiadać świadectwo dopuszczające te wyroby do stosowania 
w budownictwie.

Rozcieńczanie materiałów malarskich może być dokonane tylko do lepkości określonej 
przez producenta i jedynie rozcieńczalnikiem dostosowanym do danego materiału.
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3. SPRZĘT
3.1. Deskowania

Jeżeli wystąpi taka okoliczność Wykonawca zapewni sprzęt do transportu pionowego i 
poziomego elementów deskowania, oraz montażu szalunków, gwarantujący prawidłowe 
wykonanie szalunków.

3.2. Zbrojenie
Do wykonywania  zbrojenia  elementów i  konstrukcji  z  betonu  powinny być  stosowane 
następujące urządzenia:

• urządzenia  i  maszyny  do  prostowania  prętów  cienkich  (walcówki)  oraz  do 
prostowania prętów dostarczanych w odcinkach prostych,

• urządzenia i maszyny do cięcia prętów zbrojeniowych na odpowiednią długość,
• urządzenia i maszyny do kształtowania prętów zbrojeniowych,
• urządzenia i maszyny do zgrzewania i spawania prętów zbrojeniowych.

Urządzenia do gięcia i cięcia prętów mogą być ręczne lub mechaniczne. Ręczne cięcie i 
gięcie może być wykonane na prętach o średnicy nie większej niż 20 mm.

Zbrojarnia musi być wyposażona w urządzenia do transportu poziomego i pionowego.

3.3. Betonowanie
Betony konsystencji plastycznej, półciekłej i  ciekłej można stosować w dowolnym typie 
betoniarki. Betony konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej należy urabiać w betoniarkach 
mieszadłowych o wymuszonym mieszaniu przy maksymalnej średnicy ziaren do 40 mm.

Przy większej średnicy ziaren kruszywa należy stosować betoniarki wolnospadowe.

3.4. Elementy żelbetowe prefabrykowane
Do  montażu  elementów  prefabrykowanych  np.  płyt  stropowych  prefabrykowanych 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:

• żuraw  samochodowy  lub  żuraw  wieżowy  torowy  o  udźwigu  i  wysięgu 
dostosowanym do ciężaru montowanego elementu,

• środek transportu do przewożenia elementów.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji 
robót,  zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku projektu organizacji robót sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

Jeżeli taki sprzęt wystąpi to liczba i wydajność jego będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z ustaleniami i wskazaniami Inżyniera w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.

Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego 
użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli  Wykonawca  przewiduje  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy 
wykonywanych robotach, powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania 
warunków  umowy,  zostaną  przez  Inżyniera  zdyskwalifikowane  i  nie  dopuszczone  do 
robót.

3.5. Roboty murarskie
Wykonawca  powinien  zapewnić  sprzęt  odpowiedni  do  zakresu  robót,  gwarantujący 
prawidłowe  wykonanie  robót.  Do  robót  murowych  należy  stosować  typowy  sprzęt 
murarski: kielnie, poziomice, młotki murarskie. Zaprawę murarską należy przygotowywać 
w mieszarkach mechanicznych.

3.6. Konstrukcje stalowe
Do  wykonania  konstrukcji  stalowych  jeżeli  takie  wystąpią  Wykonawca  powinien 
dysponować następującym sprzętem:

• żuraw,
• środek transportu do przewożenia elementów,
• spawarki,
• klucze dynamometryczne.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji 
robót,  zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku projektu organizacji robót sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

Jeżeli taki sprzęt wystąpi to liczba i wydajność jego będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z ustaleniami i wskazaniami Inżyniera w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być 
utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli  Wykonawca  przewiduje  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy 
wykonywanych robotach, powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania 
warunków  umowy,  zostaną  przez  Inżyniera  zdyskwalifikowane  i  nie  dopuszczone  do 
robót.

3.7. Izolacje cieplne
Do wykonywania  robót  należy  używać  ogólnie  dostępnych  narzędzi  (wiertarki,  młotki, 
pędzle i szczotki, szpachle do nakładania warstwy spoiwa, noże do krajania styropianu i 
wełny mineralnej).

Przy wykonywaniu izolacji cieplnej ścian należy stosować odpowiednie rusztowania.

3.8. Tynki
Do wykonywania tynków sposobem mechanicznym należy stosować agregaty tynkarskie, 
wytwarzające zaprawę, podające zaprawę na stanowiska robocze i wykonujące natrysk 
mechaniczny.

W przypadku ręcznego wykonywania tynków, zaprawę należy przygotować w betoniarce i 
stosować typowe narzędzia tynkarskie : kielnie, pace , szpachle.
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3.9. Płytki ścienne
Do wykonywania robót należy użyć następujących narzędzi:

• urządzenie do przycinania płytek (z tarczą diamentową chłodzoną wodą),
• wiadro z mieszadłem,
• wiertarka,
• wiertła do kamienia,
• krzyżyki do spoin,
• wałek lub pędzel malarski,
• młotek gumowy,
• młotek flizarski,
• cęgi do wycinania płytek na brzegach,
• cęgi do odłamywania płytek,
• paca zębata (3÷8 mm),
• paca do podłoża średniowarstwowego (8÷25 mm),
• paca gumowa do spoin,
• szpachla gumowa,
• gąbka,
• miara,
• poziomnica.

3.10. Stolarka okienna i drzwiowa
Do montażu okien i drzwi należy stosować typowe narzędzia stolarskie oraz narzędzia 
według wskazań producenta.

3.11. Elementy stalowe
Do wykonania robót należy używać między innymi następujących narzędzi:

• spawarki,
• wiertarki,
• młotki,
• szlifierki kątowe.

3.12. Podłoża i posadzki
Podkłady z ubitych materiałów sypkich
Do  wykonania  podkładów  z  piasku  należy  użyć  taczek,  łopat  ,  poziomnicy,  łat 
drewnianych i zagęszczarek mechanicznych.

Podkłady betonowe
Do wykonania podkładów betonowych należy użyć : betoniarek, taczek, łopat, poziomnicy, 
łat drewnianych.

Posadzki z płytek
Do wykonywania robót należy użyć następujące narzędzia:

• urządzenie do przycinania płytek (z tarczą diamentową chłodzoną wodą),
• wiadro z mieszadłem,
• wiertarka,
• wiertła do kamienia,
• krzyżyki do spoin,
• wałek lub pędzel malarski,
• młotek gumowy,
• młotek flizarski,
• cęgi do wycinania płytek na brzegach,
• cęgi do odłamywania płytek,
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• paca zębata (3÷8 mm),
• paca do podłoża średniowarstwowego(8÷25 mm),
• paca gumowa do spoin,
• szpachel gumowa,
• gąbka,
• miara,
• poziomnica.

Posadzki z wykładzin
Do  układania  wykładziny  należy  stosować  takie  narzędzia  jak:  nóż  do  przycinania 
wykładziny, szpachel, pędzel do rozprowadzania kleju.

3.13. Malowanie
Do  wykonywania  robót  malarskich  należy  stosować  typowy  sprzęt  malarski,  taki  jak: 
pędzle ławkowce, wałki malarskie, pistolety natryskowe.

4. TRANSPORT
4.1. Deskowania

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych 
materiałów.

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych.

4.2. Zbrojenie
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych 
materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami i 
procesem  technologicznym,  i  ze  wskazaniami  Inżyniera,  w  terminie  przewidzianym 
umową.

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych.

4.3. Betonowanie
W  zależności  od  ilości  masy  betonowej  i  odległości  jej  przewozu  dopuszcza  się 
stosowanie następujących środków transportu:

• taczek – przy odległościach do 40 m, przerobie zmianowym do 30 m3, wzniesieniu 
terenu do 4 % i spadku do 10 %,

• wózków dwukołowych(japonek)- przy odległości do 80 m, przerobie zmianowym 
do 100 m3 , wzniesieniu terenu do 4 % i spadku do 10 %,

• transportu  pompowego  (pneumatycznego)  –  przy  odległości  do  300m  lub 
wysokości  do  35  m  i  dużych  masach  betonu  przy  zapewnionej  ciągłości 
betonowania,

• mieszarek zainstalowanych na samochodach przy odległości do 15 km.

Środki transportu masy betonowej nie powinny powodować:
• naruszenia jednorodności masy,
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• zmian w składzie  masy w stosunku do stanu  początkowego (bezpośrednio  po 
wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 
układania  masy  betonowej  o  takim  stopniu  ciekłości,  jaki  został  ustalony  dla  danego 
sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji.

4.4. Elementy żelbetowe prefabrykowane
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na właściwości przewożonych elementów prefabrykowanych.

Liczba  środków transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami 
określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i  wskazaniach  Inżyniera,  w  terminie 
przewidzianym umową.

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 
być  dopuszczone  przez  Inżyniera,  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia 
spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  terenu 
prowadzenia robót budowlanych.

4.5. Roboty murarskie
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na właściwości przewożonych elementów do robót murarskich.

Liczba  środków transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  procesem 
technologicznym i wskazaniami Inżyniera, w terminie przewidzianym umową.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 
być  dopuszczone  przez  Inżyniera,  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

4.6. Konstrukcje stalowe
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na właściwości przewożonych elementów konstrukcji stalowych.

Liczba  środków transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  procesem 
technologicznym i wskazaniami Inżyniera, w terminie przewidzianym umową.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 
być  dopuszczone  przez  Inżyniera,  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

4.7. Izolacje cieplne
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych 
materiałów.

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych.
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Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 
być  dopuszczone  przez  Inżyniera,  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wszystkie elementy i materiały do wykonywania ocieplenia można przewozić dowolnymi 
środkami  transportu  pod  warunkiem  zabezpieczenia  ich  przed  uszkodzeniami 
mechanicznymi, opadami atmosferycznymi i zabrudzeniem.

4.8. Tynki
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  transportujące  materiały  tynkarskie  mają 
spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 
być  dopuszczone  przez  Inżyniera,  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Materiały należy transportować i składować w sposób chroniący przed zawilgoceniem i 
uszkodzeniem opakowań.

4.9. Płytki ścienne
Środki  transportu  powinny  zabezpieczać  przewożone  wyroby  przed  wpływami 
atmosferycznymi. Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających 
gwoździ i innych ostrych elementów mogących uszkodzić transportowane płytki.

4.10. Stolarka okienna i drzwiowa
Środki  transportu  powinny  zabezpieczać  przewożone  wyroby  przed  wpływami 
atmosferycznymi. Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających 
gwoździ i innych ostrych elementów mogących uszkodzić stolarkę.

Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i 
zwartość ładunku.

4.11. Elementy stalowe
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych 
materiałów.

4.12. Podłoża i posadzki
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia 
spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  terenu 
prowadzenia robót budowlanych.

4.13. Malowanie
Farby powinny być transportowane w opakowaniach fabrycznych. Sposób transportu ma 
wykluczać uszkodzenie opakowań.

W celu uniknięcia uszkodzeń malowanych konstrukcji w czasie transportu należy 
przestrzegać następujących wskazań:

• powłoki zabezpieczające muszą być należycie wyschnięte,
• konstrukcja powinna być zaopatrzona w uchwyty ułatwiające załadunek i 

wyładunek bez możliwości mechanicznego uszkodzenia pokrycia,
• w miejscach podparcia należy stosować podkładki z miękkiego materiału oraz 

mocować konstrukcje na czas transportu, aby nie ulegała ona przemieszczeniom,
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• bezpośrednio po dostarczeniu konstrukcji na miejsce składowania lub montażu 
należy wykonać poprawki malowania w  miejscach uszkodzeń,

• zabrania się składowania konstrukcji bezpośrednio na gruncie.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Deskowania

Deskowania fundamentów
Jeżeli takie roboty wystąpią deskowanie indywidualne ław i stóp fundamentowych należy 
wykonywać z tarcz zbijanych z desek grubości 25 mm. Tarcze powinny być usztywnione 
nakładkami z desek grubości 38 mm.

Tarcze powinny być podparte rozpórkami ustawionymi między tarczami a ścianą wykopu 
w  celu  przyjęcia  parcia  świeżo  ułożonej  mieszanki  betonowej.  Tarcze  wewnętrzne  w 
wykopach szerokoprzestrzennych  powinny być u  dołu  usztywnione kołkami  wbitymi  w 
grunt  na  głębokość  około  0,6  m,  a  górą  kleszczami  przybijanymi  do  nakładek  oraz 
zastrzałami podpartymi palikami wbijanymi w grunt.

W  przypadku  stosowania  deskowania  systemowego,  zestaw  elementów  powinien 
zawierać  elementy  umożliwiające  wykonywanie  ław  o  przekroju  prostokątnym  oraz 
elementy  uzupełniające  wsporcze,  które  umożliwiają  betonowanie  ław  o  przekroju 
schodkowym.

Deskowanie  tradycyjne  ścian  prostych,  stropów,  belek,  podciągów,  wieńców, 
słupów
Kolejność montażu skrzyni deskowania słupa powinna być następująca:

• ustawić do pionu trzy ściany deskowania słupa, a następnie podeprzeć w celu 
zabezpieczenia przed zdeformowaniem,

• wstawić w ustawionym fragmencie deskowania zbrojenie słupa,
• po zakończeniu prac zbrojarskich wstawić czwartą tarczę deskowania i  założyć 

jarzma.

Deskowanie  indywidualne  belek  i  podciągów  powinno  być  wykonywane  z 
inwentaryzowanych  tarcz.  Tarcze  denne  powinny  być  o  szerokości  równej  szerokości 
belki.

Deskowanie stropów należy wykonywać za pomocą tarcz o długościach modularnych 3,0 
do 6,0 m. W przypadku deskowań w długich i wąskich (do 2,0 m) pomieszczeniach rygle 
podpierające tarcze deskowania mogą być ustawione na krótkich deskach przybitych do 
ścian hakami.

W pomieszczeniach od 3,0 do 6,0 m rygle należy ułożyć na rusztowaniu stojakowym lub z 
rur  stalowych  normalnych  lub  teleskopowych,  dostosowanych  do  wysokości 
pomieszczenia.

Deskowania  należy  wykonywać  ściśle  według  ich  dokumentacji  technicznej  i  przed 
wypełnieniem  ich  masą  betonową  dokładnie  sprawdzone,  aby  wykluczały  możliwość 
jakichkolwiek  zniekształceń  lub  odchyleń  w  wymiarach  betonowanej  konstrukcji. 
Prawidłowość  wykonania  deskowań  i  związanych  z  nimi  rusztowań  powinna  być 
stwierdzona przez kontrolę techniczną.

Deskowania  nieimpregnowane  przed  wypełnieniem  ich  masą  betonowa  powinny  być 
obficie zlewane wodą.

5.2. Zbrojenie
Przy wykonywaniu robót zbrojarskich należy przestrzegać następujących zasad:
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• układanie zbrojenia w deskowaniu jest dozwolone po uprzednim sprawdzeniu 
prawidłowości ich wykonania,

• pręty zbrojeniowe należy układać w deskowaniu w taki sposób, aby była 
zachowana otulina prętów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów 
zbrojenia betonu, należy układane na deskowaniu zbrojenie podpierać 
podkładkami betonowymi o grubości równej grubości otulenia,

• montaż zbrojenia płyt lub wylewek stropów należy wykonywać bezpośrednio na 
deskowaniu według naznaczonego rozstawu prętów.

Wykonywanie  zbrojenia  określa  norma PN-63/B-06251  Roboty  betonowe i  żelbetowe. 
"Wymagania Techniczne" oraz „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- 
montażowych” Wydawnictwo „Arkady” 1989r.

5.3. Betonowanie
Betonowanie
Do betonowania poszczególnych elementów budynku można przystąpić po wykonaniu 
robót przygotowawczych:

• wykonanie deskowania,
• wykonanie zbrojenia,
• przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego, w miejscu przerwy 

roboczej lub powierzchni łączonych prefabrykatów,
• przygotowanie odpowiedniej ilości sprzętu potrzebnego do prowadzenia 

betonowania.

Układanie masy betonowej:
• wysokość swobodnego zrzucania masy betonowej o konsystencji wilgotnej i 

gęstoplastycznej nie powinna przekraczać 3 m,
• w przypadku konieczności układania masy betonowej z większej wysokości należy 

stosować rynny, rękawy elastyczne itp.,
• belki ciągłe i płyty należy betonować jednocześnie.

Zagęszczanie masy betonowej:
• masa betonowa w czasie betonowania nie może ulegać rozsegregowaniu, a liczba 

pustek w betonie nie może być większa od dopuszczalnej,
• masę betonową należy zagęszczać wibratorami wg zasad określonych normą PN-

63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne punkt 3.4.5.

Przerwy w betonowaniu:
• przerwy robocze należy usytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 

uzgodnionych projektem,
• w belkach i podciągach w miejscu występowania najmniejszych sił poprzecznych,
• w płytach na linii prostopadłej do belek lub żeber, na których wspiera się płyta.

Powierzchnia betonu w przerwie roboczej musi być prostopadła do kierunku naprężeń 
głównych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania musi być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego z betonem świeżym przez:

• usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz 
warstwy powstałego szkliwa cementowego,

• bezpośrednio przed ułożeniem świeżej warstwy masy betonowej obfite zwilżenia 
powierzchni połączenia i narzucenia kilkumilimetrowej warstwy zaprawy 
cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo też 
narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
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Jeżeli  nastąpiła  przerwa  w  betonie  zagęszczonym  przez  wibrowanie,  wówczas 
wznowienie betonowania z zagęszczaniem betonu przez wibrowanie nie może odbywać 
się później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu.

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i uprzednio ułożonego betonu.

Nawilgacanie betonu:
• ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 

dni przy stosowaniu cementów portlandzkich,
• polanie betonu normalnie twardniejącego wodą należy rozpoczynać po 24 

godzinach od chwili ułożenia.

Prowadzenie robót w niskich temperaturach:
• betony narażone na bezpośrednie działanie wilgoci i mrozu powinny przy 

obniżeniu się ich temperatury poniżej –1°C wykazywać wytrzymałość na ściskanie 
równą co najmniej 80kG/cm2 przy –c/w >1,8 i 100 kG/cm2 przy –c/w <1,8,

• betony chronione przed zawilgoceniem w czasie działania mrozu powinny w chwili, 
gdy temperatura ich spada poniżej –1°C odznaczać się takim stopniem 
stwardnienia , jaki uzyskuje się po upływie jednej doby w temperaturze +18°C.

Obciążenie  świeżo  zabetonowanych  konstrukcji  przez  ludzi,  środki  transportu  i 
deskowanie dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości  na ściskanie co 
najmniej  1.5  MPa  pod  warunkiem,  że  odkształcenie  nie  spowoduje  powstania  rys  i 
uszkodzeń w niedojrzałym betonie.

Nie należy korzystać ze świeżo zabetonowanych stropów i schodów co najmniej w ciągu 
36 godzin od chwili  ich betonowania , przy czym okres ten przy twardnieniu betonu w 
temperaturze poniżej 10°C powinien ulec odpowiedniemu przedłużeniu.

Użytkowanie świeżo zabetonowanych konstrukcji  do celów komunikacyjnych może być 
stosowane pod warunkiem spełnienia wymagań wyżej podanych oraz ułożenia kładek lub 
torów z desek o grubości co najmniej 36mm.

Usuwanie deskowania i rusztowania
Całkowite  rozdeskowanie  konstrukcji  może  nastąpić  dopiero  po  uprzednim  ustaleniu 
rzeczywistej  wytrzymałości  betonu  określonej  na  próbkach  przechowywanych  w 
warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji.

Rusztowanie należy demontować stopniowo, unikając jednoczesnego usunięcia większej 
liczby podpór. Usuwanie podpór rusztowań należy przeprowadzić w takiej kolejności, aby 
nie wywołać szkodliwych naprężeń w konstrukcji.

Przy prawidłowej pielęgnacji betonu i temperaturze otoczenia powyżej 15°C można dla 
betonów z cementów portlandzkich i hutniczych dojrzewających w sposób normalny 
przewidywać następujące terminy usunięcia deskowań, licząc od dnia ukończenia 
betonowania:

• 2 dni lub Rw=2.5Mpa dla usunięcia bocznych deskowań belek, sklepień oraz 
słupów o powierzchni przekroju powyżej 1600 cm2,

• 4 dni lub Rw=5Mpa dla usunięcia deskowań ścian betonowych wykonywanych w 
deskowaniach przestawnych,

• 5 dni lub 0,5 Rw dla płyt o rozpiętości do 2,5 m,
• 10 do 12 dni lub 0,7 Rw dla stropów, belek o rozpiętości do 6,0 m,
• 28 dni dla konstrukcji o większych rozpiętościach.

Jeżeli średnia temperatura dobowa spada poniżej 0°C , wówczas należy uznać, że beton 
nie twardnieje i takich dób nie należy wliczać do twardnienia betonu.
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5.4. Elementy żelbetowe prefabrykowane
Montaż prefabrykowanych elementów żelbetowych powinien być wykonywany zgodnie z 
kolejnością i znajomością prac montażowych.

Dopuszcza  się  tylko  takie  odstępstwa,  które  nie  naruszają  postanowień  norm  a  są 
uzasadnione technicznie i uzgodnione z kierownikiem oraz są udokumentowane zapisem 
dokonanym  w  dzienniku  budowy,  potwierdzonym  przez  nadzór  techniczny  lub  innym 
równorzędnym dowodem.

Przy wykonywaniu montażu prefabrykowanych płyt stropowych i dachowych o ile takie 
wystąpią, należy zachować minimalne oparcie na podporze:

• przy rozpiętości mniejszej od 3,0 m - 5.0 cm,
• przy rozpiętości większej od 3,0 m - 7.0 cm.

Każdy element prefabrykowany powinien być ułożony na warstwie zaprawy cementowej o 
określonej marce. Grubość spoin nie powinna przekraczać 20 mm, jeśli projekt nie ustala 
inaczej.  Rozściełanie  zaprawy  następuje  bezpośrednio  przed  podaniem elementu,  po 
uprzednim polaniu wodą płaszczyzny oporowej.

Wszystkie  podstawowe  parametry  (udźwig,  wysięg,  wysokość  podnoszenia  itp.) 
przeznaczonego  do  robót  sprzętu  mechanicznego  (żurawie  i  inne)  oraz  urządzenia 
pomocnicze do montażu powinny być dostosowane do rodzaju prefabrykatów (zawiesia, 
chwytaki, łączniki, drabiny, rusztowania itd.). i konkretnych warunków budowy zgodnie z 
wymaganiami ustalonymi w projekcie technologii i montażu.

Montaż konstrukcji z elementów prefabrykowanych należy rozpoczynać po stwierdzeniu, 
że  dostarczone  na  budowę  elementy  są  zgodne  z  projektem a  liczby  dostarczonych 
elementów odpowiadają projektowanemu zakresowi robót.

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy sprawdzić, czy wszystkie czynności 
przygotowawcze  zostały  wykonane  zostały  zgodnie  z  projektem oraz  czy  konstrukcja 
podporowa wraz ze złączami osiągnęła wytrzymałość nie mniejszą niż 0,7 wytrzymałości 
projektowej (jeżeli projekt organizacji montażu nie stanowi inaczej).

Przyjęta  kolejność  montażu  elementów  prefabrykowanych  powinna  być  zgodna  z 
projektem technologii i organizacji montażu umożliwiającym jak najszybsze tworzenie, w 
każdym etapie  procesu  montażowego,  bezpiecznej  pod  względem statycznym całości 
konstrukcji oraz powinna zabezpieczać łatwość i bezpieczeństwo konstrukcji.

Elementy,  które zostały postawione, a z jakichkolwiek powodów zachodzi  konieczność 
zmiany  ich  położenia,  powinny  być  podniesione,  zaprawa  usunięta  a  miejsce  styku 
dokładnie  oczyszczone  z  resztek  zaprawy.  Ponowne,  prawidłowe  ustawienie  tych 
elementów należy wykonać na świeżej zaprawie.

Wymagania szczegółowe montażu
Jeśli takie roboty wystąpią to należy stosować pn. wymagania.

Zagospodarowanie placu przyobiektowego:
• w  obszarze  zasięgu  żurawia  montażowego  powinny  się  znajdować  wyłącznie 

urządzenia niezbędne do prawidłowej pracy żurawia, to jest drogi do transportu 
prefabrykatów  i  ewentualnie  przyobiektowy  plac  składowy  prefabrykatów. 
Pozostałe urządzenia powinny być usytuowane poza zasięgiem pracy żurawia,

• w miejscu wykonywania robót montażowych w bezpiecznej odległości powinny być 
ustawione tablice ostrzegawcze.

Warunki atmosferyczne:
• montaż prefabrykowanych elementów żelbetowych powinien być wykonywany w 

temperaturze powyżej +5 °C.,
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• Jeżeli  następuje  spadek temperatury poniżej  +5 °C,  montaż konstrukcji  należy 
prowadzić przy spełnieniu warunków określonych w „Instrukcji nr 282 – Wytyczne 
wykonywania robót  budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur” 
wydane przez Instytut Techniki Budowlanej 1988r.,

• montaż konstrukcji  prefabrykowanych podczas mgły,  opadów deszczu, śniegu i 
innych  czynników  powodujących  słabą  widoczność  jest  niedopuszczalny.  Po 
opadach  śniegu  lub  marznącego  deszczu  nie  dopuszcza  się  prowadzenia 
montażu do czasu odlodzenia i oczyszczenia ze śniegu prefabrykatów oraz działki 
montażowej.

Oświetlenie:
• montaż  konstrukcji  prefabrykowanych  powinien  być  prowadzony  przy  dobrym 

oświetleniu; montaż o zmroku bez sztucznego oświetlenia odpowiednio dobranego 
jest zabroniony,

• montażu  konstrukcji  można  dokonywać  przy  sztucznym  oświetleniu  pod 
warunkiem, że zainstalowane urządzenia oświetlające nie oślepiają pracowników i 
nie  powodują  tworzenia  ostrych  cieni  oraz  zapewniają  w  miejscu  montowania 
prefabrykatów natężenie  oświetlenia  nie  mniejsze  niż  100 luksów a  w miejscu 
pobierania elementów powinno wynosić od 20 do 50 luksów,

• na  okres  montażu  prefabrykatów  przy  sztucznym  oświetleniu  powinno  być 
zabezpieczone oświetlenie awaryjne o innym źródle energii.

5.5. Roboty murarskie
Układ cegieł
Układ cegieł (pustaków) powinien odpowiadać ogólnym zasadom prawidłowego wiązania 
muru, przy czym może być zastosowany jeden z układów tradycyjnych, w którym spoiny 
pionowe w dwóch kolejnych warstwach poziomych muru powinny się mijać co najmniej o 
6  cm  albo  też  układ  typu  wielorzędowego,  w  którym przewiązanie  podłużnych  spoin 
pionowych następuje w każdej szóstej lub czwartej (filary) warstwie poziomej muru.

Mury nie tynkowane z cegły licówki podlegają zasadom prawidłowego wiązania jak mury 
tynkowane.

W ściankach działowych o grubości 1 cegły należy przy rozpiętości powyżej 5 m albo przy 
wysokości większej niż 2,5 m układać w co czwartej spoinie poziomej zbrojenie z bednarki 
2x20 mm według PN-67/H-92323 lub z prętów okrągłych O 6 mm zestali gładkiej St0.

Ścianki  działowe powinny być połączone ze ścianami za pomocą strzępi  zazębionych 
krytych, a zbrojenie zakotwione w spoinach na głębokość co najmniej 7cm.

Wiązanie cegieł (pustaków) w murze z przewodami
Spoiny pionowe jednej warstwy cegieł powinny być pokryte pełnymi powierzchniami cegieł 
następnej  warstwy.  W  powierzchniach  wewnętrznych  przewodów  powinno  być  jak 
najmniej spoin pionowych, jeśli na to pozwalają warunki, powinny się znajdować tylko w 
narożnikach przewodów.

Cegły stanowiące przegrody pomiędzy poszczególnymi przewodami powinny być jednym 
końcem osadzone w prostopadle do nich położonych ściankach zewnętrznych (rysunek 8 
norma PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły).

Połączenie z przewodem spalinowym urządzeń wymagających odprowadzenia spalin do 
przewodu spalinowego należy wykonać ze szczelnie połączonych rur z blachy stalowej 
ocynkowanej.  W  miejscu  wejścia  rury  spalinowej  należy  osadzić  w  murze  rozetkę 
blaszaną,  ściśle  pasująca  do  średnicy  rury.  Połączenie  rury  spalinowej  z  przewodem 
spalinowym należy wykonać bez zmniejszenia średnicy przewodu.
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Wyloty  przewodów  wentylacyjnych  należy  wyprowadzić  na  wysokość  zgodnie  z 
projektem,  zabezpieczającą  przed  zadmuchiwaniem  (punkt  3.3.2.1  PN-89/B-10425 
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły).

Styki murów i narożniki
Przy  zetknięciu  się  murów  warstwą  wozówkową  jednego  muru  powinna  być 
przeprowadzona przez miejsce styku bez przerw, a znajdująca się w tym samym poziomie 
warstwa główkowa drugiego muru powinna tylko dochodzić do styku. Żadna ze spoin 
poprzecznych  muru  przebiegającego  nie  może  wypaść  w  przedłużeniu  lica  muru 
dobijającego lecz powinna być w stosunku do niego przesunięta o 1/4 lub 3/4 cegły.

W przypadku gdy jeden mur ceglany (z pustaków) styka się lub krzyżuje z drugim murem 
ceglanym,  lecz  wykonanym  z  cegły  różniącej  się  wymiarami  od  cegły  użytej  do 
pierwszego  muru,  to  oba  mury  powinny  być  ze  sobą  przewiązane  w  trakcie  ich 
wykonywania. Sposób układania cegieł w murach podano przykładowo na rysunkach 1÷ 8 
w normie PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły.

Spoiny
W  murach  nie  przewidzianych  do  tynkowania  lub  spoinowania  spoiny  powinny  być 
całkowicie wypełnione zaprawą aż do lica muru. W murach nośnych przewidzianych do 
tynkowania lub spoinowania nie należy wypełniać zaprawą spoin na głębokość 5 ( 10 mm, 
licząc od lica muru, a przy powierzchniach muru przy których jest umieszczone zbrojenie 
wewnętrzne- na głębokość nie mniejszą niż 10 mm i nie większą niż 20 mm. (PN-68/B-
10020 Roboty murowe z cegły).

Spoiny w murach z przewodami powinny być całkowicie wypełnione zaprawą.

Dokładność wykonania robót murowych
Obrys murów - dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać:

• ±20  mm  w  wymiarach  poziomych  poszczególnych  pomieszczeń  i  wysokości 
poszczególnych kondygnacji,

• ±50 mm w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku.

Grubość  murów  –  w  stanie  surowym  grubość  wykonać  według  projektu,  przy  czym 
dopuszczalne  odchyłki  grubości  od  wymagań  dokumentacji  należy  przyjmować  w 
zależności od grubości murów, liczonej w cegłach według następujących zasad:

• dla  murów pełnych  o  grubości  odpowiadającej  wymiarowi  1/4,  1/2  lub  1  cegły 
wielkości  tych  odchyłek  powinny  być  takie  same  jak  wielkości  odchyłek 
odpowiednich  wymiarów  samej  cegły  użytej  do  danego  muru,  dopuszczone 
normami przedmiotowymi dla tej cegły (pustaka),

• gdy grubość muru przekracza wymiar 1 cegły, tj. gdy do grubości muru wlicza się 
w grubość co najmniej jednej spoiny podłużnej, dopuszczona odchyłka grubości 
murów pełnych wynosi ±10 mm, a murów szczelinowych ±20 mm.

Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi muru
Powierzchnia muru z cegły (pustaka) powinna być płaszczyzną. Kąty dwuścienne między 
płaszczyznami powinny być zgodne z kątami przewidzianymi projektem.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla ścian murowanych z cegły - wg normy PN-68/B-
10020 Roboty murowe z cegły. Odchyłki dotyczą  obu powierzchni murów dla murów o 
grubości  powyżej  1  cegły,  a  w  przypadku  murów o  grubości  1/2  lub  1  cegły  –  tylko 
powierzchni tej strony muru, która jest układana do sznura lub szablonu.

Powierzchnie przewodów wentylacyjnych i spalinowych powinny być gładkie, łącznie ze 
spoinami  i  bez  występów  lub  wklęśnięć.  Cegły  tworzące  powierzchnie  przewodów 
(szczególnie cegły ułamkowe) powinny być ułożone gładkimi częściami do przewodów. 
Nie należy tynkować wewnętrznych powierzchni przewodów.
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Trzony kominowe powinny być tynkowane na całej  wysokości.  Kominy ponad dachem 
powinny być otynkowane lub spoinowane.

5.6. Konstrukcje stalowe
Montaż konstrukcji stalowej jeżeli taka wystąpi należy wykonywać zgodnie z zaleceniami 
normy PN-B-06200.

Elementy  konstrukcji  należy  oznakować  w  sposób  trwały  i  widoczny  zgodnie  z 
oznaczeniami przyjętymi na rysunkach montażowych.

Transport  i  składowanie  elementów należy  wykonywać  w  sposób  zabezpieczający  je 
przed uszkodzeniami. Łączniki i elementy złączne powinny być odpowiednio opakowane, 
oznakowane i przechowywane w warunkach suchych.

Jeżeli uszkodzone elementy są naprawiane przed montażem, sposób naprawy powinien 
być uzgodniony z osobą uprawnioną do kontroli jakości.

W  każdym  stadium  montażu  konstrukcja  powinna  mieć  zdolność  przenoszenia  sił 
wywołanych  wpływami  atmosferycznymi  oraz  obciążeniami  montażowymi,  sprzętem  i 
materiałami.

Połączenie na śruby kotwiące nie powinno być traktowane jako utwierdzenie podstawy 
słupa w czasie montażu bez sprawdzenia rachunkowego.

Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu 
przeciążona lub trwale odkształcona.

Stałe  połączenia  elementów  konstrukcji  powinny  być  wykonywane  dopiero  po 
dopasowaniu  styków  i  wyregulowaniu  całej  konstrukcji  lub  niezależnej  jej  części. 
Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji w połączeniach należy wykonywać ze stali 
o  takich  samych  własnościach  plastycznych  jak  stal  konstrukcji,  a  po  osadzeniu 
zabezpieczyć przed wypadnięciem.

W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie powinna 
przekraczać 2 mm.

Otwory na śruby zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaków, a w razie konieczności 
rozwiercać.  W  przypadkach,  w  których  zastosowanie  przekładek  nie  pozwala  na 
wyregulowanie konstrukcji, konieczna jest odpowiednia korekta elementów w warsztacie 
lub na budowie po uzgodnieniu z kierownikiem.

Powierzchnie  i  brzegi  elementów  przygotowanych  do  spawania  powinny  być  suche, 
czyste i wolne od widocznych pęknięć i karbów.

Materiały  z  oznakami  uszkodzeń  (pęknięcia  i  odpryski  otuliny,  zardzewiały  i  brudny 
element) nie powinny być stosowane.

Spawany  element  powinien  być  zabezpieczony  przed  bezpośrednim  oddziaływaniem 
wiatru, deszczu i śniegu, zwłaszcza przy spawaniu w atmosferze gazów ochronnych. W 
temperaturze  otoczenia  poniżej  0*C  należy  stosownie  do  rodzaju  konstrukcji  należy 
rozważyć zastosowanie wstępnego podgrzania.

Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany położenia spoin w stosunku do wskazań 
producenta jest dopuszczalne.

5.7. Izolacje cieplne
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych”,  Arkady  1990r,  szczególnie  w 
zakresie organizacji, technologii i bezpieczeństwa pracy.

Do wykonywania izolacji ciepłochronnych należy stosować materiały w stanie powietrzno-
suchym.  W  czasie  wbudowywania  należy  je  chronić  przed  zawilgoceniem  wodą 
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deszczową bądź wodą zarobową (np. z zaprawy murarskiej). Układanie masy betonowej 
lub  zaprawy  na  materiałach  izolacyjnych,  które  nie  są  odporne  na  zawilgocenie,  jest 
niedopuszczalne.

Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temp. dodatniej;  możliwe jest  ich 
kontynuowanie również w warunkach zimowych (np. układanie materiałów bez spoiwa lub 
zastosowanie spoiwa odpornego na niską temperaturę).

Poszczególne  warstwy  powinny  być  wbudowane  w  taki  sposób,  aby  nie  ulegały 
zawilgoceniu  w  czasie  użytkowania  budynku  parą  wodną  ani  wilgocią  pochodzącą  z 
innych źródeł.

Warstwa  izolacji  powinna  być  ciągła  i  mieć  stałą  grubość  zgodnie  z  normą.  Płyty 
izolacyjne powinny być układane na styk. Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać 
je mijankowo tak, aby przesunięcie płyt w kolejnych warstwach względem siebie wynosiło 
co  najmniej  3  cm.  Płyty  przeznaczone  do  jednej  warstwy  powinny  mieć  jednakową 
grubość.

Do  łączenia  materiałów  termoizolacyjnych  ze  sobą  i  z  podłożem  można  stosować 
zaprawy cementowe, lepiki lub kleje w zależności od wartości i rodzaju podłoża. Spoiwa 
nie  mogą zawierać  składników działających  szkodliwie  na  materiał  izolacyjny  oraz  na 
podłoże.

Izolacje stropodachu
Do ocieplenia stropodachu jeżeli ta sytuacja wystąpi należy stosować wełnę mineralną.

Warstwę ocieplającą należy ułożyć w sposób ciągły, klejąc lepikiem na gorąco (PN-57/B-
24625  Lepik  asfaltowy  z  wypełniaczami  stosowany  na  gorąco).  Grubość  warstwy 
izolacyjnej 15 cm.

Układanie warstwy ocieplającej na stropie powinno odbywać się odcinkami prostopadłymi 
do linii okapu i niezwłocznie zabezpieczonymi przed zawilgoceniem przez ułożenie płyt 
dachowych, uszczelnienie ich styków lub pokrycie papą.

Izolacje posadzek na gruncie
Posadzkę  na  gruncie  należy  ocieplać  styropianem  grubości  6  cm.  Styropian  należy 
układać na sucho w sposób ciągły, dokładnie dosuwając płyty styropianu do siebie.

5.8. Tynki
Tynkowanie mechaniczne
Kolejność czynności przy mechanicznym wykonywaniu tynków na oczyszczonym i 
przygotowanym podłożu jest następująca:

• wyznaczenie lica powierzchni tynku,
• mechaniczne wykonanie obrzutki,
• mechaniczne wykonanie narzutów,
• mechaniczny narzut gładzi z mechanicznym lub ręcznym zatarciem,
• ręczne wykańczanie tynków, to jest wykonanie ościeży, gzymsów, wyskoków itp.

Zaprawa przygotowana w mieszarce przechodzi przez sito wibracyjne do zasobnika, skąd 
zostaje  zassana  przez  pompę  i  przewodem  gumowym  lub  przewodem  stalowym  do 
specjalnej końcówki wyrzucającej zaprawę. Do końcówki doprowadzone jest przewodem 
gumowym sprężone powietrze, które powoduje rozprysk strumienia zaprawy z dużą siłą.

Tynkowanie ręczne
Układanie różnych rodzajów tynków składa się z następujących faz:

• wyznaczenie powierzchni tynku.
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Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co 1,5 m wzdłuż 
długości  i  wysokości  ściany.  Dookoła  wbitych  gwoździ  wykonuje  się  placki  z 
zaprawy  i  wygładza  je  równo  z  główką  gwoździ.  Następnie  między  plackami 
narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z powierzchnią placków. Pasy te 
spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu i  wyrównaniu warstwy tynku.  Zamiast 
pasów prowadzących można używać prowadnice drewniane lub stalowe,

• wykonanie obrzutki.
Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nie przekraczającej 
3÷4 mm na ścianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub 
półcementowej obrzutki powinna wynosić 10÷12 cm zanurzenia stożka,

• wykonanie narzutu.
Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po lekkim stwardnieniu obrzutki 
i  skropieniu  jej  wodą.  Grubość  narzutu  powinna  wynosić  8÷15 mm,  a  gęstość 
zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu 
następuje  równanie  go  za  pomocą łaty.  Narzut  w  narożach  wyrównuje  się  za 
pomocą pac w kształcie kątownika,

• wykonanie gładzi.
Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o 
prześwicie  oczek  0,25÷0,5  mm.  Zaprawa  powinna  być  bardziej  tłusta  niż  do 
narzutu i mieć grubość 1÷3 mm. Zaprawę narzuca się ręcznie i rozprowadza pacą. 
Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, stalową lub z filcem, zależnie 
od rodzaju wykończenia tynku. W czasie zacierania należy zwilżyć tynk, skrapiając 
go wodą za pomocą pędzla.

Tynki II kategorii
Warunki wykonania wg PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe:

• wyznaczenie powierzchni tynku,
• wykonanie obrzutki (tzw. natrysku lub szprycu) o grubości nie przekraczającej 3 - 4 

mm. Konsystencja zaprawy powinna wynosić 10 - 12 cm zanurzenia stożka,
• wykonanie narzutu z jednolitym zatarciem na gładko, grubości 8 - 9 mm, gęstość 

zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka.

Badania w toku prowadzenia robót:
• minimalna przyczepność tynku do podłoża 0,025 Mpa,
• dopuszczalne odchylenia powierzchni  od płaszczyzny i  odchylenia krawędzi  od 

linii prostej 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 szt. na całej długości łaty,
• dopuszczalne  odchylenia  powierzchni  od  kierunku pionowego 2  mm na  1  m i 

ogółem nie więcej niż 6 mm,
• dopuszczalne  odchylenia  powierzchni  od  kierunku poziomego 2  mm na  1  m i 

ogółem  nie  więcej  niż  3  mm  dla  całej  powierzchni  ograniczonej  pionowymi 
przegrodami,

• w  miejscach  szczelin  dylatacyjnych,  stolarce  i  podokiennikach,  tynki 
zabezpieczone powinny być przed pęknięciami przez przecięcie warstwy tynku na 
całą jej grubość przy szerokości przecięcia 2 - 4 mm.

Tynki III kategorii
Warunki wykonania:

• wyznaczenie powierzchni tynku,
• wykonanie obrzutki (tzw. natrysku lub szprycu) o grubości nie przekraczającej 3 - 4 

mm. Konsystencja zaprawy powinna wynosić 10 - 12 cm zanurzenia stożka,
• wykonanie narzutu z jednolitym zatarciem na gładko, grubości 8 - 9 mm, gęstość 

zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka.

Badania w toku prowadzenia robót:
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• minimalna przyczepność tynku do podłoża 0,025 Mpa,
• dopuszczalne odchylenia powierzchni  od płaszczyzny i  odchylenia krawędzi  od 

linii prostej 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 sztuki na całej długości łaty,
• dopuszczalne  odchylenia  powierzchni  od  kierunku pionowego 2  mm na  1  m i 

ogółem nie więcej niż 6 mm,
• dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku poziomego 2 mm na 1 m i 

ogółem nie więcej niż 3 mm dla całej powierzchni ograniczonej pionowymi 
przegrodami,

• w miejscach szczelin dylatacyjnych, stolarce i podokiennikach, tynki 
zabezpieczone powinny być przed pęknięciami przez przecięcie warstwy tynku na 
całą jej grubość przy szerokości przecięcia 2 - 4 mm.

Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach
Tam gdzie wymagane są gładkie podłoża pod malowanie ,  należy powierzchnię tynku 
wyszpachlować  jednokrotnie.  Do  tego  celu  stosować  szpachlówką  gipsową.  Grubość 
warstwy gładzi gipsowej 1÷ 3 mm.

5.9. Płytki ścienne
Przy wykonywaniu okładzin ściennych z płytek należy przestrzegać następujących zasad:

• temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej + 
5*C  i  nie  powinna  przekraczać  25*C.  Temperaturę  tę  należy  zapewnić  na  co 
najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia 
zaprawy klejowej - przez okres co najmniej 5 dni,

• materiały  użyte  do  wykonywania  posadzki  powinny  znajdować  się  w 
pomieszczeniach  o  wymaganej  temperaturze  co  najmniej  24  godziny  przed 
rozpoczęciem robót,

• płytek układanych na klej nie należy moczyć przed ułożeniem,
• fugowanie i użytkowanie okładzin ceramicznych może nastąpić nie wcześniej niż 

po 24 godzinach,
• płytki muszą być związane z podkładem na całej swej powierzchni,
• dokładność wykonania powierzchni podkładu powinna być taka, aby łata długości 

2  m  przyłożona  w  dowolnym  miejscu  podkładu  nie  wykazywała  odchyleń 
większych niż 2mm,

• płytki  należy  układać  na  klej  cienkowarstwowy  o  grubości  warstwy  nie 
przekraczającej 5 mm,

• podłoże  powinno  być  równe,  trwałe,  nieodkształcalne  o  powierzchni  czystej  i 
szorstkiej,

• spoiny powinny być prostolinijne i jednakowej grubości,
• należy ściśle przestrzegać kolorystyki  i  wzorów założonych w dokumentacji  dla 

poszczególnych pomieszczeń.

Okładziny ścienne z płytek należy układać z następująca dokładnością:
• dopuszczalne  odchylenie  powierzchni  okładziny  od  kierunku  poziomego  lub 

pionowego nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m,
• płytki  powinny  być  ułożone  tak,  aby  ich  krawędzie  tworzyły  układ  wzajemnie 

prostopadłych linii prostych.

5.10. Stolarka okienna i drzwiowa
Przy montażu należy:

• sprawdzić wymiary okien i drzwi i  otworu okiennego i drzwiowego ,  luz między 
otworem okiennym i drzwiowym a ościeżnicą powinien wynosić:

 na szerokości otworu 2 ÷ 6 cm,
 na wysokości otworu 5 ÷ 9 cm,

• ustawić w poziomie i pionie ościeżnicę z zachowaniem przyjętych luzów,
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• zamontować ościeżnicę kotwami montażowymi lub kołkami rozporowymi - liczba w 
zależności od zaleceń producenta,

• szczeliny między ramą a murem wypełnić pianką poliuretanową,
• zamocować parapety,
• wykonać wykończenia zewnętrzne i wewnętrzne,
• wykonać  obróbki  blacharskie  zwracając  uwagę  na  otwory  odwadniające  - 

pozostawić odkryte.

Wykonawca  powinien  dokonać  montażu  okien  zgodnie  z  szczegółową  instrukcją 
wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta.

5.11. Elementy stalowe
Elementy stalowe wyposażenia montować w miejscach zgodnie z normami i zaleceniami 
producenta.

Pochwyty stalowe
Do przykręcania pochwytów stosować kołki rozporowe o średnicy 10 mm odpowiedniej 
długości  aby  zapobiec  ewentualnemu  wyrywaniu  pochwytów  podczas  eksploatacji 
obiektu.  Montaż  należy  przeprowadzić  w  taki  sposób  aby  nie  wystąpiły  żadne 
uszkodzenia mechaniczne pochwytu.

Balustrady proste z pochwytem stalowym
Do przykręcania  balustrad  stosować  kołki  rozporowe o  średnicy 12 mm odpowiedniej 
długości aby zapobiec ewentualnemu wyrywaniu balustrady podczas eksploatacji obiektu.

Podczas montażu należy zwrócić uwagę na wypoziomowanie balustrad oraz prawidłowe 
ich ustawienie w pionie. Montaż należy przeprowadzić w taki sposób aby nie wystąpiły 
żadne uszkodzenia mechaniczne balustrady.

Balustrady schodowe z prętów stalowych
Montaż  balustrad  należy  rozpoczynać  od  montażu  balustrady  dolnego  biegu.  Do 
przykręcania  balustrad  stosować  kołki  rozporowe  o  średnicy  12  mm  odpowiedniej 
długości aby zapobiec ewentualnemu wyrywaniu balustrady podczas eksploatacji obiektu.

Podczas  montażu  należy  zwrócić  uwagę  na  pionowość  balustrad.  Montaż  należy 
przeprowadzić  w  taki  sposób  aby  nie  wystąpiły  żadne  uszkodzenia  mechaniczne 
balustrady.

Kraty prętowe
Kraty mocować do muru przy pomocy kołków rozporowych lub kotew wpuszczonych w 
mur. Osadzona krata powinna być wypoziomowana oraz wypionowana.

Kraty siatkowe
Kraty mocować do ościeży przy pomocy kołków rozporowych lub kotew wpuszczonych w 
ościeża. Osadzona krata powinna być wypoziomowana oraz ustawiona w pionie.

5.12. Podłoża i posadzki
Podkłady z ubitych materiałów sypkich
Podkłady  z  ubitych  materiałów  sypkich  (piasku)  należy  tak  zagęścić,  aby  uzyskać 
wskaźnik  zagęszczenia  ID=  0.95  ÷  0.98  (wg  normy  BN-77/8931-12  „Oznaczenia 
wskaźnika zagęszczenia”).

Podkłady betonowe
Podkłady betonowe należy układać na uprzednio wykonanym podkładzie z piasku. Aby 
uzyskać  wypoziomowaną  powierzchnię  należy  do  układania  betonu  stosować 
prowadnice.
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Powierzchnia warstwy powinna być wygładzona. Na długości 2 m odchyłka nie powinna 
być większa niż 2 mm.

Posadzki z płytek
Posadzki z płytek muszą być wykonywane zgodnie z zaleceniami Inżyniera określającymi 
wymiary, rodzaj, barwę, gatunek płytek i sposób ich układania.

Ułożenie płytek powinno odpowiadać warunkom określonym w normie - PN-63/B-10145 
Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych.

Przy wykonywaniu posadzek z płytek należy przestrzegać następujących zasad:
• dokładność  wykonania  powierzchni  podkładu  powinna  być  taka,  aby  łata 

długości  2  m  przyłożona  w  dowolnym  miejscu  podkładu  nie  wykazywała 
odchyleń większych niż 5 mm,

• płytki należy układać na klej cienkowarstwowy,
• podłoże  powinno  być  równe,  trwałe,  nieodkształcalne,  poziome  lub  ze 

spadkami przewidzianymi w projekcie, o powierzchni czystej i szorstkiej,
• dopuszczalne  odchylenie  powierzchni  podkładu  od  poziomu lub  ustalonych 

spadków nie powinno być większe niż 5mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno powodować zaniku założonego w 
projekcie spadku,

• szczeliny  dylatacyjne  w  podkładach  muszą  być  wykonane  nie  tylko  w 
miejscach dylatacji budynków, ale odpowiednio częściej, tak, aby pola między 
dylatacjami nie przekraczały 30m2 , przy maksymalnej długości boku do 6m,

• spoiny powinny być prostolinijne i jednakowej grubości.

Przy wykonywaniu posadzek z płytek należy dostosować się do następujących wymagań 
szczególnych:

• temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5 
°C,

• Temperaturę  tę  należy  zapewnić  na  co najmniej  kilka  dni  przed  rozpoczęciem 
robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy,

• materiały  użyte  do  wykonywania  posadzki  powinny  znajdować  się  w 
pomieszczeniach  o  wymaganej  temperaturze  co  najmniej  24  godziny  przed 
rozpoczęciem robót,

• do wykonania spoin można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek. 
Przed spoinowaniem posadzka musi być zwilżona wodą, która nie powinna stać w 
spoinach,

• płytki muszą być związane z podkładem na całej swej powierzchni.

Posadzki z płytek należy układać z następująca dokładnością:
• dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny mierzone łatą 2 

metrową  przykładaną  w  dowolnym  miejscu  w  dwóch  różnych  kierunkach  nie 
powinno przekraczać 2mm,

• spoiny  między  płytkami  przez  całą  długość  i  szerokość  pomieszczenia  muszą 
tworzyć linie proste. Odchylenie spoin od linii prostej nie może być większe niż 2 
mm na 1 metr i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki.

Posadzki z wykładzin
Posadzki  z  wykładzin  należy  wykonywać  zgodnie  z  ustaleniami  z  Inżynierem,  który 
określa konstrukcję podłogi, rodzaj wykładziny i sposób wykończenia przy ścianach.

Przygotowanie podłoża:
• podłoże powinno być równe, wolne od pęknięć i zanieczyszczeń oraz nie pylące, a 

wykładzinę należy do niej przymocować za pomocą odpowiedniego kleju,
• w przypadku układania wykładzin na nierównym podłożu betonowym, konieczne 

jest wzmocnienie podłoża za pomocą substancji gruntujących i wyrównanie masą 
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samopoziomującą,  co  zapewni  mu  gładkość  i  wytrzymałość  oraz  przedłuży 
znacznie żywotność materiałów wykończeniowych i poprawi estetykę,

• podłoże nie może mieć więcej wilgotności niż 3 %.

Przyklejanie materiału wykończeniowego:
• odpowiednie kleje dla przygotowanego materiału,
• wykładzinę należy przyklejać do podłoża na całej powierzchni co da gwarancję 

dłuższego użytkowania oraz zabezpieczy przed uszkodzeniem,
• przy klejeniu należy ściśle przestrzegać instrukcji  podanej przez producenta na 

opakowaniu kleju,
• pomieszczenia  zamknięte  po  naklejeniu  wykładziny  należy  wietrzyć  do  zaniku 

specyficznego zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania.

Przy wykonaniu posadzki należy przestrzegać następujących zasad:
• do  wykonywania  posadzki  można  przystąpić  po  zakończeniu  wszystkich  robót 

budowlanych  stanu  surowego  i  robót  wykończeniowych,  z  wyjątkiem  robót 
tapeciarskich,  oraz  po  zakończeniu  wszystkich  robót  instalacyjnych,  łącznie  z 
przeprowadzeniem prób ciśnieniowych instalacji,

• temperatura powietrza w pomieszczeniach nie powinna być niższa niż 10 °C,
• podkład wykazujący usterki należy wyrównać masą samopoziomującą,
• przed przystąpieniem do robót podkład starannie odkurzyć i oczyścić,
• wykładzinę należy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinąć z rulonu, pociąć na 

arkusze odpowiednio do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożyć na podkładzie,
• układ  arkuszy  wykładziny  powinien  być  tak  rozplanowany,  aby  spoiny  między 

arkuszami  wykładziny  przebiegały  prostopadle  do  ściany  okiennej;  spoiny  nie 
powinny znajdować  się  w  miejscach najsilniejszego ruchu (np.  przy drzwiach). 
Przy wykładzinach wzorzystych wzór na stykających się arkuszach powinien być 
odpowiednio dopasowany,

• wykładzina na całej powierzchni powinna być przyklejona do podkładu,
• posadzka powinna wykazywać dobre przyleganie do podkładu; nie dopuszcza się 

występowania  deformacji  wykładziny  (fałd,  pęcherzy,  itp.)  oraz  odstawania 
brzegów arkuszy, a także zabrudzeń powierzchni klejem,

• posadzkę należy wykończyć listwą cokołową z PCV z wstawką paska wykładziny 
dywanowej, zwieńczoną daszkiem.

5.13. Malowanie
Malowanie ścian
Przed  przystąpieniem  do  robót  malarskich  pomieszczenia  powinny  być  sprzątnięte  z 
resztek  materiałów,  sprzętu  itp.  Wykonane  elementy,  takie  jak  podłogi,  balustrady, 
urządzenia wodociągowe itp. powinny być osłonięte przed zachlapaniem farbami.

Malowanie ścian można wykonać po wykonaniu następujących robót:
• wyschnięciu podłoża i miejsc malowanych,
• posadzeniu i dopasowaniu stolarki,
• ukończeniu robót instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych,
• wykonaniu posadzek z tworzyw mineralnych,
• dokładnym sprzątnięciu pomieszczeń jednak przed wykonaniem,
• posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin dywanowych,
• osadzeniem osprzętu elektronicznego.

Powierzchnie należy przetrzeć drewnianym klockiem w celu usunięcia grudek zaprawy, 
zachlapań  i  innych  drobnych  defektów.  Po  przetarciu  należy  powierzchnię  odkurzyć, 
drobne uszkodzenia wypełnić.

W  zależności  od  przewidzianej  techniki  malarskiej  powierzchnia  tynku  powinna  być 
zagruntowana:
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• przy technice emulsyjnej  rozrzedzona farbą emulsyjną  (z  5  -  10  % dodatkiem 
wody) lub spoiwa dyspersyjnego,

• przy technice olejowej -  gruntownikiem pokostowym (1 część pokostu na jedną 
część benzyny do lakierów C).

Tynki  świeże  przed  malowaniem  należy  zneutralizować,  zastosować  w  tym  celu 
fluatowanie,  to  jest  powleczenie  powierzchni  10  -  procentowym  roztworem 
fluorokrzemianu magnezu, cynku lub innym podobnym preparatem.

Tam  gdzie  wymagane  są  gładkie  podłoża  pod  malowanie  emulsyjne,  olejne  należy 
powierzchnię  tynku  wyszpachlować  jedno-  lub  wielokrotnie.  Do  tego  celu  stosować 
szpachlówką gipsową. Przy kilkakrotnym szpachlowaniu każda warstwa po wyschnięciu 
powinna być szlifowana. Po wykonaniu ostatniej warstwy, wyschnięciu jej i oszlifowaniu 
należy wykonać ponowne gruntowanie.

Przy wykonywaniu robót malarskich należy przestrzegać następujących warunków:
• roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż 5 °C (z 

zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej °C i 
nie  wyższej  niż  22  °C  z  tym,  że  do  nakładania  powłoki  malarskiej  , 
najkorzystniejsze są temperatury 12÷18 °C,

• w miesiącach letnich należy unikać prowadzenia robót  malarskich na zewnątrz 
budynków podczas intensywnego działania promieni  słonecznych na malowaną 
powierzchnię,

• na zewnątrz budynków nie należy wykonywać powłok malarskich podczas opadów 
atmosferycznych oraz przy szybkości wiatru powyżej 20 km/godz (to jest około 4 
stopnie w skali Beauforta),

• podczas  malowania  wewnątrz  pomieszczeń  okna  powinny  być  zamknięte,  a 
nawietrzanie  malowanych  powierzchni  ciepłym  powietrzem  od  urządzeń 
grzewczych lub od przewodów wentylacyjnych jest niedopuszczalne,

• w temperaturze poniżej + 5 °C nie należy wykonywać robót malarskich.

Malowanie konstrukcji stalowych (powłoki antykorozyjne)
Elementy  nowych  konstrukcji  stalowych  powinny  być  zabezpieczone  za  pomocą 
gruntowania możliwie najwcześniej w procesie wykonywania konstrukcji.

Elementy należy oczyścić z zabezpieczyć w następujących etapach produkcyjnych:
• pierwszy - przed pocięciem blach i profilów,
• drugi – po wykonaniu części (np. po wycięciu elementów z blach i profilów,
• trzeci – po wykonywaniu spawania elementów,
• czwarty  –  po  częściowym lub  całkowitym zmontowaniu  konstrukcji  na  miejscu 

eksploatacji.

Zasadnicze czyszczenie powinno być dokonane w etapie pierwszym lub drugim. W etapie 
trzecim i czwartym oczyszczenie powinno ograniczać się tylko do tych powierzchni, które 
wcześniej nie mogły być oczyszczone i zabezpieczone oraz po usunięciu zanieczyszczeń 
powstałych w czasie i  wskutek dalszych czynności technologicznych lub transportu,  w 
szczególności po operacji spawania.

Temperatura otoczenia podczas malowania obiektu powinna być zawarta w granicach od 
5  do 30°C.  (zalecane do 15  do 25°C).  Nie  należy wykonywać  robót  malarskich przy 
temperaturze niższej  niż  +5 °C i  wilgotności  względnej  powietrza wyższej  niż 85%, a 
także  gdy  malowana konstrukcja  jest  ogrzana  powyżej  40°C,  o  ile  nie  są  stosowane 
specjalne  wyroby  malarskie  przystosowane  do  nakładania  w  innych  warunkach 
temperaturowych.

Nie  dopuszcza się  wykonywania  prac  malarskich  na  zewnątrz  pomieszczeń w innych 
warunkach  temperaturowych.  Nie  dopuszcza  się  wykonywania  prac  malarskich  na 
zewnątrz pomieszczeń w czasie deszczu, mgły oraz podczas występowania rosy.
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Podczas malowania konstrukcji stalowych należy przestrzegać następujących wymagań:
• świeża, niestwardniała warstwa materiału malarskiego nie powinna być w czasie 

schnięcia narażona na działanie kurzu i deszczu,
• zagruntowane konstrukcje należy składować w taki sposób, aby nie padał na nie 

deszcz, śnieg, kurz, sadza itp.,
• podczas malowania i w czasie suszenia należy zapewnić w pomieszczeniu 

nawiew czystego powietrza. Nawiew nie może działać bezpośrednio na powłokę,
• pokrycia z farb syntetycznych (np. chlorokauczukowych, poliwinylowych lub 

epoksydowych) powinny być nakładane na bardzo starannie oczyszczone 
powierzchnie przez piaskowanie, śrutowanie lub wytrawianie,

• wyroby lakierowe używane do malowania powinny odpowiadać wymaganiom 
odpowiednich norm państwowych. Nie można stosować wyrobów malarskich o 
nieznanym pochodzeniu lub nie sprawdzonych,

• wyroby malarskie muszą posiadać świadectwo dopuszczające te wyroby do 
stosowania w budownictwie,

• rozcieńczanie materiałów malarskich może być dokonane tylko do lepkości 
określonej przez producenta i jedynie rozcieńczalnikiem dostosowanym do danego 
materiału.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Deskowania

Badanie materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonywania deskowania 
powinno być dokonywane przy dostawie tych materiałów na budowę.

Badanie  prawidłowości  wykonywania  poszczególnych  deskowań  powinno  się 
przeprowadzać  na  bieżąco  a  ewentualne  zalecenia  wpisywać  do  protokołu  odbiorów 
częściowych.

Dopuszczalne  odchyłki  wymiarowe od  wymiarów projektowanych  w odległości  między 
podporami  zginanych  elementów  deskowania  i  w  odległości  między  tężnikami 
usztywniającymi stojaki rusztowań:

• na 1 m długości do ±25 mm,
• na całe przęsło nie więcej niż ± 75 mm.

Wychylenie  od pionu lub  od projektowanego nachylenia  płaszczyzn  deskowania i  linii 
przecięcia się:

• na 1 m szerokości, nie więcej niż ±5 mm,
• na całą wysokość konstrukcji nie więcej niż:

 w fundamentach - ± 20 mm,
 w  ścianach  i  słupach  o  wysokości  do  5  m  podtrzymujących  stropy 

monolityczne - ± 10 mm,
 w ścianach i słupach o wysokości powyżej 5 m - ±15 mm,
 w słupach szkieletów żelbetowych połączonych belkami - ±10 mm,
 w belkach i łukach - ±5 mm.

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego położenia nie więcej niż:
• w fundamentach - ± 15 mm,
• w ścianach, słupach, belkach, podciągach i łukach - ± 10 mm.

Przemieszczenie osi deskowania przestawnego i przesuwnego nie więcej niż - ±10 mm.

Przemieszczenie w odległości między wewnętrznymi powierzchniami deskowania ścian - 
+5 mm (odchyłki ujemne niedopuszczalne).

Miejscowe nierówności powierzchni deskowania od strony stykania się z betonem (przy 
sprawdzaniu łata długości 2 m) - ± 3 mm.
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Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu:
• na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku - ± 5 mm,
• na całą płaszczyznę - ± 15 mm.

Odchylenia w długości rozpiętości elementów - ±20 mm.

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - ± 8 mm.

Odchylenia w wymiarach płyt deskowań przestawnych:
• w długości i szerokości płyt (tarcz):

 - do 1 m - ± 2 mm,
 - od 1 do 3 m - ± 4 mm,
 - od 3 do 5 m - ± 6 mm,
 - 5 m - ± 10 mm.

• grubości dwóch sąsiednich desek niestruganych - ± 2 mm.

6.2. Zbrojenie
Zbrojenie  wszystkich  elementów  żelbetowych  powinno  być  poddane  kontroli  przed 
zabetonowaniem, która powinna obejmować:

• oględziny,
• badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami,
• badanie zgodności wymiarów zbrojenia z normą,
• badanie zgodności usytuowania zbrojenia z normą,
• badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonywaniu na placu budowy.

Przy  wykonywaniu  zbrojenia  nie  można  przekraczać  następujących  odchyłek 
dopuszczalnych:

• od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych:
 w długości elementu - ± 10 mm,
 w szerokości elementu przy wymiarze do 1 m - ± 5 mm,
 w szerokości elementu przy wymiarze powyżej 1 m - ± 5 mm,

 w rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion:
 przy średnicy d <=20 mm - ± 10 mm,
 przy średnicy d > 20 mm - ± 0,5 d,

• w położeniu odgięć prętów - ± 2 d,
• w grubości warstwy otulającej - ± 10 mm,
• w położeniu połączeń (styków) prętów - ± 10 mm.

6.3. Betonowanie
Celem kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem i  wykonaniem,  aby 
osiągnąć  założoną  jakość  robót.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 
do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inżynier  może  zażądać  od  Wykonawcy 
przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich  wykonywania  jest 
zadowalający.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  robót  z  częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie,  że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
normach.

Jakość  betonu  powinna  być  stwierdzona  w  „Protokole  z  kontroli  jakości”.  Poza 
wytrzymałością  betonu  należy  zbadać  jego  jakość  pod  względem  zagęszczenia  i 
jednorodności struktury.

Łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5 % całkowitej 
powierzchni  danego elementu,  a  w konstrukcjach cienkościennych nie  więcej  niż  1%. 
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Lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu. Należy 
ponadto sprawdzić wymagane grubości otuliny.

Należy  dokonać  sprawdzenia  cech  geometrycznych  wykonanej  konstrukcji  lub  jej 
elementów z wymiarami na rysunkach roboczych. Należy również sprawdzić zgodność z 
normami  i  metodami  wykonania  otworów  i  kanałów  w  konstrukcjach,  prawidłowość 
ustawienia elementów zabetonowanych, prawidłowość wykonania szczelin dylatacyjnych, 
prawidłowość położenia elementów budowli oraz ich rzędnych wysokościowych.

Badania jakościowe powinny dotyczyć:
• użytej do robót mieszanki betonowej. Badanie należy przeprowadzić na podstawie 

zapisów  w  dzienniku  budowy,  zaświadczeń  producentów  betonu  o  zgodności 
materiału z wymaganiami normy PN-88/B-062250,

• prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań i rusztowań,
• prawidłowości oraz dokładności wykonania zbrojenia,
• prawidłowości oraz dokładności przygotowania mieszanki betonowej, jej ułożenia, 

zagęszczenia i pielęgnacji,
• prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji.

Dopuszczalne odchylenia od wymiarów i położenia konstrukcji żelbetowych wynoszą:

Odchylenia Dopuszczalne 
wartości  odchylenia 
(mm)

Odchylenia  płaszczyzny  i  krawędzi  ich  przecięcia  od 
projektowanego pochylenia:

• - na 1 m wysokości 5
• - na całej wysokości konstrukcji 20
• -  w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym 

oraz słupów podtrzymujących stropy monolityczne
15

• -  w  ścianach  (budowlach)  wzniesionych  w  deskowaniu 
ślizgowym lub przestawnym

1/500 wys.bud., lecz 
nie  więcej  niż  100 
mm

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu :
• - na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 5
• - na całą płaszczyznę 15

Miejsca odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu łatą o 
długości 2 m z wyjątkiem powierzchni podporowych :

• - powierzchni bocznych i spodnich 4
• - powierzchni górnych 8

Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów 20
Odchylenia w wymiarach elementu poprzecznego 8
Odchylenia  w  rzędnych  powierzchni  stanowiących  oparcie  dla 
innych elementów

5

6.4. Elementy żelbetowe prefabrykowane
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakość  materiałów i  winien 
zapewnić  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt, 
zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne do  pobierania  próbek  betonu  i  badań 
materiałów oraz robót.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w normach.
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Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i 
sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji.

Inżynier  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek 
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne,  że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki  badań,  Inżynier  natychmiast  wstrzyma 
użycie  do  robót  badanych  materiałów  i  dopuści  je  do  użycia  dopiero  wtedy,  gdy 
niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca.

Dopuszczalne  odchyłki  przy  montażu  w  zależności  od  rodzaju  prefabrykatów  określa 
norma 
PN-71/B-06280:

W czasie prowadzenia robót powinny być przeprowadzone następujące badania:
• sprawdzanie  zgodności  zmontowanych  prefabrykowanych  elementów  z 

wymaganiami norm, a polegać powinno na porównaniu zmontowanych elementów 
z rysunkiem oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie zewnętrznych 
oględzin i pomiaru,

• badanie materiałów i elementów prefabrykowanych powinno być przeprowadzone 
pośrednio na podstawie zaświadczeń kontroli  jakości oraz zapisów w dzienniku 
budowy  i  innych  dokumentach  stwierdzających  zgodność  użytych  materiałów i 
elementów z wymaganiami dokumentacji technicznej i normami.

Materiały i elementy, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, 
a  budzą  pod  tym  względem  wątpliwości  powinny  być  zbadane  przez  upoważnione 
laboratorium , zgodnie z wymaganiami przytoczonych powyżej norm.

6.5. Roboty murarskie
Kontrola jakości robót obejmuje następujące badania (wg PN-68/B-10024 Roboty murowe 
z cegły):

• badania materiałów: należy przeprowadzać pośrednio na podstawie sprawdzenia 
przedłożonych  zaświadczeń kontroli  jakości  (atestów)  materiałów oraz  zapisów 
dziennika  budowy  i  innych  dokumentów  stwierdzających  zgodność  użytych 
materiałów z wymaganiami norm. Materiały, których jakość nie jest potwierdzona 
odpowiednim  zaświadczeniem,  a  budzące  pod  tym  względem  wątpliwości, 
powinny być zbadane przez upoważnione laboratorium zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm,

• badanie prawidłowości wykonania robót murowych,
• sprawdzanie  zgodności  z  dokumentacja  techniczną:  badanie  powinno  być 

przeprowadzone  przez  porównanie  gotowej  konstrukcji  murowej  z  rysunkiem i 
przez stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin zewnętrznych i 
pomiaru.

Pomiar długości i wysokości należy wykonywać taśmą stalową z dokładnością do 1 cm, 
pomiar grubości murów oraz wielkości odchyłek w wymiarach i usytuowaniu otworów - 
przymiarem z dokładnością do 1 mm.

Badania konstrukcji murowych
Należy przeprowadzić następujące badania konstrukcji murowych:
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• sprawdzenie  wiązania  cegieł  w  murze,  w  stykach murów i  narożnikach należy 
przeprowadzić przez oględziny w trakcie robót,

• sprawdzenie  grubości  spoin  i  ich  wypełnienia  należy  przeprowadzić  przez 
oględziny zewnętrzne i  pomiar.  Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego 
odcinka muru taśmą stalową z podziałką milimetrową należy przeprowadzić tylko 
w  murach  licowych  spoinowanych  oraz  w przypadku,  gdy  oględziny  nasuwają 
wątpliwości,  czy  grubość  spoin  została  przekroczona.  Średnią  grubość  spoiny 
poziomej  należy  ustalać  przez  odjęcie  przeciętnej  grubości  cegły  od  ilorazu 
wysokości zmierzonego odcinka muru o wysokości co najmniej 1 m przez liczbę 
warstw.  Średnią  grubość  spoiny  pionowej  należy  ustalać  w  podobny  sposób, 
mierząc poziomy odcinek muru, z dokładnością 1 mm, na z góry określonej partii 
muru,

• sprawdzenie  odchylenia  powierzchni  od  płaszczyzny  oraz  sprawdzenie 
prostoliniowości krawędzi muru należy przeprowadzać przez przykładanie dwóch 
prostopadłych do siebie kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni muru łaty 
kontrolnej  długości  2  m,  a  następnie  przez  pomiar  z  dokładnością  do  1  mm 
wielkości  prześwitu  pomiędzy  łata  a  powierzchnią  lub  krawędzią  muru. 
sprawdzanie  pionowości  powierzchni  i  krawędzi  muru  należy  przeprowadzić 
pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową,

• sprawdzenie  poziomości  warstw  cegieł  należy  przeprowadzić  poziomnicą 
murarską i łatą kontrolną lub poziomnicą wężową, a przy budynkach o długości 
ponad 50 m – niwelatorem,

• sprawdzenie  kąta  pomiędzy  przecinającymi  się  powierzchniami  muru  należy 
przeprowadzić stalowym kątownikiem murarskim,  łatą kontrolną i  przymiarem z 
podziałka  milimetrową.  Prześwit  mierzony  w  odległości  1  m  od  wierzchołka 
sprawdzanego  kąta  nie  powinien  przekraczać  wartości  podanych  w  tablicy  3 
norma PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły,

• sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, gzymsów i 
przerw dylatacyjnych należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne i pomiar 
na zgodność z rysunkiem,

• sprawdzenie liczby użytych połówek cegieł i  innych cegieł ułamkowych : należy 
przeprowadzać  w  trakcie  robót  przez  oględziny  i  stwierdzenie  zgodności  z 
ustaleniami  podanymi  w normie  PN-68/B-10020 Roboty murowe z  cegły  punkt 
2.2.1,

• sprawdzenie  drożności,  szczelności,  wlotów  i  wylotów,  prawidłowości  ciągu 
przewodów  wentylacyjnych  i  spalinowych.  Badania  przewodów  należy 
przeprowadzić  po  wykonaniu  stanu  surowego  budynku,  po  wykonaniu  stanu 
wykończeniowego przed  podłączeniem urządzeń,  po podłączeniu  urządzeń.  W 
czasie  sprawdzania  szczelności  i  prawidłowości  ciągu,  wszystkie  otwory 
zewnętrzne (np. okna i drzwi) powinny być zamknięte. Sprawdzanie prawidłowości 
ciągu należy przeprowadzać, gdy temperatura powietrza w pomieszczeniach jest 
co  najmniej  o  10°C  wyższa  niż  temperatura  powietrza  na  zewnątrz  budynku. 
Badania przewodów należy wykonać zgodnie z normą PN-89/B-10425 Przewody 
dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły.

6.6. Konstrukcje stalowe
Kontrola jakości  robót  polega na sprawdzeniu wykonania robót  zgodnie z  rysunkami i 
wymaganiami norm.

Słupy
Osie  słupów  na  poziomie  stóp  powinny  być  usytuowanie  z  dokładnością  ±  5  mm. 
Rozwiązanie konstrukcyjne stopy powinno umożliwiać regulację położenia słupa w tym 
zakresie.  Spód podstawy słupa powinien  być  usytuowany z  dokładnością  ±  5  mm w 
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stosunku do wymaganego poziomu. Dopuszczalne odchyłki ustawienia poszczególnych 
słupów określa norma Pn-B-06200 (tablica 9).

Belki pełnościenne i kratowe
Dopuszczalne  odchyłki  osi  i  poziomu belek  podano  w tablicy  17 normy PN-B-06200. 
Poziom belek należy mierzyć od rzeczywistego poziomu stropu.

Dopuszczalna odchyłka w środku rozpiętości zmontowanej belki w płaszczyźnie pionowej 
lub poziomej wynosi 1/750 rozpiętości lecz nie więcej niż 3 mm. Odchyłkę należy mierzyć 
od linii prostej lub kształtu projektowanego po uwzględnieniu strzałki ugięcia.

Wzajemne  boczne  przesuniecie  pasów  w  środku  rozpiętości  belki  nie  powinno  być 
większe niż max 1/100h, lecz nie więcej niż 10 mm, gdzie h -wysokość belki.

Dopuszczalna  odchyłka  końca  belki  wspornikowej  mierzona  w  stosunku  do  punktu 
podparcia wynosi 1/300 długości belki.

6.7. Izolacje cieplne
Kontrolę  robót  termoizolacyjnych  i  przeciwdźwiękowych  należy  przeprowadzać  w 
następujących fazach wykonywania robót:

• po  dostarczeniu  materiałów  na  budowę:  Należy  stwierdzić,  czy  zostały  one 
dostarczone wraz z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta na 
podstawie  badań kontrolnych.  Sprawdzenie  materiałów powinno  być dokonane 
zgodnie z odpowiednimi normami lub świadectwem dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie,

• po przygotowaniu podłoża: Należy sprawdzić spadki, równość i czystość podłoża 
oraz jakość wykonania paroizolacji, jeśli jest ona przewidziana,

• po  ułożeniu  warstwy  ocieplającej  ale  przed  rozpoczęciem  układania  gładzi 
cementowej lub pokrycia papą.

Badanie wykonanej warstwy ocieplającej powinno obejmować:
• sprawdzenie,  czy  grubość  warstwy,  rodzaj  i  jakość  materiałów  są  zgodne  z 

normami,
• sprawdzenie, czy materiał nie uległ zawilgoceniu,
• sprawdzenie  ciągłości  warstwy  izolacyjnej,  prawidłowości  ułożenia  (szczególnie 

gdy zastosowano kilka warstw płyt oraz przylegania warstwy do podłoża,
• w  przypadku  stosowania  styropianu-  sprawdzenie  czy  nie  styka  się  on  z 

materiałami zawierającymi w swym składzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste.

6.8. Tynki
Podstawę kontroli jakości tynków stanowią następujące badania:

• sprawdzenie zgodności z normami,
• sprawdzenie materiałów,
• sprawdzenie podłoży,
• sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża,
• sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych,
• sprawdzenie grubości tynku,
• sprawdzenie  wyglądu  powierzchni  otynkowanych  oraz  wad  i  uszkodzeń 

powierzchni tynków,
• sprawdzenie  wykończenia  tynków  na  stykach,  narożach,  obrzeżach  i  przy 

szczelinach dylatacyjnych.

6.9. Płytki ścienne
Kontrola jakości robót ma na celu osiągnięcie założonego celu- prawidłowego , zgodnego 
z normami wykonania okładzin ścian z płytek (ceramicznych, gres, klinkierowych).
Należy przeprowadzić następujące badania:
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• sprawdzenie zgodności z odpowiednimi normami.
Badanie powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanej okładziny z 
normą,

• badanie  materiałów  należy  przeprowadzić  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku 
budowy  i  załączonych  (atestów)  z  kontroli,  stwierdzających  zgodność  użytych 
materiałów z wymaganiami odpowiednich norm. Nie można używać materiałów nie 
mających dokumentów stwierdzających ich jakość,

• sprawdzanie podłoży.
Podłoże powinno odpowiadać warunkom określonym w zasadach prowadzenia 
robót,

• badanie prawidłowości ułożenia płytek i przebiegu styków i spoin.
Sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek i przebiegu styków lub spoin należy 
przeprowadzać przez  naciągniecie  cienkiego sznura  lub drutu  wzdłuż dowolnie 
wybranych poziomych styków lub spoin na cała ich długość i pomiar odchyleń z 
dokładnością do 1mm. Równocześnie należy sprawdzić poziomnicą zachowanie 
kierunku poziomego. Kierunek pionowy należy sprawdzać pionem murarskim lub 
przez przyłożenie do wypoziomowanego sznura(drutu)  kątownika murarskiego i 
przez pomiar odchyleń z dokładnością do 1mm.,

• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny.
Prawidłowość  ukształtowania  należy  przeprowadzić  przykładając  w  dwóch 
prostopadłych do siebie kierunkach w dowolnych miejscach powierzchni okładziny, 
łatę kontrolną o długości 2 m mierząc szczelinomierzem z dokładnością do 1mm 
wielkość prześwitu między łatą a powierzchnią okładziny.

6.10. Stolarka okienna i drzwiowa
Jeżeli wszystkie badania kontrolne jakości robot dadzą wynik dodatni, wykonane roboty 
należy uznać za zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da 
wynik ujemny, roboty lub ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami.

W  tym  przypadku  Wykonawca  obowiązany  jest  doprowadzić  roboty  do  stanu 
odpowiadającemu wymaganiom norm i przedstawić je do ponownego odbioru.

Z odbioru robót należy sporządzić protokół odbioru robót oraz sporządzić odpowiedni wpis 
do dziennika budowy.

6.11. Elementy stalowe
Przy kontroli jakości wykonania  elementów stalowych przed ich wbudowaniem powinny 
być sprawdzone następujące cechy:

• wymiary elementów i ich części składowych,
• wymiary gotowego elementu i jego kształt,
• prawidłowość wykonanych połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, 

nitów,  śrub,  itp.)  oraz  rozstaw otworów na nity i  śruby,  średnice otworów oraz 
sprawność działania części ruchomych,

• wielkość luzów między ruchomymi elementami składowymi,
• dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,
• oczyszczenie wyrobu ze rdzy, brudu, zaoliwień i innych zanieczyszczeń,
• zabezpieczenie wyroby przed korozją,
• zgodność z odpowiednimi normami.

Przy odbiorze elementów stalowych wbudowanych w budynek powinny być sprawdzone:
• prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
• prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających,
• zgodność wbudowanego elementu z projektem,
• inne, których komisja odbiorcza uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót.
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6.12. Podłoża i posadzki
Podkłady z ubitych materiałów sypkich
Po zakończeniu robót należy sprawdzić stopień zagęszczenia podłoża.

Podkłady betonowe
Po zakończeniu wykonywania podkładu należy sprawdzić równość jego wykonania.

Posadzki z płytek
Kontrola jakości robót ma na celu osiągnięcie założonego celu - prawidłowego, zgodnego 
z normami wykonania posadzek z płytek.

W czasie wykonywania robót należy przeprowadzić następujące badania:
• badanie zgodności z normami,
• badanie materiałów.

Badanie  należy  przeprowadzić  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy  i 
załączonych (atestów) z kontroli, stwierdzających zgodność użytych materiałów z 
wymaganiami odpowiednich norm. Nie można używać materiałów nie mających 
dokumentów stwierdzających ich jakość,

• badanie podkładów.
Badanie  należy  przeprowadzić  pośrednio  na  podstawie  dokumentów 
stwierdzających  zgodność  z  wymaganiami  normy  PN-63/B-10145.  Posadzki  z 
płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych,

• badanie posadzki.
Badanie  powinno  obejmować  prawidłowość  wykonania  powierzchni, 
prostoliniowość  spoin,  związania  posadzki  z  podkładem,  grubości  spoin  i  ich 
wypełnienia,  wykończenia  posadzki.  Związanie  posadzki  z  podkładem  należy 
przeprowadzić  przez  lekkie  opukiwanie  posadzki  młotkiem  drewnianym. 
Charakterystyczny  głuchy  dźwięk  jest  dowodem  nie  związania  posadzki  z 
podkładem.

Posadzki z wykładzin
Przed przystąpieniem do układania wykładziny należy sprawdzić:

• temperaturę pomieszczeń i wilgotność podkładu.

Badanie wilgotności należy wykonać za pomocą aparatu elektrycznego, karbidowego lub 
metodą suszarkowagową.

Liczba miejsc pomiaru wilgotności powinna wynosić:
• przy powierzchni podkładu do 450 m2 co najmniej 3 badania,
• dla każdych następnych 150 m2 - dodatkowo jedno badanie.

Wyniki powyższych badań należy wpisać do dziennika budowy.

Kontrola powinna być przeprowadzona w następujących fazach robót:
• po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,
• podczas układania podkładu,
• po  całkowitym  stwardnieniu  podkładu  i  wykonaniu  badania  wytrzymałości  na 

ściskanie na próbkach kontrolnych.

Kontrola powinna obejmować:
• sprawdzenie materiałów,
• sprawdzenie prawidłowości ułożenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,
• sprawdzenie  w  czasie  wykonywania  podkładu  jego  grubości  w  dowolnych  3 

miejscach w pomieszczeniu: badania należy przeprowadzić metodą przekłuwania 
z dokładnością do 1mm,
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• sprawdzenie  wytrzymałości  podkładu  na  ściskanie  i  zginanie  przez  ocenę 
laboratoryjnie  przeprowadzonych  badań  próbek  kontrolnych  pozostawionych  w 
czasie wykonywania podkładu. Badania powinny być przeprowadzone nie rzadziej 
niż 1 raz na 1000 m2 podkładu,

• sprawdzenie  równości  podkładu  przez  przykładanie  w  dowolnych  miejscach  i 
kierunkach dwumetrowej łaty kontrolnej,

• sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej.

6.13. Malowanie
Malowanie ścian
Roboty malarskie powinny być wykonywane w sposób uwzględniający wymagania norm i 
określającą  rodzaj  podłoża,  rodzaj  farby,  wymaganą  jakość  malowania  oraz  wzorzec 
farby.

Kontrola jakości w czasie procesu robót malarskich obejmuje:
• sprawdzanie podłoży:

Tynki  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-58/B-10100.  Ewentualne 
uszkodzenia tynków powinny być usunięte przed przystąpieniem do malowania 
przez  wypełnienie  zaprawą  wapienną  i  zatarcie  do  równej  powierzchni.  Nie 
dopuszcza się malowania powierzchni tynków (z wyjątkiem tynków zawierających 
gips)  przed  upływem  28  dni  od  chwili  ich  wykonania.  Tynki  powinny  być 
dostatecznie  skarbonizowane.  W  uzasadnionych  przypadkach  dopuszcza  się 
malowanie  farbami  wodnymi  tynków  niedostatecznie  skarbonizowanych,  po 
uprzednim  ich  zafluatowaniu.  Powierzchnia  tynków  powinna  być  pozbawiona 
zanieczyszczeń  mechanicznych  (kurz,  zabrudzenia)  i  chemicznych  (wykwity 
składników zaprawy) oraz osypujących się ziaren piasku,

• sprawdzanie podkładów:
Zagruntowana  powierzchnia  powinna  być  utrwalona  i  odpowiadać  próbie  na 
wsiąkliwość  według  pkt.  4.3.2.2   normy  PN-69/B-10280  Roboty  malarskie 
budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi oraz nie 
powinna wykazywać prześwitów i miejsc nie pokrytych podkładem. Na powierzchni 
zagruntowanej  nie  powinny  być  widoczne pęknięcia  lub  rysy skurczowe tynku. 
Dopuszcza się niewielkie różnice w odcieniu barwy,  smugi,  plamy i nieznaczne 
plamy  pędzla.  Przy  podkładzie  pod  drugie  malowanie  dopuszcza  się  tylko 
występowanie  nierównomiernego  odcienia  barwy  podkładu,  natomiast 
niedopuszczalne są ślady pędzla, smugi i wyraźne plamy,

• sprawdzanie powłok:
 powłoki  powinny być równomierne,  bez prześwitów, pokrywać podłoże lub 

podkład, nie wykazując odprysków, spękań, nieprzylegania i łuszczenia się 
oraz  smug,  plam  i  śladów  pędzla;  dopuszcza  się  chropowatość  powłoki 
odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni,

 barwa  powłok  powinna  być  zgodna  z  wzorcem  uzgodnionym  między 
Wykonawcą a Inżynierem oraz powinna być jednolita, bez uwydatniających 
się poprawek lub połączeń o różnym odcieniu i natężeniu,

 nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw tynku,
 linie styku odmiennych barw mogą wykazywać odchylenia do 2 mm na 1m 

oraz do 3 mm na całej długości linii rozgraniczającej barwy. Odchylenie liczy 
się od przyjętej teoretycznie zmiany barwy.

Malowanie konstrukcji stalowych (powłoki antykorozyjne)
W trakcie kontroli jakości robót należy sprawdzać:

• zgodność wykonanego zabezpieczenia z określonymi normami,
• jakość wykonania poszczególnych elementów robót.

Sposób usunięcia wady określa Wykonawca wspólnie z Inżynierem.
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Powłoka malarska musi być szczelna i mieć dobrą przyczepność do podłoża oraz między 
warstwami.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Deskowania

Nie przewiduje się obmiaru  deskowań.

7.2. Zbrojenie
Nie przewiduje się obmiaru zbrojenia.

7.3. Betonowanie
Jednostką obmiarową będzie m3 wykonanej konstrukcji żelbetowej.

7.4. Elementy żelbetowe prefabrykowane
Jednostką obmiarową będzie 1 szt. wbudowanego prefabrykatu.

7.5. Roboty murarskie
Jednostką obmiarową będzie m² wykonanych robót.

7.6. Konstrukcje stalowe
Jednostką obmiarową będzie 1 kg wykonanej konstrukcji.

7.7. Izolacje cieplne
Jednostką obmiarową będzie 1 m2 zaizolowanej powierzchni.

7.8. Tynki
Jednostką obmiarową będzie 1 m2 powierzchni pokrytej tynkiem.

7.9. Płytki ścienne
Jednostką obmiarową będzie 1 m2 powierzchni pokrytej płytkami.

7.10. Stolarka okienna i drzwiowa
Jednostką obmiarową jest 1 otwór okienny lub drzwiowy.

7.11. Elementy stalowe
Jednostką obmiarową będzie 1 kg wykonanego elementu stalowego.

7.12. Podłoża i posadzki
Jednostką obmiarową będzie 1 m2 wykonanej posadzki.

7.13. Malowanie
Jednostką obmiarową będzie 1m2  wykonanego malowania.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Deskowania

Przy odbiorze deskowań i rusztowań sprawdzane będą:
• przekroje i rozstawy stojaków oraz ich usztywnienie,
• szczelność deskowania,
• prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i w pionie,
• usunięcie z deskowań wszelkich zanieczyszczeń,
• powleczenie deskowania preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu,

77



• sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych,
• zapisy w dzienniku budowy oraz wykonanie ewentualnych poprawek.

Jeżeli  wszystkie  sprawdzenia  dadzą  wynik  pozytywny,  deskowanie  należy  uznać  za 
wykonane prawidłowo.

W przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da ujemny wynik, należy deskowanie w 
części lub w całości uznać za niewłaściwe.

W razie  uznania  całości  lub części  deskowania  jako wykonanych niewłaściwie  należy 
ustalić zakres napraw deskowania i odnotować to w protokóle z oceny deskowań.

W  przypadku  gdyby  wykonane  deskowanie  zagrażało  bezpieczeństwu  obiektu  lub 
powstałaby możliwość jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie należy uznać 
za niezgodne z wymaganiami i należy je rozebrać oraz wykonać ponownie.

Dopuszczenie deskowania do układania w nim zbrojenia i  układania w nim mieszanki 
betonowej  powinno być potwierdzone zapisem w protokóle z  odbioru deskowania i  w 
dzienniku prowadzenia robót budowlanych.

8.2. Zbrojenie
Jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą wynik pozytywny, wykonane zbrojenie należy uznać 
za wykonane prawidłowo.

W przypadku gdy  chociaż  jedno ze sprawdzeń da ujemny wynik,  należy  zbrojenie  w 
części lub w całości uznać za niewłaściwe. W razie uznania całości lub części deskowania 
jako wykonanych niewłaściwie należy ustalić zakres napraw zbrojenia i odnotować to w 
protokole z oceny zbrojenia.

Z  dokonanego  odbioru  zbrojenia  należy  sporządzić  protokół,  w  którym należy  podać 
numery rysunków roboczych zbrojenia, wszystkie odstępstwa od projektu, stwierdzenie o 
usunięciu  ewentualnych  wad  i  usterek  zbrojenia  i  wniosek  o  dopuszczenie  do 
betonowania.

Do protokołu odbioru zbrojenia należy dołączyć:
• protokoły badania połączeń zgrzewanych i  spawanych wykonywanych na placu 

budowy,
• wykaz dokumentów o pozwolenie na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.

Niezależnie  od  protokołu  odbioru  zbrojenia,  dokonanie  odbioru  zbrojenia  wraz  z 
wnioskiem  dopuszczającym  zbrojenie  do  zabetonowania  muszą  być  wpisane  do 
dziennika budowy.

8.3. Betonowanie
Badania odbiorcze powinny dotyczyć:

• użytej do robót mieszanki betonowej. Badanie należy przeprowadzić na podstawie 
zapisów  w  dzienniku  budowy,  zaświadczeń  producentów  betonu  o  zgodności 
materiału z wymaganiami normy PN-88/B-062250,

• prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań i rusztowań,
• prawidłowości oraz dokładności wykonania zbrojenia,
• prawidłowości oraz dokładności przygotowania mieszanki betonowej, jej ułożenia, 

zagęszczenia i pielęgnacji,
• prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji.

Odbiory robót zanikających należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót (odbiory 
częściowe),  a  wyniki  wpisywać  do  protokołu  i  dziennika:  odbiór  końcowy  robót 
betonowych  powinien  uwzględniać  wyniki  odbiorów  częściowych  ze  szczególnym 
zwróceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokole odbioru częściowego(jeżeli 
takie były) zostały w pełni wykonane.
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Przy odbiorze budowli powinny być przedłożone następujące dokumenty:
• zatwierdzone  przez  Inżyniera  metody  wykonania  i  dokumenty  stwierdzające 

uzgodnienie dokonanych zmian,
• dziennik robót,
• wyniki badań kontrolnych betonu,
• protokóły deskowań przed rozpoczęciem deskowania,
• protokóły odbioru zbrojenia przed ich zabetonowaniem,
• protokóły z pośredniego odbioru elementów konstrukcji lub robót zanikających,
• inne dokumenty przewidziane w specyfikacji technicznej lub związane z procesem 

technologicznym budowy mające wpływ na jakość wykonania robót.

Jeżeli wszystkie ocenione będą pozytywnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny , roboty 
lub ich część należy uznać za niezgodne z normami.

Szczegółowe  informacje  dotyczące  wymagań,  badań  i  odbioru  robót  betonowych  są 
podane w normie PN-63/B-06251.

8.4. Elementy żelbetowe prefabrykowane
Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót  na 
poszczególnych etapach montażu.

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Odbioru robót dokonuje Inżynier.

Dokumentem  odbiorów  częściowych  jest  protokół  częściowego  odbioru  robót  oraz 
odpowiedni wpis do dziennika budowy.

Badania po zakończeniu wykonywania robót
Po zakończeniu robót należy wykonać następujące badania:

• sprawdzanie zgodności zmontowanych elementów z odpowiednimi normami,
• badanie próbek betonu,
• badanie prawidłowości i dokładności wykonania robót montażowych.

Odbiór końcowy
Do  odbioru  całości  zakończonych  robót  montażowych  Wykonawca  obowiązany  jest 
przedstawić dokumentację techniczną oraz dodatkowo:

• protokół  badań  kontrolnych  lub  zaświadczenie  o  jakości  materiałów  i 
prefabrykatów,

• protokoły  odbiorów  częściowych  i  zapisy  w  dzienniku  budowy  dotyczące 
wykonanych robót.

Na podstawie tych dokumentów należy sprawdzić:
• prawidłowość  prowadzenia  dziennika  budowy,  kompletności  zapisów  oraz 

wykonaniu wpisanych poleceń,
• wykonanie  zaleceń  zawartych  w  ekspertyzach,  opiniach  itp.  dodatkowych 

dokumentach, jeżeli były one dokonywane w związku z montażem.

Protokół końcowy powinien między innymi zawierać:
• wyniki przeprowadzonych badań,
• decyzje komisji  dotycząca przyjęcia lub nie przyjęcia odbieranej konstrukcji  – z 

wykazem  ewentualnych  usterek  i  podaniem  sposobu  i  terminu  odbieranej 
konstrukcji i podaniem sposobu i terminu ich usunięcia oraz wskazaniem kto ma 
dokonać kontroli po usunięciu usterek.
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8.5. Roboty murarskie
Odbiór robót będzie dokonany po przeprowadzeniu badań jakości robót.

W przypadku uznania całości lub części robót murowych za niezgodne z wymaganiami 
normy  odbierający  roboty  powinien  ustalić,  czy  w  danym  przypadku  stwierdzone 
odstępstwa od postanowień normy zagrażają bezpieczeństwu budowli.

Mury zagrażające bezpieczeństwu budowli lub nie odpowiadające założonym w projekcie 
założeniom funkcjonalnym powinny być rozebrane oraz ponownie w sposób prawidłowy 
wykonane i przedstawione do badań.

W przypadku, gdy przynajmniej  jedno badanie przewodów zgodnie z normą PN-89/B-
10425  Przewody  dymowe,  spalinowe  i  wentylacyjne  murowane  z  cegły  dało  wynik 
ujemny, przewody te należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy, rozebrać oraz 
ponownie wykonać w sposób i przedstawić do badań.

Uwaga:  Powyższe  zasady  wykonywania  murów  z  cegieł  należy  stosować  przy 
wykonywaniu murów z bloczków betonowych.

8.6. Konstrukcje stalowe
Ocena  i  badania  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  programem  badań  zawartym  w 
programie jakości,  obejmującym wszystkie stosowane materiały i  wyroby oraz procesy 
wytwarzania i montażu.

Odbiór  końcowy  konstrukcji  powinien  obejmować  sprawdzenie  i  ocenę  dokumentów 
kontroli i badań z całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest 
zgodna z wymaganiami normy PN-B-06200.

W szczególności powinny być sprawdzone:
• podpory konstrukcji,
• odchyłki geometryczne układu,
• jakość materiałów i spoin,
• stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych,
• stan i kompletność połączeń.

W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego należy podać 
co najmniej:

• przedmiot i zakres odbioru,
• dokumentacje określającą komplet wymagań,
• dokumentację stwierdzającą zgodność wykonania z wymaganiami
• protokoły odbioru częściowego,
• parametry sprawdzone w obecności komisji,
• stwierdzone usterki,
• podjęte decyzje.

8.7. Izolacje cieplne
Odbiór  robót  powinien  polegać  na  sprawdzeniu  wyników  odbiorów  częściowych, 
międzyfazowych  oraz  sposobu  zabezpieczenia  warstwy  termoizolacyjnej  przed 
zawilgoceniem opadami atmosferycznymi.

Jeżeli  przeprowadzone badania dadzą wynik dodatni wykonane roboty termoizolacyjne 
należy uznać jako wykonane prawidłowo.

W  przypadku  gdy  chociaż  jedno  z  badań  dało  wynik  ujemny,  całość  robót 
termoizolacyjnych lub ich część nie spełniająca wymagań należy uznać za niezgodne z 
wymaganiami normy; w tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić izolacje 
do stanu odpowiadającemu wymaganiom norm i przedstawić je do ponownego odbioru.
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Z odbioru robót należy sporządzić protokół odbioru robót oraz sporządzić odpowiedni wpis 
do dziennika budowy.

8.8. Tynki
Do  odbioru  całości  zakończonych  robót  tynkowych  Wykonawca  obowiązany  jest 
przedstawić  rysunki  dla  oceny zgodności  wykonania  tynków z  odpowiednimi  normami 
oraz dodatkowo:

• protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) materiałów,
• protokoły  odbiorów  częściowych  (międzyoperacyjnych)  i  zapisy  w  dzienniku 

budowy dotyczące wykonanych robót.

Tynki powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7dniach od daty wykończenia.

Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za zgodne 
z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, roboty 
lub ich część należy uznać za niezgodne z normami.

W  tym  przypadku  Wykonawca  obowiązany  jest  doprowadzić  roboty  do  stanu 
odpowiadającemu wymaganiom norm i przedstawić je do ponownego odbioru.

Z odbioru robót należy sporządzić protokół odbioru robót oraz sporządzić odpowiedni wpis 
do dziennika budowy.

8.9. Płytki ścienne
Jeżeli  wszystkie  badania  dadzą  wynik  dodatni,  wykonaną  okładzinę  ścienną  z  płytek 
ceramicznych należy uznać za zgodną z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaż 
jedno badanie da wynik ujemny, całą okładzinę lub jej część należy uznać za niezgodną z 
wymaganiami  normy  PN-75/B-10121  Okładziny  z  płytek  ściennych  ceramicznych 
szkliwionych.  Okładzinę  taką  należy  wykonać  prawidłowo  od  nowa  i  przedstawić  do 
ponownego odbioru.

8.10. Stolarka okienna i drzwiowa
Zasady odbioru są następujące:

• odbioru wbudowania  okien i drzwi dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na 
stałe,

• odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed wykończeniem 
ościeży,

• ościeżnice  winny  być  osadzone  pionowo  i  nie  mogą  wykazywać  luzów  w 
miejscach połączeń ze ścianą,

• odchylenie ościeżnic od pionu lub poziomu nie może przekraczać 2 mm na 1 m 
ościeżnic, nie więcej niż 3 mm na całą ościeżnicę,

• luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi nie mogą być większe niż 3 mm,
• zamknięte  skrzydła  drzwi  nie  powinny  przy  poruszaniu  za  klamkę  wykazywać 

żadnych luzów,
• otwarte skrzydło drzwiowe nie może się same zamykać,
• szczelność  drzwi  sprawdza się  przez  włożenie  w dowolnym miejscu  pomiędzy 

ościeżnicą, a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokości 2 cm. Jeżeli po 
zamknięciu okna pasek nie daje się wyciągnąć, drzwi uznaje się za szczelne,

• okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały,
• przedmiotem  reklamacji  w  czasie  odbiorów  stanowią  również  wszelkie 

mechaniczne uszkodzenia na powierzchni ościeżnic i skrzydeł drzwiowych, szyb, 
uszczelek i okuć.

8.11. Elementy stalowe
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za zgodne 
z odpowiednimi normami.
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W przypadku, gdy chociaż jedno ze sprawdzań da wynik ujemny, należy albo całość robót 
albo tylko ich część uznać za niezgodną z warunkami technicznymi.

W razie uznania całości  lub części  robót  za niezgodną z wymaganiami  technicznymi, 
komisja  przeprowadzająca  odbiór  robót  powinna  ustalić,  czy  należy  całkowicie  lub 
częściowo odrzucić roboty, czy też należy dokonać poprawek w celu doprowadzenia robót 
do zgodności z ustalonymi w projekcie wymaganiami technicznymi.

8.12. Podłoża i posadzki
Jeżeli  wszystkie  przeprowadzone  badania  kontroli  jakości  robót  dadzą wynik  dodatni, 
wykonaną posadzkę należy uznać za zgodną z wymaganiami.

W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całą posadzkę lub jej część 
należy uznać za niezgodną z wymaganiami.

8.13. Malowanie
Jeżeli wszystkie badania jakości dadzą wynik dodatni, wykonane roboty malarskie należy 
uznać za zgodne z wymaganiami normy.

W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całość robót lub ich część 
należy  uznać  za  niezgodne  z  wymaganiami  normy  PN-69/B-10280  Roboty  malarskie 
budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.

Podczas  odbioru  końcowego  wykonanych  powłok  należy  dokonać  jedynie  przeglądu 
wizualnego i sprawdzenia odpowiednich zapisów w dzienniku budowy.

W przypadku wątpliwości  lub  braku  informacji  należy dokonać sprawdzających  badań 
grubości pokrycia, przyczepności warstw oraz ewentualnie jakości przygotowania podłoża 
(po zmyciu powłoki malarskiej zmywaczem).

Roboty  nieodebrane  należy  wykonać  powtórnie  i  po  prawidłowym  ich  wykonaniu 
przedstawić do ponownego odbioru.

Wymagania techniczne przy odbiorze robót są określone w normach:
• PN-69/B-10280  „Roboty  malarskie  budowlane  farbami  wodnymi  i 

wodorozcieńczalnymi  farbami  emulsyjnymi.  Warunki  i  badania  techniczne  przy 
odbiorze,

• PN-69-B-10285 „Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowanymi. Warunki i 
badania przy odbiorze”.

Ponadto  przy  odbiorze  należy  przestrzegać  przepisów  podanych  w  „Warunkach 
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych,  tom  I,  Arkady, 
Warszawa 1990r.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.1. Deskowania
Nie przewiduje się oddzielnej płatności za deskowania.  Koszt należy wliczyć w koszty 
robót  stałych,  których  wykonaniu  służyły  deskowania.  Zgodnie  z  harmonogramem 
rzeczowo-finansowym.

9.2. Zbrojenie
Nie przewiduje się oddzielnej płatności za wykonanie zbrojenia. Koszt zbrojenia należy 
wliczyć w koszty robót betonowych. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

82



9.3. Betonowanie
Podstawą płatności jest końcowy odbiór wykonanej konstrukcji betonowej lub żelbetowej. 
W koszty robót należy wliczyć koszty deskowania i zbrojenia.

Całkowity  i  szczegółowy  zakres  prac  do  wykonania  będący  podstawą  płatności 
przedstawiony  został  w  harmonogramie  rzeczowo-finansowym  dokumentacji 
przetargowej.

9.4. Elementy żelbetowe prefabrykowane
Podstawą płatności jest końcowy odbiór wykonanej konstrukcji prefabrykowanej. Zgodnie 
z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.5. Roboty murarskie
Podstawą płatności  jest  końcowy odbiór  wykonanej  konstrukcji  murowanej.  Zgodnie  z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.6. Konstrukcje stalowe
Podstawą  płatności  jest  końcowy  odbiór  wykonanej  konstrukcji  stalowej.  Zgodnie  z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.7. Izolacje cieplne
Podstawą  płatności  jest  końcowy  odbiór  wykonanych  izolacji  cieplnych.  Zgodnie  z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.8. Tynki
Podstawą  płatności  jest  końcowy  odbiór  wykonanych  robót  tynkarskich.  Zgodnie  z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.9. Płytki ścienne
Podstawą płatności jest końcowy odbiór okładzin z płytek. Zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo-finansowym.

9.10. Stolarka okienna i drzwiowa
Podstawą płatności jest końcowy odbiór osadzonych otworów okiennych i  drzwiowych. 
Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.11. Elementy stalowe
Podstawą płatności  jest  końcowy odbiór wykonanych elementów stalowych.  Zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.12. Podłoża i posadzki
Podstawą  płatności  jest  końcowy  odbiór  wykonanych  posadzek.  Zgodnie  z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.13. Malowanie
Podstawą  płatności  jest  końcowy  odbiór  wykonanych  prac  malarskich.  Zgodnie  z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Deskowania

[1] PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
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10.2. Zbrojenie
[1] PN-H-84023  Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
[2] PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe.

10.3. Betonowanie
[1] PN-B-06250 Beton zwykły.
[2] PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
[3] PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech

 geometrycznych.
[4] PN-B-11113Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

 drogowych. Piasek.
[5]    PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania

 i ocena zgodności
[6] PN-B32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
[7] BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie.
[8] PN-76/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.

 Obliczenia statystyczne i projektowanie.
[9] „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.”

 Część I – Roboty ogólnobudowlane. Wydawnictwo „Arkady” 1990r.

10.4. Elementy żelbetowe prefabrykowane
[1] PN-71/B-06280  Dopuszczalne odchyłki przy montażu prefabrykatów.
[2] PN-73/B-06281  Prefabrykaty budowlane z betonu .Metody badań

wytrzymałościowych.

10.5. Roboty murarskie
[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

Część I – Roboty ogólnobudowlane. Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa. Arkady 1990r.

[2] PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
[3] PN-69/B-10023  Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe

wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.
[4] PN-89/B-10425  Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły.
[5] Wytyczne stosowania niemodularnych wielocegłowych kształtek wapienno-
piaskowych w konstrukcjach murowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1978r.

10.6. Konstrukcje stalowe
[1] Stal niestopowa konstrukcyjna  PN-H-84020 (PN-88/H-84020).
[2] Stal niskostopowa  PN-H-84018 (PN-86/H-84018).
[3] Stal trudno rdzewiejąca  PN-H-84017 (PN-83/H-84017).
[4] Stal do produkcji rur  PN-H-84023-07 (PN-89/H-84023/07).
[5] Elektrody otulone:  PN-M-69430, PN-M-69433, PN-M-69434,

PN- 80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych.
[6] Druty spawalnicze  PN-M-69420.
[7] Topniki  PN-M-69355.
[8] Dokumenty kontrolne jakości stali  PN-H-01107 (PN-92/H-01107).

10.7. Izolacje cieplne
[1] PN-82/B-02403  Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne
[2] PN-EN ISO 13370:2001  Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła

 przez grunt. Metody obliczania.

10.8. Tynki
[1] Tynki wapienne  PN-65/B-14502.
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[2] Tynki cementowe wg PN-65/B-14504.
[3] Tynki cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503.

10.9. Płytki ścienne
[1] PN-75/B-10121  Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych.

10.10. Stolarka okienna i drzwiowa
[1.] Uzależnione od przyjętego systemu.

10.11. Elementy stalowe
[1] Stal niestopowa konstrukcyjna  PN-H-84020 (PN-88/H-84020).
[2] Stal niskostopowa  PN-H-84018 (PN-86/H-84018).
[3] Stal trudno rdzewiejąca  PN-H-84017 (PN-83/H-84017).

10.12. Podłoża i posadzki
[1] PN-63/B-10145  Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych.

10.13. Malowanie
[1] PN-C-81400  Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
[2] PN-69/B-10280  „Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i

wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. Warunki
i badania techniczne przy odbiorze.

[3] PN-69-B-10285  „Roboty malarskie budowlane wyrobami
lakierowanymi. Warunki badania przy odbiorze”.
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