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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robét

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robdét - Wymagania Ogdlne, stanowig
wspolne wymagania obowigzujace dla poszczegdlnych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru Robdét, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu: prowadzenie
robét budowlanych zmierzajagcych do zmiany sposobu uzytkowania budynku
gospodarczego na budynek mieszkalny wraz z rozbudowg na dzialce potozonej we wsi
Strzelce gmina Chodziez, 0 numerze ewidencji geodezyjnej gruntow 69/9

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robét stanowig czes$¢ Specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia, a nastepnie bedg stanowity integralng czes¢ Kontraktu i nalezy je
stosowaé w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w punkcie 1.1 powyze;j.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjami technicznymi

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej zestawionymi w
tabeli szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

Tabela. Zestawienie szczegodtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robét
Numeracja Tytut
1 Wymagania ogoine
> Roboty budowlane w zakresie budynkdéw i roboty
wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.

Niezaleznie od postanowien warunkéw szczegdlinych normy, instrukcje i przepisy
wymienione w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot bedg stosowane
przez Wykonawce w jezyku polskim.

Wszelkie Roboty ujete w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét nalezy
wykonac w oparciu o normy i przepisy aktualnie obowigzujagce w Rzeczpospolitej Polskiej,
nawet, jesli w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru Robét nie zostaty
przywotane.

1.4. Okreslenia podstawowe

W kazdej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robét (dalej zwanych réwniez
.Specyfikacjami technicznymi” lub ,Specyfikacjami’) zdefiniowane sg okreslenia
podstawowe, ktére stuzy¢ majg ujednoliceniu interpretacji tego okreslenia przez
uczestnikdw procesu inwestycyjnego.

Wystepujace w niniejszych Specyfikacjach technicznych terminy ,materiaty przetargowe”
lub ,dokumentacja przetargowa” oznaczajg tyle, co ,Specyfikacja istotnych warunkéw
zaméwienia” w rozumieniu polskich przepiséw, w szczegolnosci Prawa Zamowien
Publicznych.



Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspdlne dla wszystkich
specyfikacji technicznych.

Niezaleznie od tego w kazdej ze szczegotowych specyfikacji technicznych zdefiniowane
sg inne dodatkowe okreslenia charakterystyczne dla danej specyfikacii.

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Projektant

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.
Zadanie budowlane

Czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgcji techniczno-
uzytkowych.

Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja,
przebudowa, rozbudowg i utrzymaniem oraz ochrong obiektu lub jego elementu.

Obiekt budowlany

Nalezy rozumiec:

* budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

* budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
» obiekt matej architektury.

Budynek

To obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegrdod budowlanych oraz posiadajacy fundamenty i dach.

Instalacja

Nalezy ttumaczy¢ w dwojakim znaczeniu:

* po pierwsze jako zespot urzadzen technicznych doprowadzajacych elektrycznos$é,
gaz, wode itp. do poszczegdlnych pomieszczeh budynku,

» po drugie jako zaktadanie i montowanie urzadzen technicznych.

Urzadzenie techniczne

To zespot elementdw, przyrzaddw stuzacych do wykonywania okreslonych czynnosci
utatwiajacych prace.

Budowa

Nalezy rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe oraz przebudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane

Nalezy rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

Remont

Nalezy rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwaciji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto
w stanie pierwotnym.

Dokumentacja budowy

Nalezy rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i korncowych, w miare potrzeby, rysunki
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i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza

Nalezy rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna

Nalezy rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosc¢ do
stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany

Nalezy rozumie¢ wyréb, w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym.

Punkty gtéwne projektowanych obiektéw budowlanych

Punkty zatamania osi projektowanych obiektow budowlanych, punkty kierunkowe oraz
poczatkowy i koncowy punkt obiektu budowlanego.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢

Zgodnos¢ wykonywanych roboét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji
nie zostat okreslony - z przeciethymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robé6t budowlanych.

Przedmiar Robot

Wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Laboratorium

Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz
robot.

Skrzyzowania

Miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu budowlanego i
istniejgcego uzbrojenia.

Droga tymczasowa (montazowa)

Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazddéw obstugujacych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Objazd tymczasowy

Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okreznego
ruchu publicznego na okres budowy.

Chodnik

Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

Rekultywacja

Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
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Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoélne” punkt 1.4 oraz
innych specyfikacjach technicznych znajdujacych sie w niniejszym dokumencie.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
opracowang dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i
wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z opracowanym projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu
organizacji robét oraz poleceniami zarzgdzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jesli wymagacé tego bedzie zarzadzajgcego realizacjg umowy, zostang
poprawione przez wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokosci przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Wykonawca, jezeli zajdzie taka potrzeba zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim
wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzadzajgcemu
realizacjig umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez
wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona
przez wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel
wykonawcy, zastang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy
roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie
powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robot.

Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjig umowy uwzglednia wyniki badan
materiatébw i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbag wstrzymania
roboét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Przekazanie terenu budowy (robét budowlanych)

Zamawiajgcy w wyznaczonym terminie przekaze Wykonawcy teren prowadzenia robot
budowlanych wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet
Specyfikacji Technicznych.

Przekazanie terenu prowadzenia robét budowlanych odbedzie sie protokolarnie w czasie i
na warunkach okreslonych w ogoélnych warunkach umowy.
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Uzgodnienia

Zamawiajacy uzyskat i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnien i pozwolen wymaganych
prawem polskim i przepisami jednostek administracyjnych. Wszystkie projekty posiadajg
wazne pozwolenie na prowadzenie robot budowlanych.

Zabezpieczenie terenu prowadzenia robét budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy.

W przypadku jakichkolwiek zmian w organizacji ruchu, jakie nastgpity od czasu
opracowania projektu przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi
do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajagcym
ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6ot w okresie na
okres kontraktu.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien byé¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow
i elementédw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robét. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg
utrzymywane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajgcego realizacjg umowy. Moze on
wstrzymac realizacje robdt, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjnie.

W trakcie realizacji robot, jezeli zajdzie taka potrzeba wykonawca dostarczy, zainstaluje i
utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak:

* bariery,

* sygnalizacje ruchu itp.

zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego.

Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajagce muszg byc¢
zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i
innych.

W czasie wykonywania robdt, jezeli zajdzie taka potrzeba Wykonawca wykona drogi
objazdowe, dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnalizacyjne itp., zapewniajac
w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Koszt wykonania i utrzymania dojsé
do budynkow i drég objazdowych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
witgczony w cene kontraktowa.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposbéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
witgczony w cene kontraktowg. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i przejecia robo6t i
odcinkow.
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Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. znajdujacych sie w obrebie placu budowy oraz
uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzeh potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni, jezeli zajdzie taka potrzeba wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania robot budowlanych.

W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzadzajacego
realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca, jezeli zajdzie taka potrzeba zobowigzany jest umiescié w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju roboét, ktére majg by¢ wykonane
w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie prowadzenia robét i
powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego, a takze ponosi¢ koszty ich
naprawy.

Wykonawca winien zapfaci¢ wszelkie naleznosci z tytutu prawa wiasnosci, wydobycia;
dzierzawy zawierajgce optaty za skladowanie odpadow, Smieci i niebezpiecznych
odpadow: z tytutu wydobycia kamienia, piasku, zwiru, gliny lub innych materiatow
niezbednych do wykonania robot.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie prowadzenia i
wykanczania robot Wykonawca bedzie:

» utrzymywac plac budowy w stanie bezpiecznym dla otoczenia,

* podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu
prowadzenia robét oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

» stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz,
warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych, Srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.
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Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialtdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiatly, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakohczeniu robét
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatdéw od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
terenie prowadzenia robét oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujgace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment wykonanych robaét, jezeli taka sytuacja wystapi.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robot w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Lista kluczowego personelu

14 dni przed rozpoczeciem Roboét Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera liste
kluczowego personelu do zatrudnienia na terenie prowadzenia robot.

Wszyscy cztonkowie kluczowego personelu muszg posiadaC uprawnienia wymagane
przez polskie Prawo Budowlane odpowiednio do petnionej funkciji.

Ze wzgledu na istniejgcya infrastrukture, bliskos¢é zabudowan i inne przeszkody, roboty
wymagajg starannego planowania i nadzoru wszystkich etapéw robot oraz statej
obecnosci kluczowego personelu w celu zapobiezenia problemom lub ich szybkiego
rozwigzania, aby nie dopusci¢ do opdznien w robotach i powstaniu dodatkowych kosztéw.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione opracowania:
 w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, zamieszczono specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot, przedmiar robot oraz dokumentacje
projektowa,
» Wykonawca zobowigzany jest, w ramach ceny kontraktowej bez osobno
wyszczegolnionych kosztow dla Zamawiajgcego, opracowac:
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» informacjg dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jezeli jest ona
wymagana przepisami szczegotowymi,

* dodatkowe elementy projektu wykonawczego i uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.
Wykonawca po podpisaniu kontraktu otrzyma od Inzyniera 1 kopie
dokumentacji budowlanej projektu wykonawczego. Dokumentacja ta moze by¢
niewystarczajgca do wykonania robot. Wykonawca opracuje brakujace
elementy projektu wykonawczego, ktore stanowi¢ bedg kompletng
dokumentacje do wykonania rob6t w ramach Kontraktu. Projekt wykonawczy
bedzie wykonany w terminie pozwalajgcym na kontynuowanie robét bez
zbednych przestojow i przedtozony do akceptacji Inzynierowi w dwoch
egzemplarzach. Wykonawca moze stosowaé projekty wykonawcze
przekazane przez Zamawiajgcego, pod warunkiem przejecia za nie petnej
odpowiedzialnosci lub moze opracowa¢ i stosowa¢ swoje projekty
wykonawcze po zaakceptowaniu ich przez Inzyniera,

» projekt organizacji i harmonogram robot,

» szczegotowy program i dokumentacje technologiczng dla robét budowlanych:

e wybdr materiatow,

* kolejno$¢ wykonywania robdét,

e zakres i metodyke przeprowadzenia préb i badan,

» zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania robot,
» zestawienie koniecznych badan powykonawczych.

» projekt organizacji ruchu jezeli zajdzie taka potrzeba,

» projekt placéw budowy, wzglednie zaplecza technicznego prowadzonych
robot,

« Wykonawca dostarczy Inzynierowi  dokumentacje = powykonawczg
sporzadzong w przejrzystej i tatwo czytelnej formie w trzech kopiach dla
kazdego ukonczonego odcinka robdt, ktéry ma by¢ przekazany do
uzytkowania, zgodnie z polskim prawem, przed przejeciem robaot.

Wszystkie rysunki, instrukcje obstugi i dokumentacja dostarczane przez Wykonawce
powinny byC sporzadzone w jezyku polskim.

Zgodnos¢ robét z opracowana dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi

Opracowana dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne stanowig czesc
Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w kazdym z tych dokumentéw.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéow obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w warunkach kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktu, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznoéci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z opracowang
dokumentacjg projektowsg i specyfikacja techniczna.

Dane okreslone w opracowanej dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej
bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw i elementéw wykonanych muszag by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z opracowang
dokumentacjg projektowa lub specyfikacjg techniczng i wptynie to na niezadowalajaca
jakos$¢ wykonanych fragmentéw robdt, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastapione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru roboét i odcinkow. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby projektowane roboty budowlane lub ich
elementy juz wykonane byly w odpowiednim stanie przez caty czas, do momentu odbioru
robot i odcinkdw.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Zapewnienie jakosci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakosé robdét. W tym celu przygotowuje
program zapewnienia jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjg
umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat 1ISO 9001 jest zobowigzany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Dziennik prowadzenia robét budowlanych

Dziennik prowadzenia robot jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym
przez kierownictwo budowy na biezgco. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
dziennika prowadzenia robot.

Zapisy do dziennika robét bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep
robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
Zwigzane z zarzadzaniem prowadzenia robét budowlanych.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika robdt powinny byc¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy, wpisane do dziennika robét, muszg
by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich
odnosi.

Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robot.

Szczegotowe obmiary wykonywanych robdét robione sg na biezgco i zapisywane do
ksigzki obmiaru robét, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez
wykonawce i wyceniony przedmiar robét, stanowigcy zatacznik do umowy.

Inne istothe dokumenty budowy

Oprocz dziennika robot budowlanych i ksigzki obmiaréw dokumenty budowy zawieraja;
» dokumenty wchodzace w skfad umowy,
» pozwolenie na prowadzenie robot budowlanych,
» protokét przekazania terenu prowadzenia robét Wykonawcy,
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* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne,

» instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad
na budowie,

» protokoty odbioru robét,

» opinie ekspertéw i konsultantow,

» korespondencja dotyczacg prowadzonych robét.

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie prowadzenia robot we
wiasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty bedg stale dostepne do
wgladu zarzadzajgcego realizacja umowy oraz upowaznionym przedstawicielom
Zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie dokumentacji powykonawczej.
Odpowiedzialny jest za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkoéci robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé na
komplecie rysunkow, wytgcznie na to przeznaczonych.

Wykonawca winien przedkfada¢ zarzadzajgcemu realizacje umowy aktualizowane na
biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkoéw zostanie
przekazany zarzgadzajacemu realizacjg umowy.

Zaplecze budowy

Na zaplecze prowadzonych robét powinny sktadaé sie: biura, magazyny, plac do
sktadowania materiatdw i parkowania Sprzetu Wykonawcy (dalej zwanego réwniez
.Sprzetem”), pojazdy, sprzet, maszyny, wyposazenie urzgdzenia do zapewnienia
bezpieczenstwa robdt, przytacza, drogi dojazdowe i wewnetrzne potrzebne do
prowadzenia robét wymaganych kontraktem.

Wykonawca winien wystgpi¢ do odpowiednich jednostek wydanie warunkéw wykonania
przytaczy (woda, energia elektryczna, scieki, usuwanie smieci).

Utrzymanie zaplecza prowadzonych robét zawiera wszystkie biezgce koszty zwigzane z
uzytkowaniem powyzszych urzadzenh.

Likwidacja =zaplecza prowadzonych rob6t obejmuje usuniecie wszystkich biur,
wyposazenia i sprzetu, przylaczy, magazynéw, placow i drog wewnetrznych i
dojazdowych, posprzatanie placu i przywrdocenie do warunkéw pierwotnych.

Koszty zatozenia, operacji biezacej i likwidacji zaplecza ponosi Wykonawca.
Tablice informacyjne

Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia na czas prowadzenia robo6t budowlanych
tablic informacyjnych zgodnie z polskim Prawem budowlanym. Tablice muszg by¢
ustawione w miejscach okreslonych przez Inzyniera.

Ustawione tablice informacyjne bedg zgodne z ,Wytycznymi dotyczacymi zasad
identyfikacji wizualnej” umieszczonymi na stronie internetowej:

http://www.delpol.pl/download//pomoc/vig_enfinal.zip.
Tres¢ tablic informacyjnych podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Tablice informacyjne bedag utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Zarzadzajacy realizacjg umowy

Zarzgdzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na terenie prowadzenia robét przez sprawowanie
kontroli zgodno$ci realizacji robét budowlanych z opracowang dokumentacjg projektowa,
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specyfikacjami  technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy.

Dla prawidiowej realizacji swoich obowigzkdéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajgcych w
jego imieniu, w zakresie przekazanym im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich
polecenia majg moc poleceh zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowg, Wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczattowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze prowadzonych robdt, zorganizowac
zamawiajgcemu na terenie prowadzonych robot i utrzymywaé do konca robdét biuro
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, kidre spetniac
majg materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane
roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepisow wg stanu na 28 dni przed ostateczng datg
sktadania ofert, o ile w kontrakcie nie postanowiono inacze;j.

Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ specyfikacji technicznych i czytane
w potaczeniu z rysunkami i specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Zaktada sie, ze
Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami.

Zgodnie, z Art. 30 Ustawy o Zamowieniach Publicznych w przypadku przywotanych norm
mogq by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo réwny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera.

Réznice pomiedzy przywotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi, co najmniej na 28 dni
przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera.

W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg
zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do
norm przywotanych w specyfikacjach technicznych.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robét muszg by¢ nowe i
nieuzywane.

Materialy muszg by¢é w gatunkach na biezaco produkowanych i odpowiada¢ normom i
przepisom wymienionym w specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu
niewymienionym.
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Materialy i urzadzenia, ktérych to dotyczy muszg by¢ zgodne z wymaganiami Art. 10
Ustawy Prawo budowlane. Na zyczenie Inzyniera takie s$wiadectwa winny by¢
niezwiocznie przez Wykonawce przedstawione.

Chociaz materiaty zaprojektowane zostaly w oparciu o polskie wytyczne projektowania,
akceptacje otrzyma réwniez sprzet skonstruowany wedlug innych standardéw
miedzynarodowych i spetniajacy kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne
zawarte w niniejszym dokumencie.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia dowoddéw potwierdzajacych powyzszg
zgodnos¢. Akceptacja takiego sprzetu nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan
wynikajacych z tego kontraktu i réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczernn dokumentow
zwigzanych z materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Na 3 tygodnie przed planowanym ztozeniem zaméwienia Wykonawca przedstawi
Inzynierowi nazwy producentéw pozostatych materiatdw i wyposazenia, od ktdrych
proponuje pozyskac¢ materiaty, wyroby i inne rzeczy konieczne dla realizacji Robat.

Wykonawca nie ztozy zamdéwien u zadnego producenta bez wczesniejszego uzyskania
zgody Inzyniera. Wykonawca przedstawi odpowiednie Swiadectwa, w tym certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, oraz zezwolenia Panstwowego Zaktadu
Higieny (PZH) dla materiatdbw majacych kontakt z wodg do picia oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania
specyfikacji technicznych w czasie postepu robét.

Zmiany w listach materialowych

Jezeli Wykonawca bedzie pragnat dokonac¢ zmiany dostawcy materiatow, to wtedy winien
powiadomi¢ Inzyniera o sugerowanych zmianach, uzyskac jego akceptacje oraz winien
pokry¢ dodatkowy koszt takich zmian wyniktych po stronie Inzyniera w rezultacie ich
wprowadzenia.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od witascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatédw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajac w to zrodia
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét.

Za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu prowadzenia robdt poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w specyfikacjach.
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Eksploatacja Zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdbw moga by¢é okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jako$ci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane
nastepujace warunki:
* Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,
* Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Jezeli podczas realizacji kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na teren
prowadzenia robot materiatow, ktdre w opinii Inzyniera sg nieodpowiedniej jakosci, to
Inzynier zazgda od Wykonawcy uzyskania materiatéw z innego, zatwierdzonego Zrddta.
Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztow
zwigzanych z dostarczeniem takich materiatow.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu prowadzenia robét, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te, dla
ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wtasciwosé do robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skfadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu prowadzenia robot
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem Ilub poza tym terenem w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli opracowana dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg
mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢
pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.7. Terminy dostaw

Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego sprzetu i materiatéw byta zharmonizowana z
postepem robdt i zamowiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakonczenie
robot.
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Dostawcy sprzetu i materiatdbw beda odpowiedzialni przed Wykonawca, a ich dostawy
majg spetnia¢ wszystkie wiasciwe wytyczne.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu Wykonawcy (zwanego
réwniez ,sprzetem”), ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do robdét powinien by¢é zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakosci Ilub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inzyniera.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robodt, zgodnie z
zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i
wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli opracowana dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca, jesli zajdzie taka sytuacja stosowaé sie bedzie do ustawowych obcigzen na
0$ przy transporcie materiatdw, sprzetu na i z terenu prowadzenia robét.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach
Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
prowadzenia robét budowlanych.

22



5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie robét zgodnie z kontraktem,
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
opracowang dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznych,
programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca, jesli zajdzie taka sytuacja ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie
w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, opracowanej dokumentaciji
projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatoéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy doktadne przestudiowanie wszystkich rysunkow i
specyfikacji technicznych i doktadne zrozumienie zakresu robdt.

Wykonawca winien zapewni¢ i wykonaé¢ wszystko, co niezbedne do prawidtowego
przeprowadzenia robét zgodnie z rzeczywistg intencjg i znaczeniem rysunkéw zaktadajac,
ze ta intencja jest zrozumiata.

W przypadku niejednoznacznosci lub jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych interpretaciji
rysunkéw, wykonawca winien natychmiast powiadomié Inzyniera na pismie w celu
otrzymania niezbednych wyjasnien.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczeh w kontrakcie, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich
poprawek, uzupetnien lub interpretac;ji.

Wykonawca winien niezwitocznie wprowadzi¢ poprawki do opracowanej dokumentacji i
rysunkow dostarczonych mu przez Inzyniera majac na uwadze modyfikacje wprowadzone
podczas wykonywania robot.

Ochrona terenéw, na ktérych maja byé prowadzone Roboty i
bezposrednio z nimi sgsiadujacych

Przed wejsciem Wykonawcy z robotami na grunty, nieruchomosci i/lub inne czesci
powierzchni ziemskiej, na ktérych majg by¢ wykonywane roboty oraz przed wejsciem na
grunty, nieruchomosci i/lub czesci powierzchni ziemskiej sagsiadujgce z planowanym
terenem robét, Wykonawca dziatajgc w porozumieniu z upowaznionym przedstawicielem
wtadz na terenie, ktorej prowadzone sg roboty zobowigzany jest zabezpieczy¢ je przed
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wszelkiego rodzaju niepotrzebnymi lub nieprawidlowymi zakiéceniami i bedacymi ich
mozliwym skutkiem stratami i/lub wydatkami.

W szczegdtowym harmonogramie robdt Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié
wszelkie uwarunkowania prowadzenia robét mogace przyczyni¢ sie do zminimalizowania
wszystkich mozliwych strat i wydatkdw wyniktych z koniecznych i uzasadnionych zaktocen
bez wzgledu na przyczyne ich powstania. Uwarunkowanie te powinny zostac
uwzglednione w sposéb zapewniajacy gwarancje terminowego oddawania
poszczegoélnych odcinkdw i czesci robot.

Jakos¢ wykonania

Roboty zostang przeprowadzone w sposob uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez
wiasciwie wykwalifikowanych robotnikow, a takze w peinej zgodnosci z opracowang
dokumentacjg projektowg (rysunkami) i specyfikacjg techniczna.

Wszystkie urzgdzenia, materiaty i inne wyposazenie wykorzystane w robotach objetych
niniejszym kontraktem majg by¢ nowe i o najwtasciwszym stopniu zaawansowania, a
jako$¢ wykonania bedzie odpowiadata najwyzszym standardom w kraju w zakresie
produkcji urzadzen dostarczonych w ramach niniejszego kontraktu.

Dane okreslone w opracowanej dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej
bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu toleranciji.

Tam gdzie urzadzenia, materiaty lub wyposazenie okreslone sg w specyfikacji technicznej
jako ,zblizone” lub ,odpowiadajgce” konkretnemu standardowi, Inzynier okresli stopien
zgodnosci ze standardem.

Cechy materiatéw i elementéw prowadzonych robo6t i wyposazenia muszg by¢ jednorodne
i wykazywac¢ zgodnos¢ z okredlonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Jesli wymaga tego specyfikacja techniczna lub, gdy zada tego Inzynier, Wykonawca
przediozy w celu zatwierdzenia przez Inzyniera peing informacje dotyczaca materiatéw
lub wyposazenia, ktore chce wykorzystaé w procesie robét.

Znaleziska archeologiczne

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robot i powiadomienia o tym Inzyniera oraz Konserwatora
Zabytkbw w Poznaniu, Delegatura w Pile. Do momentu uzyskania od Inzyniera
pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji nie wolno Wykonawcy wznowié¢ robét (na
danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty moga by¢
prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Instalacje nad i podziemne

Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca zasiegnie informacji na temat
istnienia i zapozna sie z rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych i
elektrycznych, oraz wszystkich wspornikow, czesci i wyposazenia z nimi zwigzanego, a
takze podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych, kanatéw Sciekowych, magistrali
wodnej i rur przesytu gazu i paliw na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac.

Kazda informacja majgca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejgcych podziemnych
kabli, linii wysokiego napiecia i urzadzen zostata uzyskana z najlepszych dostepnych
zrodet, jednak podanie takiej informacji przez witadze lokalne nie ma byé poczytane za
ograniczenie w jakikolwiek sposéb odpowiedzialnosci Wykonawcy za sprawdzenie,
poprzez wiasciwe zbadanie terenu lub w inny sposob, doktadnego rozmieszczenia
istniejacych podziemnych kabli, linii wysokiego napiecia i innych urzadzen.
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Wszelkie przekopy kontrolne, jezeli zajdzie taka potrzeba i ewentualne dodatkowe
badania gruntu Wykonawca uwzgledni w cenie robdt i nie bedzie oczekiwat za nie
dodatkowej zaptaty.

Jezeli konieczne jest wykonywanie prac w poblizu mediow, nalezy na pismie przedstawié
zezwolenie wydane przez wlasciwe wtadze.

Wszelkie prace realizowane w poblizu istniejgcych instalacji nad- i podziemnych winny
byé wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw ostroznosci i odpowiednich
zabezpieczen. Zakres zabezpieczeh winien by¢ przedstawiony do zatwierdzenia przez
Inzyniera oraz winien spetnia¢ wszystkie istniejace w tym zakresie przepisy.

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia bgdz zepsucia istniejacych urzgdzen
naziemnych lub podziemnych, szkody zostang natychmiast naprawione lub dokonana
zostanie niezbedna wymiana przez Wykonawce na jego wtasny koszt wedtug wymagan
wtadz urbanistycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogolng opisujaca:

* organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

e organizacje ruchu na terenie prowadzenia robét wraz z oznakowaniem robdt,

» bezpieczenstwo i higiene pracy (BHP),

» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegodlnych
elementow robat,

» system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig
wykonywanych robot,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli,

* sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji
Inzynierowi,

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

* wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych do wykonania robét budowlanych z ich
parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

* sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkdéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

e sposoéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, préb szczelnosci, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatéw, wbudowywania i wykonywania poszczegdlnych elementow
robot,

* sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiggna¢ zatozong jakosc¢ robot.

Jednostki miar

Jednostki miar beda okreslane gtdwnie w systemie metrycznym (SlI).

Uzywane jednostki wykazano ponizej:

Czas sekunda 1s, s
minuta 1Tmin=60s
godzina 1 h =60 min=3600 s
doba 1 d=24 h=86 000 s
Dlugosé kilometr 1 km
metr Tm
milimetr 1 mm =0,001 m
Powierzchnia metr kwadratowy 1 m?
Objetosé metr szescienny 1md
1 litr 11=0,001 m?
Masa kilogram 1 kg
tona 1t=1000 kg
Sita niuton 1 N =1 m kg/s?
kiloniuton 1kN=1000 N
Naprezenie 1 kN/m?
1 N/mm?
Cisnienie Pascal 1 Pa=1N/m?
Moc wat 1 W = 1m? kg/s®
kilowat 1 kW =1000 W
kon mechaniczny 1 KM = 073549 kW
Temperatura stopien Celsjusza 1°C
Normy

Podstawowym dokumentem normujacym catosé zagadnien branzy budowlanej w Polsce
jest Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej pOZniejsze nowelizacje (Dz. U. nr 89 z
1994r, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)

Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac

bedzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepiséw, o ile szczegétowe wytyczne
nie stanowig inaczej, a ich jako$¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyrob budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie musi by¢é zgodny z jednym 2z trzech nastepujacych dokumentow
odniesienia:
* z kryteriami technicznymi — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji
na Znak Bezpieczehstwa,
* z wtasciwg przedmiotowo Polskg Normg wyrobu,

* z Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono
Polskiej Normy, lub wyrobu, ktérego wiasciwosci uzytkowe (odnoszace sie do
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wymagan podstawowych) roznig sie istotnie od wiasciwosci okreslonych w
Polskiej Normie.

Zgodno$¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastepujacymi procedurami
atestacyjnymi:

» certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa — na wyrob wydawany jest Certyfikat na
Znak Bezpieczenstwa; wykaz wyrobdw objetych certyfikacjg na Znak
Bezpieczenstwa (oraz jednostki wydajgce Certyfikaty) okresla Rozporzgdzenie
Rady Ministrow z 9 listopada 1999r w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz
pierwszy, moggqcych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu
Zycia i zdrowia Ilub Srodowiska, podlegajacych obowigzkowi na Znak
Bezpieczenstwa | oznaczania tym Znakiem oraz Wyrobow podlegajacych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji Zgodnosci (Dz. U. nr 5 z
2000r, poz. 53,

» certyfikacje zgodnosci — na wyréb wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polskg
Norma lub Certyfikat Zgodnosci z Aprobatg Techniczna,

* deklaracja zgodnosci producenta — producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z
Polska Normg Ilub Deklaracie Zgodnosci z Aprobatg Techniczng; zasady
wydawania i wzor deklaracji zgodnosci okresla Rozporzgdzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z 31 lipca 1998r. z sprawie systeméw zgodnosci,
wzoru Deklaracji ZgodnoSci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Z
1998 nr 113, poz. 728).

Z wyroboéw przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie
majace istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane
i stosowane wedtug tradycyjnie uznanych sztuki budowlanej. Wyroby te sg dopuszczone
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosci
przeprowadzania oceny przydatnosci, atestacji zgodnosci oraz ich znakowania.

Wykaz tych wyrobéw okresla Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z 24 lipca 1998r, w sprawie wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych
istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637).

Pozostate wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegajg
procedurom okredlonym w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z 05 sierpnia 1998r.

Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materiaty i surowce to bedg one zgodne z
podanymi danymi szczegotowym. Materiaty i surowce nie objete polskimi normami bedg
reprezentowaty najwyzszg jakos¢ w swojej klasie.

Przepisy, Rozporzadzenia

Prawo Budowlane

Ustawa z 7 lipca 1994r. ze zmianami okreslonymi w ustawie z dnia 27 marca 2003r o
zmianie ustawy — Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. nr 80 poz. 718 z 2003r. z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 1999r

W sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow
importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub sSrodowiska, podlegajacych obowigzkowi
certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa i oznaczania tym Znakiem oraz Wyrobow
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podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji Zgodnosci (Dz. U.
nr 5 z 2000r, poz. 53).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31 lipca 1998r

W sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru Deklaracji Zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz. U. Z 1998 nr 113, poz. 728).

Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 5 sierpnia 1998r

W sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r

W sprawie trybu wydawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace
stwarza¢ zagrozenie albo, ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska
wyprodukowane w Polsce Ilub sprowadzone z krajow, z ktorymi Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz. U. Nr 5, poz. 58 z
2000r).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 1998r

W sprawie wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych
zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 10 marca 2000r
W sprawie trybu certyfikacji wyrobéw (Dz. U. z 2000r. nr 17, poz. 219).

Ustawa o systemie zgodnosci, akredytacji oraz zmianie niektdérych ustaw z 28 kwietnia

2000r

(Dz. U. nr 43 z 2000r, poz. 489).

Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3.04.1993r

(Dz. U. Nr 5, poz. 250 z 1993r. z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r

W sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Odbiér wymiaréw

Sprawdzenie wykonanych robét pod wzgledem wymiarow nastgpi wg obowigzujgcych
norm, a w szczegolnosci PN-ISO 3443-8:1994.

Normy przywotane

PN-ISO-7737:1994 Tolerancje w budownictwie.
Przedstawianie danych dotyczacych doktadnosci
wymiarow.

PN-ISO-3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie.

Ogdélne zasady ustalania kryteriow odbioru,
kontrola zgodnosci wymiarow z wymaganymi
tolerancjami i kontrola statystyczna.

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie.
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Kontrola wymiarowa robo6t budowlanych.

PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane.
Tolerancje w budownictwie Szeregi wartosci
stosowane do wyznaczania toleranciji.

PN-ISO- 7976-2 Tolerancje w budownictwie.
Metody pomiaru budynkéw i elementéw
budowlanych. Usytuowanie punktéw

pomiarowych.

PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie.
Metody pomiaru budynkéw i elementow
budowlanych. Metody i przyrzady.

Warunki eksploatacyjne

Wszelkie obiekty, instalacje i wyposazenie, instrumenty i materiaty bedg zdolne do
funkcjonowania w sposéb okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych,
jakie moga wystepowac na miejscu prowadzenia robot.

Wykonawca moze zaktadac, ze warunki te bedg sie miesci¢ w nastepujacych granicach:

Temperatura -20 do +35 C,
Wilgotnosé 0 do 95 %,
Cisnienie atmosferyczne 850 do 1200 Mbar.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatdéw i przeprowadzania préb
szczelnosci oraz wszelkich robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w opracowanej dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inzynier bedzie mieé
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobiehAstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$s badania wymaganego w specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganiami specyfikacii
technicznych na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacjag projektowg
i specyfikacjami technicznymi.
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W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

* Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentdw technicznych.

* Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskag Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w punkcie 1 i kidore spetniajg wymogi
specyfikacji technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych wyzej wymienione dokumenty sg wymagane przez
specyfikacje techniczne, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ wyzej wymienione dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.

Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty na terenie prowadzenia robét
Dziennik prowadzenia robét

Dziennik prowadzenia robot jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu prowadzenia
robot do konca okresu zgtaszania wad.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika prowadzenia robot zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku prowadzenia robét bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika prowadzenia robot protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika prowadzenia rob6t nalezy wpisywac w szczegodlnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu prowadzenia robot,

» date przekazania przez Zamawiajgcego opracowanej dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robat,

* przebieg robdt, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

e uwagii polecenia Inzyniera,

» daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioru
czesci robot i odbioru roboét i odcinkow,
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* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

« dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) jezeli takie wystapia,
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczgace jakosci materiatdbw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdlnych elementdw robot z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika prowadzenia robot
beda przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika prowadzenia robét obliguje Inzyniera do ustosunkowania
sie.

Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robét.

Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych
w przedmiarze i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét, powinny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej nastepujace
dokumenty:

e pozwolenie na prowadzenie robat,

» protokoty przekazania terenu prowadzenia robaét,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

« protokoty odbioru robét,

e protokoty z narad i ustalen,

» korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie prowadzenia rob6t w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Wszystkie prébki i protokoty, przechowywane w uporzgdkowany sposob i oznaczone wg
wskazan Inzyniera powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego
zalecone.
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Wykonawca winien dokonywaé w ustalonych z Inzynierem okresach czasu archiwizacji,
rowniez na nosnikach elektronicznych. Inzynier oraz zamawiajgcy beda mieli petne prawo
dostepu do wszystkich dokumentéw prowadzonych robét.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow prowadzonych robdét spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty prowadzonych robét bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
opracowang dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, w jednostkach
ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robot dokonuje Inzynier w obecnosci Wykonawcy po pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét / wykazie cen lub gdzie indziej
w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Obmiar roboét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robét i zainstalowanego
sprzetu w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedag wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Przy robotach ziemnych — m® wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, m?
nasypu oznacza grunt mierzony po zageszczeniu.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzagdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robd6t bedg
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
w catym okresie trwania robot.
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7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom specyfikacji technicznych.

Bedzie utrzymywa¢ to wyposazenie zapewniajgc w sposob cigglty zachowanie
doktadnos$ci wedtug norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg prowadzone nie rzadziej niz raz w miesigcu i bedg podstawg do
wystawienia faktury za roboty za dany miesiac.

Obmiary bedag przeprowadzone przed przejeciem czesci robdt lub przejeciem robdt i
odcinkéw, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzka obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. PRZEJECIE ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg
nastepujacym etapom odbioru:

» odbidr robot zanikajacych,

» odbidr robét ulegajgcych zakryciu,

» przejecie czesci robot,

e przejecie robot i odcinkow,

* wystawienie Swiadectwa wykonania.

8.1. Odbiér robét zanikajacych

Odbidr robot zanikajgcych polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng demontazowi.

Odbiér robét zanikajacych bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robat.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowosé danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
prowadzenia robét i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie
przeprowadzone niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika prowadzenia robét i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robot zanikajgcych ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary i proby szczelnosci, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i uprzednimi ustaleniami.
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8.2 Odbiodr robét ulegajacych zakryciu

Odbidr robot ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robaét.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
prowadzenia robdét i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie
przeprowadzone niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika prowadzenia robét i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary i préby szczelnosci, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Przejecie czesci robot

Przejecie czesci robdét polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesci robdt dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru czesci robot dokonuje sie wytgcznie na polecenie Inzyniera, zaakceptowane
przez Zamawiajgcego.

Przejecie czesci robot ma na celu przyjecie do eksploatacji przez Zamawiajgcego czesci
wykonanych elementéw bez oczekiwania na zakonczenie catosci robot. Przyjmuje sie, ze
do odbioru czesci robét zgltaszane moga by¢ catkowicie wykonane roboty budowlane.

8.4. Przejecie robét i odcinkéow
Odbiorowi robét i odcinkdw podlegajg catkowicie zakornczone roboty.

Przejecie robot i odcinkdow polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru robét i odcinkéw bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika prowadzenia robét z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Przejecie robdt i odcinkdéw nastgpi w terminach ustalonych w dokumentach kontraktu
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie 8.5.

Odbioru roboét i odbioru poszczegdinych odcinkéw dokona Inzynier.

Inzynier dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych lub robot wykonczeniowych Inzynier przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru robét i odcinkow.

W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera, ze jako$¢ wykonywanych robdot w
poszczegdélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej okreslone;j
opracowang dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, z uwzglednieniem
toleranciji, i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, Inzynier dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.
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8.5. Dokumenty potrzebne do przejecia robét i odcinkéw

Dokumentem wymaganym do wystawienia swiadectwa przejecia robot i odcinkow jest
protokdt odbioru roboét i/lub odcinkéow sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do Przejecia robét i/lub odcinkéw Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

» dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,

» specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupetniajgce lub
zamienne),

* recepty i ustalenia technologiczne,

» dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

* dzienniki prowadzenia robot i ksigzki obmiardw (oryginaty),

* wyniki pomiaréw kontrolnych, préb szczelno$ci oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem
zapewnienia jakosci,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jako$ci,

» opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badanh i
pomiaréw zatgczonych do dokumentdéw przejecia, wykonanych zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakosci,

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

» instrukcje eksploatacyjne,

W przypadku, gdy wedtug Inzyniera roboty i odcinki pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedag gotowe do przejecia, Inzynier w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin przejecia robot i odcinkéw.

Wszystkie zarzadzone przez Inzyniera roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione weditug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy Inzynier.

8.6. Swiadectwo wykonania

Wystawienie $wiadectwa wykonania polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze robot i odcinkéw i zaistniatych w okresie
zgtaszania wad.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:
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* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgacymi kosztami,

* warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, optatami importowymi i
celnymi, kosztami magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami (transport na plac budowy
i z powrotem, instalacja i likwidacja),

* Kkoszty posrednie zawierajgce (wynagrodzenie pracownikéw i kierownictwa,
zapewnienie bezpieczenstwa ochrona placu budowy, znaki tymczasowe, koszty
BHP, optaty dla odpowiednich jednostek za naprawy instalacji komunalnych,
przetozenie uzbrojenia podziemnego, opinie exportdw, ubezpieczenia, zysk
kalkulacyjny i ryzyko oraz profity.

9.2. Biuro Inzyniera

W ramach kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia
jak nizej:
Biuro dla Inzyniera

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie po rozpoczeciu robdt urzadzic,
utrzymywaé w dobrym stanie biuro (pomieszczenia) Inzyniera, wraz z
towarzyszacym wyposazeniem i osprzetem oraz z parkingiem dla minimum 2
samochodow i drogami dojazdowymi do czasu zakonczenia robot, a nastepnie po
zakonczeniu robot zlikwidowaé biuro (o ile to konieczne).

Biuro Inzyniera nalezy zlokalizowaé w niedalekiej odlegtosci od gtdwnego biura
Wykonawcy. Wykonawca jezeli zajdzie taka potrzeba zapewni oddzielng linie
telefoniczng dla wylacznego uzytku personelu Inzyniera. Pomieszczenie biurowe
bedzie utrzymywane przez Wykonawce w nalezytej czystosci i sprawnosci przez
okres uzytkowania.

Sprzet

Wykonawca wyposazy biuro w sprzet i urzgdzenia niezbedne do jego pracy i bedzie
je utrzymywat sprawne przez caty okres trwania kontraktu na swoj koszt.

Sprzet i urzgdzenia stanowig wlasnos¢ Wykonawcy i nie musza by¢ nowe specjalnie
zakupione dla tego kontraktu.

Tabela 1. Lista wymaganych mebli biurowych

Opis parametry llo$é[szt.]
Biurko - 1
Krzesta - 2
Szafa biurowa - 1
Mate kontenerki - 2
Krzesta obrotowe - 1

Podstawa ptatnosci

Wyposazenie zaplecza Inzyniera i urzadzenie biura obstugi kontraktu obejmuje
wynajecie lub urzadzenie (jako przenosne kontenerowe) biura dla obstugi kontraktu
lacznie z instalacjg elekiryczng, grzewczg, wodng, sanitarng i telefoniczna,
niezbedne parkingi dla samochoddw i dojazd do biura.

Wyposazenie i utrzymanie biura Inzyniera obejmuje wszystkie czynsze, utrzymanie
pomieszczen i instalacji w nalezytej sprawnosci wraz z kosztami eksploataciji,
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utrzymanie czystosci biura, niezbedne zabezpieczenie (bhp, przeciwpozarowe),
utrzymanie wszystkich tych urzadzen w dobrym stanie, a w razie koniecznosci ich
wymiana na nowe.

Likwidacja wyposazenia i utrzymania biura (o ile to konieczne) obejmuje demontaz,
odfaczenie i usuniecie wszystkich instalacji, rozbiérke wszystkich drog dojazdowych
i parkingéw, oczyszczenie terenu oraz przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3. Organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

» ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

» opfaty / dzierzawy terenu,

* przygotowanie terenu,

* konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,

» tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
» utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow / przejazddw i organizaciji ruchu obejmuije:
* usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania.

» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Koszty zwigzane 2z organizacjg ruchu jezeli wystgpi taka konieczno$é¢ na czas
prowadzenia robét ponosi Wykonawca.
9.4. Koszty zajecia pasa drogowego
Koszty zajecia pasa drogowego, jezeli zaistnieje taka konieczno$¢ na czas prowadzenia
robot ponosi Wykonawca.
9.5. Optaty za umieszczanie obcych urzadzen w pasie drogowym
Opfaty za umieszczenie, jezeli zajdzie taka konieczno$¢ obcych urzadzen w pasie

drogowym ponosi Zamawiajacy.

9.6. Koszty 2zwigzane 2ze znaleziskami archeologicznymi i badaniami
wykopaliskowymi

Jezeli zajdzie taka koniecznos¢ roboty takie musza by¢ poprzedzona ratowniczymi

badaniami archeologicznymi prowadzonymi przez specjalistyczne firmy archeologiczne i

po uzyskaniu pozwolenia Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

9.7. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen zawarte w warunkach ogélnych i szczegdlnych kontraktu

ponosi Wykonawca; jednostkg obmiaru jest ryczaht.

9.8. Koszty pozyskania zabezpieczen wykonania i wszystkich wymaganych
gwarancji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca. Jednostkg obmiaru jest ryczatt.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

[6]
[7]

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z dnia 9
lutego 2004r. Nr 19. poz. 177).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz.
414).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 19.12.1994r
(Dz. U. Nr 10).

Rozporzadzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej i Budownictwa z
21.02.1995r(Dz. U. Nr 25, p6z. 133 z dnia 13 marca 1995r).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku: Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30,
poz. 163 z pdzniejszymi zmianami).

Warunki ogélne.

Warunki szczegodlne.
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