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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Roboét

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robdét - Wymagania Ogdlne, stanowig
wspolne wymagania obowigzujgce dla poszczegdlnych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu: zmiana
sposobu uzytkowania zaplecza budynku sali wiejskiej na lokal mieszkalny na dziatce
potozonej we wsi Strozewo gmina Chodziez, o numerze ewidencji geodezyjnej gruntéw
241.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robét stanowig czes$¢ Specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia, a nastepnie bedg stanowity integralng czes¢ Kontraktu i nalezy je
stosowaé w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w punkcie 1.1 powyze;j.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjami technicznymi

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej zestawionymi w
tabeli szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

Tabela. Zestawienie szczegoétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robot
Numeracja Tytut
1 Wymagania ogoélne
2 Roboty budowlane w zakresie budynkdw i roboty wykonhczeniowe
w zakresie obiektéw budowlanych.
3 Szczegdbtowa specyfikacja robot budowlanych w zakresie
instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania.

Niezaleznie od postanowien warunkéw szczegdlnych normy, instrukcje i przepisy
wymienione w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét bedg stosowane
przez Wykonawce w jezyku polskim.

Wszelkie Roboty ujete w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot nalezy
wykonac¢ w oparciu o normy i przepisy aktualnie obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej,
nawet, jesli w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru Robdt nie zostaty
przywotane.

1.4. Okreslenia podstawowe

W kazdej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robét (dalej zwanych réwniez
.Specyfikacjami technicznymi” lub ,Specyfikacjami’) zdefiniowane sg okreslenia
podstawowe, ktore stuzy¢ majg ujednoliceniu interpretacji tego okreslenia przez
uczestnikdw procesu inwestycyjnego.

Wystepujace w niniejszych Specyfikacjach technicznych terminy ,materiaty przetargowe”
lub ,dokumentacja przetargowa” oznaczajg tyle co ,Specyfikacja istotnych warunkéw
zamowienia” w rozumieniu polskich przepiséw, w szczegolnosci Prawa Zamowien
Publicznych.

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspdlne dla wszystkich
specyfikacji technicznych.



Niezaleznie od tego w kazdej ze szczegotowych specyfikacji technicznych zdefiniowane
sg inne dodatkowe okreslenia charakterystyczne dla danej specyfikacji.

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Projektant

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.
Zadanie budowlane

Czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych.

Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja,
przebudowa, rozbudowag i utrzymaniem oraz ochrong obiektu lub jego elementu.

Obiekt budowlany

Nalezy rozumiec:

* budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

* budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
* obiekt matej architektury.

Budynek

To obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegrod budowlanych oraz posiadajgcy fundamenty i dach.

Instalacja

Nalezy ttumaczy¢ w dwojakim znaczeniu:

* po pierwsze jako zespot urzadzen technicznych doprowadzajgcych elektrycznosc,
gaz, wode itp. do poszczegdlnych pomieszczeh budynku,

* po drugie jako zaktadanie i montowanie urzadzen technicznych.

Urzadzenie techniczne

To zespdt elementdw, przyrzaddéw stuzgcych do wykonywania okreslonych czynnosci
utatwiajacych prace.

Budowa

Nalezy rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe oraz przebudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane

Nalezy rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

Remont

Nalezy rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezace;j
konserwaciji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto
w stanie pierwotnym.

Dokumentacja budowy

Nalezy rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki
i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza
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Nalezy rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna

Nalezy rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosc¢ do
stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany

Nalezy rozumie¢ wyrdéb, w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym.

Punkty gtéwne projektowanych obiektéw budowlanych

Punkty zatamania osi projektowanych obiektéw budowlanych, punkty kierunkowe oraz
poczatkowy i koncowy punkt obiektu budowlanego.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢

Zgodnos¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji
nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robé6t budowlanych.

Przedmiar Robét

Wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Laboratorium

Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz
robot.

Skrzyzowania

Miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu budowlanego i
istniejgcego uzbrojenia.

Droga tymczasowa (montazowa)

Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazddéw obstugujacych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Objazd tymczasowy

Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okreznego
ruchu publicznego na okres budowy.

Chodnik

Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

Rekultywacja

Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne” punkt 1.4 oraz
innych specyfikacjach technicznych znajdujacych sie w niniejszym dokumencie.
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1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
opracowang dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i $ciste
przestrzeganie harmonogramu roboét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z opracowanym projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu
organizacji robot oraz poleceniami zarzgdzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacego realizacjg umowy, zostang
poprawione przez wykonawce na witasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Wykonawca, jezeli zajdzie taka potrzeba zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim
wymiarze godzin pracy, ktoéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzadzajgcemu
realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez
wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona
przez wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel
wykonawcy, zastang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy
roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie
powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementow robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robét.

Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan
materiatébw i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, dodwiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbag wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Przekazanie terenu budowy (robét budowlanych)

Zamawiajgcy w wyznaczonym terminie przekaze Wykonawcy teren prowadzenia robot
budowlanych wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet
Specyfikacji Technicznych.

Przekazanie terenu prowadzenia robét budowlanych odbedzie sie protokolarnie w czasie i
na warunkach okreslonych w ogdélnych warunkach umowy.

Uzgodnienia

Zamawiajacy uzyskat i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnien i pozwolen wymaganych
prawem polskim i przepisami jednostek administracyjnych. Wszystkie projekty posiadajg
wazne pozwolenie na prowadzenie robét budowlanych.
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Zabezpieczenie terenu prowadzenia robét budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy.

W przypadku jakichkolwiek zmian w organizacji ruchu, jakie nastgpity od czasu
opracowania projektu przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi
do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajgcym
ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6ot w okresie na
okres kontraktu.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow
i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg
utrzymywane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on
wstrzymac realizacje robdt, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjnie.

W trakcie realizacji robét, jezeli zajdzie taka potrzeba wykonawca dostarczy, zainstaluje i
utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak:

e bariery,

* sygnalizacje ruchu itp.

zeby zapewnié bezpieczehstwo catego ruchu kotowego i pieszego.

Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg byc¢
zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne S$rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i
innych.

W czasie wykonywania robdt, jezeli zajdzie taka potrzeba Wykonawca wykona drogi
objazdowe, dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnalizacyjne itp., zapewniajac
w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Koszt wykonania i utrzymania dojsé
do budynkow i drog objazdowych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
witgczony w cene kontraktowa.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych, ktoérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
witgczony w cene kontraktowg. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i przejecia robot i
odcinkéw.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. znajdujgcych sie w obrebie placu budowy oraz
uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzeh potwierdzenie
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informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni, jezeli zajdzie taka potrzeba wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania robot budowlanych.

W przypadku, gdy wystgpi koniecznosc przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzadzajacego
realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca, jezeli zajdzie taka potrzeba zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju roboét, ktére majg by¢ wykonane
w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie prowadzenia robét i
powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego, a takze ponosi¢ koszty ich
naprawy.

Wykonawca winien zaptaci¢ wszelkie naleznosci z tytutu prawa wiasnosci, wydobycia;
dzierzawy zawierajgce opfaty za sktadowanie odpaddw, Smieci i niebezpiecznych
odpadéw: z tytutlu wydobycia kamienia, piasku, zwiru, gliny lub innych materiatéw
niezbednych do wykonania robot.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie prowadzenia i
wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

» utrzymywac plac budowy w stanie bezpiecznym dla otoczenia,

» podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu
prowadzenia robét oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

» stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz,
warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych, Srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét
ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢é uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatéw od whasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia osob zatrudnionych na
terenie prowadzenia robét oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment wykonanych robot, jezeli taka sytuacja wystgpi.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich rob6ot w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Lista kluczowego personelu

14 dni przed rozpoczeciem Robdot Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera liste
kluczowego personelu do zatrudnienia na terenie prowadzenia robo6t.

Wszyscy czionkowie kluczowego personelu muszg posiada¢ uprawnienia wymagane
przez polskie Prawo Budowlane odpowiednio do petnionej funkgc;ji.

Ze wzgledu na istniejgcyg infrastrukture, bliskos¢ zabudowan i inne przeszkody, roboty
wymagajg starannego planowania i nadzoru wszystkich etapow robot oraz statej
obecnosci kluczowego personelu w celu zapobiezenia problemom lub ich szybkiego
rozwigzania, aby nie dopusci¢ do opdznien w robotach i powstaniu dodatkowych kosztéw.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé nizej wymienione opracowania:
 w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, zamieszczono specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot, przedmiar robét oraz dokumentacje
projektowa,
* Wykonawca zobowigzany jest, w ramach ceny kontraktowej bez osobno
wyszczegolnionych kosztéw dla Zamawiajgcego, opracowac:
» informacjg dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jezeli jest ona
wymagana przepisami szczegoétowymi,
* dodatkowe elementy projektu wykonawczego i uzyskaé akceptacje Inzyniera.
Wykonawca po podpisaniu kontraktu otrzyma od Inzyniera 1 kopie
dokumentacji budowlanej projektu wykonawczego. Dokumentacja ta moze by¢
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niewystarczajgca do wykonania robot. Wykonawca opracuje brakujace
elementy projektu wykonawczego, ktére stanowi¢ bedg kompletng
dokumentacje do wykonania rob6t w ramach Kontraktu. Projekt wykonawczy
bedzie wykonany w terminie pozwalajgcym na kontynuowanie robot bez
zbednych przestojéw i przedtozony do akceptacji Inzynierowi w dwdch
egzemplarzach. Wykonawca moze stosowaé projekty wykonawcze
przekazane przez Zamawiajgcego, pod warunkiem przejecia za nie petnej
odpowiedzialnosci lub moze opracowaé i stosowaé swoje projekty
wykonawcze po zaakceptowaniu ich przez Inzyniera,
» projekt organizacji i harmonogram robét,
» szczegoOtowy program i dokumentacje technologiczng dla robét budowlanych:
e wybdr materiatow,
* kolejnosé wykonywania robét,
» zakres i metodyke przeprowadzenia préb i badan,
» zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania robot,
» zestawienie koniecznych badan powykonawczych.

» projekt organizacji ruchu jezeli zajdzie taka potrzeba,

* projekt placow budowy, wzglednie zaplecza technicznego prowadzonych
robot,

» Wykonawca  dostarczy Inzynierowi dokumentacje = powykonawczg
sporzadzong w przejrzystej i tatwo czytelnej formie w trzech kopiach dla
kazdego ukonczonego odcinka robodt, ktéry ma by¢ przekazany do
uzytkowania, zgodnie z polskim prawem, przed przejeciem robaot.

Wszystkie rysunki, instrukcje obstugi i dokumentacja dostarczane przez Wykonawce
powinny by¢ sporzadzone w jezyku polskim.

Zgodnosé¢ robot z opracowana dokumentacja projektowq i
specyfikacjami technicznymi

Opracowana dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne stanowig czesc
Kontraktu, a wymagania wyszczegodlnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w kazdym z tych dokumentéw.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w warunkach kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktu, a
o0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z opracowang
dokumentacjg projektowsq i specyfikacja techniczna.

Dane okreslone w opracowanej dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej
bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw i elementéw wykonanych muszag by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z opracowang
dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg techniczng i wptynie to na niezadowalajacq
jako$¢ wykonanych fragmentow robét, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Ochrona i utrzymanie robot
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia przez
Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru robét i odcinkow. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby projektowane roboty budowlane lub ich
elementy juz wykonane byty w odpowiednim stanie przez caty czas, do momentu odbioru
robot i odcinkow.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Zapewnienie jakosci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robot. W tym celu przygotowuje
program zapewnienia jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat 1ISO 9001 jest zobowigzany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Dziennik prowadzenia robét budowlanych

Dziennik prowadzenia robét jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym
przez kierownictwo budowy na biezgco. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
dziennika prowadzenia robat.

Zapisy do dziennika robét bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep
robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
zwigzane z zarzadzaniem prowadzenia robét budowlanych.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika robot powinny byé
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wszystkie decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika robo6t, musza
byé podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich
odnosi.

Ksiazka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robot.

Szczegotowe obmiary wykonywanych robot robione sg na biezaco i zapisywane do
ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez
wykonawce i wyceniony przedmiar robét, stanowigcy zatacznik do umowy.

Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dziennika robot budowlanych i ksigzki obmiaréw dokumenty budowy zawieraja;:

» dokumenty wchodzgce w sktad umowy,

* pozwolenie na prowadzenie robét budowlanych,

* protokdt przekazania terenu prowadzenia robét Wykonawcy,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne,

» instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad
na budowie,

» protokoty odbioru robat,

* opinie ekspertéw i konsultantow,

» korespondencja dotyczacg prowadzonych robét.
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Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie prowadzenia robot we
wiasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty bedg stale dostepne do
wgladu zarzadzajgcego realizacja umowy oraz upowaznionym przedstawicielom
Zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie dokumentacji powykonawczej.
Odpowiedzialny jest za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé na
komplecie rysunkow, wytgcznie na to przeznaczonych.

Wykonawca winien przedktadaé zarzadzajacemu realizacje umowy aktualizowane na
biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkoéw zostanie
przekazany zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Zaplecze budowy

Na zaplecze prowadzonych robdét powinny skiadac¢ sie: biura, magazyny, plac do
sktadowania materiatow i parkowania Sprzetu Wykonawcy (dalej zwanego rowniez
.Sprzetem”), pojazdy, sprzet, maszyny, wyposazenie urzgdzenia do zapewnienia
bezpieczenstwa robdt, przylacza, drogi dojazdowe i wewnetrzne potrzebne do
prowadzenia robot wymaganych kontraktem.

Wykonawca winien wystgpi¢ do odpowiednich jednostek wydanie warunkéw wykonania
przytaczy (woda, energia elektryczna, scieki, usuwanie smieci).

Utrzymanie zaplecza prowadzonych robét zawiera wszystkie biezgce koszty zwigzane z
uzytkowaniem powyzszych urzadzenh.

Likwidacja zaplecza prowadzonych robot obejmuje usuniecie wszystkich biur,
wyposazenia i sprzetu, przylaczy, magazynéw, placow i drog wewnetrznych i
dojazdowych, posprzatanie placu i przywrdocenie do warunkéw pierwotnych.

Koszty zatozenia, operacji biezacej i likwidacji zaplecza ponosi Wykonawca.

Tablice informacyjne

Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia na czas prowadzenia robét budowlanych

tablic informacyjnych zgodnie z polskim Prawem budowlanym. Tablice muszg by¢
ustawione w miejscach okreslonych przez Inzyniera.

Ustawione tablice informacyjne beda zgodne z ,Wytycznymi dotyczacymi zasad
identyfikacji wizualnej” umieszczonymi na stronie internetowej:
http://www.delpol.pl/download//pomoc/vig_enfinal.zip.

Tresc tablic informacyjnych podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly
okres realizacji robét.

Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na terenie prowadzenia robét przez sprawowanie
kontroli zgodno$ci realizacji robét budowlanych z opracowang dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami  technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkow umowy.

Dla prawidlowej realizacji swoich obowigzkdéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajacych w
jego imieniu, w zakresie przekazanym im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich
polecenia majg moc poleceh zarzadzajgcego realizacjg umowy.
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Zgodnie z umowag, Wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczattowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze prowadzonych robdt, zorganizowac
zamawiajgcemu na terenie prowadzonych robét i utrzymywac¢ do kohca robodt biuro
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Roéwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetniaé
majg materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane
roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powoftanych norm i przepisow wg stanu na 28 dni przed ostateczng datg
sktadania ofert, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej.

Normy te winny byc¢ traktowane jako integralna czes¢ specyfikacji technicznych i czytane
w potaczeniu z rysunkami i specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Zaktada sie, ze
Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami.

Zgodnie, z Art. 30 Ustawy o Zamowieniach Publicznych w przypadku przywotanych norm
mogq by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo rowny
lub wyzszy poziom wykonania niz powofane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera.

Réznice pomiedzy przywofanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg
by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi, co najmniej na 28 dni
przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera.

W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajq
zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do
norm przywotanych w specyfikacjach technicznych.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robét muszg by¢ nowe i
nieuzywane.

Materialy muszg by¢é w gatunkach na biezgco produkowanych i odpowiada¢ normom i
przepisom wymienionym w specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu
niewymienionym.

Materialy i urzadzenia, ktérych to dotyczy muszg by¢ zgodne z wymaganiami Art. 10
Ustawy Prawo budowlane. Na zyczenie Inzyniera takie swiadectwa winny by¢
niezwtocznie przez Wykonawce przedstawione.

Chociaz materiaty zaprojektowane zostaly w oparciu o polskie wytyczne projektowania,
akceptacje otrzyma réwniez sprzet skonstruowany wediug innych standardéw
miedzynarodowych i spetniajacy kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne
zawarte w niniejszym dokumencie.
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Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia dowoddéw potwierdzajacych powyzszg
zgodnos¢. Akceptacja takiego sprzetu nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan
wynikajgcych z tego kontraktu i roznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich tlumaczen dokumentéw
zwigzanych z materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Na 3 tygodnie przed planowanym ziozeniem zamowienia Wykonawca przedstawi
Inzynierowi nazwy producentow pozostatych materiatdw i wyposazenia, od ktdrych
proponuje pozyska¢ materiaty, wyroby i inne rzeczy konieczne dla realizacji Robét.

Wykonawca nie ztozy zamowien u zadnego producenta bez wczesniejszego uzyskania
zgody Inzyniera. Wykonawca przedstawi odpowiednie $Swiadectwa, w tym certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, oraz zezwolenia Panstwowego Zaktadu
Higieny (PZH) dla materiatbw majacych kontakt z wodg do picia oraz probki do
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania
specyfikacji technicznych w czasie postepu robot.

Zmiany w listach materialowych

Jezeli Wykonawca bedzie pragnat dokonac¢ zmiany dostawcy materiatéw, to wtedy winien
powiadomi¢ Inzyniera o sugerowanych zmianach, uzyskac jego akceptacje oraz winien
pokry¢ dodatkowy koszt takich zmian wyniktych po stronie Inzyniera w rezultacie ich
wprowadzenia.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na
pozyskanie materiatdow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajac w to Zzrodta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdéw z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu prowadzenia robdt poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w specyfikacjach.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwornie materiatbw mogg byC okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materiatdbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtadciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jako$ci.
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W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane
nastepujace warunki:

e Inzynier bedzie miat zapewniong wspoétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji,

* Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Jezeli podczas realizacji kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na teren
prowadzenia robdét materiatéw, ktore w opinii Inzyniera sg nieodpowiedniej jakos$ci, to
Inzynier zazagda od Wykonawcy uzyskania materiatdw z innego, zatwierdzonego zrodta.
Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztow
zwigzanych z dostarczeniem takich materiatow.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu prowadzenia robét, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te, dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartoSciowany przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujgq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wtasciwosé do robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu prowadzenia robot
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem Ilub poza tym terenem w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli opracowana dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badah
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pbzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.7. Terminy dostaw

Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego sprzetu i materiatéw byta zharmonizowana z
postepem robdt i zamowiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakonczenie
robot.

Dostawcy sprzetu i materiatdbw beda odpowiedzialni przed Wykonawca, a ich dostawy
majg spetnia¢ wszystkie wtasciwe wytyczne.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu Wykonawcy (zwanego
réwniez ,sprzetem”), ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc
wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach
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technicznych, programie zapewnienia jakosci Ilub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inzyniera.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i
wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli opracowana dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca, jesli zajdzie taka sytuacja stosowac sie bedzie do ustawowych obcigzen na
0$ przy transporcie materiatdw, sprzetu na i z terenu prowadzenia robét.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdét i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach
Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
byé uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkoéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
prowadzenia robot budowlanych.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie robét zgodnie z kontraktem,
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
opracowang dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznych,
programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca, jesli zajdzie taka sytuacja ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie
w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i
rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inzyniera.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, opracowanej dokumentaciji
projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy doktadne przestudiowanie wszystkich rysunkow i
specyfikacji technicznych i doktadne zrozumienie zakresu robaot.

Wykonawca winien zapewni¢ i wykona¢ wszystko, co niezbedne do prawidtowego
przeprowadzenia robét zgodnie z rzeczywistg intencjg i znaczeniem rysunkéw zaktadajac,
ze ta intencja jest zrozumiata.

W przypadku niejednoznacznosci lub jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych interpretacii
rysunkoéw, wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera na piSmie w celu
otrzymania niezbednych wyjasnien.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedoéw lub opuszczeh w kontrakcie, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich
poprawek, uzupetnien lub interpretac;ji.

Wykonawca winien niezwtocznie wprowadzi¢ poprawki do opracowanej dokumentacji i
rysunkéw dostarczonych mu przez Inzyniera majgc na uwadze modyfikacje wprowadzone
podczas wykonywania robaot.

Ochrona terenéw, na ktérych maja byé prowadzone Roboty i
bezposrednio z nimi sasiadujacych

Przed wejsciem Wykonawcy z robotami na grunty, nieruchomosci i/lub inne czesci
powierzchni ziemskiej, na ktérych majg by¢ wykonywane roboty oraz przed wejsciem na
grunty, nieruchomosci i/lub czesci powierzchni ziemskiej sasiadujace z planowanym
terenem robot, Wykonawca dziatajgc w porozumieniu z upowaznionym przedstawicielem
witadz na terenie, ktérej prowadzone sg roboty zobowigzany jest zabezpieczy¢ je przed
wszelkiego rodzaju niepotrzebnymi lub nieprawidtowymi zakiéceniami i bedacymi ich
mozliwym skutkiem stratami i/lub wydatkami.

W szczegdtowym harmonogramie robdt Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié
wszelkie uwarunkowania prowadzenia robot mogace przyczyni¢ sie¢ do zminimalizowania
wszystkich mozliwych strat i wydatkdw wyniktych z koniecznych i uzasadnionych zaktocen
bez wzgledu na przyczyne ich powstania. Uwarunkowanie te powinny zostac
uwzglednione w sposOb  zapewniajgcy gwarancje terminowego oddawania
poszczegdlnych odcinkdw i czesci robét.

Jakos¢ wykonania

Roboty zostang przeprowadzone w sposéb uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez
wiasciwie wykwalifikowanych robotnikow, a takze w petnej zgodnosci z opracowang
dokumentacja projektowa (rysunkami) i specyfikacjg techniczna.
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Wszystkie urzadzenia, materiaty i inne wyposazenie wykorzystane w robotach objetych
niniejszym kontraktem majg by¢ nowe i o najwlasciwszym stopniu zaawansowania, a
jakos¢ wykonania bedzie odpowiadata najwyzszym standardom w kraju w zakresie
produkcji urzadzen dostarczonych w ramach niniejszego kontraktu.

Dane okreslone w opracowanej dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej
bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktoérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.

Tam gdzie urzadzenia, materiaty lub wyposazenie okreslone sg w specyfikacji technicznej
jako ,zblizone” lub ,odpowiadajgce” konkretnemu standardowi, Inzynier okre$li stopien
zgodnosci ze standardem.

Cechy materiatéw i elementéw prowadzonych robét i wyposazenia muszg by¢ jednorodne
i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Jesli wymaga tego specyfikacja techniczna lub, gdy zada tego Inzynier, Wykonawca
przediozy w celu zatwierdzenia przez Inzyniera petng informacje dotyczaca materiatéw
lub wyposazenia, ktére chce wykorzystaé w procesie robaot.

Znaleziska archeologiczne

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robét i powiadomienia o tym Inzyniera oraz Konserwatora
Zabytkow w Poznaniu, Delegatura w Pile. Do momentu uzyskania od Inzyniera
pisemnego zezwolenia pod grozba sankcji nie wolno Wykonawcy wznowi¢ robét (na
danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty mogag byc¢
prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Instalacje nad i podziemne

Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca zasiegnie informacji na temat
istnienia i zapozna sie z rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych i
elektrycznych, oraz wszystkich wspornikow, czesci i wyposazenia z nimi zwigzanego, a
takze podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych, kanatow $ciekowych, magistrali
wodnej i rur przesytu gazu i paliw na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac.

Kazda informacja majgca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejgcych podziemnych
kabli, linii wysokiego napiecia i urzadzen zostata uzyskana z najlepszych dostepnych
zroédet, jednak podanie takiej informacji przez wtadze lokalne nie ma byé poczytane za
ograniczenie w jakikolwiek sposéb odpowiedzialnosci Wykonawcy za sprawdzenie,
poprzez wiasciwe zbadanie terenu lub w inny sposob, doktadnego rozmieszczenia
istniejacych podziemnych kabli, linii wysokiego napiecia i innych urzadzen.

Wszelkie przekopy kontrolne, jezeli zajdzie taka potrzeba i ewentualne dodatkowe
badania gruntu Wykonawca uwzgledni w cenie robodt i nie bedzie oczekiwat za nie
dodatkowej zaptaty.

Jezeli konieczne jest wykonywanie prac w poblizu mediéw, nalezy na piSmie przedstawi¢
zezwolenie wydane przez wlasciwe wtadze.

Wszelkie prace realizowane w poblizu istniejgcych instalacji nad- i podziemnych winny
byé wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw ostroznosci i odpowiednich
zabezpieczen. Zakres zabezpieczen winien by¢ przedstawiony do zatwierdzenia przez
Inzyniera oraz winien spetnia¢ wszystkie istniejace w tym zakresie przepisy.

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia badz zepsucia istniejacych urzadzen
naziemnych lub podziemnych, szkody zostang natychmiast naprawione lub dokonana
zostanie niezbedna wymiana przez Wykonawce na jego wtasny koszt wedtug wymagan
wtadz urbanistycznych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania

robot,

mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot

zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogolng opisujaca;

organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,
organizacje ruchu na terenie prowadzenia robo6t wraz z oznakowaniem robét,
bezpieczenstwo i higiene pracy (BHP),

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych
elementow robdt,

system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli,

sposOb oraz forme gromadzenia wynikdéw badan, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informaciji
Inzynierowi,

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych do wykonania robét budowlanych z ich
parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkdéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, préb szczelnosci, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatéw, wbudowywania i wykonywania poszczegdlnych elementow
robot,

sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem

kontroli robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiggnac¢ zatozong jakos¢ robot.

Jednostki miar

Jednostki miar beda okreslane gtownie w systemie metrycznym (SI).

Uzywane jednostki wykazano ponizej:

Czas

Dtugo

sekunda 1s, s

minuta 1min=60s

godzina 1 h =60 min=3600 s

doba 1 d=24 h=86 000 s
$¢ kilometr 1 km

metr Tm
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Powierzchnia

milimetr
metr kwadratowy

1 mm=0,001m
1m?

Objetos¢ metr szescienny 1md

1 litr 11=0,001 m?
Masa kilogram 1kg

tona 1t=1000 kg
Sita niuton 1 N =1 m kg/s?

kiloniuton 1kN=1000 N
Naprezenie 1 kN/m?

1 N/mm?

Cisnienie Pascal 1 Pa=1N/m?
Moc wat 1 W = 1m? kg/s®

kilowat 1 kW =1000 W

ko mechaniczny 1 KM = 073549 kW
Temperatura stopien Celsjusza 1°C
Normy

Podstawowym dokumentem normujacym catosé zagadnien branzy budowlanej w Polsce
jest Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej p6zniejsze nowelizacje (Dz. U. nr 89 z
1994r, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)

Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac
bedzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepiséw, o ile szczegétowe wytyczne
nie stanowig inaczej, a ich jako$¢ nie jest nizsza niz tam okres$lona.

Kazdy wyrdb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie musi by¢ zgodny z jednym =z trzech nastepujagcych dokumentéw
odniesienia:
ez kryteriami technicznymi — w odniesieniu do wyrobdéw podlegajacych certyfikacji
na Znak Bezpieczenstwa,
* z wilasciwg przedmiotowo Polskg Normg wyrobu,

e 2z Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono
Polskiej Normy, lub wyrobu, ktérego wtasciwosci uzytkowe (odnoszace sie do
wymagan podstawowych) roznig sie istotnie od wiasciwosci okreslonych w
Polskiej Normie.

Zgodnos¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastepujgcymi procedurami
atestacyjnymi:

» certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa — na wyrob wydawany jest Certyfikat na
Znak Bezpieczenstwa; wykaz wyrobdw objetych certyfikacjag na Znak
Bezpieczenstwa (oraz jednostki wydajace Certyfikaty) okresla Rozporzgdzenie
Rady Ministrow z 9 listopada 1999r w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz
pierwszy, moggcych stwarzac¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu
zycia i zdrowia Ilub S$rodowiska, podlegajgcych obowigzkowi na Znak
Bezpieczenstwa i oznaczania tym Znakiem oraz Wyrobow podlegajgcych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji Zgodnosci (Dz. U. nr 5 z
2000r, poz. 53,

» certyfikacje zgodnosci — na wyrob wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polskg
Norma lub Certyfikat Zgodnosci z Aprobatg Techniczna,
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e deklaracja zgodnosci producenta — producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z
Polskag Normg Ilub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng; zasady
wydawania i wzor deklaracji zgodnosci okresla Rozporzgdzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z 31 lipca 1998r. z sprawie systemoéw zgodnosci,
wzoru Deklaracji Zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Z
1998 nr 113, poz. 728).

Z wyrobow przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie
majace istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane
i stosowane wedtug tradycyjnie uznanych sztuki budowlanej. Wyroby te sg dopuszczone
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosci
przeprowadzania oceny przydatnosci, atestacji zgodnosci oraz ich znakowania.

Wykaz tych wyrobéw okresla Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z 24 lipca 1998, w sprawie wykazu wyrobéw budowlanych nie majqcych
istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637).

Pozostate wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegajg
procedurom okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z 05 sierpnia 1998r.

Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materiaty i surowce to bedg one zgodne z
podanymi danymi szczegotowym. Materiaty i surowce nie objete polskimi normami bedg
reprezentowaty najwyzszg jakos¢ w swojej klasie.

Przepisy, Rozporzadzenia
Prawo Budowlane

Ustawa z 7 lipca 1994r. ze zmianami okreslonymi w ustawie z dnia 27 marca 2003r o
zmianie ustawy — Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. nr 80 poz. 718 z 2003r. z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 1999r

W sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow
importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowi
certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa i oznaczania tym Znakiem oraz Wyrobow
podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji Zgodnosci (Dz. U.
nr 5z 2000r, poz. 53).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31 lipca 1998r

W sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru Deklaracji Zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz. U. Z 1998 nr 113, poz. 728).

Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 5 sierpnia 1998r

W sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw
budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r

W sprawie trybu wydawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace
stwarza¢ zagrozenie albo, ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska
wyprodukowane w Polsce lub sprowadzone z krajow, z ktorymi Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
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wystawianej przez producenta oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz. U. Nr 5, poz. 58 z
2000r).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 1998r

W sprawie wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych
zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 10 marca 2000r
W sprawie trybu certyfikacji wyroboéw (Dz. U. z 2000r. nr 17, poz. 219).

Ustawa o systemie zgodnosci, akredytacji oraz zmianie niektdérych ustaw z 28 kwietnia

2000r

(Dz. U. nr 43 z 2000r, poz. 489).

Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3.04.1993r

(Dz. U. Nr 5, poz. 250 z 1993r. z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r

W sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Odbiér wymiaréw

Sprawdzenie wykonanych robdét pod wzgledem wymiaréw nastapi wg obowigzujgcych
norm, a w szczegdlnosci PN-1ISO 3443-8:1994.

Normy przywotane

PN-ISO-7737:1994 Tolerancje w budownictwie.
Przedstawianie danych dotyczacych doktadnosci
wymiarow.

PN-ISO-3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie.

Ogdélne zasady ustalania kryteriow odbioru,
kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi
tolerancjami i kontrola statystyczna.

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie.
Kontrola wymiarowa robo6t budowlanych.
PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane.

Tolerancie w budownictwie Szeregi wartosci
stosowane do wyznaczania toleranciji.

PN-ISO- 7976-2 Tolerancje w budownictwie.
Metody pomiaru budynkéw i elementéw
budowlanych. Usytuowanie punktéw
pomiarowych.

PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie.
Metody pomiaru budynkéw i elementéw

budowlanych. Metody i przyrzady.
Warunki eksploatacyjne

Wszelkie obiekty, instalacje i wyposazenie, instrumenty i materiaty bedg zdolne do
funkcjonowania w sposéb okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych,
jakie moga wystepowac na miejscu prowadzenia robot.

Wykonawca moze zaktadac, ze warunki te bedg sie miesci¢ w nastepujacych granicach:
Temperatura -20 do +35 C,
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Wilgotnosé 0 do 95 %,
Cidnienie atmosferyczne 850 do 1200 Mbar.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw i przeprowadzania préb
szczelnosci oraz wszelkich robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w opracowanej dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$s¢ sa okreslone w
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢
nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych w celu ich inspekciji.

Inzynier bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

29



W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegos badania wymaganego w specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédfa ich wytwarzania i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami specyfikaciji
technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi.

W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

* Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych.

* Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskag Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w punkcie 1 i kidore spetniajg wymogi
specyfikacji technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych wyzej wymienione dokumenty sg wymagane przez
specyfikacje techniczne, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ wyzej wymienione dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.

Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty na terenie prowadzenia robét

Dziennik prowadzenia robét
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Dziennik prowadzenia robot jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu prowadzenia
robot do konca okresu zgtaszania wad.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika prowadzenia robot zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenhstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku prowadzenia robét bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedag czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika prowadzenia robo6t protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika prowadzenia rob6t nalezy wpisywac w szczegodlnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu prowadzenia robot,

» date przekazania przez Zamawiajgcego opracowanej dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw
robot,

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robat,

* przebieg robdt, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

e uwagii polecenia Inzyniera,

» daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, odbioru
czesci robét i odbioru robdt i odcinkdw,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) jezeli takie wystapia,
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

« dane dotyczace jakosci materiatdbw, pobierania prébek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegdélnych elementdw robét z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika prowadzenia roboét
bedg przediozone Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika prowadzenia robot obliguje Inzyniera do ustosunkowania
sie.

Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robat.
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Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych
w przedmiarze i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét, powinny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej nastepujace
dokumenty:

e pozwolenie na prowadzenie robat,

» protokoty przekazania terenu prowadzenia robot,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

* protokoty odbioru robat,

» protokoty z narad i ustalen,

* korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie prowadzenia robdt w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposob i oznaczone wg
wskazan Inzyniera powinny byé przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego
zalecone.

Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z Inzynierem okresach czasu archiwizacji,
réwniez na nosnikach elektronicznych. Inzynier oraz zamawiajgcy beda mieli petne prawo
dostepu do wszystkich dokumentéw prowadzonych robét.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw prowadzonych robot spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty prowadzonych robét beda zawsze dostepne dla Inzyniera i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
opracowang dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, w jednostkach
ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru rob6t dokonuje Inzynier w obecnosci Wykonawcy po pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét / wykazie cen lub gdzie indziej
w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.
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7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robdt i zainstalowanego
sprzetu w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli specyfikacje techniczne witasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m?® jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj.

Przy robotach ziemnych — m® wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, m?
nasypu oznacza grunt mierzony po zageszczeniu.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru roboét bedg
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom specyfikacji technicznych.

Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie
doktadnos$ci wedtug norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda prowadzone nie rzadziej niz raz w miesigcu i bedg podstawg do
wystawienia faktury za roboty za dany miesiac.

Obmiary bedg przeprowadzone przed przejeciem czesci robdt lub przejeciem robét i
odcinkéw, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzka obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. PRZEJECIE ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg
nastepujacym etapom odbioru:

» odbidr robot zanikajgcych,

« odbidr robét ulegajgcych zakryciu,

* przejecie czesci robdt,

* przejecie robdt i odcinkow,
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» wystawienie Swiadectwa wykonania.
8.1. Odbiodr robét zanikajacych

Odbidr robot zanikajgcych polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng demontazowi.

Odbioér robét zanikajgcych bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdét.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
prowadzenia robét i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie
przeprowadzone niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika prowadzenia robét i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robdt zanikajacych ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary i proby szczelnosci, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbiér robét ulegajacych zakryciu

Odbidr robot ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robaot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
prowadzenia robdét i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie
przeprowadzone niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika prowadzenia robét i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary i proby szczelnosci, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Przejecie czesci robot

Przejecie czesci robdét polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesci robot dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru czesci robot dokonuje sie wytacznie na polecenie Inzyniera, zaakceptowane
przez Zamawiajgcego.

Przejecie czesci robot ma na celu przyjecie do eksploatacji przez Zamawiajgcego czesci
wykonanych elementéw bez oczekiwania na zakonczenie catosci robot. Przyjmuje sie, ze
do odbioru czesci robét zgtaszane moga by¢ catkowicie wykonane roboty budowlane.

8.4. Przejecie robét i odcinkéw

Odbiorowi robét i odcinkdw podlegajg catkowicie zakornczone roboty.

Przejecie robét i odcinkdw polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru robot i odcinkdéw bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika prowadzenia robét z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.
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Przejecie rob6t i odcinkédw nastgpi w terminach ustalonych w dokumentach kontraktu
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie 8.5.

Odbioru roboét i odbioru poszczegdinych odcinkéw dokona Inzynier.

Inzynier dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z
dokumentacjg projektowsq i specyfikacjami technicznymi.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych Iub robot
uzupetniajgcych lub robot wykonczeniowych Inzynier przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru robét i odcinkow.

W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera, ze jako$¢ wykonywanych robdt w
poszczegdélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej okreslone;j
opracowang dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi, z uwzglednieniem
toleranciji, i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, Inzynier dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty potrzebne do przejecia robét i odcinkéw

Dokumentem wymaganym do wystawienia $wiadectwa przejecia robot i odcinkéw jest
protokdt odbioru robdt i/lub odcinkéw sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do Przejecia robét i/lub odcinkéw Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

» dokumentacje projektowag podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,

» specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupetniajgce lub
zamienne),

» recepty i ustalenia technologiczne,

» dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

* dzienniki prowadzenia robét i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

* wyniki pomiaréw kontrolnych, préb szczelnosci oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem
zapewnienia jakosci,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakosci,

» opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badanh i
pomiarow zatgczonych do dokumentdw przejecia, wykonanych zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakosci,

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych roboét wiascicielom urzadzen,

* instrukcje eksploatacyjne,

W przypadku, gdy wedtug Inzyniera roboty i odcinki pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do przejecia, Inzynier w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin przejecia robodt i odcinkow.

Wszystkie zarzadzone przez Inzyniera roboty poprawkowe Iub uzupetniajgce bedg
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy Inzynier.
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8.6. Swiadectwo wykonania

Wystawienie $wiadectwa wykonania polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze robét i odcinkéw i zaistniatych w okresie
zgtaszania wad.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

» robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

» warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, optatami importowymi i
celnymi, kosztami magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami (transport na plac budowy
i z powrotem, instalacja i likwidacja),

* Kkoszty posrednie zawierajgce (wynagrodzenie pracownikéw i kierownictwa,
zapewnienie bezpieczenstwa ochrona placu budowy, znaki tymczasowe, koszty
BHP, optaty dla odpowiednich jednostek za naprawy instalacji komunalnych,
przetozenie uzbrojenia podziemnego, opinie exportéw, ubezpieczenia, zysk
kalkulacyjny i ryzyko oraz profity.

9.2. Biuro Inzyniera

W ramach kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia
jak nizej:
Biuro dla Inzyniera

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie po rozpoczeciu robdét urzadzic,
utrzymywaé w dobrym stanie biuro (pomieszczenia) Inzyniera, wraz z
towarzyszgcym wyposazeniem i osprzetem oraz z parkingiem dla minimum 2
samochodow i drogami dojazdowymi do czasu zakonczenia robot, a nastepnie po
zakonczeniu robét zlikwidowaé biuro (o ile to konieczne).

Biuro Inzyniera nalezy zlokalizowa¢ w niedalekiej odlegtosci od gtdwnego biura
Wykonawcy. Wykonawca jezeli zajdzie taka potrzeba zapewni oddzielng linie
telefoniczng dla wylgcznego uzytku personelu Inzyniera. Pomieszczenie biurowe
bedzie utrzymywane przez Wykonawce w nalezytej czystosci i sprawnosci przez
okres uzytkowania.

Sprzet

Wykonawca wyposazy biuro w sprzet i urzagdzenia niezbedne do jego pracy i bedzie
je utrzymywat sprawne przez caty okres trwania kontraktu na swoj koszt.

Sprzet i urzgdzenia stanowig wlasnos¢ Wykonawcy i nie muszag by¢ nowe specjalnie
zakupione dla tego kontraktu.
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Tabela 1. Lista wymaganych mebli biurowych

Opis parametry llos¢[szt.]
Biurko - 1
Krzesta - 2
Szafa biurowa - 1
Mate kontenerki - 2
Krzesta obrotowe - 1

Podstawa ptatnosci

Wyposazenie zaplecza Inzyniera i urzadzenie biura obstugi kontraktu obejmuje
wynajecie lub urzadzenie (jako przenosne kontenerowe) biura dla obstugi kontraktu
tacznie z instalacjg elektryczna, grzewcza, wodng, sanitarng i telefoniczna,
niezbedne parkingi dla samochodow i dojazd do biura.

Wyposazenie i utrzymanie biura Inzyniera obejmuje wszystkie czynsze, utrzymanie
pomieszczen i instalacji w nalezytej sprawnosci wraz z kosztami eksploatacii,
utrzymanie czystosci biura, niezbedne zabezpieczenie (bhp, przeciwpozarowe),
utrzymanie wszystkich tych urzadzen w dobrym stanie, a w razie koniecznosci ich
wymiana na nowe.

Likwidacja wyposazenia i utrzymania biura (o ile to konieczne) obejmuje demontaz,
odtaczenie i usuniecie wszystkich instalacji, rozbiérke wszystkich drég dojazdowych
i parkingéw, oczyszczenie terenu oraz przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3. Organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

» ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

» opfaty / dzierzawy terenu,

* przygotowanie terenu,

» konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

» tymczasowgq przebudowe urzgdzenh obcych.

Koszt utrzymania objazddéw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
* oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
« utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
e usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania.
» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszty zwigzane 2z organizacjg ruchu jezeli wystgpi taka koniecznos¢ na czas
prowadzenia robét ponosi Wykonawca.

9.4. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego, jezeli zaistnieje taka konieczno$¢ na czas prowadzenia
robot ponosi Wykonawca.

9.5. Optaty za umieszczanie obcych urzadzen w pasie drogowym

Optaty za umieszczenie, jezeli zajdzie taka konieczno$¢ obcych urzadzen w pasie
drogowym ponosi Zamawiajgcy.
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9.6. Koszty 2zwigzane 2ze znaleziskami archeologicznymi i badaniami
wykopaliskowymi

Jezeli zajdzie taka koniecznos¢ roboty takie musza by¢ poprzedzona ratowniczymi
badaniami archeologicznymi prowadzonymi przez specjalistyczne firmy archeologiczne i
po uzyskaniu pozwolenia Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

9.7. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen zawarte w warunkach ogélnych i szczegdlnych kontraktu
ponosi Wykonawca; jednostkg obmiaru jest ryczaht.

9.8. Koszty pozyskania zabezpieczen wykonania i wszystkich wymaganych
gwarancji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca. Jednostkg obmiaru jest ryczatt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[11 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z dnia 9
lutego 2004r. Nr 19. poz. 177).

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz.

414).

[3] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 19.12.1994r
(Dz. U. Nr 10).

[4] Rozporzadzenie Ministra  Gospodarki  Przestrzennej i Budownictwa z

21.02.1995r(Dz. U. Nr 25, p6z. 133 z dnia 13 marca 1995r).

[5] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku: Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30,
poz. 163 z pdzniejszymi zmianami).

[6] Warunki ogélne.

[71 Warunki szczegdlne.
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