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WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - wymagania ogólne, stanowią wspólne 
wymagania obowiązujące dla poszczególnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót, które zostaną wykonane w ramach zadania : Rozbudowa i przebudowa świetlicy 
wiejskiej w Strzelcach  64-800 Chodzie Ŝ 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych wy konania i odbioru robót 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowią część specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, a następnie będą stanowiły integralną część kontraktu i naleŜy je 
stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1 powyŜej. 

1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacjami technicznymi wykonania i odbior u 
robót 

Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej zestawionymi w tabeli 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
 

Tabela. Zestawienie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
 

Wspólny słownik 
zamówień 

(CPV) 

 

Tytuł 

- Wymagania ogólne 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 

NiezaleŜnie od postanowień warunków szczególnych normy, instrukcje i przepisy wymienione w 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót będą stosowane przez Wykonawcę w 
języku polskim. 

Wszelkie roboty ujęte w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót naleŜy wykonać 
w oparciu o normy i przepisy aktualnie obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, nawet, jeśli w 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót nie zostały przywołane. 

1.4. Określenia podstawowe 

W kaŜdej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (dalej zwanych równieŜ 
„Specyfikacjami technicznymi” lub „Specyfikacjami”) zdefiniowane są określenia podstawowe, 
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które słuŜyć mają ujednoliceniu interpretacji tego określenia przez uczestników procesu 
inwestycyjnego. 

Występujące w niniejszych Specyfikacjach technicznych terminy „materiały przetargowe” lub 
„dokumentacja przetargowa” oznaczają tyle co „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia” 
w rozumieniu polskich przepisów, w szczególności Prawa Zamówień Publicznych. 

PoniŜej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich specyfikacji 
technicznych. NiezaleŜnie od tego w kaŜdej ze szczegółowych specyfikacji technicznych 
zdefiniowane są inne dodatkowe określenia charakterystyczne dla danej specyfikacji. 
Wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 

Projektant 

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Zadanie budowlane 

Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną kanalizacji lub ich elementu. 

Punkty główne projektowanych obiektów budowlanych 

Punkty załamania osi projektowanych obiektów budowlanych, punkty kierunkowe oraz 
początkowy i końcowy punkt obiektu budowlanego. 

Odpowiednia (bliska) zgodno ść 

Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie 
został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych. 

Przedmiar Robót 

Wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 

Laboratorium 

Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

Skrzy Ŝowania 

Miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu budowlanego i istniejącego 
uzbrojenia. 

Droga tymczasowa (monta Ŝowa) 

Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie 
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

Objazd tymczasowy 

Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okręŜnego ruchu 
publicznego na okres budowy. 

Chodnik 

Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i 
odpowiednio utwardzony. 

Rekultywacja 

Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
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Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” punkt 1.4 oraz innych specyfikacjach 
technicznych znajdujących się w niniejszym dokumencie. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami InŜyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją 
umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną 
poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w 
razie potrzeby będzie słuŜył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu 
lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania załoŜonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 
wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, 
zastaną one załoŜone ponownie na jego koszt, równieŜ w przypadkach gdy roboty budowlane 
wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich 
usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów naleŜy do obowiązków 
wykonawcy i uwaŜa się, Ŝe ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych 
pozostałych robót. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a takŜe w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy 
uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w wyznaczonym terminie przekaŜe Wykonawcy teren budowy (dalej zwany 
równieŜ „placem budowy”) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych projektowanych obiektów 
budowlanych oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet Specyfikacji 
Technicznych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
punktów pomiarowych do chwili przejęcia robót przez Zamawiającego. Uszkodzone lub 
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
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Przekazanie placu budowy odbędzie się protokolarnie w czasie i na warunkach określonych w 
ogólnych warunkach umowy. 

Uzgodnienia 

Zamawiający uzyskał i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnień i pozwoleń wymaganych prawem 
polskim i przepisami jednostek administracyjnych. Wszystkie projekty posiadają waŜne decyzje 
o pozwoleniu na budowę. 

Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy. W przypadku jakichkolwiek 
zmian w organizacji ruchu, jakie nastąpiły od czasu opracowania projektu przed przystąpieniem 
do robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim 
zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót w okresie na okres kontraktu. W zaleŜności od potrzeb i postępu robót 
projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieŜąco. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposaŜenia uŜytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymywane e sposób 
satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. MoŜe on wstrzymać realizację robót jeśli w 
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjnie. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: 

• bariery, 
• sygnalizację ruchu itp., 

Ŝeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. 

Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być 
zaakceptowane prze zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 
urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez InŜyniera. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z InŜynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
InŜyniera tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez InŜyniera. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót. 

Wykonawca będzie takŜe odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich 
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w cenę kontraktową. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy 
w okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i przejęcia robót i odcinków.  

Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. znajdujących się w obrębie placu budowy oraz uzyska od 
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 



 6  
 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. 

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją 
umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić InŜyniera i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi InŜyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego, a takŜe ponosić koszty ich naprawy. 

Wykonawca winien zapłacić wszelkie naleŜności z tytułu prawa własności, wydobycia; 
dzierŜawy zawierające opłaty za składowanie odpadów, śmieci i niebezpiecznych odpadów: z 
tytułu wydobycia kamienia, piasku, Ŝwiru, gliny lub innych materiałów niezbędnych do 
wykonania Robót. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie prowadzenia i wykańczania robót 
Wykonawca będzie: 

• utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania, 

• stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, 
warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, środki ostroŜności i 
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, moŜliwością 
powstania poŜaru. 

Ochrona przeciwpo Ŝarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a 
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po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. 

JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

Bezpiecze ństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Ograniczenie obci ąŜeń osi pojazdów 

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeŜo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami InŜyniera. 

Lista kluczowego personelu 

14 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi do akceptacji InŜyniera listę 
kluczowego personelu do zatrudnienia na budowie. Wszyscy członkowie kluczowego personelu 
muszą posiadać uprawnienia wymagane przez polskie Prawo Budowlane odpowiednio do 
pełnionej funkcji. 

Ze względu na istniejącą infrastrukturę, bliskość zabudowań szkolnych i inne przeszkody, 
roboty wymagają starannego planowania i nadzoru wszystkich etapów robót oraz stałej 
obecności kluczowego personelu w celu zapobieŜenia problemom lub ich szybkiego 
rozwiązania aby nie dopuścić do opóźnień w robotach i powstaniu dodatkowych kosztów. 

Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać niŜej wymienione opracowania: 
• w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszczono Specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót, przedmiar robót oraz dokumentację projektową, 
• Wykonawca zobowiązany jest, w ramach ceny kontraktowej bez osobno 

wyszczególnionych kosztów dla Zamawiającego, opracować: 
• informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• dodatkowe elementy projektu wykonawczego i uzyskać akceptację InŜyniera. 

Wykonawca po podpisaniu Kontraktu otrzyma od InŜyniera 1 kopię dokumentacji 
budowlanej projektu budowlanego i projektu wykonawczego. Dokumentacja ta moŜe 
być nie wystarczająca do wykonania robót. Wykonawca opracuje brakujące 
elementy Projektu Wykonawczego, które stanowić będą kompletną dokumentację do 
wykonania Robót w ramach Kontraktu. Projekt Wykonawczy będzie wykonany w 
terminie pozwalającym na kontynuowanie robót bez zbędnych przestojów i 
przedłoŜony do akceptacji InŜynierowi w czterech egzemplarzach. Wykonawca moŜe 
stosować projekty wykonawcze przekazane przez Zamawiającego, pod warunkiem 
przejęcia za nie pełnej odpowiedzialności lub moŜe opracować i stosować swoje 
projekty wykonawcze po zaakceptowaniu ich przez InŜyniera, 

• projekt organizacji i harmonogram robót, 
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• szczegółowy program i dokumentację technologiczną dla robót budowlanych: 
• wybór materiałów, 
• kolejność wykonywania robót, 
• zakres i metodykę przeprowadzenia prób i badań, 
• zestawienie koniecznych badań w trakcie wykonywania robót, 
• zestawienie koniecznych badań powykonawczych, 

• projekt organizacji ruchu, 
• projekt placów budowy, względnie zaplecza technicznego budowy, 
• inwentaryzację geodezyjną powykonawczą robót opracowaną na aktualnym planie 

sytuacyjno-wysokościowym. Wykonawca dostarczy InŜynierowi dokumentację 
powykonawczą sporządzoną w przejrzystej i łatwo czytelnej formie w trzech 
kopiach dla kaŜdego ukończonego Odcinka Robót, który ma być przekazany do 
uŜytkowania, zgodnie z polskim prawem, przed przejęciem Robót. 

Wszystkie rysunki, instrukcje obsługi i dokumentacja dostarczane przez Wykonawcę powinny 
być sporządzone w języku polskim. 

Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i Specyfikacjami technicznymi . 

Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne stanowią część Kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 
były w kaŜdym z tych dokumentów. 

W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich waŜności wymieniona w Warunkach Kontraktu. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w dokumentach Kontraktu, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić InŜyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji 
technicznej będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez 
InŜyniera. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru robót i odcinków. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby projektowane obiekty budowlane lub ich elementy były w 
odpowiednim stanie przez cały czas, do momentu odbioru robót i odcinków. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InŜyniera 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 

Zapewnienie jako ści 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotowuje program 
zapewnienia jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. 

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania 
programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
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Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 
budowy na bieŜąco. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy. 

Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieŜąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, 
stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z 
zarządzaniem budową. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją 
umowy. 

Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą 
być muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich 
odnosi. 

Ksi ąŜka obmiaru robót 

KsiąŜka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp kaŜdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót robione są na 
bieŜąco i zapisywane do ksiąŜki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki uŜyte w 
wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 

Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dziennika budowy i ksiąŜki obmiarów dokumenty budowy zawierają: 
• dokumenty wchodzące w skład umowy, 
• pozwolenie na budowę 
• protokół przekazania placu budowy Wykonawcy, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne, 
• instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie, 
• protokoły odbioru robót, 
• opinie ekspertów i konsultantów, 
• korespondencja dotycząca budowy. 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty będą stale dostępne do wglądu 
zarządzającego realizacją umowy oraz upowaŜnionym przedstawicielom Zamawiającego w 
dowolnym czasie i na kaŜde Ŝądanie. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie dokumentacji powykonawczej. 
Odpowiedzialny jest za prowadzenie na bieŜąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te naleŜy rejestrować na komplecie 
rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu 
realizację umowy aktualizowane na bieŜąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w 
miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny 
zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 

Zaplecze budowy 

Na zaplecze budowy powinny składać się biura, magazyny, plac do składowania materiałów i 
parkowania sprzętu Wykonawcy (dalej zwanego równieŜ „sprzętem”), pojazdy, sprzęt, maszyny, 
wyposaŜenie urządzenia do zapewnienia bezpieczeństwa robót, przyłącza, drogi dojazdowe i 
wewnętrzne potrzebne do prowadzenia robót wymaganych kontraktem. 

Wykonawca winien wystąpić do odpowiednich jednostek wydanie warunków wykonania 
przyłączy (woda, energia elektryczna, ścieki, usuwanie śmieci). 
Utrzymanie zaplecza budowy zawiera wszystkie bieŜące koszty związane z uŜytkowaniem 
powyŜszych urządzeń. 
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Likwidacja zaplecza budowy obejmuje usunięcie wszystkich biur, wyposaŜenia i sprzętu, 
przyłączy, magazynów, placów i dróg wewnętrznych i dojazdowych, posprzątanie placu i 
przywrócenie do warunków pierwotnych. 
Koszty załoŜenia, operacji bieŜącej i likwidacji zaplecza będą płatne jako kwoty ryczałtowe 
według pozycji w Przedmiarze Robót. 

Tablice informacyjne 

Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia na czas budowy tablic informacyjnych zgodnie z 
polskim Prawem budowlanym oraz z wymaganiami Unii Europejskiej.  

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót.  

Zarządzający realizacj ą umowy 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 
reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 
realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. 

Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego 
imieniu, w zakresie przekazanym im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia 
mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 

Zgodnie z umową, Wykonawca jest zobowiązany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w 
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i 
utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 

Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować InŜyniera o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Równowa Ŝność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 
materiały, wyposaŜenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, 
będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów wg stanu na 28 dni przed ostateczną datą składania ofert, o ile w 
kontrakcie nie postanowiono inaczej. Normy te winny być traktowane jako integralna część 
Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w których są 
wymienione. Zakłada się, Ŝe Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i 
wymaganiami. Zgodnie z Art. 30 Ustawy o Zamówieniach Publicznych w przypadku 
przywołanych norm mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 
zasadniczo równy lub wyŜszy poziom wykonania niŜ powołane normy lub przepisy, pod 
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez InŜyniera. RóŜnice 
pomiędzy przywołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłoŜone InŜynierowi co najmniej na 28 dni przed datą 
oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez InŜyniera. W przypadku kiedy 
InŜynier stwierdzi, Ŝe zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub 
wyŜszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm przywołanych w 
Specyfikacjach technicznych. 
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2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i 
nieuŜywane. 

Materiały muszą być w gatunkach na bieŜąco produkowanych i odpowiadać normom i 
przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym. 
Materiały i urządzenia, których to dotyczy muszą być zgodne z wymaganiami Art. 10 Ustawy 
Prawo budowlane. Na Ŝyczenie InŜyniera takie świadectwa winny być niezwłocznie przez 
Wykonawcę przedstawione. 

ChociaŜ materiały zaprojektowane zostały w oparciu o polskie wytyczne projektowania, 
akceptację otrzyma równieŜ sprzęt skonstruowany według innych standardów 
międzynarodowych i spełniający kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte 
w niniejszym dokumencie. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia dowodów potwierdzających powyŜszą 
zgodność. Akceptacja takiego sprzętu nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających 
z tego Kontraktu i róŜnych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych z materiałami, a 
istniejących w innych językach. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Na 3 tygodnie przed planowanym złoŜeniem zamówienia Wykonawca przedstawi InŜynierowi 
nazwy producentów pozostałych materiałów i wyposaŜenia, od których proponuje pozyskać 
materiały, wyroby i inne rzeczy konieczne dla realizacji robót. Wykonawca nie złoŜy zamówień u 
Ŝadnego producenta bez wcześniejszego uzyskania zgody InŜyniera. Wykonawca przedstawi 
odpowiednie świadectwa, w tym certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie, oraz 
zezwolenia Państwowego Zakładu Higieny (PZH) dla materiałów mających kontakt z wodą do 
picia oraz próbki do zatwierdzenia przez InŜyniera. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji 
technicznych w czasie postępu robót. 

2.1.1 Zmiany w listach materiałowych 

JeŜeli Wykonawca będzie pragnął dokonać zmiany dostawcy materiałów, to wtedy winien 
powiadomić InŜyniera o sugerowanych zmianach, uzyskać jego akceptację oraz winien pokryć 
dodatkowy koszt takich zmian wynikłych po stronie InŜyniera w rezultacie ich wprowadzenia. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć InŜynierowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
InŜynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
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Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na placu budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w specyfikacjach będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań kontraktu lub wskazań InŜyniera. 

Za wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody InŜyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić 
Ŝadnych wykopów w obrębie placu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
specyfikacjach. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy InŜynier będzie 
przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 

• InŜynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

• InŜynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu. 

2.4. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 

JeŜeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopuści do dostarczenia na plac budowy 
materiałów, które w opinii InŜyniera są nieodpowiedniej jakości, to InŜynier zaŜąda od 
Wykonawcy uzyskania materiałów z innego, zatwierdzonego źródła. Wykonawca będzie 
zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem takich 
materiałów. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 
budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera. Jeśli InŜynier zezwoli 
Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez InŜyniera. 

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez InŜyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach 
uzgodnionych z InŜynierem lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują moŜliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o 
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez InŜyniera. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody InŜyniera. 
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2.7. Terminy dostaw 

Wykonawca zadba o to, aby dostawa całego sprzętu i materiałów była zharmonizowana z 
postępem robót i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie robót. 
Dostawcy sprzętu i materiałów będą odpowiedzialni przed Wykonawcą, a ich dostawy mają 
spełniać wszystkie właściwe wytyczne. 

 

 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego Sprzętu Wykonawcy (zwanego 
równieŜ „sprzętem”), który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, 
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
InŜyniera. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez InŜyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach InŜyniera 
w terminie przewidzianym kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 

JeŜeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują moŜliwość 
wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji InŜyniera, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
kontraktu, zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

 

4. TRANSPORT 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych obciąŜeń na oś przy transporcie materiałów, 
sprzętu na i z placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewoŜonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach InŜyniera, 
w terminie przewidzianym kontraktem. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
specyfikacjach technicznych i wskazaniami InŜyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być 
uŜyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego uŜytkowanych 
odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem, 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, programem zapewnienia 
jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami InŜyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez InŜyniera. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie InŜynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji 
lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
kontrakcie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takŜe w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy dokładne przestudiowanie wszystkich Rysunków i 
Specyfikacji Technicznych i dokładne zrozumienie zakresu Robót. Wykonawca winien zapewnić 
i wykonać wszystko co niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia Robót zgodnie z 
rzeczywistą intencją i znaczeniem Rysunków zakładając, Ŝe ta intencja jest zrozumiała. W 
przypadku niejednoznaczności lub jakichkolwiek wątpliwości dotyczących interpretacji 
Rysunków, wykonawca winien natychmiast powiadomić InŜyniera na piśmie w celu otrzymania 
niezbędnych wyjaśnień. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
kontrakcie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera, który dokona 
odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

Wykonawca winien niezwłocznie wprowadzić poprawki do Dokumentacji i Rysunków 
dostarczonych mu przez InŜyniera mając na uwadze modyfikacje wprowadzone podczas 
wykonywania Robót. 

Ochrona terenów na których maj ą być prowadzone Roboty i bezpo średnio z nimi 
sąsiaduj ących 

Przed wejściem Wykonawcy z Robotami na grunty, nieruchomości i/lub inne części powierzchni 
ziemskiej na których mają być wykonywane Roboty oraz przed wejściem na grunty, 
nieruchomości i/lub części powierzchni ziemskiej sąsiadujące z planowanym terenem Robót, 
Wykonawca działając w porozumieniu z upowaŜnionym przedstawicielem Gminy na terenie 
której prowadzone są Roboty zobowiązany jest zabezpieczyć je przed wszelkiego rodzaju 
niepotrzebnymi lub nieprawidłowymi zakłóceniami i będącymi ich moŜliwym skutkiem stratami 
i/lub wydatkami. 

W szczegółowym harmonogramie Robót Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie 
uwarunkowania prowadzenia Robót mogące przyczynić się do zminimalizowania wszystkich 
moŜliwych strat i wydatków wynikłych z koniecznych i uzasadnionych zakłóceń bez względu na 
przyczynę ich powstania m.in. z uwzględnieniem pór zbioru plonów i innych poŜytków 
nieruchomości. Uwarunkowanie te powinny zostać uwzględnione w sposób zapewniający 
gwarancje terminowego oddawania poszczególnych Odcinków i części Robót. 
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Jako ść wykonania 

Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangaŜowaniem i fachowo przez 
właściwie wykwalifikowanych robotników, a takŜe w pełnej zgodności z Dokumentacją 
Projektową (Rysunkami) i Specyfikacją Techniczną. 

Wszystkie urządzenia, materiały i inne wyposaŜenie wykorzystane w Robotach objętych 
niniejszym Kontraktem mają być nowe i o najwłaściwszym stopniu zaawansowania, a jakość 
wykonania będzie odpowiadała najwyŜszym standardom w Kraju w zakresie produkcji urządzeń 
dostarczonych w ramach niniejszego Kontraktu. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uwaŜane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Tam gdzie urządzenia, materiały lub wyposaŜenie określone są w Specyfikacji 
Technicznej jako „zbliŜone” lub „odpowiadające” konkretnemu standardowi, InŜynier określi 
stopień zgodności ze standardem. Cechy materiałów i elementów budowli i wyposaŜenia muszą 
być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeśli wymaga tego Specyfikacja 
Techniczna lub gdy Ŝąda tego InŜynier, Wykonawca przedłoŜy w celu zatwierdzenia przez 
InŜyniera pełną informację dotycząca materiałów lub wyposaŜenia które chce wykorzystać w 
procesie Robót. 

Znaleziska archeologiczne 

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do 
natychmiastowego wstrzymania robót i powiadomienia o tym InŜyniera oraz Konserwatora 
Zabytków w Pile. Do momentu uzyskania od InŜyniera pisemnego zezwolenia pod groźbą 
sankcji nie wolno Wykonawcy wznowić robót (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do 
wiadomości, Ŝe dalsze roboty mogą być prowadzone pod nadzorem odpowiednich słuŜb. 

Instalacje nad- i podziemne 

Informacje odnośnie do charakteru gruntu i podglebia na placu budowy oraz przybliŜone 
lokalizacje istniejących instalacji podziemnych podano na rysunkach Dokumentacji Projektowej. 
Nie zwalania to jednak Wykonawcy od obowiązku sprawdzenia tych danych oraz ich 
uaktualnienia o stwierdzone róŜnice. Przed rozpoczęciem prac budowlanych Wykonawca 
zasięgnie informacji na temat istnienia i zapozna się z rozplanowaniem napowietrznych linii 
telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich wsporników, części i wyposaŜenia z nimi 
związanego, a takŜe podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych, kanałów ściekowych, 
magistrali wodnej i rur przesyłu gazu i paliw na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac. 

KaŜda informacja mająca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejących podziemnych kabli, 
linii wysokiego napięcia i urządzeń została uzyskana z najlepszych dostępnych źródeł, jednak 
podanie takiej informacji przez władze lokalne nie ma być poczytane za ograniczenie w 
jakikolwiek sposób odpowiedzialności Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez właściwe zbadanie 
terenu lub w inny sposób, dokładnego rozmieszczenia istniejących podziemnych kabli, linii 
wysokiego napięcia i innych urządzeń. Wszelkie przekopy kontrolne i ewentualne dodatkowe 
badania gruntu Wykonawca uwzględni w cenie robót i nie będzie oczekiwał za nie dodatkowej 
zapłaty. JeŜeli konieczne jest wykonywanie prac w pobliŜu mediów, naleŜy na piśmie 
przedstawić zezwolenie wydane przez właściwe władze. 

Wszelkie prace realizowane w pobliŜu istniejących instalacji nad- i podziemnych winny być 
wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich środków ostroŜności i odpowiednich 
zabezpieczeń. Zakres zabezpieczeń winien być przedstawiony do zatwierdzenia przez 
InŜyniera oraz winien spełniać wszystkie istniejące w tym zakresie przepisy. 

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia bądź zepsucia istniejących urządzeń 
naziemnych lub podziemnych, szkody zostaną natychmiast naprawione lub dokonana zostanie 
niezbędna wymiana przez Wykonawcę na jego własny koszt według wymagań władz 
urbanistycznych. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jako ści 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InŜyniera 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez InŜyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• bezpieczeństwo i higienę pracy (BHP), 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
• wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
InŜynierowi, 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, prób szczelności, itp.) prowadzonych podczas 
dostaw materiałów, wbudowywania i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jako ści robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość robót. 

Jednostki miar 

Jednostki miar będą określane głównie w systemie metrycznym (SI) UŜywane jednostki 
wykazano poniŜej: 

 

Czas sekunda 1s, s 

 minuta 1 min = 60 s 

 godzina 1 h =60 min=3600 s 

 doba 1 d=24 h=86 000 s 
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Długo ść kilometr 1 km 

 metr 1 m 

 milimetr 1 mm = 0,001 m 

Powierzchnia  metr kwadratowy 1 m2 

Objętość  metr sześcienny 1 m3 

 1 litr 1 l = 0,001 m3 

Masa  kilogram 1 kg 

 tona 1 t = 1000 kg 

Siła   niuton 1 N = 1 m kg/s2 

 kiloniuton 1 kN = 1000 N 

NapręŜenie   1 kN/m2 

  1 N/mm2 

Ciśnienie  Pascal 1 Pa = 1 N/m2 

Moc  wat 1 W = 1m2 kg/s3 

 kilowat 1 kW = 1000 W 

 koń mechaniczny 1 KM = 073549 kW 

Temperatura  stopień Celsjusza 1° C 

 

Normy 

Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branŜy budowlanej w Polsce jest 
Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej późniejsze nowelizacje (Dz. U. nr 89 z 1994r, 
poz. 414 z późniejszymi zmianami)  

Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac będzie 
zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe Wytyczne nie stanowią 
inaczej, a ich jakość nie jest niŜsza niŜ tam określona. 

KaŜdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 
musi być zgodny z jednym z trzech następujących dokumentów odniesienia: 

• z kryteriami technicznymi – w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na 
Znak Bezpieczeństwa  

• z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu 
• z Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej 

Normy, lub wyrobu, którego właściwości uŜytkowe (odnoszące się do wymagań 
podstawowych) róŜnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie. 

Zgodność z dokumentem odniesienia jest potwierdzana następującymi procedurami 
atestacyjnymi: 

• certyfikacja na Znak Bezpieczeństwa – na wyrób wydawany jest Certyfikat na Znak 
Bezpieczeństwa; wykaz wyrobów objętych certyfikacją na Znak Bezpieczeństwa (oraz 
jednostki wydające Certyfikaty) określa Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 
1999r w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a takŜe wyrobów 
importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagroŜenie albo 
słuŜących ochronie lub ratowaniu Ŝycia i zdrowia lub środowiska, podlegających 
obowiązkowi na Znak Bezpieczeństwa i oznaczania tym Znakiem oraz Wyrobów 
podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji Zgodności (Dz. U. 
nr 5 z 2000r, poz. 53, 
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• certyfikację zgodności – na wyrób wydawany jest Certyfikat Zgodności z Polską Normą 
lub Certyfikat Zgodności z Aprobatą Techniczną, 

• deklaracja zgodności producenta – producent wydaje Deklarację Zgodności z Polską 
Normą lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną; zasady wydawania i wzór 
deklaracji zgodności określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z 31 lipca 1998r. z sprawie systemów zgodności, wzoru Deklaracji 
Zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Z 1998 nr 113, poz. 728). 

Z wyrobów przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie 
mające istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i 
stosowane według tradycyjnie uznanych sztuki budowlanej. Wyroby te są dopuszczone do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez konieczności 
przeprowadzania oceny przydatności, atestacji zgodności oraz ich znakowania. Wykaz tych 
wyrobów określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 lipca 
1998r, w sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie 
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych według uznanych zasad sztuki 
budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637) 

Pozostałe wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegają procedurom 
określonym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 05 sierpnia 
1998r. 

Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materiały i surowce to będą one zgodne z 
podanymi danymi szczegółowym. Materiały i surowce nie objęte polskimi normami będą 
reprezentowały najwyŜszą jakość w swojej klasie. 

Przepisy, Rozporz ądzenia 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 
późniejszymi zmianami 

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. 
Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  

3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 
163) wraz z późniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w 
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych 
metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – uŜytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 

6. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – uŜytkowego (Dz.U. z 
2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny 
za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do uŜywanych opatentowanych 
urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach 
w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
Odbiór wymiarów 
Sprawdzenie wykonanych robót pod względem wymiarów nastąpi wg obowiązujących norm, a 
w szczególności PN-ISO 3443-8:1994. 

Sformatowane: Punktory i

numeracja



 19  
 

Normy przywołane 

PN-ISO-7737:1994  Tolerancje w budownictwie. 
 Przedstawianie danych dotyczących dokładności 

wymiarów. 
 

PN-ISO-3443-7:1994  Tolerancje w budownictwie. 
 Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola 

zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i 
kontrola statystyczna. 

 

PN-ISO 3443-8:1994  Tolerancje w budownictwie. 
 Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 
 

PN-ISO 3443-5:1994  Konstrukcje budowlane. 
 Tolerancje w budownictwie Szeregi wartości 

stosowane do wyznaczania tolerancji. 
 

PN-ISO- 7976-2  Tolerancje w budownictwie. 
 Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych. 

Usytuowanie punktów pomiarowych. 
 

PN-ISO 7976-1:1994  Tolerancje w budownictwie. 
 Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych. 

Metody i przyrządy. 
 

Warunki eksploatacyjne 

Wszelkie obiekty, instalacje i wyposaŜenie, instrumenty i materiały będą zdolne do 
funkcjonowania w sposób określony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie 
mogą występować na miejscu budowy. Wykonawca moŜe zakładać, Ŝe warunki te będą się 
mieścić w następujących granicach: 

Temperatura  -20 do +35 C, 

Wilgotność  0 do 95 %, 

Ciśnienie atmosferyczne 850 do 1200 Mbar. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób 
szczelności oraz wszelkich robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w specyfikacjach 
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone InŜynier 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 

Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. InŜynier będzie mieć nieograniczony 
dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 
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InŜynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, InŜynier natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

InŜynier będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
InŜyniera. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania wymaganego w specyfikacjach 
technicznych, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
InŜyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera. 

6.5. Raporty z bada ń 

Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań 
(kopie) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez In Ŝyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia InŜynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

InŜynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji technicznych na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
InŜynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
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lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. W 
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

• Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy jeŜeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w punkcie 1 i które spełniają wymogi specyfikacji technicznych. 

W przypadku materiałów, dla których wyŜej wymienione dokumenty są wymagane przez 
specyfikacje techniczne, kaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać wyŜej wymienione dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie 
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca Okresu Zgłaszania 
Wad. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. KaŜdy 
zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera. 

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez InŜyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
• uwagi i polecenia InŜyniera, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbioru części 

Robót i odbioru Robót i Odcinków, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
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• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone 
InŜynierowi do ustosunkowania się. Decyzje InŜyniera wpisane do dziennika budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Ksi ąŜka obmiarów 

KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w przedmiarze i wpisuje do ksiąŜki obmiarów. 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyŜej następujące dokumenty: 

• pozwolenie na budowę, 
• protokoły przekazania placu budowy, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone wg 
wskazań InŜyniera powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego 
zalecone. Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z InŜynierem okresach czasu 
archiwizacji, równieŜ na nośnikach elektronicznych. InŜynier oraz zamawiający będą mieli pełne 
prawo dostępu do wszystkich dokumentów budowy. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawiane do wglądu 
na Ŝyczenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. 

Obmiaru robót dokonuje InŜynier w obecności Wykonawcy po pisemnym powiadomieniu 
Wykonawcy o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót / wykazie cen lub gdzie indziej 
w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji InŜyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i InŜyniera. 

7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 

Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót i zainstalowanego sprzętu w 
jednostkach ustalonych w Przedmiarze. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuŜ linii osiowej. Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie 
wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni 
przekrój. JeŜeli Specyfikacja Techniczna nie wymaga inaczej, to objętości będą wyliczone w m3 

jako długość pomnoŜona przez przekrój. 

Przy robotach ziemnych – m3 wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, m3 nasypu 
oznacza grunt mierzony po zagęszczeniu. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami specyfikacji technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez InŜyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa 
legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie w 
całym okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą prowadzone nie rzadziej niŜ raz w miesiącu i będą podstawą do wystawienia 
faktury za roboty za dany miesiąc. 

Obmiary będą przeprowadzone przed przejęciem części Robót lub przejęciem Robót i 
Odcinków, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie ksiąŜka obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do ksiąŜki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
InŜynierem. 

 

 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru: 

• odbiór robót zanikających, 
• odbiór robót ulegających zakryciu, 
• przejęcie części Robót, 
• przejęcie Robót i Odcinków, 
• wystawienie Świadectwa Wykonania. 

8.1. Odbiór robót zanikaj ących  

Odbiór robót zanikających polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegną demontaŜowi. 

Odbiór robót zanikających będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje InŜynier. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzone niezwłocznie, nie 
później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie InŜyniera. 

Jakość i ilość robót zanikających ocenia InŜynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i próby 
szczelności, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
uprzednimi ustaleniami. 

8.2 Odbiór robót ulegaj ących zakryciu 

Odbiór robót ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje InŜynier. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzone niezwłocznie, nie 
później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie InŜyniera. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i 
próby szczelności, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
uprzednimi ustaleniami. 
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8.3. Przejęcie części Robót 

Przejęcie części Robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
części Robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru części robót dokonuje się wyłącznie na polecenie InŜyniera, zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 

Przejęcie części Robót ma na celu przyjęcie do eksploatacji przez Zamawiającego części 
wykonanych elementów budynku bez oczekiwania na zakończenie całości Robót. Przyjmuje 
się, Ŝe do odbioru części Robót zgłaszane mogą być całkowicie wykonane obiekty. 

8.4. Przejęcie Robót i Odcinków 

Odbiorowi Robót i Odcinków podlegają całkowicie zakończone Roboty. Przejęcie Robót i 
odcinków polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru Robót i Odcinków będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie InŜyniera. 

Przejęcie Robót i Odcinków nastąpi w terminach ustalonych w dokumentach Kontraktu licząc od 
dnia potwierdzenia przez InŜyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów o których mowa 
w punkcie 8.5. 

Odbioru Robót i Odcinków dokona InŜynier. InŜynier dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
lub robót wykończeniowych InŜynier przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru robót 
i Odcinków. 

W przypadku stwierdzenia przez InŜyniera, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi, z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo ruchu, InŜynier dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

8.5. Dokumenty potrzebne do Przej ęcia Robót i Odcinków 

Dokumentem wymaganym do wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót i Odcinków jest 
protokół odbioru Robót i/lub Odcinków sporządzony według wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 

Do Przejęcia Robót i/lub Odcinków Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu, 

• specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupełniające lub 
zamienne), 

• recepty i ustalenia technologiczne, 
• dokumenty zainstalowanego wyposaŜenia, 
• dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
• wyniki pomiarów kontrolnych, prób szczelności oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakości, 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakości, 
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• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów przejęcia, wykonanych zgodnie ze specyfikacjami 
technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakości, 

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
• instrukcje eksploatacyjne, 

W przypadku, gdy według InŜyniera Roboty i Odcinki pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do przejęcia, InŜynier w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin przejęcia Robót i Odcinków. 

Wszystkie zarządzone przez InŜyniera roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy InŜynier. 

8.6. Świadectwo Wykonania 

Wystawienie Świadectwa Wykonania polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze Robót i Odcinków i zaistniałych w Okresie 
Zgłaszania Wad. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru. 

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji przedmiaru. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji przedmiarowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, opłatami importowymi i celnymi, 

kosztami magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami (transport na plac budowy i z 

powrotem, instalacja i likwidacja), 
• koszty pośrednie zawierające (wynagrodzenie pracowników i kierownictwa, zapewnienie 

bezpieczeństwa ochrona placu budowy, znaki tymczasowe, koszty BHP, opłaty dla 
odpowiednich jednostek za naprawy instalacji komunalnych, przełoŜenie uzbrojenia 
podziemnego, opinie expertów, ubezpieczenia, zysk kalkulacyjny i ryzyko oraz profity. 

9.2. Biuro In Ŝyniera 

W ramach kontraktu Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pomieszczenia  biurowego . 

  



 27  
 

9.2.1. Podstawa płatno ści 

WyposaŜenie zaplecza InŜyniera i urządzenie biura obsługi kontraktu obejmuje wynajęcie lub 
urządzenie (jako przenośne kontenerowe) biura dla obsługi kontraktu łącznie z instalacją 
elektryczną, grzewczą, wodną, sanitarną i telefoniczną, niezbędne parkingi dla samochodów i 
dojazd do biura. 

WyposaŜenie i utrzymanie biura InŜyniera obejmuje wszystkie czynsze, utrzymanie 
pomieszczeń i instalacji w naleŜytej sprawności wraz z kosztami eksploatacji, utrzymanie 
czystości biura, niezbędne zabezpieczenie (bhp, przeciwpoŜarowe), utrzymanie wszystkich tych 
urządzeń w dobrym stanie, a w razie konieczności ich wymiana na nowe. 

Likwidacja wyposaŜenia i utrzymania biura (o ile to konieczne) obejmuje demontaŜ, odłączenie i 
usunięcie wszystkich instalacji, rozbiórkę wszystkich dróg dojazdowych i parkingów, 
oczyszczenie terenu oraz przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

• opłaty / dzierŜawy terenu, 
• przygotowanie terenu, 
• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, 

oznakowań i drenaŜu, 
• tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł, 

• utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania. 

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.4. Koszty zaj ęcia pasa drogowego 

Koszty zajęcia pasa drogowego jeŜeli zajdzie taka konieczność na czas prowadzenia Robót 
ponosi Wykonawca. Podstawą płatności jest cena ryczałtowa podana przez Wykonawcę w 
Przedmiarze Robót - tabela „Koszty ogólne”. 

9.5. Opłaty za umieszczanie obcych urz ądzeń w pasie drogowym 

Opłaty za umieszczenie jeŜeli zajdzie taka konieczność obcych urządzeń w pasie drogowym 
ponosi Zamawiający. 

Koszty zwi ązane ze znaleziskami archeologicznymi i badaniami w ykopaliskowymi 

JeŜeli zajdzie taka konieczność roboty takie muszą być poprzedzona ratowniczymi badaniami 
archeologicznymi prowadzonymi przez specjalistyczne firmy archeologiczne i po uzyskaniu 
pozwolenia Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Koszty zawarcia ubezpiecze ń na roboty kontraktowe 

Koszty zawarcia ubezpieczeń zawarte w Warunkach Ogólnych i Szczególnych Kontraktu ponosi 
Wykonawca; jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu kompletu waŜnego 
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ubezpieczenia na okres Kontraktu w ramach pozycji ryczałtowej: Przedmiar Robót „Koszty 
ogólne” 

Koszty pozyskania zabezpiecze ń wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 
Wykonawca. Jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu kompletu waŜnego 
ubezpieczenia na okres Kontraktu w ramach pozycji ryczałtowej: Przedmiar Robót „Koszty 
ogólne” 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
[1] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 

2004r. Nr 19. poz. 177). 
[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414). 
[3] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 19.12.1994r (Dz. U. 

Nr 10). 
[4] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r(Dz. U. 

Nr 25, póz. 133 z dnia 13 marca 1995r). 
[5] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku: Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 

163 z późniejszymi zmianami). 
[6] Warunki Ogólne. 
[7] Warunki Szczególne. 
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ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 
 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót rozbiórkowych 
podczas realizacji zadania:  

Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Strzelcach  64-800 Chodzie Ŝ 

Roboty te naleŜy wykonać przed rozpoczęciem właściwych robót budowlanych. 
 
1.2 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówi eń (CPV) 

 
Grupy Klasy Kategorie Opis 

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 

 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych; roboty ziemne 

  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
  45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 
  45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI 
WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Materiały nie występują. Materiały  pochodzące z rozbiórki  a nadające się do dalszego  
wbudowania. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano - Wymagania ogólne.  
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. Wykonawca powinien 
posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i 
wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie moŜe powodować 
uszkodzeń pozostałych, nierozbieranych elementów. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW 
TRANSPORTU  

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi . Do załadunku i transportu materiałów z rozbiórki 
naleŜy uŜyć takich maszyn i środków transportu, jak: 

� Ŝuraw samochodowy 
� samochód samowyładowczy 
� samochód skrzyniowy 
Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich 
środków ostroŜności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. 
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Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie 
przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT 
ROZBIÓRKOWYCH 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  „Wymagania ogólne". 
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów budowlanych, 

w stosunku do których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej.  
• Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy wykonać 

bezwzględnie wszystkie niezbędne zabezpieczenia, zgromadzić narzędzia i sprzęt. 
• Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych naleŜy przestrzegać wszystkich 

obowiązujących przepisów BHP i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy 
tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne. Pracownicy powinni być 
zaopatrzeni w odzieŜ roboczą oraz hełmy, okulary i rękawice ochronne oraz komplet 
potrzebnych narzędzi. 

• Materiały uzyskane z rozbiórek lub porządkowania placu budowy stają się 
własnością Wykonawcy i zostaną usunięte w miarę postępu robót. Wykonawca 
zagwarantuje, Ŝe wszystkie dodatkowe materiały i produkty odpadowe uzyskane z 
rozbiórek oraz porządkowania placu budowy są usuwane do zakładu gospodarki odpadami 
upowaŜnionego do ich przyjęcia zgodnie z odpowiednimi wymaganiami ustawowymi i, 
jeŜeli to będzie wymagane przez Inspektora nadzoru, przedstawi pisemne potwierdzenie o 
tej treści. 

• Wykonawca zezwoli na wywóz materiału rozbiórkowego wyłącznie 
odpowiednio wykwalifikowanym przewoźnikom i uzyska od tych przewoźników pisemne 
potwierdzenie dotyczące lokalizacji ich miejsc składowania. Tam, gdzie występują 
materiały skaŜone i produkty odpadowe pochodzące z wyburzenia, powinny one zostać 
usunięte w sposób wskazany przez Inspektora nadzoru. 

 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR ROBÓT 
ROZBIÓRKOWYCH 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w  „Wymagania ogólne". 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót 
rozbiórkowych. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w “Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 
powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje 
w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inspektora nadzoru i muszą posiadać waŜne certyfikaty legalizacji. 
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Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez słuŜby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inspektora nadzoru i muszą posiadać waŜne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiaru - jak w 
przedmiarze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne". 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Odbiór naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano - MontaŜowych. 
 

9. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
1.  Polskie  Normy 
2. Dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
Wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych musi być zgodne z: 
a). Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 

28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.) 
b). Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, póz. 844) 
c). Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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ROBOTY BUDOWLANE I WYKO ŃCZENIOWE W ZAKRESIE 
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

 

 1.WSTĘP 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest ogół prac budowlanych i wykończeniowych 
do wykonania w ramach kontraktu. 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie powyŜej. 

1.3 Zakres robót obj ętych specyfikacj ą techniczn ą 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych i 
wykończeniowych jak niŜej: 

- wykonywania deskowania, 
- wykonywania zbrojenia, 
- wykonywania betonowania, 
- montaŜu elementów Ŝelbetowych prefabrykowanych, 
- wykonywania robót murarskich, 
- wykonywania konstrukcji stalowych, 
- wykonywania pokryć dachowych, 
- wykonywania izolacji przeciwwodnych, 
- wykonywania izolacji cieplnych, 
- wykonywania tynków, 
- instalowania stolarki okiennej i drzwiowej, 
- kładzenia płytek ściennych, 
- wykonywania elementów stalowych, 
- wykonywania posadzek, 
- malowania. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia zastosowane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” oraz 
w pozostałych zamieszczonych w ramach niniejszego opracowania specyfikacjach 
technicznych. 

 

 

2.MATERIAŁY 
2.1 Deskowania 

Zaleca się stosowanie deskowań systemowych wykonywanych z elementów stalowych, 
impregnowanych lub z tworzyw sztucznych. 

Deskowania indywidualne drewniane lub z częściowym uŜyciem materiałów drewnopodobnych, 
wykonywane na miejscu robót stosować naleŜy wówczas, gdy nie moŜna zastosować 
deskowań systemowych. 
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Stojaki stanowiące podpory deskowania powinny być z okrąglaków o średnicy 8÷15 cm i 
ustawione powinny być na podwalinach z kawałków desek o grubości 32÷36 mm z 
podklinowaniem zapewniającym rozłoŜenie obciąŜenia przenoszącego przez stojaki na większą 
płaszczyznę podłoŜa. Zamiast stojaków drewnianych naleŜy uŜyć stojaków metalowych 
teleskopowych usztywnionych za pomocą stęŜeń poziomych z rur i złączy stalowych. 

Stojaki naleŜy rozstawiać w odstępach 1÷1.4 m. Przy obciąŜeniu powyŜej 500 N/m2 stojaki 
naleŜy rozstawić co 0,8 m. 

2.2  Zbrojenie 

Własności mechaniczne stali dostarczonej na budowę muszą odpowiadać postanowieniom 
normy PN-H-84023 „Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu”. 

Na dostarczoną na budowę stal Wykonawca przedstawi atest, stwierdzający jej gatunek. Brak 
atestu spowoduje niedopuszczenie stali do wykonywania z niej zbrojenia. 

2.3 Betonowanie 

Mieszanka betonowa ma odpowiadać wymaganiom wytrzymałościowym i jakościowym 
(wodoszczelność), określonym w projekcie. Wymagania materiałowe w zakresie wykonania 
konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych monolitycznych określają: 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych.” Część I - 
Roboty ogólnobudowlane. Wydawnictwo „Arkady” 1990r., 

• PN-63/B-06251 - Roboty budowlane i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne, 
• PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze, 

 

Przygotowanie masy betonowej powinno odbywać się na podstawie recepty roboczej 
uwzględniającej: 

• pojemność i rodzaj betoniarki, 
• sposób dozowania składników, 
• zawilgocenie kruszywa. 

Na recepcie roboczej powinna ponadto być dokładnie określona jakość składników, 
konsystencja masy oraz najkrótszy czas mieszania. 

Dane dotyczące mieszanki roboczej powinny być umieszczone w sposób trwały na tablicy, w 
odniesieniu do 1m3 betonu i jednego zarobu. Tablice powinny być umieszczone w pobliŜu 
miejsca mieszania betonu. 

Mieszanka betonowa powinna być przygotowana na podstawie recepty roboczej. Jakość 
betonu powinna być stwierdzona w „Protokole z kontroli jakości”. 

Mieszanie masy betonowej powinno odbywać się mechanicznie. 

Czas uŜycia mieszanki betonowej wymieszanej przy temperaturze ponad +20 °C nie powinien 
przekraczać 1 godziny od chwili zarobienia, a wymieszanej w temperaturze do +20 °C – 1,5 
godziny od chwili zarobienia. 

2.4 Elementy Ŝelbetowe prefabrykowane 

Materiały powinny spełniać wymagania jakościowe i wytrzymałościowe, określone w projekcie. 
Do kaŜdej partii prefabrykatów powinno być dołączone zaświadczenie o jakości wystawione 
przez Producenta. Zaświadczenie to powinno potwierdzać prawidłowość prefabrykatów pod 
względem: 

• jakości uŜytych do produkcji materiałów (kruszywa, cementu, wody, specjalnych 
dodatków, stali zbrojeniowej), 
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• zgodności z projektem: kształtu, wymiarów, masy prefabrykatu oraz dopuszczalnych 
odchyłek i wymagań wytrzymałościowych, 

• wielkości dopuszczalnych odchyłek w odniesieniu do wymiarów gabarytowych 
prefabrykatu, 

• wielkości dopuszczalnych odchyłek w odniesieniu do wymiarów otworów i ich 
usytuowania w elemencie. 

Wielkość partii prefabrykatów dostarczanych na budowę uzaleŜniona jest od przyjętych 
rozwiązań technologicznych w projekcie montaŜu i organizacji budowy i powinna być 
kaŜdorazowo uzgodniona między producentem a odbiorcą. 

2.5 Roboty murarskie 

Cegła i pustaki w zaleŜności od rodzaju i typu oraz miejsca zastosowania powinny odpowiadać 
wymaganiom ustalonym w PN-68/B- 12001, PN-64/B-12002, PN-66/B-12003, PN-59/B-12009, 
PN-55/B-12010, PN-64/B-12011 lub PN-55/B-14000. Stosowanie cegieł i pustaków nie objętych 
powyŜszymi normami jest niedopuszczalne. 

W murach nośnych nie zbrojonych dopuszcza się stosowanie połówek cegły lub pustaka w 
liczbie nie przekraczającej 15 %, a w murach nośnych zbrojonych – 10 % całkowitej liczby 
cegieł. 

W ścianach wypełniających, murach podokiennych oraz w ścianach najwyŜszej kondygnacji i 
na poddaszu (z wyjątkiem murów ogniowych) dopuszcza się uŜycie cegieł lub pustaków 
ułamkowych przy jednoczesnym zastosowaniu co najmniej 50 % cegieł (pustaków) całych i przy 
wystarczającym przewiązaniu spoin. 

Przed wbudowaniem cegła (pustak) powinna być moczona (polewana wodą). 

Mury z cegły (pustaka) naleŜy stawiać na zaprawie M 7 z dodatkiem plastyfikatora. 

Murki pod ułoŜenie płyt dachowych korytkowych wykonywać na zaprawie cementowo-
wapiennej M 4. 

Do spoinowania cegieł klinkierowych stosować zaprawę cementowa M 12 z dodatkiem 
plastyfikatora lub specjalnej zaprawy do spoinowania. 

2.6 Konstrukcje stalowe 

Stosowne materiały i wyroby powinny być zgodne z projektem i spełniać wymagania Polskich 
Norm. Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenia jakości zgodne z PN-EN 
45014 i PN-H-01107 lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające wymaganą jakość. 

Materiały i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych, powinny być dobierane 
odpowiednio do wymagań projektowych, jeśli w projekcie nie podano inaczej. 

Materiały i wyroby naleŜy przechowywać i konserwować zgodnie z wymaganiami norm i 
warunkami gwarancji jakości, w sposób umoŜliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację kaŜdej 
dostawy. Wyroby nie oznaczone nie powinny być stosowane na elementy konstrukcji nośnej. 

Wszystkie elementy stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez wykonanie 
powłoki malarskiej z farb podkładowych i nawierzchniowych określonych projektem. 

Przed malowaniem stal naleŜy oczyścić do stopnia czystości co najmniej Sa/St3 według PN-
ISO 8501-1, a powierzchnia winna być sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu. Temperatura 
stosowania dla farby podkładowej i otoczenia min. +10 °C, a dla farby nawierzchniowej 
temperatura podłoŜa i otoczenia min +5 °C. 

 

Wyroby hutnicze 
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Jakość wyrobów hutniczych powinna być zatwierdzona następującymi dokumentami 
kontrolnymi wg PN-H-01107(PN-92/H-01107): 

• zaświadczeniem jakości „2.1” – gdy wymagane właściwości są w normie gwarantowane 
dla zamawianego gatunku stali i nie zachodzi potrzeba określenia właściwości 
rzeczywistych, 

• atestem „2.2” – gdy w projekcie lub w kontrakcie wymaga się określenia rzeczywistych 
cech stali według wytopów na podstawie próby rozciągania, podstawowych oznaczeń 
składu chemicznego oraz próby udarności dla stali grupy jakościowej wyŜszej niŜ JR, 

• atestem specjalnym „2.3” lub świadectwem odbioru „3.1B”- gdy w projekcie określono 
wymagania dodatkowe wg PN-EN 10025 odnoszące się do analizy wytopowej lub 
badań wyrobów w partii dostawy. 

Zaleca się stosowanie stali według poniŜszych norm: 

• niestopowa konstrukcyjna PN-H-84020 (PN-88/H-84020), 
• niskostopowa PN-H-84018 (PN-86/H-84018), 
• trudno rdzewiejąca PN-H-84017 (PN-83/H-84017), 
• do produkcji rur PN-H-84023-07 (PN-89/H-84023/07). 

Liny i druty 

Rodzaje i gatunki lin i drutów powinny odpowiadać następującym normom: PN-M-80014, PN-M-
80200, PN-M-8021, PN-M-80236. 

Materiały dodatkowe do spawania 

Materiały dodatkowe do spawania konstrukcji stalowych powinny spełniać wymagania 
następujących norm: 

• elektrody otulone: PN-M-69430, PN-M-69433, PN-M-69434, 
• druty: PN-M-69420, 
• topniki: PN-M-69355. 

Łączniki mechaniczne 

Śruby klasy wyŜszej niŜ 4.8 i 5.6 oraz nakrętki klasy wyŜszej niŜ 4 powinny mieć trwałe 
oznaczenia zgodne z PN-M-82054-18. 

KaŜda partia wyrobów śrubowych powinna mieć zaświadczenie o wynikach kontroli jakości wg 
PN-M-82054-19. Śruby ocynkowane do połączeń spręŜanych, a takŜe doczołowych połączeń 
rozciąganych powinny mieć własności wytrzymałościowe po ocynkowaniu wg PNM- 82054 
potwierdzone atestem. 

2.7 Pokrycia dachowe 

Pokrycia dachowe z papy zgrzewalnej 

Pokrycia dachowe z papy zgrzewalnej naleŜy wykonywać jako dwuwarstwowe z papy 
podkładowej i papy nawierzchniowej. 

Rolki papy naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 
zawilgoceniem, w miejscu zabezpieczonym przed działaniem promieni słonecznych i w 
odległości 120 cm od grzejników. 

Rolki naleŜy układać w stosy, na równym , utwardzonym podłoŜu, w pozycji leŜącej , równolegle 
do siebie, nie więcej niŜ w dwóch warstwach. 

Stosy powinny zawierać nie więcej niŜ 1200 sztuk rolek papy, a odległość między stosami 
powinna wynosić nie mniej niŜ 80 cm. 

Obróbki blacharskie 
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NaleŜy uŜyć materiały zgodne pod względem materiałowym i kolorystyki z blachą pokrycia 
dachowego. Rynny i rury spustowe naleŜy wykonać z PCW. 

2.8 Izolacje przeciwwilgociowe 

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji wodochronnych muszą odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach Instytutu Techniki Budowlanej 
dopuszczających dany materiał do stosowania w budownictwie. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Nie moŜna stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Do izolacji pionowej naleŜy stosować emulsje asfaltowe na zimno, do izolacji poziomej ław 
fundamentowych papę asfaltową na lepiku, do izolacji posadzek na gruncie folię izolacyjną 
budowlaną grubości 0,9 mm, do izolacji stropodachu folię paroizolacyjną o przepuszczalności 
pary wodnej 2,0÷2,5 g/m2/dobę. 

2.9 Izolacje cieplne 

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji cieplnych muszą odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach Instytutu Techniki Budowlanej 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Do izolacji ścian styropianem lub wełną mineralną poszczególnych elementów w obiektach 
naleŜy uŜyć materiały zgodne z projektem.  

1. Jako kotwy naleŜy stosować uniwersalne kołki kotwiące z jednym lub więcej stopniami 
zakotwienia. 

2. Jako materiał termoizolacyjny naleŜy stosować płyty z wełny mineralnej lub styropianu o 
wymiarach 500X1000 lub 500X1200 mm, grubości 40-80 mm. 

3. Jako elementy złączne mogą być stosowane wkręty samonawiercające, kołki rozporowe 
z tworzyw sztucznych, wkręty do drewna, kołki tworzywowe (tzw. grzybki) do mocowania 
płyt z wełny mineralnej lub styropianu, śruby i gwoździe ocynkowane. 

4. Obróbki blacharskie powinny być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej grubości 
0,75 mm. 

5. Jako materiały uzupełniające do uszczelniania mogą być stosowane: 
• kit kauczukowy profilowany wg BN-85/6753-07, 
• uszczelki z pianki poliuretanowej bituminizowanej. 

2.10 Tynki 

Zaprawy uŜyte do wykonania tynków powinny odpowiadać wymaganiom norm w zaleŜności od 
uŜytej zaprawy: 

• wapienne wg PN-65/B-14502, 

• cementowe wg PN-65/B-14504, 
• cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503. 

Do zapraw słuŜących do wykonywania spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek odmiany 
II wg BN-69/6721-04 

Do zapraw przeznaczonych na wierzchnią warstwę tynku o gładkiej powierzchni naleŜy 
stosować piasek przesiewany odpowiadający wymaganiom odmiany III wg BN-69/6721-04. 
Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w aktualnej normie państwowej na wodę 
do celów budowlanych. 
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2.11 Płytki ścienne 

Do wykonania okładzin ściennych z płytek naleŜy stosować płytki i materiał do fugowania o 
parametrach określonych w projekcie. Płytki naleŜy układać na zaprawę klejową. 

2.12 Stolarka okienna i drzwiowa 

Stolarkę okienną naleŜy dobierać ściśle według projektu. 

2.13 Elementy stalowe 

Materiały uŜyte do wykonywania elementów stalowych  powinny być zgodne z projektem. 

2.14 Podło Ŝa i posadzki 

Podkłady z ubitych materiałów sypkich 

Do wykonywania podkładów naleŜy zastosować piasek, który nadaje się do zagęszczenia w 
stopniu wymaganym w projekcie. 

Podkłady betonowe 

Do wykonywania podkładów betonowych naleŜy zastosować beton o parametrach zgodnych z 
projektem. 

Posadzki z płytek 

Do wykonania posadzek z płytek naleŜy stosować płytki i materiał do fugowania o parametrach 
określonych w projekcie. Płytki naleŜy układać na klej. 

2.15 Malowanie 

UŜyte farby do wykonywania robót malarskich muszą być zgodne z projektem. 

Wyroby  uŜywane do malowania powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm 
państwowych. Nie moŜna stosować wyrobów malarskich o nieznanym pochodzeniu lub nie 
sprawdzonych. 

Wyroby malarskie muszą posiadać świadectwo dopuszczające te wyroby do stosowania w 
budownictwie. 

Rozcieńczanie materiałów malarskich moŜe być dokonane tylko do lepkości określonej przez 
producenta i jedynie rozcieńczalnikiem dostosowanym do danego materiału. 

 

 

3.SPRZĘT 
3.1 Deskowania 

Wykonawca zapewni sprzęt do transportu pionowego i poziomego elementów deskowania, oraz 
montaŜu szalunków, gwarantujący prawidłowe wykonanie szalunków. 

3.2 Zbrojenie 

Do wykonywania zbrojenia elementów i konstrukcji z betonu powinny być stosowane 
następujące urządzenia: 

• urządzenia i maszyny do prostowania prętów cienkich (walcówki) oraz do prostowania 
prętów dostarczanych w odcinkach prostych, 

• urządzenia i maszyny do cięcia prętów zbrojeniowych na odpowiednią długość, 
• urządzenia i maszyny do kształtowania prętów zbrojeniowych, 
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• urządzenia i maszyny do zgrzewania i spawania prętów zbrojeniowych. 

Urządzenia do gięcia i cięcia prętów mogą być ręczne lub mechaniczne. Ręczne cięcie i gięcie 
moŜe być wykonane na prętach o średnicy nie większej niŜ 20 mm. 

Zbrojarnia musi być wyposaŜona w urządzenia do transportu poziomego i pionowego. 

Do wykonywania zbrojenia elementów i konstrukcji z betonu powinny być stosowane 
następujące urządzenia: 

• urządzenia i maszyny do prostowania prętów cienkich (walcówki) oraz do prostowania 
prętów dostarczanych w odcinkach prostych, 

• urządzenia i maszyny do cięcia prętów zbrojeniowych na odpowiednią długość, 
• urządzenia i maszyny do kształtowania prętów zbrojeniowych, 
• urządzenia i maszyny do zgrzewania i spawania prętów zbrojeniowych. 

Urządzenia do gięcia i cięcia prętów mogą być ręczne lub mechaniczne. Ręczne cięcie i gięcie 
moŜe być wykonane na prętach o średnicy nie większej niŜ 20 mm. 

3.3 Betonowanie 

Betony konsystencji plastycznej, półciekłej i ciekłej moŜna stosować w dowolnym typie 
betoniarki. Betony konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej naleŜy urabiać w betoniarkach 
mieszadłowych o wymuszonym mieszaniu przy maksymalnej średnicy ziaren do 40 mm. Przy 
większej średnicy ziaren kruszywa naleŜy stosować betoniarki wolnospadowe. 

3.4 Elementy Ŝelbetowe prefabrykowane 

Do montaŜu elementów prefabrykowanych płyt stropowych prefabrykowanych Wykonawca 
powinien dysponować następującym sprzętem: 

• Ŝuraw samochodowy lub Ŝuraw wieŜowy torowy o udźwigu i wysięgu dostosowanym do 
cięŜaru montowanego elementu, 

• środek transportu do przewoŜenia elementów. 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez InŜyniera; w przypadku projektu organizacji robót sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez InŜyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach InŜyniera w terminie przewidzianym 
umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. 

Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

JeŜeli Wykonawca przewiduje moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera, nie moŜe być później zmieniany bez 
jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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3.5 Roboty murarskie 

Wykonawca powinien zapewnić sprzęt odpowiedni do zakresu robót, gwarantujący prawidłowe 
wykonanie robót. Do robót murowych naleŜy stosować typowy sprzęt murarski: kielnie, 
poziomice, młotki murarskie. Zaprawę murarską naleŜy przygotowywać w mieszarkach 
mechanicznych. 

3.6 Konstrukcje stalowe 

Do wykonania konstrukcji stalowych Wykonawca powinien dysponować następującym 
sprzętem: 

• Ŝuraw, 
• środek transportu do przewoŜenia elementów, 
• spawarki, 
• klucze dynamometryczne. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez InŜyniera; w przypadku projektu organizacji robót sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez InŜyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach InŜyniera w terminie przewidzianym 
umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

JeŜeli Wykonawca przewiduje moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera, nie moŜe być później zmieniany bez 
jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

3.7 Pokrycia dachowe 

Pokrycia dachowe z papy zgrzewalnej 

Do wykonywania robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

• butla gazowa na gaz propan-butan, 
• palniki gazowe z dyszami do zgrzewania pap. 

 

Obróbki blacharskie 

Do wykonywania robót naleŜy stosować następujący sprzęt: noŜyce do cięcia blachy, 
urządzenie do gięcia blachy, wyrobu prefabrykatów rynien i rur spustowych i inny drobny sprzęt 
dekarski. 

3.8 Izolacje przeciwwilgociowe 

Do wykonywania robót naleŜy dysponować następującym sprzętem i narzędziami: 
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• kocioł do podgrzewania lepików i mas stosowanych na gorąco, 
• łopatka drewniana w kształcie wiosła o długości około 1,5 m do mieszania masy 

stopionej w kotle, 
• czerpak o pojemności ok. 5 l na kiju do nalewania lepiku z kotła do wiader, 
• wiadra do roznoszenia lepiku, 
• szczotki do rozsmarowywania lepiku lub emulsji asfaltowej, 
• szpachle, łopatki drewniane, lampy lutownicze, 
• młot do rozbijania brył lepiku, 
• nóŜ do krajania papy lub folii, 
• skrobak do czyszczenia z resztek zaprawy, 
• szczotkę do zamiatania śmieci, kurzu itp. z podkładu, 
• sprzęt wymagany w przepisach BHP i przeciwpoŜarowych (pasy ochronne, sznury, 

skrzynki z piaskiem, łopaty, gaśnice itp.). 

3.9 Izolacje cieplne 

Do wykonywania robót naleŜy uŜywać ogólnie dostępnych narzędzi  (wiertarki, młotki, pędzle i 
szczotki, szpachle do nakładania warstwy spoiwa, noŜe do krajania styropianu i wełny 
mineralnej). 

Przy wykonywaniu izolacji cieplnej ścian naleŜy stosować odpowiednie rusztowania. 

3.10 Tynki 

Do wykonywania tynków sposobem mechanicznym naleŜy stosować agregaty tynkarskie, 
wytwarzające zaprawę, podające zaprawę na stanowiska robocze i wykonujące natrysk 
mechaniczny. 

W przypadku ręcznego wykonywania tynków, zaprawę naleŜy przygotować w betoniarce i 
stosować typowe narzędzia tynkarskie : kielnie, pace , szpachle. 

3.11 Płytki ścienne 

Do wykonywania robót naleŜy uŜyć następujących narzędzi: 

• urządzenie do przycinania płytek (z tarczą diamentową chłodzoną wodą), 
• wiadro z mieszadłem, 
• wiertarka, 
• wiertła do kamienia, 
• krzyŜyki do spoin, 
• wałek lub pędzel malarski, 
• młotek gumowy, 
• młotek flizarski, 
• cęgi do wycinania płytek na brzegach, 
• cęgi do odłamywania płytek, 
• paca zębata (3÷8 mm), 
• paca do podłoŜa średniowarstwowego (8÷25 mm), 
• paca gumowa do spoin, 
• szpachla gumowa, 
• gąbka, 
• miara, 
• poziomnica. 

3.12 Stolarka okienna i drzwiowa 

Do montaŜu okien i drzwi  naleŜy stosować typowe narzędzia stolarskie. 
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3.13 Elementy stalowe 

Do wykonania robót naleŜy uŜywać między innymi następujących narzędzi: 

• spawarki, 
• wiertarki, 
• młotki, 
• szlifierki kątowe. 

3.14 Podło Ŝa i posadzki 

 
Podkłady z ubitych materiałów sypkich 

Do wykonania podkładów z piasku naleŜy uŜyć taczek, łopat , poziomnicy, łat drewnianych i 
zagęszczarek mechanicznych. 

Podkłady betonowe 

Do wykonania podkładów betonowych naleŜy uŜyć : betoniarek, taczek, łopat, poziomnicy, łat 
drewnianych. 

Posadzki z płytek 

Do wykonywania robót naleŜy uŜyć następujące narzędzia: 

• urządzenie do przycinania płytek (z tarczą diamentową chłodzoną wodą), 
• wiadro z mieszadłem, 
• wiertarka, 
• wiertła do kamienia, 
• krzyŜyki do spoin, 
• wałek lub pędzel malarski, 
• młotek gumowy, 
• młotek flizarski, 
• cęgi do wycinania płytek na brzegach, 
• cęgi do odłamywania płytek, 
• paca zębata (3÷8 mm), 
• paca do podłoŜa średniowarstwowego(8÷25 mm), 
• paca gumowa do spoin, 
• szpachel gumowa, 
• gąbka, 
• miara, 
• poziomnica. 

3.15 Malowanie 

Do wykonywania robót malarskich naleŜy stosować typowy sprzęt malarski, taki jak: pędzle 
ławkowce, wałki malarskie, pistolety natryskowe. 

 

 

4. TRANSPORT 
4.1 Deskowania 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 

4.2 Zbrojenie 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach InŜyniera, w terminie przewidzianym 
umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 

4.3 Betonowanie 

W zaleŜności od ilości masy betonowej i odległości jej przewozu dopuszcza się stosowanie 
następujących środków transportu: 

• taczek – przy odległościach do 40 m, przerobie zmianowym do 30 m3 , wzniesieniu 
terenu do 4 % i spadku do 10 %, 

• wózków dwukołowych(japonek)- przy odległości do 80 m, przerobie zmianowym do 100 
m3 , wzniesieniu terenu do 4 % i spadku do 10 %, 

• transportu pompowego (pneumatycznego) – przy odległości do 300m lub wysokości do 
35 m i duŜych masach betonu przy zapewnionej ciągłości betonowania, 

• mieszarek zainstalowanych na samochodach przy odległości do 15 km. 

Środki transportu masy betonowej nie powinny powodować: 

• naruszenia jednorodności masy, 
• zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po 

wymieszaniu). 

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 
układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu 
zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na właściwości przewoŜonych elementów prefabrykowanych. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach InŜyniera, w terminie przewidzianym 
umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być 
dopuszczone przez InŜyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.4 Pokrycia dachowe 

Pokrycia dachowe z papy zgrzewalnej 
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Rolki papy zgrzewalnej naleŜy przewozić krytymi środkami transportowymi, układając je w 
pozycji leŜącej najwyŜej w dwóch warstwach. 

Rolki papy naleŜy układać długością w kierunku jazdy środka transportowego na całej 
szerokości tak , aby uniemoŜliwić przemieszczanie się rolek papy podczas jazdy. Dopuszcza 
się transport papy w kontenerach lub na paletach o wymiarach 800x1200 mm, po uprzednim 
uzgodnieniu pomiędzy dostawcą a odbiorcą. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość  wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach InŜyniera, w terminie przewidzianym 
umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 

Materiały do obróbek blacharskich 

Blachy naleŜy przewozić środkami transportu zabezpieczonymi przed opadami. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach InŜyniera, w terminie przewidzianym 
umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 

4.5 Izolacje przeciwwilgociowe 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na 
osie mogą być dopuszczone przez InŜyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

4.6 Izolacje cieplne 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na 
osie mogą być dopuszczone przez InŜyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie elementy i materiały do wykonywania ocieplenia  moŜna przewozić dowolnymi 
środkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
opadami atmosferycznymi i zabrudzeniem. 
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4.7Tynki 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy transportujące materiały tynkarskie mają spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń 
na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być 
dopuszczone przez InŜyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Materiały naleŜy transportować i składować w sposób chroniący przed zawilgoceniem i 
uszkodzeniem opakowań. 

4.8 Płytki ścienne 

Środki transportu powinny zabezpieczać przewoŜone wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych 
elementów mogących uszkodzić  transportowane płytki. 

4.9 Stolarka okienna i drzwiowa 

Środki transportu powinny zabezpieczać przewoŜone wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych 
elementów mogących uszkodzić stolarkę. 

Wyroby ustawione w środkach transportu naleŜy łączyć w bloki zapewniające stabilność i 
zwartość ładunku. 

4.10 Elementy stalowe 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

4.11 Podło Ŝa i posadzki 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewoŜonych materiałów. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.12 Malowanie 

Farby powinny być transportowane w opakowaniach fabrycznych. Sposób transportu ma 
wykluczać uszkodzenie opakowań. 

W celu uniknięcia uszkodzeń malowanych konstrukcji w czasie transportu naleŜy przestrzegać 
następujących wskazań: 

• powłoki zabezpieczające muszą być naleŜycie wyschnięte, 
• konstrukcja powinna być zaopatrzona w uchwyty ułatwiające załadunek i wyładunek bez 

moŜliwości mechanicznego uszkodzenia pokrycia, 
• w miejscach podparcia naleŜy stosować podkładki z miękkiego materiału oraz mocować 

konstrukcje na czas transportu, aby nie ulegała ona przemieszczeniom, 
• bezpośrednio po dostarczeniu konstrukcji na miejsce składowania lub montaŜu naleŜy 

wykonać poprawki malowania w  miejscach uszkodzeń, 
• zabrania się składowania konstrukcji bezpośrednio na gruncie. 
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 5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Deskowania 

Deskowania fundamentów 

Deskowanie indywidualne ław i stóp fundamentowych naleŜy wykonywać z tarcz zbijanych z 
desek grubości 25 mm. Tarcze powinny być usztywnione nakładkami z desek grubości 38 mm. 

Tarcze powinny być podparte rozpórkami ustawionymi między tarczami a ścianą wykopu w celu 
przyjęcia parcia świeŜo ułoŜonej mieszanki betonowej. Tarcze wewnętrzne w wykopach 
szerokoprzestrzennych powinny być u dołu usztywnione kołkami wbitymi w grunt na głębokość 
około 0,6 m, a górą kleszczami przybijanymi do nakładek oraz zastrzałami podpartymi palikami 
wbijanymi w grunt. 

W przypadku stosowania deskowania systemowego, zestaw elementów powinien zawierać 
elementy umoŜliwiające wykonywanie ław o przekroju prostokątnym oraz elementy 
uzupełniające wsporcze, które umoŜliwiają betonowanie ław o przekroju schodkowym. 

Deskowanie tradycyjne ścian prostych, stropów, belek, podci ągów, wie ńców, słupów 

Kolejność montaŜu skrzyni deskowania słupa powinna być następująca: 

• ustawić do pionu trzy ściany deskowania słupa, a następnie podeprzeć w celu 
zabezpieczenia przed zdeformowaniem, 

• wstawić w ustawionym fragmencie deskowania zbrojenie słupa, 
• po zakończeniu prac zbrojarskich wstawić czwartą tarczę deskowania i załoŜyć jarzma. 

Deskowanie indywidualne belek i podciągów powinno być wykonywane z inwentaryzowanych 
tarcz. Tarcze denne powinny być o szerokości równej szerokości belki. 

Deskowanie stropów naleŜy wykonywać za pomocą tarcz o długościach modularnych 3,0 do 
6,0 m. W przypadku deskowań w długich i wąskich (do 2,0 m) pomieszczeniach rygle 
podpierające tarcze deskowania mogą być ustawione na krótkich deskach przybitych do ścian 
hakami. 

W pomieszczeniach od 3,0 do 6,0 m rygle naleŜy ułoŜyć na rusztowaniu stojakowym lub z rur 
stalowych normalnych lub teleskopowych, dostosowanych do wysokości pomieszczenia. 

Deskowania naleŜy wykonywać ściśle według ich dokumentacji technicznej i przed 
wypełnieniem ich masą betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały moŜliwość 
jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidłowość 
wykonania deskowań i związanych z nimi rusztowań powinna być stwierdzona przez kontrolę 
techniczną. 

Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonowa powinny być obficie 
zlewane wodą. 

5.2 Zbrojenie 

Przy wykonywaniu robót zbrojarskich naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
• układanie zbrojenia w deskowaniu jest dozwolone po uprzednim sprawdzeniu 

prawidłowości ich wykonania, 
• pręty zbrojeniowe naleŜy układać w deskowaniu w taki sposób, aby była zachowana 

otulina prętów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów zbrojenia betonu, 
naleŜy układane na deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi o 
grubości równej grubości otulenia, 

• montaŜ zbrojenia płyt lub wylewek stropów naleŜy wykonywać bezpośrednio na 
deskowaniu według naznaczonego rozstawu prętów. 
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Wykonywanie zbrojenia określa norma PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. 
"Wymagania Techniczne" oraz „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- 
montaŜowych” Wydawnictwo „Arkady” 1989r. 

5.3 Betonowanie 

Betonowanie 

Do betonowania poszczególnych elementów budynku moŜna przystąpić po wykonaniu robót 
przygotowawczych: 

• wykonanie deskowania, 
• wykonanie zbrojenia, 
• przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułoŜonego, w miejscu przerwy roboczej 

lub powierzchni łączonych prefabrykatów, 
• przygotowanie odpowiedniej ilości sprzętu potrzebnego do prowadzenia betonowania. 

Układanie masy betonowej: 

• wysokość swobodnego zrzucania masy betonowej o konsystencji wilgotnej i 
gęstoplastycznej nie powinna przekraczać 3 m, 

• w przypadku konieczności układania masy betonowej z większej wysokości naleŜy 
stosować rynny, rękawy elastyczne itp., 

• belki ciągłe i płyty naleŜy betonować jednocześnie. 

Zagęszczanie masy betonowej: 

• masa betonowa w czasie betonowania nie moŜe ulegać rozsegregowaniu, a liczba 
pustek w betonie nie moŜe być większa od dopuszczalnej, 

• masę betonową naleŜy zagęszczać wibratorami wg zasad określonych normą PN-63/B-
06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne punkt 3.4.5. 

Przerwy w betonowaniu: 

• przerwy robocze naleŜy usytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych projektem, 

• w belkach i podciągach w miejscu występowania najmniejszych sił poprzecznych, 
• w płytach na linii prostopadłej do belek lub Ŝeber, na których wspiera się płyta. 

 
Powierzchnia betonu w przerwie roboczej musi być prostopadła do kierunku napręŜeń 
głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania musi być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego z betonem świeŜym przez: 

• usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
powstałego szkliwa cementowego, 

• bezpośrednio przed ułoŜeniem świeŜej warstwy masy betonowej obfite zwilŜenia 
powierzchni połączenia i narzucenia kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 
stosunku zbliŜonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo teŜ narzucenie cienkiej 
warstwy zaczynu cementowego. 

JeŜeli nastąpiła przerwa w betonie zagęszczonym przez wibrowanie, wówczas wznowienie 
betonowania z zagęszczaniem betonu przez wibrowanie nie moŜe odbywać się później niŜ w 
ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 

JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i uprzednio ułoŜonego betonu. 

Nawilgacanie betonu: 
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• ułoŜony beton naleŜy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni przy 
stosowaniu cementów portlandzkich, 

• polanie betonu normalnie twardniejącego wodą naleŜy rozpoczynać po 24 godzinach od 
chwili ułoŜenia. 

Prowadzenie robót w niskich temperaturach: 

• betony naraŜone na bezpośrednie działanie wilgoci i mrozu powinny przy obniŜeniu się 
ich temperatury poniŜej –1°C wykazywa ć wytrzymałość na ściskanie równą co najmniej 
80kG/cm2 przy –c/w >1,8 i 100 kG/cm2 przy –c/w <1,8, 

• betony chronione przed zawilgoceniem w czasie działania mrozu powinny w chwili, gdy 
temperatura ich spada poniŜej –1°C odznacza ć się takim stopniem stwardnienia , jaki 
uzyskuje się po upływie jednej doby w temperaturze +18°C. 

ObciąŜenie świeŜo zabetonowanych konstrukcji przez ludzi, środki transportu i deskowanie 
dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 1.5 MPa pod 
warunkiem, Ŝe odkształcenie nie spowoduje powstania rys i uszkodzeń w niedojrzałym betonie. 

Nie naleŜy korzystać ze świeŜo zabetonowanych stropów i schodów co najmniej w ciągu 36 
godzin od chwili ich betonowania , przy czym okres ten przy twardnieniu betonu w temperaturze 
poniŜej 10°C powinien ulec odpowiedniemu przedłu Ŝeniu. 

UŜytkowanie świeŜo zabetonowanych konstrukcji do celów komunikacyjnych moŜe być 
stosowane pod warunkiem spełnienia wymagań wyŜej podanych oraz ułoŜenia kładek lub torów 
z desek o grubości co najmniej 36mm. 

Usuwanie deskowania i rusztowania 

Całkowite rozdeskowanie konstrukcji moŜe nastąpić dopiero po uprzednim ustaleniu 
rzeczywistej wytrzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach 
zbliŜonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 

Rusztowanie naleŜy demontować stopniowo, unikając jednoczesnego usunięcia większej liczby 
podpór. Usuwanie podpór rusztowań naleŜy przeprowadzić w takiej kolejności, aby nie wywołać 
szkodliwych napręŜeń w konstrukcji. 

Przy prawidłowej pielęgnacji betonu i temperaturze otoczenia powyŜej 15°C mo Ŝna dla betonów 
z cementów portlandzkich i hutniczych dojrzewających w sposób normalny przewidywać 
następujące terminy usunięcia deskowań, licząc od dnia ukończenia betonowania: 

• 2 dni lub Rw=2.5Mpa dla usunięcia bocznych deskowań belek, sklepień oraz słupów o 
powierzchni przekroju powyŜej 1600 cm2, 

• 4 dni lub Rw=5Mpa dla usunięcia deskowań ścian betonowych wykonywanych w 
deskowaniach przestawnych, 

• 5 dni lub 0,5 Rw dla płyt o rozpiętości do 2,5 m, 
• 10 do 12 dni lub 0,7 Rw dla stropów, belek o rozpiętości do 6,0 m, 
• 28 dni dla konstrukcji o większych rozpiętościach. 

JeŜeli średnia temperatura dobowa spada poniŜej 0°C , wówczas nale Ŝy uznać, Ŝe beton nie 
twardnieje i takich dób nie naleŜy wliczać do twardnienia betonu. 

5.4 Elementy Ŝelbetowe prefabrykowane 

MontaŜ prefabrykowanych elementów Ŝelbetowych (płyt stropowych i płyt dachowych 
korytkowych, płyt konstrukcji zbiorników i obudów studni) powinien być wykonywany zgodnie z 
zatwierdzoną dokumentacją techniczną. 

Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej, które nie 
naruszają postanowień norm a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z projektantem oraz 
są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór 
techniczny lub innym równorzędnym dowodem. 
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Przy wykonywaniu montaŜu prefabrykowanych płyt stropowych i dachowych o ile w projekcie 
nie podano inaczej, naleŜy zachować minimalne oparcie na podporze: 

• przy rozpiętości mniejszej od 3,0 m - 5.0 cm, 
• przy rozpiętości większej od 3,0 m - 7.0 cm. 

KaŜdy element prefabrykowany powinien być ułoŜony na warstwie zaprawy cementowej o 
marce określonej projektem. Grubość spoin nie powinna przekraczać 20 mm, jeśli projekt nie 
ustala inaczej. Rozściełanie zaprawy następuje bezpośrednio przed podaniem elementu, po 
uprzednim polaniu wodą płaszczyzny oporowej. 

Wszystkie podstawowe parametry (udźwig, wysięg, wysokość podnoszenia itp.) 
przeznaczonego do robót sprzętu mechanicznego (Ŝurawie i inne) oraz urządzenia pomocnicze 
do montaŜu powinny być dostosowane do rodzaju prefabrykatów (zawiesia, chwytaki, łączniki, 
drabiny, rusztowania itd.). i konkretnych warunków budowy zgodnie z wymaganiami ustalonymi 
w projekcie technologii i montaŜu. 

MontaŜ konstrukcji z elementów prefabrykowanych naleŜy rozpoczynać po stwierdzeniu, Ŝe 
dostarczone na budowę elementy są zgodne z projektem a liczby dostarczonych elementów 
odpowiadają projektowanemu zakresowi robót. 

Przed przystąpieniem do robót montaŜowych naleŜy sprawdzić, czy wszystkie czynności 
przygotowawcze zostały wykonane zostały zgodnie z projektem oraz czy konstrukcja 
podporowa wraz ze złączami osiągnęła wytrzymałość nie mniejszą niŜ 0,7 wytrzymałości 
projektowej (jeŜeli projekt organizacji montaŜu nie stanowi inaczej). 

Przyjęta kolejność montaŜu elementów prefabrykowanych powinna być zgodna z projektem 
technologii i organizacji montaŜu umoŜliwiającym jak najszybsze tworzenie, w kaŜdym etapie 
procesu montaŜowego, bezpiecznej pod względem statycznym całości konstrukcji oraz powinna 
zabezpieczać łatwość i bezpieczeństwo konstrukcji. 

Elementy, które zostały postawione, a z jakichkolwiek powodów zachodzi konieczność zmiany 
ich połoŜenia, powinny być podniesione, zaprawa usunięta a miejsce styku dokładnie 
oczyszczone z resztek zaprawy. Ponowne, prawidłowe ustawienie tych elementów naleŜy 
wykonać na świeŜej zaprawie. 

Wymagania szczegółowe monta Ŝu 

Zagospodarowanie placu przyobiektowego: 
• w obszarze zasięgu Ŝurawia montaŜowego powinny się znajdować wyłącznie 

urządzenia niezbędne do prawidłowej pracy Ŝurawia, to jest drogi do transportu 
prefabrykatów i ewentualnie przyobiektowy plac składowy prefabrykatów. Pozostałe 
urządzenia powinny być usytuowane poza zasięgiem pracy Ŝurawia, 

• w miejscu wykonywania robót montaŜowych w bezpiecznej odległości powinny być 
ustawione tablice ostrzegawcze. 

Warunki atmosferyczne: 

• montaŜ prefabrykowanych elementów Ŝelbetowych powinien być wykonywany w 
temperaturze powyŜej +5 °C., 

• JeŜeli następuje spadek temperatury poniŜej +5 °C, monta Ŝ konstrukcji naleŜy 
prowadzić przy spełnieniu warunków określonych w „Instrukcji nr 282 – Wytyczne 
wykonywania robót budowlano-montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur” wydane 
przez Instytut Techniki Budowlanej 1988r., 

• montaŜ konstrukcji prefabrykowanych podczas mgły, opadów deszczu, śniegu i innych 
czynników powodujących słabą widoczność jest niedopuszczalny. Po opadach śniegu 
lub marznącego deszczu nie dopuszcza się prowadzenia montaŜu do czasu odlodzenia 
i oczyszczenia ze śniegu prefabrykatów oraz działki montaŜowej. 

Oświetlenie: 
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• montaŜ konstrukcji prefabrykowanych powinien być prowadzony przy dobrym 
oświetleniu; montaŜ o zmroku bez sztucznego oświetlenia odpowiednio dobranego jest 
zabroniony, 

• montaŜu konstrukcji moŜna dokonywać przy sztucznym oświetleniu pod warunkiem, Ŝe 
zainstalowane urządzenia oświetlające nie oślepiają pracowników i nie powodują 
tworzenia ostrych cieni oraz zapewniają w miejscu montowania prefabrykatów natęŜenie 
oświetlenia nie mniejsze niŜ 100 luksów a w miejscu pobierania elementów powinno 
wynosić od 20 do 50 luksów, 

• na okres montaŜu prefabrykatów przy sztucznym oświetleniu powinno być 
zabezpieczone oświetlenie awaryjne o innym źródle energii. 

5.5 Roboty murarskie 

Układ cegieł 

Układ cegieł (pustaków) powinien odpowiadać ogólnym zasadom prawidłowego wiązania muru, 
przy czym moŜe być zastosowany jeden z układów tradycyjnych, w którym spoiny pionowe w 
dwóch kolejnych warstwach poziomych muru powinny się mijać co najmniej o 6 cm albo teŜ 
układ typu wielorzędowego, w którym przewiązanie podłuŜnych spoin pionowych następuje w 
kaŜdej szóstej lub czwartej (filary) warstwie poziomej muru. 

Mury nie tynkowane z cegły licówki podlegają zasadom prawidłowego wiązania jak mury 
tynkowane. 

W ściankach działowych o grubości 1 cegły naleŜy przy rozpiętości powyŜej 5 m albo przy 
wysokości większej niŜ 2,5 m układać w co czwartej spoinie poziomej zbrojenie z bednarki 2x20 
mm według PN-67/H-92323 lub z prętów okrągłych O 6 mm zestali gładkiej St0. 

Ścianki działowe powinny być połączone ze ścianami za pomocą strzępi zazębionych krytych, a 
zbrojenie zakotwione w spoinach na głębokość co najmniej 7cm. 

Wiązanie cegieł (pustaków) w murze z przewodami 

Spoiny pionowe jednej warstwy cegieł powinny być pokryte pełnymi powierzchniami cegieł 
następnej warstwy. W powierzchniach wewnętrznych przewodów powinno być jak najmniej 
spoin pionowych, jeśli na to pozwalają warunki, powinny się znajdować tylko wnaroŜnikach 
przewodów. 

Cegły stanowiące przegrody pomiędzy poszczególnymi przewodami powinny być jednym 
końcem osadzone w prostopadle do nich połoŜonych ściankach zewnętrznych (rysunek 8 
norma PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły). 

Połączenie z przewodem spalinowym urządzeń wymagających odprowadzenia spalin do 
przewodu spalinowego naleŜy wykonać ze szczelnie połączonych rur z blachy stalowej 
ocynkowanej. W miejscu wejścia rury spalinowej naleŜy osadzić w murze rozetkę blaszaną, 
ściśle pasująca do średnicy rury. Połączenie rury spalinowej z przewodem spalinowym naleŜy 
wykonać bez zmniejszenia średnicy przewodu. 

Wyloty przewodów wentylacyjnych naleŜy wyprowadzić na wysokość zgodnie z projektem, 
zabezpieczającą przed zadmuchiwaniem (punkt 3.3.2.1 PN-89/B-10425 Przewody dymowe, 
spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły). 

Styki murów i naro Ŝniki 

Przy zetknięciu się murów warstwą wozówkową jednego muru powinna być przeprowadzona 
przez miejsce styku bez przerw, a znajdująca się w tym samym poziomie warstwa główkowa 
drugiego muru powinna tylko dochodzić do styku. śadna ze spoin poprzecznych muru 
przebiegającego nie moŜe wypaść w przedłuŜeniu lica muru dobijającego lecz powinna być w 
stosunku do niego przesunięta o 1/4 lub 3/4 cegły. 

W przypadku gdy jeden mur ceglany (z pustaków) styka się lub krzyŜuje z drugim murem 
ceglanym, lecz wykonanym z cegły róŜniącej się wymiarami od cegły uŜytej do pierwszego 
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muru, to oba mury powinny być ze sobą przewiązane w trakcie ich wykonywania. Sposób 
układania cegieł w murach podano przykładowo na rysunkach 1÷ 8 w normie PN-68/B-10020 
Roboty murowe z cegły. 

Spoiny 

W murach nie przewidzianych do tynkowania lub spoinowania spoiny powinny być całkowicie 
wypełnione zaprawą aŜ do lica muru. W murach nośnych przewidzianych do tynkowania lub 
spoinowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin na głębokość 5 ( 10 mm, licząc od lica muru, 
a przy powierzchniach muru przy których jest umieszczone zbrojenie wewnętrzne- na 
głębokość nie mniejszą niŜ 10 mm i nie większą niŜ 20 mm. (PN-68/B-10020 Roboty murowe z 
cegły). 

Spoiny w murach z przewodami powinny być całkowicie wypełnione zaprawą. 

Dokładno ść wykonania robót murowych 

Obrys murów - dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać: 

• ±20 mm w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń i wysokości 
poszczególnych kondygnacji, 

• ±50 mm w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku. 

Grubość murów – w stanie surowym grubość wykonać według projektu, przy czym 
dopuszczalne odchyłki grubości od wymagań dokumentacji naleŜy przyjmować w zaleŜności od 
grubości murów, liczonej w cegłach według następujących zasad: 

• dla murów pełnych o grubości odpowiadającej wymiarowi 1/4, 1/2 lub 1 cegły wielkości 
tych odchyłek powinny być takie same jak wielkości odchyłek odpowiednich wymiarów 
samej cegły uŜytej do danego muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla tej 
cegły (pustaka), 

• gdy grubość muru przekracza wymiar 1 cegły, tj. gdy do grubości muru wlicza się w 
grubość co najmniej jednej spoiny podłuŜnej, dopuszczona odchyłka grubości murów 
pełnych wynosi ±10 mm, a murów szczelinowych ±20 mm. 

Prawidłowo ść wykonania powierzchni i kraw ędzi muru 

Powierzchnia muru z cegły (pustaka) powinna być płaszczyzną. Kąty dwuścienne między 
płaszczyznami powinny być zgodne z kątami przewidzianymi projektem. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla ścian murowanych z cegły - wg normy PN-68/B-10020 
Roboty murowe z cegły. Odchyłki dotyczą  obu powierzchni murów dla murów o grubości 
powyŜej 1 cegły, a w przypadku murów o grubości 1/2 lub 1 cegły – tylko powierzchni tej strony 
muru, która jest układana do sznura lub szablonu. 

Powierzchnie przewodów wentylacyjnych i spalinowych powinny być gładkie, łącznie ze 
spoinami i bez występów lub wklęśnięć. Cegły tworzące powierzchnie przewodów (szczególnie 
cegły ułamkowe) powinny być ułoŜone gładkimi częściami do przewodów. Nie naleŜy tynkować 
wewnętrznych powierzchni przewodów. 

Trzony kominowe powinny być tynkowane na całej wysokości. Kominy ponad dachem powinny 
być otynkowane lub spoinowane. 

5.6 Konstrukcje stalowe 

MontaŜ konstrukcji stalowej naleŜy wykonywać zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200. 

Elementy konstrukcji naleŜy oznakować w sposób trwały i widoczny zgodnie z oznaczeniami 
przyjętymi na rysunkach montaŜowych. 

Transport i składowanie elementów naleŜy wykonywać w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniami. Łączniki i elementy złączne powinny być odpowiednio opakowane, 
oznakowane i przechowywane w warunkach suchych. 
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JeŜeli uszkodzone elementy są naprawiane przed montaŜem, sposób naprawy powinien być 
uzgodniony z osobą uprawnioną do kontroli jakości. 

W kaŜdym stadium montaŜu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych 
wpływami atmosferycznymi oraz obciąŜeniami montaŜowymi, sprzętem i materiałami. 

Połączenie na śruby kotwiące nie powinno być traktowane jako utwierdzenie podstawy słupa w 
czasie montaŜu bez sprawdzenia rachunkowego. 

Roboty naleŜy tak wykonywać, aby Ŝadna część konstrukcji nie została podczas montaŜu 
przeciąŜona lub trwale odkształcona. 

Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po dopasowaniu 
styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezaleŜnej jej części. Przekładki stosowane do 
regulacji konstrukcji w połączeniach naleŜy wykonywać ze stali o takich samych własnościach 
plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed wypadnięciem. 

W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niespręŜanym nie powinna 
przekraczać 2 mm. 

Otwory na śruby zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaków, a w razie konieczności 
rozwiercać. W przypadkach, w których zastosowanie przekładek nie pozwala na wyregulowanie 
konstrukcji, konieczna jest odpowiednia korekta elementów w warsztacie lub na budowie po 
uzgodnieniu z projektantem. 

Powierzchnie i brzegi elementów przygotowanych do spawania powinny być suche, czyste i 
wolne od widocznych pęknięć i karbów. 

Materiały z oznakami uszkodzeń (pęknięcia i odpryski otuliny, zardzewiały i brudny element) nie 
powinny być stosowane. 

Spawany element powinien być zabezpieczony przed bezpośrednim oddziaływaniem wiatru, 
deszczu i śniegu, zwłaszcza przy spawaniu w atmosferze gazów ochronnych. W temperaturze 
otoczenia poniŜej 0*C naleŜy stosownie do rodzaju konstrukcji naleŜy rozwaŜyć zastosowanie 
wstępnego podgrzania. 

Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany połoŜenia spoin w stosunku do projektu jest 
dopuszczalne. 

5.7 Pokrycia dachowe 

Pokrycia dachowe z papy zgrzewalnej 

Jako pierwszą warstwę naleŜy przykleić warstwę papy podkładowej z zakładami minimum 10 
cm. Na tak przyklejona warstwę podkładową naleŜy przykleić drugą warstwę papy 
nawierzchniowej z przesunięciem o 1/2 arkusza. Dla warstwy nawierzchniowej zakład równieŜ 
minimum 10 cm. 

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą zestawu palnikowego na gaz płynny propan –
butan naleŜy przestrzegać następujących zasad: 

• palniki gazowe naleŜy tak ustawić , aby jednocześnie podgrzewały podłoŜe i wstęgę 
papy od strony przekładki adhezyjnej (po jej usunięciu), 

• płomień wszystkich palników powinien być silny i równomierny na całej grubości 
nagrzewania i nie powinien kopcić , dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia 
powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika powinien być przemieszczany w miarę 
nadtapiania masy powłokowej, 

• niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego 
spływania masy asfaltowej lub jej zapalenia, 

• palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niŜ 15 cm od powierzchni 
papy; płomienie palników powinny być tak ustawione, aby równomiernie podgrzewały 
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powlokę asfaltową do jej nadtapiania (paskiem szerokości 10 cm na całej szerokości 
wstęgi) i powierzchnię izolowanego podłoŜa (bezpośrednio przed rozwijaną papą), 

• fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową naleŜy natychmiast docisnąć do 
ogrzewanego podłoŜa wałkiem o długości równej szerokości wałka papy. 

Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niŜszej niŜ 
+5*C. Robót pokrywczych nie naleŜy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania 
czynników atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak temp. poniŜej +5 °C , rosa, opady 
deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie. 

Pokrycie powinno być tak wykonane, aby zapewnić łatwy odpływ wód deszczowych i 
topniejącego śniegu w kierunku wpustów dachowych lub okapu. 

Papa przed uŜyciem powinna być przez około 24 godz. przechowywana w temp. nie niŜszej niŜ 
18 °C, a nast ępnie rozwinięta z rolki i ułoŜona na płaskim podłoŜu dla rozprostowania , aby 
uniknąć tworzenia się garbów po ułoŜeniu jej na dachu. Bezpośrednio przed ułoŜeniem papa 
moŜe być luźno zwinięta w rolkę i rozwijana z niej w trakcie przyklejania. 

NaleŜy przestrzegać dokładnego przyklejenia papy oraz zasad układania(zakład minimum 10 
cm, przesunięcie o 1/2 szerokości rolki w stosunku do warstw podkładowych). Norma związana 
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. 

Obróbki blacharskie 

Do wykonania obróbek blacharskich naleŜy przystąpić: 

• po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoŜa z dokumentacją techniczną oraz 
sprawdzeniu wykonania odpowiednich spadków, stanowiących podkład pod 
zabezpieczenia elewacyjne i dachowe na wszystkich gzymsach, pasach elewacyjnych, 
murach podokiennych, szczytowych ogniowych itp., 

• po wykonaniu robót budowlanych zewnętrznych (z wyjątkiem tych robót, które ze 
względów technologicznych powinny być wykonywane po robotach blacharskich), 

• po oczyszczeniu z podłoŜa wapna, wiórów i innych zanieczyszczeń. 

Warunki atmosferyczne: roboty blacharskie mogą być wykonywane o kaŜdej porze roku, bez 
względu na temperaturę. 

Nie naleŜy wykonywać robót blacharskich na oblodzonym podłoŜu. 

Wszystkie wygięcia blachy powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie 
blachy lub odpryśnięcie cynku lub uszkodzenie warstwy wykończeniowej powleczenia. 

Zgięcia zabezpieczeń kominów, świetlików i murów powinny być w wydrach obrzucone zaprawą 
i gładko zatarte. 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci dachowych, z 
blachy stalowej powlekanej . W pokryciach dachowych z papy obróbki blacharskie mogą być 
umieszczane (wklejane) między warstwami papy przy pochyleniu połaci dachowej większym lub 
równym 10%. 

Przy pochyleniu mniejszym niŜ 10% obróbek blacharskich nie naleŜy wklejać między warstwy 
pokrycia , lecz układać na jego wierzchu. 

Połączenie pokrycia dachowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu 
elementami powinno być wykonane w taki sposób, aby umoŜliwić wyeliminowanie wpływu 
odkształceń dachu na tynk, np. przez zastosowanie obróbki dwuczęściowej. 

Spadki rynien powinny być nie mniejsze niŜ 0,5 %. Zewnętrzny brzeg rynny powinien być 
usytuowany o 10 mm niŜej w stosunku do brzegu wewnętrznego. Brzeg wewnętrzny w 
najwyŜszym połoŜeniu rynny powinien być usytuowany o 25 mm niŜej w stosunku do linii 
stanowiącej przedłuŜenie połaci. Rynny naleŜy dylatować. Największa długość rynny nie 
powinna być większa niŜ 20m, licząc odległość między sąsiednimi rurami spustowymi. 
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Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niŜ 20 mm przy długości rur 
większej niŜ 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na długości 2 m nie 
powinno być większe niŜ 3 mm. 

Rury spustowe z blachy powlekanej powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek 
pojedynczy leŜący, a w złączach poziomych za zakład szerokości 40 mm. Złącza powinny być 
lutowane na całej długości. Rury spustowe powinny być mocowane przy pomocy haków. 

Rynny i rury spustowe 

Spadki rynien powinny być nie mniejsze niŜ 0,5 %. Zewnętrzny brzeg rynny powinien być 
usytuowany o 10 mm niŜej w stosunku do brzegu wewnętrznego. Brzeg wewnętrzny w 
najwyŜszym połoŜeniu rynny powinien być usytuowany o 25 mm niŜej w stosunku do linii 
stanowiącej przedłuŜenie połaci. Rynny naleŜy dylatować. Największa długość rynny nie 
powinna być większa niŜ 20 m, licząc odległość między sąsiednimi rurami spustowymi. 

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niŜ 20 mm przy długości rur 
większej niŜ 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na długości 2 m nie 
powinno być większe niŜ 3 mm. 

W zaleŜności od wybranego systemu, naleŜy uŜywać do montaŜu rynien i rur spustowych 
wyłącznie akcesoriów przewidzianych w instrukcji montaŜu. 

5.8 Izolacje przeciwwilgociowe 

Izolacja z emulsji asfaltowej 

Izolacje naleŜy wykonać emulsją asfaltową na zimno. Pierwsze dwie warstwy naleŜy wykonać z 
emulsji do gruntowania, trzecia z emulsji nawierzchniowej. 

Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie moŜe przekraczać 5 %. 
KaŜdą następną warstwę moŜna nanosić dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy 
poprzedniej. Izolacja musi być połączona z izolacja poziomą ścian. 

Izolacja bitumiczna 

Izolacje bitumiczne naleŜy wykonać z papy asfaltowej na lepiku asfaltowym na gorąco, 
przyklejonych do podłoŜa i sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej 
powierzchni. Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz 
między poszczególnymi warstwami izolacji powinna wynosić 1,0÷1,5 mm. 

Szerokość zakładów papy zarówno podłuŜnych jak i poprzecznych w kaŜdej warstwie powinna 
być nie mniejsza niŜ 10 cm. Izolacja powinna wystawać co najmniej 1 cm z kaŜdej strony ściany 
(po otynkowaniu). 

Izolacje wodochronne naleŜy wykonać zgodnie z normą PN-69/B-10260. Izolacje bitumiczne – 
wymagania i badania przy odbiorze. 

Izolacje wodochronne naleŜy układać przy zastosowaniu następujących zasad: 

• powierzchnie podkładów pod izolację powinny być równe, czyste i odpylone; wszelkie 
pęknięcia naleŜy zaszpachlować kitem asfaltowym, 

• podkłady pod izolacje powinny być trwałe i nieodkształcalne, 
• styki sąsiadujących płaszczyzn powinny być złagodzone, 
• izolacje powinny być połoŜone ze spadkiem min. 1%, 
• izolacje powinny być układane podczas bezdeszczowej pogody lub pod stałym 

zadaszeniem, 
• zakłady materiałów rolowych powinny wynosić nie mniej niŜ 10 cm, 
• grubość lepiku pomiędzy warstwami papy powinna wynosić 1 – 1,5 mm, 
• załamania warstwy izolacji powinny być wzmocnione przez zastosowanie wkładek z 

papy na tkaninie technicznej, juty, tkaniny szklanej itp., 
• szczeliny dylatacyjne powinny być uszczelnione, 
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• warstwy dociskowe powinny być wykonane z Ŝelbetu przy klasie betonu nie niŜszej niŜ B 
15. 

Izolacje z folii 

Izolację przeciwwilgociową naleŜy wykonywać jako jednowarstwową z folii izolacyjnej 
budowlanej grubości 0,9 mm. 

Folię naleŜy łączyć na zakłady szerokości 3÷5 cm, zakłady naleŜy zgrzewać lub spawać. 

Izolacja z folii paroizolacyjnej stropodachu 

Izolację naleŜy wykonać z folii paroizolacyjnej o przepuszczalności pary wodnej 2,0÷2,5 
g/m2/dobę. Folię naleŜy układać jednowarstwowo bezpośrednio na stropie. 

Wymagania szczegółowe prowadzenia robót 

Roboty izolacyjne naleŜy wykonywać,  kiedy spełnione są następujące warunki pogodowe: 

• kiedy panuje bezwietrzna pogoda lub wykonano zabezpieczenia oraz wykonano 
zabezpieczenia przeciwdeszczowe (roboty na zewnątrz) oraz kiedy temperatura 
otoczenia nie jest niŜsza niŜ +5 *C, 

• roztwór asfaltowy do gruntowania moŜna stosować przy temperaturze poniŜej 5 oC, 
jednak nie niŜszej niŜ 0*C. 

Sztywność podkładów: 

• podkłady pod izolacje powinny być trwałe i nieodkształcalne. Wytrzymałość podkładów 
na ściskanie powinna być nie mniejsza niŜ 90 kG/cm2, 

• jako podkład pod izolację moŜe słuŜyć beton wyrównany i zatarty packą drewnianą lub 
tynk cementowy (co najmniej II rodzaj) z dodatkiem uszczelniającym lub bez. Wszelkie 
załamania powierzchni powinny być zaokrąglone promieniem 3 do 5 cm oraz wyrobione 
wymagane spadki podłoŜa. 

Powierzchnie podkładów: 

• powierzchnie podkładów powinny być równe, czyste, odtłuszczone i odpylone. 
Wypukłości i wgłębienia na powierzchni podkładu powinny być nie mniejsze niŜ 2mm. 
Pęknięcia na powierzchni podkładu o szerokości większej niŜ 2 mm naleŜy 
zaszpachlować kitem asfaltowym wg PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający, 

• podkład powinien być w stanie powietrzno-suchym. W przypadku stosowania do 
gruntowania emulsji asfaltowej wg PN-B- 24002 Asfaltowa emulsja anionowa, podkład 
moŜe być wilgotny, 

• styki róŜnych płaszczyzn (krawędzie, naroŜa itp.) powinny być zaokrąglone. Promień 
zaokrąglenia powinien być nie mniejszy niŜ 3,0 cm. Spadki podkładu w kierunku kratki 
ściekowej lub kanału powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji technicznej, 
lecz nie mniejsze niŜ 1 %. 

5.9 Izolacje cieplne 

Roboty termoizolacyjne  powinny być wykonywane zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych”, Arkady 1990r, szczególnie w zakresie 
organizacji, technologii i bezpieczeństwa pracy. 

Do wykonywania izolacji ciepłochronnych  naleŜy stosować materiały w stanie powietrzno-
suchym. W czasie wbudowywania naleŜy je chronić przed zawilgoceniem wodą deszczową 
bądź wodą zarobową (np. z zaprawy murarskiej). Układanie masy betonowej lub zaprawy na 
materiałach izolacyjnych, które nie są odporne na zawilgocenie, jest niedopuszczalne. 

Roboty termoizolacyjne  powinny być wykonywane w temp. dodatniej; moŜliwe jest ich 
kontynuowanie równieŜ w warunkach zimowych (np. układanie materiałów bez spoiwa lub 
zastosowanie spoiwa odpornego na niską temperaturę). 
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Poszczególne warstwy powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w 
czasie uŜytkowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł. 

Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość zgodnie z projektem. Płyty izolacyjne 
powinny być układane na styk. Przy układaniu kilku warstw płyt naleŜy układać je mijankowo 
tak, aby przesunięcie płyt w kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm. 
Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość. 

Do łączenia materiałów termoizolacyjnych ze sobą i z podłoŜem moŜna stosować zaprawy 
cementowe, lepiki lub kleje w zaleŜności od wartości i rodzaju podłoŜa. Spoiwa nie mogą 
zawierać składników działających szkodliwie na materiał izolacyjny oraz na podłoŜe. 

Izolacje stropodachu 

Do ocieplenia stropodachu naleŜy stosować wełnę mineralną. 

Warstwę ocieplającą naleŜy ułoŜyć w sposób ciągły, klejąc lepikiem na gorąco (PN-57/B-24625 
Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco). Grubość warstwy izolacyjnej 15 cm. 

Układanie warstwy ocieplającej na stropie powinno odbywać się odcinkami prostopadłymi do 
linii okapu i niezwłocznie zabezpieczonymi przed zawilgoceniem przez ułoŜenie płyt 
dachowych, uszczelnienie ich styków lub pokrycie papą. 

Izolacje posadzek na gruncie 

Posadzkę na gruncie naleŜy ocieplać styropianem grubości 6 cm. Styropian naleŜy układać na 
sucho w sposób ciągły, dokładnie dosuwając płyty styropianu do siebie. 

Izolacje ścian fundamentowych i ścian nadziemia 

Izolacje ścian fundamentowych i ścian nadziemia naleŜy wykonywać ze styropianu o 
właściwościach określonych w projekcie j i grubości przewidzianych w projekcie. 

Płyty izolacyjne naleŜy umieszczać w szczelinie w czasie wznoszenia ściany. Najpierw powinno 
się wymurować jedna warstwę ściany na wysokość 50 cm, następnie ustawić płyty i obmurować 
je drugą warstwą ściany. 

W czasie przerw w wykonywaniu robót materiał izolacyjny winien być chroniony przed 
zawilgoceniem przez przykrywanie ścian papą, folią lub w inny skuteczny sposób. 

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi naleŜy wykonywać ze styropianu o 
właściwościach określonych w projekcie i grubości przewidzianej w projekcie. 

Całość robót dociepleniowych moŜemy podzielić na cztery podstawowe etapy: 

• przygotowanie podłoŜa. Jest to waŜny etap robót dociepleniowych. Prawidłowe 
wykonanie tego etapu determinuje w znacznym stopniu jakość całego systemu. 
Przygotowanie podłoŜa naleŜy rozpocząć od dokładnego umycia elewacji i usunięcia 
luźno przylegających powłok malarskich lub słabo związanych z podłoŜem warstw 
tynkarskich. Wszystkie połacie odparzonego tynku naleŜy skuć i uzupełnić nowym 
tynkiem. Po uzupełnieniu ubytków tynku naleŜy ścianę zagruntować w celu zmniejszenia 
chłonności podłoŜa, 

• przymocowanie płyt styropianowych do ściany. Płyty do ściany mocowane są za 
pomocą kleju rozłoŜonego na płycie w postaci pasma obwodowego i kilku placków z 
kleju rozmieszczonych centralnie na powierzchni płyty. Płyty styropianu naleŜy układać 
w taki sposób, aby nie powstawały między nimi szczeliny większe niŜ 2 mm, co 
zapobiega powstawaniu mostków termicznych. Niedopuszczalne jest szpachlowanie 
styków zaprawą klejową. Po przyklejeniu kilku płyt naleŜy je dobić do powierzchni ściany 
pacą drewnianą, aby zapobiec klawiszowaniu płyt. Styropian po przyklejeniu musi 
stanowić równą powierzchnię, a ewentualne nierówności naleŜy zeszlifować papierem 
ściernym. Kołkami plastikowymi mocujemy płyty po ok. 2 dniach, kiedy warstwa zaprawy 
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klejowej jest juŜ dostatecznie twarda. NaleŜy płyty mocować 4 kołkami na 1m2, czyli 2 
kołki na 1 płytę, 

• wykonanie warstwy zbrojącej. Po 2- 3 dniach od ułoŜenia warstwy styropianu naleŜy 
przystąpić do układania warstwy zbrojącej. Robotę naleŜy rozpocząć od nałoŜenia na 
warstwę styropianu kleju (rodzaj kleju w zaleŜności od przyjętego systemu dociepleń) za 
pomocą pacy zębatej o wielkości zębów 10-12mm. Zaprawę klejową naleŜy 
rozprowadzać pionowymi pasami o szerokości rolki siatki z włókna szklanego, czyli ok. 
1.0 m. W tak przygotowaną warstwę naleŜy zatopić pas siatki z włókna szklanego. Pasy 
siatki powinny nachodzić na siebie 10 cm w pionie i w poziomie. Po nałoŜeniu siatki 
naleŜy dokładnie wyrównać powierzchnię warstwy kleju przy pomocy pacy metalowej 
gładkiej, 

• ułoŜenie cienkowarstwowego tynku szlachetnego. Na wykonanej uprzednio warstwie 
zbrojącej układamy warstwę podkładową, izolującą pod względem chemicznym warstwę 
tynku od podłoŜa i wzmacniającą przyczepność tynku do podłoŜa. Proces nakładania 
tynku na powierzchnię ściany dzieli się na trzy fazy: naciąganie wyprawy na ścianę, 
zdejmowanie nadkładu, fakturowanie. NaleŜy przestrzegać zasady, aby na mokrą 
jeszcze krawędź tynku nakładać następna porcję zaprawy. Określony etap prac naleŜy 
kończyć w miejscach, gdzie łatwo moŜna ukryć połączenia tynku. 

Prace dociepleniowe naleŜy prowadzić w temp. 5÷25 °C, najlepiej przy osłoni ętych od deszczu i 
słońca rusztowaniach stacjonarnych. Dają one większy front robót i przy stosowaniu folii lub 
siatki uniezaleŜniają wykonawcę od warunków pogodowych. 

W czasie przerw w wykonywaniu robót materiał izolacyjny winien być chroniony przed 
zawilgoceniem przez przykrywanie ścian papą, folią lub w inny skuteczny sposób. 

5.10Tynki 

Tynkowanie mechaniczne 

Kolejność czynności przy mechanicznym wykonywaniu tynków na oczyszczonym i 
przygotowanym podłoŜu jest następująca: 

• wyznaczenie lica powierzchni tynku, 
• mechaniczne wykonanie obrzutki, 
• mechaniczne wykonanie narzutów, 
• mechaniczny narzut gładzi z mechanicznym lub ręcznym zatarciem, 
• ręczne wykańczanie tynków, to jest wykonanie ościeŜy, gzymsów, wyskoków itp. 

Zaprawa przygotowana w mieszarce przechodzi przez sito wibracyjne do zasobnika, skąd 
zostaje zassana przez pompę i przewodem gumowym lub przewodem stalowym do specjalnej 
końcówki wyrzucającej zaprawę. Do końcówki doprowadzone jest przewodem gumowym 
spręŜone powietrze, które powoduje rozprysk strumienia zaprawy z duŜą siłą. 

Tynkowanie r ęczne 

Układanie róŜnych rodzajów tynków składa się z następujących faz: 

• wyznaczenie powierzchni tynku . Do tego celu uŜywa się pionu, sznura i gwoździ, 
które wbija się co 1,5 m wzdłuŜ długości i wysokości ściany. Dookoła wbitych gwoździ 
wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je równo z główką gwoździ. Następnie między 
plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z powierzchnią placków. Pasy te 
spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast pasów 
prowadzących moŜna uŜywać prowadnice drewniane lub stalowe, 

• wykonanie obrzutki . Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nie 
przekraczającej 3÷4 mm na ścianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy 
cementowej lub półcementowej obrzutki powinna wynosić 10÷12 cm zanurzenia stoŜka, 

• wykonanie narzutu . Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po lekkim 
stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8÷15 mm, 
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a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stoŜka. Po naniesieniu 
narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w naroŜach wyrównuje się za 
pomocą pac w kształcie kątownika, 

• wykonanie gładzi . Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem 
odsianym przez sito o prześwicie oczek 0,25÷0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej 
tłusta niŜ do narzutu i mieć grubość 1÷3 mm. Zaprawę narzuca się ręcznie i 
rozprowadza pacą. Po stęŜeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, stalową lub z 
filcem, zaleŜnie od rodzaju wykończenia tynku. W czasie zacierania naleŜy zwilŜyć tynk, 
skrapiając go wodą za pomocą pędzla. 

Tynki II kategorii 

Warunki wykonania wg PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe 

• wyznaczenie powierzchni tynku, 
• wykonanie obrzutki (tzw. natrysku lub szprycu) o grubości nie przekraczającej 3 - 4 mm. 

Konsystencja zaprawy powinna wynosić 10 - 12 cm zanurzenia stoŜka, 
• wykonanie narzutu z jednolitym zatarciem na gładko, grubości 8 - 9 mm, gęstość 

zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stoŜka. 

Badania w toku prowadzenia robót: 

• minimalna przyczepność tynku do podłoŜa 0,025 Mpa, 
• dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii 

prostej 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 szt. na całej długości łaty, 
• dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku pionowego 2 mm na 1 m i ogółem nie 

więcej niŜ 6 mm, 
• dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku poziomego 2 mm na 1 m i ogółem nie 

więcej niŜ 3 mm dla całej powierzchni ograniczonej pionowymi przegrodami, 
• w miejscach szczelin dylatacyjnych, stolarce i podokiennikach, tynki zabezpieczone 

powinny być przed pęknięciami przez przecięcie warstwy tynku na całą jej grubość przy 
szerokości przecięcia 2 - 4 mm. 

Tynki III kategorii 

Warunki wykonania: 

• wyznaczenie powierzchni tynku, 
• wykonanie obrzutki (tzw. natrysku lub szprycu) o grubości nie przekraczającej 3 - 4 mm. 

Konsystencja zaprawy powinna wynosić 10 - 12 cm zanurzenia stoŜka, 
• wykonanie narzutu z jednolitym zatarciem na gładko, grubości 8 - 9 mm, gęstość 

zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stoŜka. 

Badania w toku prowadzenia robót: 

• minimalna przyczepność tynku do podłoŜa 0,025 Mpa, 
• dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii 

prostej 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 sztuki na całej długości łaty, 
• dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku pionowego 2 mm na 1 m i ogółem nie 

więcej niŜ 6 mm, 
• dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku poziomego 2 mm na 1 m i ogółem nie 

więcej niŜ 3 mm dla całej powierzchni ograniczonej pionowymi przegrodami, 
• w miejscach szczelin dylatacyjnych, stolarce i podokiennikach, tynki zabezpieczone 

powinny być przed pęknięciami przez przecięcie warstwy tynku na całą jej grubość przy 
szerokości przecięcia 2 - 4 mm. 

Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach 
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Tam gdzie wymagane są gładkie podłoŜa pod malowanie , naleŜy powierzchnię tynku 
wyszpachlować jednokrotnie. Do tego celu stosować szpachlówką gipsową. Grubość warstwy 
gładzi gipsowej 1÷ 3 mm. 

Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne 

Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne, po ułoŜeniu na warstwie zbrojącej, stanowią 
dostatecznie wytrzymałą pod względem mechanicznym, hydrofobową i przepuszczalną dla pary 
wodnej warstwę. 

Tynki mineralne produkowane są w postaci suchych mieszanek, do których przed uŜyciem 
naleŜy dodać wody. NaleŜy przez okres prowadzenia robót przestrzegać proporcji mieszanki do 
wody aby uzyskać jednakową strukturę i kolor tynku. 

Tynki akrylowe produkowane są w postaci past, które nadają się do uŜycia bezpośrednio po 
otwarciu pojemnika. Masę w pojemniku naleŜy dokładnie wymieszać w celu ujednorodnienia 
konsystencji. Tynków akrylowych nie wolno rozcieńczać ani łączyć z innymi materiałami. 

5.11 Płytki ścienne 

Przy wykonywaniu okładzin ściennych z płytek naleŜy przestrzegać następujących zasad: 

• temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej + 5*C i 
nie powinna przekraczać 25*C. Temperaturę tę naleŜy zapewnić na co najmniej kilka dni 
przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy klejowej - przez 
okres co najmniej 5 dni, 

• materiały uŜyte do wykonywania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o 
wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót, 

• płytek układanych na klej nie naleŜy moczyć przed ułoŜeniem, 
• fugowanie i uŜytkowanie okładzin ceramicznych moŜe nastąpić nie wcześniej niŜ po 24 

godzinach, 
• płytki muszą być związane z podkładem na całej swej powierzchni, 
• dokładność wykonania powierzchni podkładu powinna być taka, aby łata długości 2 m 

przyłoŜona w dowolnym miejscu podkładu nie wykazywała odchyleń większych niŜ 
2mm, 

• płytki naleŜy układać na klej cienkowarstwowy o grubości warstwy nie przekraczającej 5 
mm, 

• podłoŜe powinno być równe, trwałe, nieodkształcalne o powierzchni czystej i szorstkiej, 
• spoiny powinny być prostolinijne i jednakowej grubości, 
• naleŜy ściśle przestrzegać kolorystyki i wzorów załoŜonych w dokumentacji dla 

poszczególnych pomieszczeń. 

Okładziny ścienne z płytek naleŜy układać z następująca dokładnością: 

• dopuszczalne odchylenie powierzchni okładziny od kierunku poziomego lub pionowego 
nie powinno być większe niŜ 2 mm na 1 m, 

• płytki powinny być ułoŜone tak, aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie 
prostopadłych linii prostych. 

5.12 Stolarka okienna i drzwiowa 

Przy montaŜu naleŜy: 

• sprawdzić wymiary okien i drzwi i otworu okiennego i drzwiowego , luz między otworem 
okiennym i drzwiowym a ościeŜnicą powinien wynosić: 

� na szerokości otworu 2 ÷ 6 cm, 
� na wysokości otworu 5 ÷ 9 cm, 

• ustawić w poziomie i pionie ościeŜnicę z zachowaniem przyjętych luzów, 
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• zamontować ościeŜnicę kotwami montaŜowymi lub kołkami rozporowymi - liczba w 
zaleŜności od zaleceń producenta, 

• szczeliny między ramą a murem wypełnić pianką poliuretanową, 
• zamocować parapety, 
• wykonać wykończenia zewnętrzne i wewnętrzne, 
• wykonać obróbki blacharskie zwracając uwagę na otwory odwadniające - pozostawić 

odkryte. 

Wykonawca powinien dokonać montaŜu okien zgodnie z szczegółową instrukcją wbudowania 
tych wyrobów, dostarczoną przez kaŜdego producenta. 

5.13 Elementy stalowe 

Elementy stalowe wyposaŜenia powinny być wykonane zgodnie z projektem. 

5.14 Podło Ŝa i posadzki 

Podkłady z ubitych materiałów sypkich 

Podkłady z ubitych materiałów sypkich (piasku) naleŜy tak zagęścić, aby uzyskać wskaźnik 
zagęszczenia ID= 0.95 ÷ 0.98 (wg normy BN-77/8931-12 „Oznaczenia wskaźnika 
zagęszczenia”). 

Podkłady betonowe 

Podkłady betonowe naleŜy układać na uprzednio wykonanym podkładzie z piasku. Aby uzyskać 
wypoziomowaną powierzchnię naleŜy do układania betonu stosować prowadnice. 

Powierzchnia warstwy powinna być wygładzona. Na długości 2 m odchyłka nie powinna być 
większa niŜ 2 mm. 

Posadzki z płytek 

Posadzki z płytek muszą być wykonywane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną 
określającą wymiary, rodzaj, barwę, gatunek płytek i sposób ich układania. 

UłoŜenie płytek powinno odpowiadać warunkom określonym w normie - PN-63/B-10145 
Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. 

Przy wykonywaniu posadzek z płytek naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
• dokładność wykonania powierzchni podkładu powinna być taka, aby łata długości 2 

m przyłoŜona w dowolnym miejscu podkładu nie wykazywała odchyleń większych 
niŜ 5 mm, 

• płytki naleŜy układać na klej cienkowarstwowy, 
• podłoŜe powinno być równe, trwałe, nieodkształcalne, poziome lub ze spadkami 

przewidzianymi w projekcie, o powierzchni czystej i szorstkiej, 
• dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od poziomu lub ustalonych spadków 

nie powinno być większe niŜ 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
Odchylenie to nie powinno powodować zaniku załoŜonego w projekcie spadku, 

• szczeliny dylatacyjne w podkładach muszą być wykonane nie tylko w miejscach 
dylatacji budynków, ale odpowiednio częściej, tak, aby pola między dylatacjami nie 
przekraczały 30m2 , przy maksymalnej długości boku do 6m, 

• spoiny powinny być prostolinijne i jednakowej grubości. 

Przy wykonywaniu posadzek z płytek naleŜy dostosować się do następujących wymagań 
szczególnych: 

• temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5 °C, 
• Temperaturę tę naleŜy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz 

w czasie wiązania i twardnienia zaprawy, 
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• materiały uŜyte do wykonywania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o 
wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót, 

• do wykonania spoin moŜna przystąpić dopiero po kilku dniach od ułoŜenia płytek. Przed 
spoinowaniem posadzka musi być zwilŜona wodą, która nie powinna stać w spoinach, 

• płytki muszą być związane z podkładem na całej swej powierzchni. 

Posadzki z płytek naleŜy układać z następująca dokładnością: 

• dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny mierzone łatą 2 metrową 
przykładaną w dowolnym miejscu w dwóch róŜnych kierunkach nie powinno przekraczać 
2mm, 

• spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia muszą tworzyć 
linie proste. Odchylenie spoin od linii prostej nie moŜe być większe niŜ 2 mm na 1 metr i 
3 mm na całej długości lub szerokości posadzki. 

5.15 Malowanie 

Malowanie ścian 

Przed przystąpieniem do robót malarskich pomieszczenia powinny być sprzątnięte z resztek 
materiałów, sprzętu itp. Wykonane elementy, takie jak podłogi, balustrady, urządzenia 
wodociągowe itp. powinny być osłonięte przed zachlapaniem farbami. 

Malowanie ścian moŜna wykonać po wykonaniu następujących robót: 

• wyschnięciu podłoŜa i miejsc malowanych, 
• posadzeniu i dopasowaniu stolarki, 
• ukończeniu robót instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych, 
• wykonaniu posadzek z tworzyw mineralnych, 
• dokładnym sprzątnięciu pomieszczeń jednak przed wykonaniem, 
• posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin dywanowych, 
• osadzeniem osprzętu elektronicznego. 

Powierzchnie naleŜy przetrzeć drewnianym klockiem w celu usunięcia grudek zaprawy, 
zachlapań i innych drobnych defektów. Po przetarciu naleŜy powierzchnię odkurzyć, drobne 
uszkodzenia wypełnić. 

W zaleŜności od przewidzianej techniki malarskiej powierzchnia tynku powinna być 
zagruntowana: 

• przy technice emulsyjnej rozrzedzona farbą emulsyjną (z 5 - 10 % dodatkiem wody) lub 
spoiwa dyspersyjnego, 

• przy technice olejowej - gruntownikiem pokostowym (1 część pokostu na jedną część 
benzyny do lakierów C). 

Tynki świeŜe przed malowaniem naleŜy zneutralizować, zastosować w tym celu fluatowanie, to 
jest powleczenie powierzchni 10 - procentowym roztworem fluorokrzemianu magnezu, cynku 
lub innym podobnym preparatem. 

Tam gdzie wymagane są gładkie podłoŜa pod malowanie emulsyjne, olejne naleŜy 
powierzchnię tynku wyszpachlować jedno- lub wielokrotnie. Do tego celu stosować 
szpachlówką gipsową. Przy kilkakrotnym szpachlowaniu kaŜda warstwa po wyschnięciu 
powinna być szlifowana. Po wykonaniu ostatniej warstwy, wyschnięciu jej i oszlifowaniu naleŜy 
wykonać ponowne gruntowanie. 

Przy wykonywaniu robót malarskich naleŜy przestrzegać następujących warunków: 

• roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niŜszej niŜ 5 °C (z 
zastrzeŜeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniŜej °C i nie 
wyŜszej niŜ 22 °C z tym, Ŝe do nakładania powłoki malarskiej , najkorzystniejsze są 
temperatury 12÷18 °C, 
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• w miesiącach letnich naleŜy unikać prowadzenia robót malarskich na zewnątrz 
budynków podczas intensywnego działania promieni słonecznych na malowaną 
powierzchnię, 

• na zewnątrz budynków nie naleŜy wykonywać powłok malarskich podczas opadów 
atmosferycznych oraz przy szybkości wiatru powyŜej 20 km/godz (to jest około 4 stopnie 
w skali Beauforta), 

• podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a 
nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych lub 
od przewodów wentylacyjnych jest niedopuszczalne, 

• w temperaturze poniŜej + 5 °C nie nale Ŝy wykonywać robót malarskich. 

Malowanie konstrukcji stalowych (powłoki antykorozy jne) 

Elementy nowych konstrukcji stalowych powinny być zabezpieczone za pomocą gruntowania 
moŜliwie najwcześniej w procesie wykonywania konstrukcji. 

Elementy naleŜy oczyścić z zabezpieczyć w następujących etapach produkcyjnych: 

• pierwszy - przed pocięciem blach i profilów, 
• drugi – po wykonaniu części (np. po wycięciu elementów z blach i profilów, 
• trzeci – po wykonywaniu spawania elementów, 
• czwarty – po częściowym lub całkowitym zmontowaniu konstrukcji na miejscu 

eksploatacji. 

Zasadnicze czyszczenie powinno być dokonane w etapie pierwszym lub drugim. W etapie 
trzecim i czwartym oczyszczenie powinno ograniczać się tylko do tych powierzchni, które 
wcześniej nie mogły być oczyszczone i zabezpieczone oraz po usunięciu zanieczyszczeń 
powstałych w czasie i wskutek dalszych czynności technologicznych lub transportu, w 
szczególności po operacji spawania. 

Temperatura otoczenia podczas malowania obiektu powinna być zawarta w granicach od 5 do 
30°C. (zalecane do 15 do 25°C). Nie nale Ŝy wykonywać robót malarskich przy temperaturze 
niŜszej niŜ +5 °C i wilgotno ści względnej powietrza wyŜszej niŜ 85%, a takŜe gdy malowana 
konstrukcja jest ogrzana powyŜej 40°C, o ile nie s ą stosowane specjalne wyroby malarskie 
przystosowane do nakładania w innych warunkach temperaturowych. 

Nie dopuszcza się wykonywania prac malarskich na zewnątrz pomieszczeń w innych 
warunkach temperaturowych. Nie dopuszcza się wykonywania prac malarskich na zewnątrz 
pomieszczeń w czasie deszczu, mgły oraz podczas występowania rosy. 

Podczas malowania konstrukcji stalowych naleŜy przestrzegać następujących wymagań: 

• świeŜa, niestwardniała warstwa materiału malarskiego nie powinna być w czasie 
schnięcia naraŜona na działanie kurzu i deszczu, 

• zagruntowane konstrukcje naleŜy składować w taki sposób, aby nie padał na nie deszcz, 
śnieg, kurz, sadza itp., 

• podczas malowania i w czasie suszenia naleŜy zapewnić w pomieszczeniu nawiew 
czystego powietrza. Nawiew nie moŜe działać bezpośrednio na powłokę, 

• pokrycia z farb syntetycznych (np. chlorokauczukowych, poliwinylowych lub 
epoksydowych) powinny być nakładane na bardzo starannie oczyszczone powierzchnie 
przez piaskowanie, śrutowanie lub wytrawianie, 

• wyroby lakierowe uŜywane do malowania powinny odpowiadać wymaganiom 
odpowiednich norm państwowych. Nie moŜna stosować wyrobów malarskich o 
nieznanym pochodzeniu lub nie sprawdzonych, 

• wyroby malarskie muszą posiadać świadectwo dopuszczające te wyroby do stosowania 
w budownictwie, 

• rozcieńczanie materiałów malarskich moŜe być dokonane tylko do lepkości określonej 
przez producenta i jedynie rozcieńczalnikiem dostosowanym do danego materiału. 
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6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1 Deskowania 

Badanie materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonywania deskowania 
powinno być dokonywane przy dostawie tych materiałów na budowę. 

Badanie prawidłowości wykonywania poszczególnych deskowań powinno się przeprowadzać 
na bieŜąco a ewentualne zalecenia wpisywać do protokołu odbiorów częściowych. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od wymiarów projektowanych w odległości między 
podporami zginanych elementów deskowania i w odległości między tęŜnikami usztywniającymi 
stojaki rusztowań: 

• na 1 m długości do ±25 mm, 
• na całe przęsło nie więcej niŜ ± 75 mm. 

Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia płaszczyzn deskowania i linii przecięcia 
się: 

• na 1 m szerokości, nie więcej niŜ ±5 mm, 
• na całą wysokość konstrukcji nie więcej niŜ: 

� w fundamentach - ± 20 mm, 
� w ścianach i słupach o wysokości do 5 m podtrzymujących stropy monolityczne - 

± 10 mm, 
� w ścianach i słupach o wysokości powyŜej 5 m - ±15 mm, 
� w słupach szkieletów Ŝelbetowych połączonych belkami - ±10 mm, 
� w belkach i łukach - ±5 mm. 

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego połoŜenia nie więcej niŜ: 

• w fundamentach - ± 15 mm, 
• w ścianach, słupach, belkach, podciągach i łukach - ± 10 mm. 

Przemieszczenie osi deskowania przestawnego i przesuwnego nie więcej niŜ - ±10 mm. 

Przemieszczenie w odległości między wewnętrznymi powierzchniami deskowania ścian - +5 
mm (odchyłki ujemne niedopuszczalne). 

Miejscowe nierówności powierzchni deskowania od strony stykania się z betonem (przy 
sprawdzaniu łata długości 2 m) - ± 3 mm. 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu: 

• na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku - ± 5 mm, 
• na całą płaszczyznę - ± 15 mm. 

Odchylenia w długości rozpiętości elementów - ±20 mm. 

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - ± 8 mm. 

Odchylenia w wymiarach płyt deskowań przestawnych: 

• w długości i szerokości płyt (tarcz): 
� - do 1 m - ± 2 mm, 
� - od 1 do 3 m - ± 4 mm, 
� - od 3 do 5 m - ± 6 mm, 
� - 5 m - ± 10 mm. 

• grubości dwóch sąsiednich desek niestruganych - ± 2 mm. 
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6.2 Zbrojenie 

Zbrojenie wszystkich elementów Ŝelbetowych powinno być poddane kontroli przed 
zabetonowaniem, która powinna obejmować: 

• oględziny, 
• badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami, 
• badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem, 
• badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem, 
• badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonywaniu na placu budowy. 

Przy wykonywaniu zbrojenia nie moŜna przekraczać następujących odchyłek dopuszczalnych: 

• od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych: 
� w długości elementu - ± 10 mm, 
� w szerokości elementu przy wymiarze do 1 m - ± 5 mm, 
� w szerokości elementu przy wymiarze powyŜej 1 m - ± 5 mm, 

� w rozstawie prętów podłuŜnych, poprzecznych i strzemion: 
� przy średnicy d <=20 mm - ± 10 mm, 
� przy średnicy d > 20 mm - ± 0,5 d, 

• w połoŜeniu odgięć prętów - ± 2 d, 
• w grubości warstwy otulającej - ± 10 mm, 
• w połoŜeniu połączeń (styków) prętów - ± 10 mm. 

6.3 Betonowanie 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość robót. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej. 

Jakość betonu powinna być stwierdzona w „Protokole z kontroli jakości”. Poza wytrzymałością 
betonu naleŜy zbadać jego jakość pod względem zagęszczenia i jednorodności struktury. 

Łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niŜ 5 % całkowitej 
powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niŜ 1%. Lokalne 
raki nie powinny obejmować więcej niŜ 5% przekroju danego elementu. NaleŜy ponadto 
sprawdzić wymagane grubości otuliny. 

NaleŜy dokonać sprawdzenia cech geometrycznych wykonanej konstrukcji lub jej elementów z 
wymiarami na rysunkach roboczych. NaleŜy równieŜ sprawdzić zgodność z projektem i 
metodami wykonania otworów i kanałów w konstrukcjach, prawidłowość ustawienia elementów 
zabetonowanych, prawidłowość wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidłowość połoŜenia 
budowli w planie oraz jej rzędnych wysokościowych. 

Badania jakościowe powinny dotyczyć: 

• uŜytej do robót mieszanki betonowej. Badanie naleŜy przeprowadzić na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy, zaświadczeń producentów betonu o zgodności materiału z 
wymaganiami dokumentacji technicznej i normą PN-88/B-062250, 

• prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań i rusztowań, 
• prawidłowości oraz dokładności wykonania zbrojenia, 
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• prawidłowości oraz dokładności przygotowania mieszanki betonowej, jej ułoŜenia, 
zagęszczenia i pielęgnacji, 

• prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji. 

Dopuszczalne odchylenia od wymiarów i połoŜenia konstrukcji Ŝelbetowych wynoszą: 
 

Odchylenia Dopuszczalne 
wartości odchylenia 
(mm) 

Odchylenia płaszczyzny i krawędzi ich przecięcia od 
projektowanego pochylenia: 

 

• - na 1 m wysokości 5 
• - na całej wysokości konstrukcji 20 
• - w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym 

oraz słupów podtrzymujących stropy monolityczne 
15 

• - w ścianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu 
ślizgowym lub przestawnym 

1/500 wys.bud., lecz 
nie więcej niŜ 100 
mm 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu :  
• - na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 5 
• - na całą płaszczyznę 15 

Miejsca odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu łatą o 
długości 2 m z wyjątkiem powierzchni podporowych : 

 

• - powierzchni bocznych i spodnich 4 
• - powierzchni górnych 8 

Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów 20 
Odchylenia w wymiarach elementu poprzecznego 8 
Odchylenia w rzędnych powierzchni stanowiących oparcie dla 
innych elementów 

5 

 

6.4 Elementy Ŝelbetowe prefabrykowane 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów i winien zapewnić 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek betonu i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej. 

Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

InŜynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 

InŜynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, InŜynier natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
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Dopuszczalne odchyłki przy montaŜu w zaleŜności od rodzaju prefabrykatów określa norma  
PN-71/B-06280: 

Płyty stropowe i płyty dachowe: 

• przesunięcie elementu w pionie ± 10 mm, 
• przesunięcie elementu w poziomie w kierunku poprzecznym ± 10 mm, 
• przesunięcie elementu w poziomie w kierunku podłuŜnym ± 10 mm. 

W czasie prowadzenia robót powinny być przeprowadzone następujące badania: 

• sprawdzanie zgodności zmontowanych elementów prefabrykowanych z dokumentacją 
techniczną, a polegać powinno na porównaniu zmontowanych elementów z projektem 
oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie zewnętrznych i pomiaru, 

• badanie materiałów i elementów prefabrykowanych powinno być przeprowadzone 
pośrednio na podstawie zaświadczeń kontroli jakości oraz zapisów w dzienniku budowy i 
innych dokumentach stwierdzających zgodność uŜytych materiałów i elementów z 
wymaganiami dokumentacji technicznej i normami. 

Materiały i elementy, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a 
budzą pod tym względem wątpliwości powinny być zbadane przez upowaŜnione laboratorium , 
zgodnie z wymaganiami przytoczonych powyŜej norm. 

6.5 Roboty murarskie 

Kontrola jakości robót obejmuje następujące badania (wg PN-68/B-10024 Roboty murowe z 
cegły): 

• badania materiałów: naleŜy przeprowadzać pośrednio na podstawie sprawdzenia 
przedłoŜonych zaświadczeń kontroli jakości (atestów) materiałów oraz zapisów 
dziennika budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji technicznej i z powołanymi normami. Materiały, których 
jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące pod tym 
względem wątpliwości, powinny być zbadane przez upowaŜnione laboratorium zgodnie 
z wymaganiami odpowiednich norm, 

• badanie prawidłowości wykonania robót murowych, 
• sprawdzanie zgodności z dokumentacja techniczną: badanie powinno być 

przeprowadzone przez porównanie gotowej konstrukcji murowej z projektem i przez 
stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiaru. 

Pomiar długości i wysokości naleŜy wykonywać taśmą stalową z dokładnością do 1 cm, pomiar 
grubości murów oraz wielkości odchyłek w wymiarach i usytuowaniu otworów - przymiarem z 
dokładnością do 1 mm. 

Badania konstrukcji murowych 

NaleŜy przeprowadzić następujące badania konstrukcji murowych: 

• sprawdzenie wiązania cegieł w murze, w stykach murów i naroŜnikach naleŜy 
przeprowadzić przez oględziny w trakcie robót, 

• sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia naleŜy przeprowadzić przez oględziny 
zewnętrzne i pomiar. Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru 
taśmą stalową z podziałką milimetrową naleŜy przeprowadzić tylko w murach licowych 
spoinowanych oraz w przypadku, gdy oględziny nasuwają wątpliwości, czy grubość 
spoin została przekroczona. Średnią grubość spoiny poziomej naleŜy ustalać przez 
odjęcie przeciętnej grubości cegły od ilorazu wysokości zmierzonego odcinka muru o 
wysokości co najmniej 1 m przez liczbę warstw. Średnią grubość spoiny pionowej naleŜy 
ustalać w podobny sposób, mierząc poziomy odcinek muru, z dokładnością 1 mm, na z 
góry określonej partii muru, 
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• sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości 
krawędzi muru naleŜy przeprowadzać przez przykładanie dwóch prostopadłych do 
siebie kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni muru łaty kontrolnej długości 2 m, a 
następnie przez pomiar z dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu pomiędzy łata a 
powierzchnią lub krawędzią muru. sprawdzanie pionowości powierzchni i krawędzi muru 
naleŜy przeprowadzić pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową, 

• sprawdzenie poziomości warstw cegieł naleŜy przeprowadzić poziomnicą murarską i łatą 
kontrolną lub poziomnicą węŜową, a przy budynkach o długości ponad 50 m – 
niwelatorem, 

• sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru naleŜy 
przeprowadzić stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z 
podziałka milimetrową. Prześwit mierzony w odległości 1 m od wierzchołka 
sprawdzanego kąta nie powinien przekraczać wartości podanych w tablicy 3 norma PN-
68/B-10020 Roboty murowe z cegły, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproŜy, gzymsów i przerw 
dylatacyjnych naleŜy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z 
projektem, 

• sprawdzenie liczby uŜytych połówek cegieł i innych cegieł ułamkowych : naleŜy 
przeprowadzać w trakcie robót przez oględziny i stwierdzenie zgodności z ustaleniami 
podanymi w normie PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły punkt 2.2.1, 

• sprawdzenie droŜności, szczelności, wlotów i wylotów, prawidłowości ciągu przewodów 
wentylacyjnych i spalinowych. Badania przewodów naleŜy przeprowadzić po wykonaniu 
stanu surowego budynku, po wykonaniu stanu wykończeniowego przed podłączeniem 
urządzeń, po podłączeniu urządzeń. W czasie sprawdzania szczelności i prawidłowości 
ciągu, wszystkie otwory zewnętrzne (np. okna i drzwi) powinny być zamknięte. 
Sprawdzanie prawidłowości ciągu naleŜy przeprowadzać, gdy temperatura powietrza w 
pomieszczeniach jest co najmniej o 10°C wy Ŝsza niŜ temperatura powietrza na zewnątrz 
budynku. Badania przewodów naleŜy wykonać zgodnie z normą PN-89/B-10425 
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 

6.6 Pokrycia dachowe 

Pokrycia dachowe z papy zgrzewalnej 

Kontrola jakości powinna obejmować następujące badania: 

• sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną. 

Badanie powinno polegać na porównaniu wykonanego pokrycia z projektem technicznym oraz 
na stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą oględzin i pomiaru, a w odniesieniu do robót 
zanikających na podstawie protokołów odbiorów międzyoperacyjnych i zapisów w dzienniku 
budowy. 

• sprawdzenie podłoŜa. 

Badanie powinno być przeprowadzone przed przystąpieniem do robót , a wyniki tego 
sprawdzenia naleŜy podać w protokóle z tego odbioru według normy PN-80/B-10240 Pokrycia 
dachowe z papy i powłok asfaltowych. 

• sprawdzenie materiałów. 

Badanie naleŜy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy oraz 
zaświadczeń o jakości (atestów) lub wyników badań kontrolnych spełniających zgodność 
uŜytych materiałów z wymaganiami odpowiednich norm świadectw dopuszczenia materiałów do 
stosowania w budownictwie wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej. 

• badanie prawidłowości wykonania i dokładności pokrycia. 

Sprawdzenie przyklejania papy- naleŜy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 
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Sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia – badanie naleŜy przeprowadzać 
głównie w miejscach naraŜonych na zatrzymywanie się wody (np. koryta, załamania, miejsca 
styku ze ścianami, kominami, świetlikami itp.). Badanie naleŜy przeprowadzić bezpośrednio po 
obfitym opadzie deszczowym. 

Sprawdzenie to moŜna wykonać równieŜ przez poddanie wybranych miejsc działaniu strumienia 
wody przez okres nie krótszy niŜ 15 minut i obserwowanie czy spływająca woda nie zatrzymuje 
się na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zacieków. 

ZauwaŜone usterki naleŜy oznaczyć w sposób umoŜliwiający ich odszukanie i naprawy po 
wyschnięciu pokrycia. 

Obróbki blacharskie 

Przy odbiorze robót blacharskich budowlanych powinny być przeprowadzone następujące 
badania: 

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną: Badanie polega na porównaniu 
wykonanych robót blacharskich z dokumentacją opisową i rysunkową oraz stwierdzeniu 
wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru, 

• sprawdzenie materiałów: Badanie naleŜy przeprowadzać bezpośrednio lub pośrednio- 
na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających 
zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami, 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót: Badanie polega na oględzinach wykonanych 
obróbek i stwierdzeniu niewystępowania takich wad, jak : dziury, pęknięcia, nie 
prostopadłości szwów do okapu, odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej itp., 

• sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy: Badanie polega na stwierdzeniu, czy 
łączenia i umocowania arkuszy są wykonane prawidłowo zgodnie z normą PN-61/B-
10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej, 

• sprawdzenie rynien: Badanie polega na stwierdzeniu zgodności z normą PN-61/B-10245 
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowe ocynkowanej i cynkowej, wykonania 
uchwytów, denek i wpustów rynnowych lub połączeń poszczególnych odcinków rynien . 
NaleŜy takŜe stwierdzić, czy rynny nie mają dziur lub pęknięć. Spadki i szczelność 
naleŜy sprawdzić poprzez nalanie wody do rynien, 

• sprawdzenie rur spustowych: Badanie polega na stwierdzeniu zgodności z normą PN-
61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej, 
połączeń w szwach pionowych i poziomych, umocowań rur w uchwytach, braku 
odchyleń rur od prostopadłości i kierunku pionowego. NaleŜy teŜ sprawdzić czy rury nie 
maja dziur i pęknięć, 

• sprawdzenie szczelności pokrycia. Badanie naleŜy przeprowadzić w wybranych przez 
komisję miejscach spośród szczególnie naraŜonych na zatrzymywanie się i przeciekanie 
wody. JeŜeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to moŜna było przeprowadzić po 
deszczu, naleŜy wybrane miejsca poddawać przez 10 minut zraszaniu wodą w sposób 
podobny do działania deszczu i obserwować czy spływająca woda nie zatrzymuje się na 
powierzchni pokrycia i czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki 
naleŜy oznaczyć w sposób umoŜliwiający odszukanie ich po wyschnięciu pokrycia. 

Badania techniczne naleŜy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót. 
Badania odbioru częściowego naleŜy przeprowadzić w odniesieniu do tych robót, do których 
dostęp późniejszy jest niemoŜliwy lub utrudniony. Wyniki badań naleŜy wpisać do dziennika 
budowy. 

Badanie robót blacharskich naleŜy przeprowadzać podczas suchej pogody przy temperaturze 
powietrza nie niŜszej niŜ –5*C. Przed przystąpieniem do badań technicznych naleŜy sprawdzić 
na podstawie protokółów lub zapisów w dzienniku budowy, czy przygotowane podłoŜe 
nadawało się do wykonywania robót blacharskich. 
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6.7 Izolacje przeciwwilgociowe 

Kontrola jakości robót naleŜy objąć cały proces wykonywania izolacji. 
Kontrola powinna obejmować: 

• badanie materiałów po dostarczeniu ich na budowę, 
• badanie podkładu pod izolację. 

Badanie to powinno obejmować: 

� sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności 
podkładu, 

� rejestrację usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku 
zaokrągleń lub sfazowań w naroŜach, braku prawidłowości osadzania wpustów itp) 

� sprawdzenie poprawności spadków podłoŜa, 
� sprawdzenie prawidłowości zagruntowania podkładu, 

• badanie kaŜdej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych, 

Badanie to powinno obejmować: 

� sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, 
� sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia naroŜy, miejsc przenikania 

przewodów i innych elementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc 
wraŜliwych na przecieki. 

6.8 Izolacje cieplne 

Kontrolę robót termoizolacyjnych i przeciwdźwiękowych naleŜy przeprowadzać w następujących 
fazach wykonywania robót: 

• po dostarczeniu materiałów na budowę: NaleŜy stwierdzić, czy zostały one dostarczone 
wraz z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta na podstawie badań 
kontrolnych. Sprawdzenie materiałów powinno być dokonane zgodnie z odpowiednimi 
normami lub świadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 

• po przygotowaniu podłoŜa: NaleŜy sprawdzić spadki, równość i czystość podłoŜa oraz 
jakość wykonania paroizolacji, jeśli jest ona przewidziana, 

• po ułoŜeniu warstwy ocieplającej ale przed rozpoczęciem układania gładzi cementowej 
lub pokrycia papą. 

Badanie wykonanej warstwy ocieplającej powinno obejmować: 

• sprawdzenie, czy grubość warstwy, rodzaj i jakość materiałów są zgodne z projektem 
budowlanym, 

• sprawdzenie, czy materiał nie uległ zawilgoceniu, 
• sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułoŜenia (szczególnie gdy 

zastosowano kilka warstw płyt oraz przylegania warstwy do podłoŜa, 
• w przypadku stosowania styropianu- sprawdzenie czy nie styka się on z materiałami 

zawierającymi w swym składzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste. 

6.9Tynki 

Podstawę kontroli jakości tynków stanowią następujące badania: 
• sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, 
• sprawdzenie materiałów, 
• sprawdzenie podłoŜy, 
• sprawdzenie przyczepności tynku do podłoŜa, 
• sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
• sprawdzenie grubości tynku, 
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• sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni 
tynków, 

• sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, naroŜach, obrzeŜach i przy szczelinach 
dylatacyjnych. 

6.10 Płytki ścienne 

Kontrola jakości robót ma na celu osiągnięcie załoŜonego celu- prawidłowego , zgodnego z 
dokumentacją projektową i normami wykonania okładzin ścian z płytek (ceramicznych, gres, 
klinkierowych). 
NaleŜy przeprowadzić następujące badania: 

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną. Badanie powinno być 
przeprowadzone przez porównanie wykonanej okładziny z projektem technicznym, 

• badanie materiałów naleŜy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
załączonych (atestów) z kontroli, stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie moŜna uŜywać materiałów 
nie mających dokumentów stwierdzających ich jakość, 

• sprawdzanie podłoŜy. PodłoŜe powinno odpowiadać warunkom określonym w zasadach 
prowadzenia robót, 

• badanie prawidłowości ułoŜenia płytek i przebiegu styków i spoin. Sprawdzenie 
prawidłowości ułoŜenia płytek i przebiegu styków lub spoin naleŜy przeprowadzać przez 
naciągniecie cienkiego sznura lub drutu wzdłuŜ dowolnie wybranych poziomych styków 
lub spoin na cała ich długość i pomiar odchyleń z dokładnością do 1mm. Równocześnie 
naleŜy sprawdzić poziomnicą zachowanie kierunku poziomego. Kierunek pionowy 
naleŜy sprawdzać pionem murarskim lub przez przyłoŜenie do wypoziomowanego 
sznura(drutu) kątownika murarskiego i przez pomiar odchyleń z dokładnością do 1mm., 

• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny. Prawidłowość 
ukształtowania naleŜy przeprowadzić przykładając w dwóch prostopadłych do siebie 
kierunkach w dowolnych miejscach powierzchni okładziny, łatę kontrolną o długości 2 m 
mierząc szczelinomierzem z dokładnością do 1mm wielkość prześwitu między łatą a 
powierzchnią okładziny. 

6.11 Stolarka okienna i drzwiowa 

JeŜeli wszystkie badania kontrolne jakości robot dadzą wynik dodatni, wykonane roboty naleŜy 
uznać za zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy chociaŜ jedno badanie da wynik ujemny, 
roboty lub ich część naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami. 
W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu odpowiadającemu 
wymaganiom norm i przedstawić je do ponownego odbioru. 
Z odbioru robót naleŜy sporządzić protokół odbioru robót oraz sporządzić odpowiedni wpis do 
dziennika budowy. 

6.12 Elementy stalowe 

Przy kontroli jakości wykonania  elementów stalowych przed ich wbudowaniem powinny być 
sprawdzone następujące cechy: 

• wymiary elementów i ich części składowych, 
• wymiary gotowego elementu i jego kształt, 
• prawidłowość wykonanych połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, 

nitów, śrub, itp.) oraz rozstaw otworów na nity i śruby, średnice otworów oraz sprawność 
działania części ruchomych, 

• wielkość luzów między ruchomymi elementami składowymi, 
• dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
• oczyszczenie wyrobu ze rdzy, brudu, zaoliwień i innych zanieczyszczeń, 
• zabezpieczenie wyroby przed korozją, 
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• zgodność z dokumentacją techniczną. 

Przy odbiorze elementów stalowych  wbudowanych powinny być sprawdzone: 

• prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
• prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających, 
• zgodność wbudowanego elementu z projektem, 
• inne, których komisja odbiorcza uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót. 

6.13 Podło Ŝa i posadzki 

Podkłady z ubitych materiałów sypkich 

Po zakończeniu robót naleŜy sprawdzić  stopień zagęszczenia podłoŜa. 

Podkłady betonowe 

Po zakończeniu wykonywania podkładu naleŜy sprawdzić równość jego wykonania. 

Posadzki z płytek 

Kontrola jakości robót ma na celu osiągnięcie załoŜonego celu - prawidłowego, zgodnego z 
dokumentacją projektową i normami wykonania posadzek z płytek. 

W czasie wykonywania robót naleŜy przeprowadzić następujące badania: 

• badanie zgodności z dokumentacją techniczną, 
• badanie materiałów. Badanie naleŜy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy i załączonych (atestów) z kontroli, stwierdzających zgodność uŜytych 
materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie moŜna 
uŜywać materiałów nie mających dokumentów stwierdzających ich jakość, 

• badanie podkładów. Badanie naleŜy przeprowadzić pośrednio na podstawie 
dokumentów stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz 
normy PN-63/B-10145. Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 
lastrykowych, 

• badanie posadzki. Badanie powinno obejmować prawidłowość wykonania powierzchni, 
prostoliniowość spoin, związania posadzki z podkładem, grubości spoin i ich 
wypełnienia, wykończenia posadzki. Związanie posadzki z podkładem naleŜy 
przeprowadzić przez lekkie opukiwanie posadzki młotkiem drewnianym. 
Charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania posadzki z podkładem. 

6.14 Malowanie 

Malowanie ścian 

Roboty malarskie powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną, 
uwzględniającą wymagania norm i określającą rodzaj podłoŜa, rodzaj farby, wymaganą jakość 
malowania oraz wzorzec farby. 

Kontrola jakości w czasie procesu robót malarskich obejmuje: 

• sprawdzanie podłoŜy: tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-58/B-10100. 
Ewentualne uszkodzenia tynków powinny być usunięte przed przystąpieniem do 
malowania przez wypełnienie zaprawą wapienną i zatarcie do równej powierzchni. Nie 
dopuszcza się malowania powierzchni tynków (z wyjątkiem tynków zawierających gips) 
przed upływem 28 dni od chwili ich wykonania. Tynki powinny być dostatecznie 
skarbonizowane. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się malowanie farbami 
wodnymi tynków niedostatecznie skarbonizowanych, po uprzednim ich zafluatowaniu. 
Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, 
zabrudzenia) i chemicznych (wykwity składników zaprawy) oraz osypujących się ziaren 
piasku, 



 71  
 

• sprawdzanie podkładów: zagruntowana powierzchnia powinna być utrwalona i 
odpowiadać próbie na wsiąkliwość według pkt. 4.3.2.2  normy PN-69/B-10280 Roboty 
malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi oraz 
nie powinna wykazywać prześwitów i miejsc nie pokrytych podkładem. Na powierzchni 
zagruntowanej nie powinny być widoczne pęknięcia lub rysy skurczowe tynku. 
Dopuszcza się niewielkie róŜnice w odcieniu barwy, smugi, plamy i nieznaczne plamy 
pędzla. Przy podkładzie pod drugie malowanie dopuszcza się tylko występowanie 
nierównomiernego odcienia barwy podkładu, natomiast niedopuszczalne są ślady 
pędzla, smugi i wyraźne plamy, 

• sprawdzanie powłok: 
� powłoki powinny być równomierne, bez prześwitów, pokrywać podłoŜe lub 

podkład, nie wykazując odprysków, spękań, nieprzylegania i łuszczenia się oraz 
smug, plam i śladów pędzla; dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą 
rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni, 

� barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a 
InŜynierem oraz powinna być jednolita, bez uwydatniających się poprawek lub 
połączeń o róŜnym odcieniu i natęŜeniu, 

� nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw tynku, 
� linie styku odmiennych barw mogą wykazywać odchylenia do 2 mm na 1m oraz do 

3 mm na całej długości linii rozgraniczającej barwy. Odchylenie liczy się od 
przyjętej teoretycznie zmiany barwy. 

Malowanie konstrukcji stalowych (powłoki antykorozy jne) 

W trakcie kontroli jakości robót naleŜy sprawdzać: 
• zgodność wykonanego zabezpieczenia z dokumentacją techniczną, 
• jakość wykonania poszczególnych elementów robót. 

Sposób usunięcia wady określa Wykonawca wspólnie z InŜynierem. 
Powłoka malarska musi być szczelna i mieć dobrą przyczepność do podłoŜa oraz między 
warstwami. 
 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Deskowania 

Nie przewiduje się obmiaru  deskowań. 

7.2 Zbrojenie 

Nie przewiduje się obmiaru zbrojenia. 

7.3 Betonowanie 

Jednostką obmiarową będzie m3 wykonanej konstrukcji Ŝelbetowej. 

7.4 Elementy Ŝelbetowe prefabrykowane 

Jednostką obmiarową będzie 1 szt. wbudowanego prefabrykatu. 

7.5 Roboty murarskie 

Jednostką obmiarową będzie m² wykonanych robót. 

7.6 Pokrycia dachowe 

Jednostką obmiarową będzie 1 m2 pokrytej powierzchni dachowej. 
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7.7 Izolacje przeciwwilgociowe 

Jednostką obmiarową będzie 1 m2 zaizolowanej powierzchni. 

7.8 Izolacje cieplne 

Jednostką obmiarową będzie 1 m2 zaizolowanej powierzchni. 

7.9 Tynki 

Jednostką obmiarową będzie 1 m2 powierzchni pokrytej tynkiem. 

7.10 Płytki ścienne 

Jednostką obmiarową będzie 1 m2 powierzchni pokrytej płytkami. 

7.11 Stolarka okienna i drzwiowa 

Jednostką obmiarową jest 1 otwór okienny lub drzwiowy. 

7.12 Elementy stalowe 

Jednostką obmiarową będzie 1 kg wykonanego elementu stalowego. 

7.13 Podło Ŝa i posadzki 

Jednostką obmiarową będzie 1 m2 wykonanej posadzki. 

7.14 Malowanie 

Jednostką obmiarową będzie 1m2  wykonanego malowania. 

 

 

 8.ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Deskowania 

Przy odbiorze deskowań i rusztowań sprawdzane będą: 

• przekroje i rozstawy stojaków oraz ich usztywnienie, 
• szczelność deskowania, 
• prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i w pionie, 
• usunięcie z deskowań wszelkich zanieczyszczeń, 
• powleczenie deskowania preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu, 
• sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych, 
• zapisy w dzienniku budowy oraz wykonanie ewentualnych poprawek. 

JeŜeli wszystkie sprawdzenia dadzą wynik pozytywny, deskowanie naleŜy uznać za wykonane 
prawidłowo. 
W przypadku gdy chociaŜ jedno ze sprawdzeń da ujemny wynik, naleŜy deskowanie w części 
lub w całości uznać za niewłaściwe. 
W razie uznania całości lub części deskowania jako wykonanych niewłaściwie naleŜy ustalić 
zakres napraw deskowania i odnotować to w protokóle z oceny deskowań. 
W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagraŜało bezpieczeństwu obiektu lub powstałaby 
moŜliwość jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie naleŜy uznać za niezgodne z 
wymaganiami i naleŜy je rozebrać oraz wykonać ponownie. 
Dopuszczenie deskowania do układania w nim zbrojenia i układania w nim mieszanki 
betonowej powinno być potwierdzone zapisem w protokóle z odbioru deskowania i w dzienniku 
budowy. 
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8.2 Zbrojenie 

JeŜeli wszystkie sprawdzenia dadzą wynik pozytywny, wykonane zbrojenie naleŜy uznać za 
wykonane prawidłowo. 
W przypadku gdy chociaŜ jedno ze sprawdzeń da ujemny wynik, naleŜy zbrojenie w części lub 
w całości uznać za niewłaściwe. W razie uznania całości lub części deskowania jako 
wykonanych niewłaściwie naleŜy ustalić zakres napraw zbrojenia i odnotować to w protokole z 
oceny zbrojenia. 
Z dokonanego odbioru zbrojenia naleŜy sporządzić protokół, w którym naleŜy podać numery 
rysunków roboczych zbrojenia , wszystkie odstępstwa od projektu, stwierdzenie o usunięciu 
ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania. 

Do protokołu odbioru zbrojenia naleŜy dołączyć: 

• protokoły badania połączeń zgrzewanych i spawanych wykonywanych na placu budowy, 
• wykaz dokumentów o pozwolenie na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym. 

NiezaleŜnie od protokołu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem 
dopuszczającym zbrojenie do zabetonowania muszą być wpisane do dziennika budowy. 

8.3 Betonowanie 

Badania odbiorcze powinny dotyczyć: 

• uŜytej do robót mieszanki betonowej. Badanie naleŜy przeprowadzić na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy, zaświadczeń producentów betonu o zgodności materiału z 
wymaganiami dokumentacji technicznej i normą PN-88/B-062250, 

• prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań i rusztowań, 
• prawidłowości oraz dokładności wykonania zbrojenia, 
• prawidłowości oraz dokładności przygotowania mieszanki betonowej, jej ułoŜenia, 

zagęszczenia i pielęgnacji, 
• prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji. 

Odbiory robót zanikających naleŜy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót (odbiory 
częściowe), a wyniki wpisywać do protokołu i dziennika: odbiór końcowy robót betonowych 
powinien uwzględniać wyniki odbiorów częściowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, 
czy zalecenia zawarte w protokole odbioru częściowego(jeŜeli takie były) zostały w pełni 
wykonane. 

Przy odbiorze budowli powinny być przedłoŜone następujące dokumenty: 

• zatwierdzone przez InŜyniera metody wykonania i dokumenty stwierdzające uzgodnienie 
dokonanych zmian, 

• dziennik robót, 
• wyniki badań kontrolnych betonu, 
• protokóły deskowań przed rozpoczęciem deskowania, 
• protokóły odbioru zbrojenia przed ich zabetonowaniem, 
• protokóły z pośredniego odbioru elementów konstrukcji lub robót zanikających, 
• inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem 

technologicznym budowy mające wpływ na jakość wykonania robót. 

JeŜeli wszystkie ocenione będą pozytywnie, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z 
wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaŜ jedno badanie da wynik ujemny , roboty lub ich 
część naleŜy uznać za niezgodne z normami. 

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań, badań i odbioru robót betonowych są podane w 
normie PN-63/B-06251. 
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8.4 Elementy Ŝelbetowe prefabrykowane 

Odbiór cz ęściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót na poszczególnych 
etapach montaŜu. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje InŜynier. 

Dokumentem odbiorów częściowych jest protokół częściowego odbioru robót oraz odpowiedni 
wpis do dziennika budowy. 

Badania po zako ńczeniu wykonywania robót 

Po zakończeniu robót naleŜy wykonać następujące badania: 

• sprawdzanie zgodności z dokumentacją techniczną zmontowanych stropów, 
• badanie próbek betonu, 
• badanie prawidłowości i dokładności wykonania robót montaŜowych. 

Odbiór ko ńcowy 

Do odbioru całości zakończonych robót montaŜowych Wykonawca obowiązany jest przedstawić 
dokumentację techniczną oraz dodatkowo: 

• protokół badań kontrolnych lub zaświadczenie o jakości materiałów i prefabrykatów, 
• protokoły odbiorów częściowych i zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych 

robót. 

Na podstawie tych dokumentów naleŜy sprawdzić: 

• prawidłowość prowadzenia dziennika budowy, kompletności zapisów oraz wykonaniu 
wpisanych poleceń, 

• wykonanie zaleceń zawartych w ekspertyzach, opiniach itp. dodatkowych dokumentach, 
jeŜeli były one dokonywane w związku z montaŜem. 

Protokół końcowy powinien między innymi zawierać: 

• wyniki przeprowadzonych badań, 
• decyzje komisji dotycząca przyjęcia lub nie przyjęcia odbieranej konstrukcji – z wykazem 

ewentualnych usterek i podaniem sposobu i terminu odbieranej konstrukcji i podaniem 
sposobu i terminu ich usunięcia oraz wskazaniem kto ma dokonać kontroli po usunięciu 
usterek. 

8.5 Roboty murarskie 

Odbiór robót będzie dokonany po przeprowadzeniu badań jakości robót. 

W przypadku uznania całości lub części robót murowych za niezgodne z wymaganiami normy 
odbierający roboty powinna ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa od 
postanowień normy zagraŜają bezpieczeństwu budowli. 

Mury zagraŜające bezpieczeństwu budowli lub nie odpowiadające załoŜonym w projekcie 
załoŜeniom funkcjonalnym powinny być rozebrane oraz ponownie w sposób prawidłowy 
wykonane i przedstawione do badań. 

W przypadku, gdy przynajmniej jedno badanie przewodów zgodnie z normą PN-89/B-10425 
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły dało wynik ujemny, przewody 
te naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami normy, rozebrać oraz ponownie wykonać w 
sposób i przedstawić do badań. 

Uwaga: PowyŜsze zasady wykonywania murów z cegieł naleŜy stosować przy wykonywaniu 
murów z bloczków betonowych. 
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8.6 Pokrycia dachowe 

Pokrycia dachowe z papy zgrzewalnej 

JeŜeli przeprowadzone badania dadzą wynik dodatni wykonane roboty pokrywcze naleŜy uznać 
za zgodne z wymaganiami normy PN- 80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok 
asfaltowych. 

W przypadku gdy chociaŜ jedno z badań dało wynik ujemny, całość robót pokrywczych lub ich 
część nie spełniająca wymagań naleŜy uznać za niezgodną z wymaganiami normy, w tym 
przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić pokrycie dachowe do stanu 
odpowiadającemu wymaganiom normy i przedstawić je do ponownego odbioru, którego wynik 
jest ostateczny. 

Z odbioru robót naleŜy sporządzić protokół odbioru robót oraz sporządzić odpowiedni wpis do 
dziennika budowy. 

Obróbki blacharskie 

JeŜeli przeprowadzone badania jakości robót dadzą wynik dodatni wykonane roboty pokrywcze 
naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami norm. 

W przypadku gdy chociaŜ jedno z badań dało wynik ujemny, całość robót blacharskich lub ich 
część nie spełniająca wymagań naleŜy uznać za niezgodna z wymagania mi normy; w tym 
przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu odpowiadającemu 
wymaganiom normy i przedstawić je do ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny. 

Z odbioru robót naleŜy sporządzić protokół odbioru robót oraz sporządzić odpowiedni wpis do 
dziennika budowy. 

8.7 Izolacje przeciwwilgociowe 

JeŜeli przeprowadzone kontrole jakości robót  dadzą wynik dodatni wykonane roboty izolacyjne 
naleŜy uznać jako wykonane prawidłowo i zgodnie z normą PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. 

W przypadku gdy chociaŜ jedno z badań dało wynik ujemny, całość robót izolacyjnych lub ich 
część nie spełniająca wymagań naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami normy; w tym 
przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić izolacje do stanu odpowiadającemu 
wymaganiom normy i przedstawić je do ponownego odbioru. 

Z odbioru robót naleŜy sporządzić protokół odbioru robót oraz sporządzić odpowiedni wpis do 
dziennika budowy. 

8.8 Izolacje cieplne 

Odbiór robót powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów częściowych, 
międzyfazowych oraz sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem 
opadami atmosferycznymi. 

JeŜeli przeprowadzone badania dadzą wynik dodatni wykonane roboty termoizolacyjne naleŜy 
uznać jako wykonane prawidłowo. 

W przypadku gdy chociaŜ jedno z badań dało wynik ujemny, całość robót termoizolacyjnych lub 
ich część nie spełniająca wymagań naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami normy; w tym 
przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić izolacje do stanu odpowiadającemu 
wymaganiom norm i przedstawić je do ponownego odbioru. 

Z odbioru robót naleŜy sporządzić protokół odbioru robót oraz sporządzić odpowiedni wpis do 
dziennika budowy. 
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8.9 Tynki 

Do odbioru całości zakończonych robót tynkowych Wykonawca obowiązany jest przedstawić 
projekt techniczny dla oceny zgodności wykonania tynków z dokumentacją oraz dodatkowo: 

• protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) materiałów, 
• protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy 

dotyczące wykonanych robót. 

Tynki powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7dniach od daty wykończenia. 

JeŜeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z 
wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaŜ jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich 
część naleŜy uznać za niezgodne z normami. 

W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu odpowiadającemu 
wymaganiom norm i przedstawić je do ponownego odbioru. 

Z odbioru robót naleŜy sporządzić protokół odbioru robót oraz sporządzić odpowiedni wpis do 
dziennika budowy. 

8.10 Płytki ścienne 

JeŜeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonaną okładzinę ścienną z płytek 
ceramicznych naleŜy uznać za zgodną z wymaganiami normy. W przypadku ,gdy chociaŜ jedno 
badanie da wynik ujemny , całą okładzinę lub jej część naleŜy uznać za niezgodną z 
wymaganiami normy PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. 
Okładzinę taką naleŜy wykonać prawidłowo od nowa i przedstawić do ponownego odbioru. 

8.11 Stolarka okienna i drzwiowa 

Zasady odbioru są następujące: 

• odbioru wbudowania  okien i drzwi dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe, 
• odbiór osadzenia ościeŜnic powinien być przeprowadzony przed wykończeniem ościeŜy, 
• ościeŜnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach 

połączeń ze ścianą, 
• odchylenie ościeŜnic od pionu lub poziomu nie moŜe przekraczać 2 mm na 1 m 

ościeŜnic, nie więcej niŜ 3 mm na całą ościeŜnicę, 
• luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi nie mogą być większe niŜ 3 mm, 
• zamknięte skrzydła drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamkę wykazywać Ŝadnych 

luzów, 
• otwarte skrzydło drzwiowe nie moŜe się same zamykać, 
• szczelność drzwi sprawdza się przez włoŜenie w dowolnym miejscu pomiędzy 

ościeŜnicą, a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokości 2 cm. JeŜeli po 
zamknięciu okna pasek nie daje się wyciągnąć, drzwi uznaje się za szczelne, 

• okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały, 
• przedmiotem reklamacji w czasie odbiorów stanowią równieŜ wszelkie mechaniczne 

uszkodzenia na powierzchni ościeŜnic i skrzydeł drzwiowych, szyb, uszczelek i okuć. 

8.12 Elementy stalowe 

JeŜeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty  naleŜy uznać za zgodne z 
dokumentacją techniczną. 

W przypadku, gdy chociaŜ jedno ze sprawdzań da wynik ujemny, naleŜy albo całość robót albo 
tylko ich część uznać za niezgodną z warunkami technicznymi. 

W razie uznania całości lub części robót za niezgodną z wymaganiami technicznymi, komisja 
przeprowadzająca odbiór robót powinna ustalić, czy naleŜy całkowicie lub częściowo odrzucić 
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roboty, czy teŜ naleŜy dokonać poprawek w celu doprowadzenia robót do zgodności z 
ustalonymi w projekcie wymaganiami technicznymi. 

8.13 Podło Ŝa i posadzki 

JeŜeli wszystkie przeprowadzone badania kontroli jakości robót dadzą wynik dodatni, wykonaną 
posadzkę naleŜy uznać za zgodną z wymaganiami. 

W przypadku, gdy chociaŜ jedno badanie da wynik ujemny, całą posadzkę lub jej część naleŜy 
uznać za niezgodną z wymaganiami. 

8.14 Malowanie 

JeŜeli wszystkie badania jakości dadzą wynik dodatni, wykonane roboty malarskie naleŜy uznać 
za zgodne z wymaganiami normy. 

W przypadku, gdy chociaŜ jedno badanie da wynik ujemny, całość robót lub ich część naleŜy 
uznać za niezgodne z wymaganiami normy PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane 
farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 

Podczas odbioru końcowego wykonanych powłok naleŜy dokonać jedynie przeglądu 
wizualnego i sprawdzenia odpowiednich zapisów w dzienniku budowy. 

W przypadku wątpliwości lub braku informacji naleŜy dokonać sprawdzających badań grubości 
pokrycia, przyczepności warstw oraz ewentualnie jakości przygotowania podłoŜa (po zmyciu 
powłoki malarskiej zmywaczem). 

Roboty nieodebrane naleŜy wykonać powtórnie i po prawidłowym ich wykonaniu przedstawić do 
ponownego odbioru. 

Wymagania techniczne przy odbiorze robót są określone w normach: 

• PN-69/B-10280 „Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi. Warunki i badania techniczne przy odbiorze, 

• PN-69-B-10285 „Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowanymi. Warunki i 
badania przy odbiorze”. 

Ponadto przy odbiorze naleŜy przestrzegać przepisów podanych w „Warunkach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, tom I, Arkady, Warszawa 1990r. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

9.1 Deskowania 

Nie przewiduje się oddzielnej płatności za deskowania. Koszt naleŜy wliczyć w koszty robót 
stałych, których wykonaniu słuŜyły deskowania. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym. 

9. 2 Zbrojenie 

Nie przewiduje się oddzielnej płatności za wykonanie zbrojenia. Koszt zbrojenia naleŜy wliczyć 
w koszty robót betonowych. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

9.3 Betonowanie 

Podstawą płatności jest końcowy odbiór wykonanej konstrukcji betonowej lub Ŝelbetowej. W 
koszty robót naleŜy wliczyć koszty deskowania i zbrojenia. 



 78  
 

Całkowity i szczegółowy zakres prac do wykonania będący podstawą płatności przedstawiony 
został w harmonogramie rzeczowo-finansowym dokumentacji przetargowej. Zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

9.4 Elementy Ŝelbetowe prefabrykowane 

Podstawą płatności jest końcowy odbiór wykonanej konstrukcji prefabrykowanej. Zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

9.5 Roboty murarskie 

Podstawą płatności jest końcowy odbiór wykonanej konstrukcji murowanej. Zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

9.6 Pokrycia dachowe 

Podstawą płatności jest końcowy odbiór pokrycia dachowego i obróbek blacharskich. Zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

9.7 Izolacje przeciwwilgociowe 

Podstawą płatności jest końcowy odbiór wykonanych izolacji. Zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo-finansowym. 

9.8 Izolacje cieplne 

Podstawą płatności jest końcowy odbiór wykonanych izolacji cieplnych. Zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

9.9Tynki 

Podstawą płatności jest końcowy odbiór wykonanych robót tynkarskich. Zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

9.10 Płytki ścienne 

Podstawą płatności jest końcowy odbiór okładzin z płytek. Zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo-finansowym. 

9.11 Stolarka okienna i drzwiowa 

Podstawą płatności jest końcowy odbiór osadzonych otworów okiennych i drzwiowych. Zgodnie 
z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

9.12 Elementy stalowe 

Podstawą płatności jest końcowy odbiór wykonanych elementów stalowych. Zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

9.13 Podło Ŝa i posadzki 

Podstawą płatności jest końcowy odbiór wykonanych posadzek. Zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo-finansowym. 

9.14 Malowanie 

Podstawą płatności jest końcowy odbiór wykonanych prac malarskich. Zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym. 
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10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Deskowania 

[1] PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

10.2 Zbrojenie 

[1] PN-H-84023  Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. 
[2]  PN-63/B-06251  Roboty betonowe i Ŝelbetowe. 

10.3 Betonowanie 

[1] PN-B-06250  Beton zwykły. 
[2] PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
[3] PN-B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech  
           geometrycznych. 
[4] PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni  
           drogowych. Piasek. 
[5]       PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena 
           zgodności 
[6] PN-B32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
[7] BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie. 
[8] PN-76/B-03264 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia  
           statystyczne i projektowanie. 
[9] „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych.”  
           Część I – Roboty ogólnobudowlane. Wydawnictwo „Arkady” 1990r. 

10.4 Elementy Ŝelbetowe prefabrykowane 

[1] PN-71/B-06280  Dopuszczalne odchyłki przy montaŜu prefabrykatów. 
[2] PN-73/B-06281  Prefabrykaty budowlane z betonu .Metody badań  
           wytrzymałościowych. 

10.5 Roboty murarskie 

[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych.  
           Część I – Roboty ogólnobudowlane. Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i  
           Budownictwa. Arkady 1990r. 
[2] PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
[3] PN-69/B-10023  Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-Ŝelbetowe  

wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
[4] PN-89/B-10425  Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 
5] Wytyczne stosowania niemodularnych wielocegłowych kształtek wapienno- 
           piaskowych w konstrukcjach murowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 
          1978 r. 

10.6 Pokrycia dachowe 

[1] PN-80/B-10240  Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. 

10.7 Izolacje przeciwwilgociowe 

[1] PN-74/B-24620  Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
[2] PN-74/B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
[3] PN-57/B-24625  Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco. 
[4] PN-63/B-24626  Lepik smołowy stosowany na gorąco. 
[5] PN-77/B-27604  Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa smołowa (na  
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           tekturze). 
[6] PN-79/B-27617  Papa asfaltowa (na tekturze). 
[7] PN-58/C-96177  Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany  
           na gorąco. 
[8] BN-79/6751-02  Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie  
           technicznej. 
[9] BN-82/6753-01  Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych. 
[10] PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. 

10.8 Izolacje cieplne 

[1] PN-82/B-02403  Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
[2]  PN-EN ISO 13370:2001  Cieplne właściwości uŜytkowe budynków.  
           Wymiana ciepła przez grunt. Metody obliczania. 

10.9 Tynki 

[1] Tynki wapienne  PN-65/B-14502. 
[2] Tynki cementowe wg PN-65/B-14504. 
[3] Tynki cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503. 

10.10 Płytki ścienne 

[1] PN-75/B-10121  Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. 

10.11 Stolarka okienna i drzwiowa 

[-] 

10.12 Elementy stalowe 

[1] Stal niestopowa konstrukcyjna  PN-H-84020 (PN-88/H-84020). 
[2] Stal niskostopowa  PN-H-84018 (PN-86/H-84018). 
[3] Stal trudno rdzewiejąca  PN-H-84017 (PN-83/H-84017). 
 

10.13 Podło Ŝa i posadzki 

[1] PN-63/B-10145  Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. 

10.14 Malowanie 

[1] PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
[2] PN-69/B-10280  „Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i  
           wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. Warunki i badania techniczne przy  
           odbiorze. 
[3]       PN-69-B-10285  „Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowanymi.   
           Warunki badania przy odbiorze”. 
 
 

 
 
 

 


