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1.WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogélne” odnosi sie do wymaga
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w
ramach zadania ,Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nietuszkowie”.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentoéw Przetargowych i Kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robot opisanych
w pkt. 1.1.

Wymagania Ogolne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczegbotowymi Specyfikacjami Technicznymi:

SST-01 B.01.00.00 — Roboty przygotowawcze

SST-02 B.02.00.00 — Roboty ziemne — CPV 45100000-8

SST-04 B.04.00.00 — Podbudowa pod nawierzchnie — CPV 45100000-8

SST-05 B.05.00.00 — Nawierzchnia z trawy syntetycznej

SST-06 B.06.00.00 — Ogrodzenie, urzgdzenia sportowe — CPV 45340000-2

- Obrzeza betonowe — CPV 45212221-1

SST-07 B.07.00.00 — Nawierzchnie z kostki betonowej. CPV 45200000-9

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odnosniki do norm
krajowych.

Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych
czytane w potgczeniu z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami, w ktérych sg
wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore
obowigzujg w zwigzku z wykonywaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich
postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych.

Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z trescig i wymaganiami tych
norm.

1.3.Zakres Robot obj etych ST
Zakres Rob6t obejmuje wykonanie boiska sportowego wielofunkcyjnego o
nawierzchni syntetycznej wraz z wyposazeniem i ogrodzeniem.

1.4.0Okre slenia podstawowe

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:

- Budynek wraz instalacjami i urzgdzeniami technicznymi;

- Budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i
urzadzeniami;

- Obiekt matej architektury;

Budowla — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: lotnisko, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolnostojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne,
oczyszczalnie sciekéw, skladowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,



budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzenh
technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty
pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

Obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figurki;

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, smietniki.

Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do
tymczasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiodrki, a takze obiekt budowlany
niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane - prace polegajgce na budowie, przebudowie, montazu
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Remont - wykonanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdét budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

Urzadzenia budowlane - urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu
sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomo  $cig na cele budowy —tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzanego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonania robot budowlanych.

Pozwolenie na budow e —decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze
dziennik montazu.



Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

Teren zamkni ety — teren, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i

kartograficznego:

- obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych;

- bezposredniego wydobywania kopalni ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktad
gorniczego.

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno —
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrob
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Organ samorz gdu zawodowego - organ okreslony w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierdw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr5, poz. 42 z p6zn. zm.).

Obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

Droga tymczasowa (monta zowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona
do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania
robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu , ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos$¢ za prowadzong budowe.

Rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z
ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robo6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych



zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania — czes¢ wykonania obiektu budowlanego
zdolng do spetnienia przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do
odebrania i przekazania do eksploataciji.

Ustalenie techniczne - ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow przeprowadzonych robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera. Materiaty uzyte do wykonania robo6t powinny by¢ nowe i petnowartosciowe,
za wyjatkiem materiatdbw uzywanych do odtworzenia czesci chodnikow, kraweznikow,
nawierzchni z ptyt betonowych, w pozycjach kosztorysu, w ktorych zostato to
wskazane jako ,materiat z odzysku”.

Odpowiednia (bliska) zgodno $¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot
budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji rob6ét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej lub adaptacji projektu typowego.

Przedmiar rob6t — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot
w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowania i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng
wyrobu stwierdzajgcq jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach,
wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis
jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995
r. Poz.48, rozdziat 2).

Certyfikat zgodno $ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji



wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowano wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu
z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodno sci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania iz
dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem
normatywnym.

Skata — jest definiowana jako wszystkie materialy wymagajgce — zdaniem Inspektora
Nadzoru — wysadzenia lub zastosowania klinow metalowych i mtotow dwurecznych,
lub zastosowania wiercen pneumatycznych w celu ich usuniecia, ktérych to
materiatdw nie mozna wydoby¢ poprzez zrywanie ciggnikiem o mocy uzytecznej
rownej co najmniej 150 KM z pojedynczg, wysokowydajng zrywarkg zamontowang z
tytu.

1.5.0g06Ine wymagania dotycz gce robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa (Projekt Budowlany; Projekt Wykonawczy),
Szczegbotowymi Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktow gtownych obiektu oraz
reperow, przekaze Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji
Projektowej i jeden komplet SST.

Wykonaweca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez
jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz wtascicieli terendw, na ktorych prowadzone
beda prace.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego
powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratorow
terendw, wiascicieli urzadzen, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji
projektowej) o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie
zakonczenia.

Koszty zwigzane z nadzorami whascicieli terendéw lub urzadzen, wynikajace z
warunkéw, na jakich zostaty wydane pozwolenia na budowe oraz na jakich
uzgodniono dokumentacje projektowg nalezy podac¢ w formie jednostkowej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne. Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czesc¢ graficzng, obliczenia
I dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego;



- sporzadzong przez Wykonawce;

W sktad dokumentacji wchodzi:

a) Dokumentacja Projektowa zatgczona do Dokumentéw Przetargowych - wg spisu

zawartego w dokumentaciji przetargowej;

b) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w
ramach Ceny umownej. Wykonawca w ramach Ceny umownej winien wykona¢
dokumentacje powykonawczg catosci wykonanych robot, w tym rowniez: —
dokumentacje geodezyjng ( + szkice polowe), Dokumentacja powykonawcza
powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte w trakcie
realizacji robot.

1.5.3. Zgodno $¢ Rob6t z Dokumentacj g Projektow g i Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do
umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”. Wykonawca
nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i SST.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Dane okreslone w
Dokumentacji Projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane Roboty nie beda w petni
zgodne z Dokumentacjg Projektowag lub SST i wplynie to na niezadowalajacq jako$é
elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

|.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu

Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru

koncowego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia

zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnatly i znaki

ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robo6t, wygody
spotecznosci i innych a w szczegolnosci:

a) utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.

b) fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru,



tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji Robot.

1.5.5. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania Robo6t wykonczeniowych Wykonawca

bedzie utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;

a) stosowac sie Ustawy z 27.06.1997 r o odpadach (Dz.U.97.96.592 z dn. 13

sierpnia
1997r);

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych;

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi;

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

- mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktdre w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu
robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatdw od wkasciwych organdéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
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1.5.8. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju robot, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic¢ Inspektora
Nadzoru oraz wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obci gzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0s przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
Z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpiecze istwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbagd, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego.

W szczegoblnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz.
43).

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewnic sporzgdzenie (przed rozpoczeciem budow ), Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,, Planem BOIZ " na podstawie
.Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ” sporzadzonej przez
projektanta.

» Plan BIOZ " nalezy opracowac¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenhstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126),
uwzgledniajgc rowniez wymagania okreslone w Rozporzadzeniach: Ministra
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Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych(Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie umowne;.

1.5.11.0chrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i
urzadzenia

uzywane do Robo6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
Wykonawca bedzie utrzymywaé¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie si @ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

W szczegolnosci Wykonawca zastosuje sie do-Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 407).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie jednostkowe]
umowne;.

2.MATERIALY

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadac
warunkom okreslonym w art.10. Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r.
(tekst jednolity wg Obwieszczenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z
10 listopada 2000 r.). Ponadto powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami lub powinny
posiadac aprobate techniczng oraz certyfikat zgodnosci lub znak zgodnosci oraz
certyfikat na znak bezpieczenstwa (zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z
dn. 9.11.1999 r. (Dz. U. Nr 5/00 r. poz. 53.)

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdbw dostarczy atesty wytwoércy
lub $wiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jako$¢ materiatow.

2.1.Zr6dta szukania materiatéw
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
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materiatdw przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrodfa nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania
Szczegodtowych Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegoétowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2.Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wkadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrédta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédia.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania
piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu
stanu terenu przy ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do Robét lub
odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére
zostaly wyszczegolnione w umowie.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3.Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdbw mogag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru

w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Prébki materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wkasciwosci. Wynik

tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem

jakosci. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje

wytworni bedg zachowane nastepujace warunki:

- Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialdbw w czasie przeprowadzania inspekcji,

- Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytwaérni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizaciji
Kontraktu.

13



2.4.Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych
robdt, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg
one potrzebne do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wkasciwosci do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6.Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatdbw w wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zamieniony.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robo6t, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentédw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
uzycia

sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego
zgody.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1.0g0Ilne wymagania dotycz gce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci
przewozonych Materiatéw oraz stan drdg. Liczba srodkéw transportu bedzie
zapewniac prowadzenie Roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2.Wymagania dotycz gce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢c wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenh na osie i
innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inspektora
Nadzoru bedg usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach ladowych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g0Ine zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowa, oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robo6t, za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robdét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i
Robat, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
zatrzymania Robot.
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Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.Program Zapewnienia Jako $ci (PZJ)

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do

zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci ( PZJ ), w

ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z

Dokumentacjg Projektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez

Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawieraé:

a) czesc 0golng opisujaca:

- organizacje wykonania Roboét, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robot;

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot;

- bhp;

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoélnych
elementow Robdt;

- system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych Robot;

- Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan);

- SposoOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania
tych informaciji Inspektorowi Nadzoru;

b) czesS¢ szczegodtowag opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-
kontrolne;

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, kruszyw itp.;

- SposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu;

- SposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementow
Robat;

- sposoéb postepowania z materialami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom;

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do

opracowania Programu Zapewnienia Jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Projekt Programu Zapewnienia Jakosci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia

Inspektorowi Nadzoru najpézniej razem z Harmonogramem w terminie 21 dni po

podpisaniu umowy.

Koszty zwigzane z wykonaniem projektu Programu Zapewnienia Jakosci nalezy

podac¢ w cenie umownej.
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6.2.Zasady kontroli jako $ci Robot

Celem kontroli Roboét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
Robat i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatébw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i
badania materiatow oraz Robo6t z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i
SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Robd6t zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzagdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyngé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robo6t
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materialtdbw ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktore budzg watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wkasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
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Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

Koszt wykonania niezbednych pomiaréw i badah powinien zosta¢ uwzgledniony w
cenie jednostkowej, ktérej dotyczy, jak przedstawiono w p. 9.2. Szczego6towych
Specyfikacji Technicznych.

6.5.Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie
Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich
wytwarzania.

Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét, prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatow i Rob6t z wymaganiami
SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i
Robd6t z Dokumentacjg Projektowag i SST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7.Atesty jako $ci materiatéw i urz gdzen

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

a) posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm
przenoszacych europejskie normy zharmonizowane, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWIA z 1998 r. ( Dz.U. 99/98 );

b) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi
SST;

c) znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktérych mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z
1998 r. (DZ. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST,

kazda ich partia dostarczona do Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w

sposob jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
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moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich
petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w SST.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty na urzgdzenia - wazne legalizacje mogq by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wkasciwosci z SST to
takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy

a) Dziennik Budowy (i Dziennik Monta zu -w przypadku realizacji obiektu

metod 3 monta zu)

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika

Budowy zgodnie z art. 45 Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na Kierowniku

budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé

przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony

budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz

stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikag, w

porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone

kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora

Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej;

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i
harmonograméw Robot;

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegoélnych elementow Robat;

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach;

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

- daty zarzadzenia wstrzymania Roboét, z podaniem powodu;

- zgloszenia i daty odbiorow Robo6t zanikajacych, ulegajgcych. zakryciu, czesciowych
I koncowych odbioréw Robot;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczego6lnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi;

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej;

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robot;

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Rob6t

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat;

- wyniki prob poszczegoélnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;
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- inne istotne informacje o przebiegu Robat;

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przeditozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sieg;

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska;

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy Robdét;

b) Ksi gzka Obmiaréw

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementdw Robo6t. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie
w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét lub w
SST i wpisuje do Ksigzki Obmiardw.

c) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
atesty materialéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakosci.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

d) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (a)-(b) nastepujace

dokumenty:

- pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym lub zgtoszenie
robot;

- protokoty przekazania Terenu Budowy;

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

- protokoty odbioru Robot;

- protokoty z narad i ustalen;

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- operaty geodezyjne;

- korespondencije na budowie;

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7.0BMIAR ROBOT
7.1.09g0Ine zasady obmiaru Rob6t
Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych Roboét zgodnie z

Dokumentacjg Projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym
kosztorysie.
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Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych Roba6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia

wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru
na pismie.

Obmiar gotowych Robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

7.2.Zasady okre slania ilo $ci Robdt i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich Szczego6towych
Specyfikacjach Technicznych Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3.Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezel
urzadzenia te lub sprzet wymagajgq badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robdt.

7.4.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub kohcowym odbiorem Robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy
Robd6t. Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi
Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych,
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbiorowi czesciowemu;

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu);

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2.0dbidr Robot zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0g6Ilnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci Roboét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jakosc i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbiodr cz esciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci Robot.
Odbioru czesciowego Robdét dokonuje sie dla zakresu Robét okreslonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru
robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4.0dbiér ostateczny Robo6t (ko  ncowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbior ostateczny
Rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot i przyjecia dokumentéw,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robo6t z Dokumentacjg
Projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego Roboét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajgcych i
Robd6t poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych
oraz instalacyjnych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Roboét w
poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot
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w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko  rAcowe )

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdét jest protokét

odbioru ostatecznego Rob0ot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace

dokumenty:

- Dokumentacje Powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania Robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi;

- Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne);

- Recepty i ustalenia technologiczne;

- Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robot zanikajgcych
I ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalecen,;

- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty);

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST
i Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ);

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i Programem Zapewnienia
Jakosci (PZJ);

- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i
SST;

- Sprawozdanie techniczne;

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu;

- Kopie mapy zasadniczej powstate]j w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej;

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac;

- Zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt;

- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego;

- Uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot;

- Date rozpoczecia i zakonczenia Robot;

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w

porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Roboét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robot

poprawkowych i Robdét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5.0dbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,, Odbior ostateczny Robot ™.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci Robét wycenionych jako jednostkowe jest wartos¢ (kwota)

skalkulowana i podana przez Wykonawce i przyjeta przez zamawiajgcego w

dokumentach umowy (ofercie).

Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania

sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji

Projektowej.

Wynagrodzenie Robét bedzie obejmowacg:

- Robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

- Wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na Teren Budowy;

- Wartosc pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (Sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, narzuty);

- Koszty posrednie, w skfad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji
zaplecza budowy; baraki socjalne, utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza
budowy i placu budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog
dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Robét, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw, ekspertyzy dotyczgce
wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa
Wykonawcy;

- Zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym;

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT;

Wartos¢ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i

niezmienna oraz wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie

Rob6t objetych realizacjg przedmiotu Umowy.

9.2.Zaplecze Zamawiaj acego

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajgcemu
pomieszczenie do przeprowadzenia narad roboczych z udzialem 6 oséb.

Koszty zwigzane ze spetnieniem tego wymagania Wykonawca uwzgledni w ramach
wynagrodzenia jednostkowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc¢ i nalezy je
czytac tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartosciag i
wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane
nie pozniej niz 30 dni przed datg skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonaweca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére
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obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich
postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w
Szczegobtowych Specyfikacjach Technicznych.

Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych
norm.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.
1126. Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz.
1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229. Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800
oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108
poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71
poz. 838 z pOzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 48 doz. 401).
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace robot przygotowawczych dla wykonania zadania pn. ,Budowa boiska
wielofunkcyjnego w Nietuszkowie”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot
rozbiorkowych i przygotowawczych zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okre slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednim:
normami oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robét rozbidrkowych i przygotowaw czych

Dokumentacje robdét rozbiérkowych stanowia:

a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z 3.07.2003 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133);

b) projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje);

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku
zamowien publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072);

d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);

e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz.
U. 2 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami);

f) protokdty odbiorow czesciowych, kohcowych i roboét zanikajgcych, z zatgczonymi
protokétami z badan kontrolnych;

Roboty nalezy wykonywac na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej

realizaciji.

Powinien on uwzgledniaé:

a) lokalizacje i warunki uzytkowania,

b) rodzaj rozbiorki;

2. MATERIALY

Materiaty nie wystepuja.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -0 ,Wymagania ogdlne" pkt 3;
do rozbiorek mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.

3.2. Sprzet i narz edzia do wykonywania Robot rozbiorkowych.

Do wykonywania robét rozbiérkowych mozna uzy¢ nastepujacego sprzetu:
a) koparki przedsiebierne o pojemnosci tyzki 0,25 m?;

b) mtoty pneumatyczne;

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Ogb6lne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogolne" pkt .4.

4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Do transportu materiatdw z rozbidrki nalezy uzy¢ takich srodkoéw transportu jak:

- samochaod skrzyniowy;

- ciggnik;

- wywrotka,

Zatadunek jak i wytadunek materiatow z rozbidrki musi odbywac sie z zachowaniem
wszelkich srodkow ostroznosci i bezpieczenhstwa ludzi pracujgcych przy robotach
rozbiorkowych.

Przed rozpoczeciem prac wyburzeniowych Wykonawca rozbiorki winien uzgodnic
trase (w kierunku wysypiska) i mozliwos¢ korzystania z drog publicznych z
odpowiednim Zarzadem Drog i Komunikacji, podajgc okres, w jakim bedzie
realizowany wyw0z oraz ciezary catkowite samochodéw przewidzianych do
transportu gruzu.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania Robo6t
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”
pkit5.

5.2. Roboty rozbiérkowe (wyburzeniowe)

Wymagania dotyczace wykonania robét podano w Dokumentacji Projektowej,

ponadto:

a) nalezy powiadomi¢ odpowiedni rejonowy Wydziat Ochrony i Ksztaltowania
Srodowiska o sposobie zagospodarowania odpadéw powstatych w trakcie
wyburzen, podajac rodzaj, ilos¢ i okres ich wytworzenia oraz miejsce sktadowania
lub wykorzystania w inny sposob;

b) przed rozpoczeciem rozbiorek Wykonawca winien uzgodnic trase (w kierunku
wysypiska) i mozliwos¢ korzystania z drég publicznych z odpowiednim Zarzadem
Drog i Komunikaciji;

c) przed przystgpieniem do roboét rozbiérkowych nalezy:

- odtgczy¢ dostawe medidw zewnetrznych t.j. wody, kanalizacji i elektrycznosci;
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- odigczenie nalezy potwierdzi¢ stosownym pisemnym oswiadczeniem odpowiednich
stuzb, dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno by¢ dokonane przez
kierownika budowy i potwierdzone wpisem do dziennika budowy;

- wygrodzi¢ teren prac rozbiérkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami
manewrowymi za pomocg tasmy ostrzegawczej w kolorze biato-czerwonym,
mocowanej na palikach wysokosci okoto 1 m;

d) drobne roboty rozbiérkowe nalezy prowadzic¢ recznie, przy uzyciu narzedzi
pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie;

e) roboty wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ mechanicznie ze wzgledu na koniecznosc¢
ich wykonania w krétkim terminie i z zachowaniem petnego bezpieczehstwa
funkcjonujacych w poblizu obiektow;

f) nie wolno prowadzi¢ prac przy uzyciu materiatow wybuchowych;

g) zwalanie scian metodg podcinania lub podkopywania jest zabronione;

h) elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych,
przecinajgc zbrojenie palnikiem acetylenowym;

i) wszelkie materialy z rozbiérek nalezy posegregowac i przygotowaé do transportu
poprzez skruszenie duzych fragmentéw konstrukcji na wymiary umozliwiajgce

transport;

j) nie nalezy prowadzi¢ robot rozbiérkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w
czasie deszczu, opaddéw $niegu oraz silnych wiatréw;

k) szczegblng ostroznos¢ nalezy zachowac w okolicach pobliskich obiektow i
urzadzen oraz sgsiadujacych drzew;

[) znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami;

m) wykonanie robot rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy powierzy¢

specjalistycznej firmie posiadajgcej doswiadczenie oraz wyposazonej w
odpowiednie zaplecze sprzetowe;

5.3. Wyw0z gruzu i materiatow z rozbiorki

Miejsce wywozu gruzu, z rozbiorki Wykonawca znajdzie we wlasnym zakresie.
Rury i wszystkie elementy stalowe z demontazu nalezy wywiez¢ na plac skladowy.
Koszty zwigzane z w/w czynnosciami nalezy uja¢ w cenie jednostkowe].

5.4. Warunki BHP przy wykonywaniu robét rozbiérkowy ch.

Przy wykonywaniu robot stosowac nastepujace przepisy BHP:

a) przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania
lub zawalania innego;

c) pracownicy znajdujacy sie na wysokosci muszg miec kontakt wzrokowy i stuchowy
z pracownikami przebywajgcymi na poziomie zerowym;

d) w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych metodg mechaniczng, przebywanie
ludzi na jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione;

e) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikow
| pozostaly sprzet nalezy usung¢ poza strefe niebezpieczng tzn. na odlegtos¢
wynoszacg minimum 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac¢ materiaty i przedmioty,
jednak nie mniej niz 6 m;

f) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢
bezwzglednie chroniona przez specjalng klatke z pretéw stalowych, ostaniajaca
kabine i zapewniajgcg bezpieczehstwo operatorowi maszyny, jednoczesnie
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nieutrudniajgcg mu widocznosci;

g) Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem osob
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie przy tego rodzaju
robotach;

h) Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiadac¢ przeszkolenie w zakresie BHP i
posiada¢ aktualne badania lekarskie.

Wykonanie robot rozbiorkowych musi byé zgodne z rozporzagdzeniem Ministra

Budownictwa i Przemystu Materiatdbw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr

13 zdn. 10.04.1972r.).

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Ogolne zasady
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t wyburzeniowych podano w ST-0
~Wymagania ogolne" pkt. 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST -0 ,Wymagania ogoélne" pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania
Powierzchnie elementow rozbiorkowych oblicza sie w m3 na podstawie pomiarow
stanu istniejgcego obiektu przyjmujac wymiary w swietle.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady
Ogodlne zasady odbioru Robdét podano w ST -0 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Odbidr Robot rozbiorkowych
Odbiorowi podlega:
a) Wycinka drzew i krzewow.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogollne zasady
Ogodlne zasady dotyczgce warunkow ptatnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania
0golne" punkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatno sci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg za wykonane Roboty

rozbiérkowe i wyburzeniowe bedzie dokonana wedtug nastepujgcego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, i badania

sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i kosztorysie

ofertowym;

Kwota jednostkowa za Roboty rozbiérkowe, demontazowe i wyburzeniowe obejmuje:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

- wartos¢ zuzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajgcymi z technologii robot z kosztami zakupu;
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- wartos¢ pracy sprzetu z narzutami;

- koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny;

- podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- ustawienie i rozebranie rusztowan,

- prace rozbiérkowe i wyburzeniowe,

- zatadunek i wyw0z gruzu,

- zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu z odpowiednim
zageszczeniem gruntu wg zalecen Inspektora nadzoru,

- oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz

wykonanie wszystkich niezbednych rob6t pomocniczych i towarzyszacych takich jak

np. bariery zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, wywoz, wykonanie zaplecza

socjalnobiurowego dla pracownikOw, zuzycie energii elektrycznej i wody,

oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad

rozliczeh pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca sprawy te muszg zostac

szczegOtowo ustalone w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporz adzenia

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatéw Budowlanych z

dnia
28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 zdn. 10.04.1972 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999
r. w sprawie przewozu drogowego materiatdw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz.
608 ze zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

- BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
PN-1SO 7518:1998

- Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

- Uproszczone przedstawianie rozbiorki i przebudowy.

- PN-91/E-05009/704.

- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- Instalacje placow budowy i robét rozbidrkowych.

- PN-IEC 60364-7-704:1999

- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, (lub odpowiadajgce im normy EN).

- Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbiorki.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce realizacji zadania pn. ,Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nietuszkowie”.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie wykopdéw zwigzanych z budowg boiska wielofunkcyjnego.

1.4.0kre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w
odpowiednich normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0
~Wymagania ogolne” punkt 1.4.

1.5.0g06Ine wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z

wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowe,;.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki

okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr
207, poz. 2016; z pOzniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92.
poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr
166. poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego

wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogodlne wymagania dotyczace stosowanych materiatdw podano w ST -0 ,Wymagania

0golne” punkt 2.

2.2.Wymagania szczegotowe

Przy wykonaniu robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopdw materiaty
wystepujg jako zabezpieczenie skarp wykopow i elementy odwodnienia.

Do odwodnienia wykopdw nalezy stosowaé nastepujace materiaty:

- rury drenarskie O100+150 mm z tworzywa sztucznego;

- geowtokniny odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13252:2002;

- kruszywo gruboziarniste odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B- 11111:1996;
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2.3.Piasek
Piasek stosujemy do niwelacji powierzchni terenu.

3.SPRZET

Roboty ziemne mogaq byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot, np:

- rowniarki lub spycharki uniwersalnej;

- walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne;

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci
gruntu podtoza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogolne" punkt 3.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Materiaty z wykopdw moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu,
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robét. Urobek nalezy umiescic
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdow do terenu
budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

Wykonawca rob6t bedacy posiadaczem odpadow (wytwdrca) zobowigzany jest
posiadac¢ stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich
transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z
poOzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne
technicznie i spetnia¢c wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o
ruchu drogowym.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania ogoélne” punkt
4,

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogélne”
punkt 5.1.

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205:1998
i BN- 88/8932-02.

5.2.Sprawdzenie zgodno $ci warunkow terenowych z projektowymi.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne
jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkow gruntowych od uwidocznionych w
projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora
Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymaé¢ prowadzenie robot, jezeli dalsze ich
prowadzenie moze wptyng¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgode na
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wznowienie robot wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po

przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych;

- skutkow finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych rob6t w sposob i w
zakresie odmiennym od pierwotnego.

5.3.Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z budowg obiektu inzynieryjnego powinno byé
wykonane przygotowanie terenu pod budowe.

Sposob wykonania dojazd do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji robot
opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem
przekopéw kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie
prowadzonych robot. Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopow
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia powinien by¢
zgodny z dokumentacjg projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera
takiej informacji to sposdb zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopdw nalezy wykonywaé pomiary
geodezyjne zwigzane z:

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkdw kierunkowych;

- ustawieniem law wysokosciowych i reperéw pomocniczych;

- wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow;

- niwelacjg kontrolng robot ziemnych i dna wykopu.

5.4.Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢
ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegoélnosci ochrone
gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa
27.04.2001 r.

Prawo ochrony srodowiska — Dz. U. Nr 62 p0z.627 z pdzniejszymi zmianami).
Wykopy powinny by¢é wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia. Sciany wykop6w nalezy tak ksztattowaé lub
obudowac aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposob
zgodny ze zwyczajowg praktykg inzynierskg w catym okresie trwania rob6t ziemnych.
Przyjety sposéb odwodnienia wykopu nie mozne powodowac¢ powstania w gruncie
zjawisk niekorzystnych, np. takich jak:

- wytworzenie gtebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozja;

- ,Jozpompowanie” warstwy wodonosnej;

- zmiana kierunkow przeptywu wod gruntowych;

- zwiekszenie wspotczynnika filtracji gruntow;

Wykonywanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety,
aby umozliwi¢ odptyw wéd z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadzac poza
teren robot.

Nalezy przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu
skarp wykopu.
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W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy
porozumiec sie z Inspektorem Nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.5.0dwodnienie wykopow

Wykonawca robét powinien wykonac¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie
wod gruntowych i opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od
warunkéw gruntowych, moze zastosowaé systemy igtofiltrow lub drenaz opaskowy
ze studniami zbiorczymi z ktorych woda bedzie odpompowywana poza wykop.
Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie
waod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi byé
poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

5.6.Tolerancje wykonywania wykopow:

Dopuszczalne odchyiki w wykonywaniu wykopOw wynosza:
- 15 cm - dla wymiarow wykopow w planie;

- + 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu;

-+ 10 % - dla nachylenia skarp wykopow.

5.7.Zageszczenie dna wykopu

Bezposrednio po profilowaniu poditoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia.
Zageszczenie podioza nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika
zageszczonego nie niniejszego od podanego. Wskaznik zageszczenia nalezy
okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia
przeprowadzenie zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzenh ptytowych. Nalezy okresli¢ wtorny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-
64/8931-02. Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ rowna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +20%.

5.8.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag  eszczonego podio za

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym
stanie. Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do
uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ poditoze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przed roztozeniem folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

5.9.Podsypki

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia

Inspektora Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki:

- zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robdét;

- przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
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odpadkow materiatéw budowlanych i $mieci;
- uktadanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
- 0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych;
- 0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami)
lub ciezkimi tarczami;
- 0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi;
- wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy
niz Js = 0,95 wg préby normalnej Proctora.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wymagania dla rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopéw i zasypki;

podano w punkcie 5.

Sprawdzenie jakosciowe i odbior robot ziemnych powinny byé wykonane

zgodnie z normami wyszczegoélnionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakohczeniu

powinny obejmowac:

- sprawdzenie zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacjg;

- kontrole prawidtowo$¢ wytyczenie robot w terenie;

- sprawdzenie przygotowania terenu;

- kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu;

- sprawdzenie wymiaréw wykopow;

- sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow;

- ocena poszczegolnych etapéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika
Budowy.

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 ,Wymagania

0goIne" punkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST-0 "Wymagania ogolne”
punkt 7.
Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanych wykopow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-0 "Wymagania ogdélne”
punkt 8.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji
projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania
0golne" punkt 9.

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m3 wykopow i podsypek w gruncie, w
stanie rodzimym.

Cena jednostkowa obejmuije:
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- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- oznakowanie robot;

- wyznaczenie zarysu wykopu;

- wykonanie umocnienia scian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami
do umocnienia $cian wykopow wraz z elementami usztywniajgcymi i rozpierajgcymi
oraz ich wyciggnieciem;

- odspojenie gruntu ze zlozeniem na odkfad lub zatadowaniem na samochody
I odwiezieniem na miejsce odwozenia mas ziemnych;

- odwodnienie wykopui;

- utrzymanie wykopu;

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych
przez Inspektora Nadzoru;

- wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych;

- oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporz adzenia

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

- PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

- PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- BN-88/8932-02 Podtorze i poditoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.

- PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki
szczelne

- PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobdéw stosowanych w systemach drenarskich.

- PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.

- (lub odpowiadajgce im normy EN).

10.2. Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., Nr
207, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r.,
Nr 166, poz.1360, z pozniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z
poOzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r.,
Nr 62, poz. 627; z pdzniejszymi zmianami),
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST-03 sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie w trakcie realizacji zadania pn. ,Budowa
boiska wielofunkcyjnego w Nietuszkowie”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy jg
stosowac w zlecaniu i wykonaniu roboét opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 5/31,5 w konstrukcji boiska - grubos¢ warstwy 15 cm i
drugiej warstwy o uziarnieniu 0/5 mm- grubosci 5 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowaneg o0 mechanicznie
Jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng
nawierzchni boiska.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna
Proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa.

1.4.3. Okre slenia pozostate
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w ST-0 ,Wymagania ogoélne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST-0 ,Wymagania ogolne".

2.2. Rodzaje materiatow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia
surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wiekszych
od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez
domieszek gliny.
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2.3. Wymagania dla materiatow
Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢
miedzy krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej 1-2 kruszywo o uziarnieniu
0,075/31,5 na podbudowe dwuwarstwowa.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) 0,075-4 mm
1 -3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe) 4-31,5 mm

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegaé¢ od dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich
sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci
warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwo sci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tabeli 1.

tabela 1.
Lp. Wyszczegdlnienie
wiasciwosci
warstwa gérna | warstwa dolna

1 |[Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, % od2do5 |od2 do5 PN-B-06714 -15
(m/m) [3]

2 |Zawarto$¢ nadziania, % (m/m), nie wiecej niz 5 10 PN-B- 06714 -15

[3]

3 [Zawartos¢ ziaren nieforemnych %(m/m), 35 40 PN-B- 06714 -16
nie wiecej niz [4]

4 |Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, 1 1 PN-B-04481
%(m/m), nie wiecej niz [1]
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5 |Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym od 65 od 50 BN- 64/8931 -1
zageszczeniu metoda | lub wg [26]
PN-B-64/8931 -04481,%

6 |Scieralno$é w bQ}bnie Los Angeles

a) Scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie PN-B-06714 -A2
obrotéw, nie wigcej, niz ) 35 50 [12]
b) Scieralno$¢ czesciowa po 1/5 petnej
liczby obrotéw, nie wiecej niz 30 35
7 |Nasiakliwos¢, %(m/m), nie wiecej niz 3 5 PN-B- 0[21714 -18
8 |Mrozoodpornosé¢, ubytek masy po 25 5 PN-B-06714 — 37 [10]
cyklach zamrazania, %(m/m), me wigcej PN-B-06714 — 39
niz

9 |[Rozpad krzemianowy i zelazowy tacznie,
% (m/m), nie wiecej niz - - PN-B-06714 -37 [10]
PN-B-136714 -39

10 |Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na 1 1 PN-B-06714-28 [9]
S03, %(m/m), nie wiecej niz

11 |Wskaznik nosnosci wnos mieszanki kruszywa,

%, nie mniejszy niz 60 PN-S-06102 [21]
a) przy zageszczeniu Is > =1,00 80
b) przy zageszczeniu Is > =1,03 120

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu
Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-1 ,Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego

sprzetu:

p) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

g) mieszarek do wytwarzania mieszanki,

r) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,
w miejscach trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe,
ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Wymagania dotyczace transportu podano w ST- 1 ,Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST- 1 ,Wymagania ogélne" pkt 5.



5.2. Przygotowanie podio za

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie
drobnych czagstek gruntu do podbudowy.

Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

_____ <5

w ktérym:

D15 -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy
lub warstwy odsgczajgcej, w milimetrach,

Dss -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza, w
milimetrach. Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny
by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w
rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Rozmieszczenie palikbéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub
linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie
jednorodnej mieszanki.

Nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegoélnych frakcji
na

boisku. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na
miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zag eszczanie mieszanki kruszywa

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy osiggniecie
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
(metoda ).

Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o
20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i
rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢. Podbudowa
powinna by¢ odpowiednio zageszczona.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna byc¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, /a zgodg
Zamawiajgcego, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce
robot.
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6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A | BADANIAMI

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST-1 ,Wymagania ogoélne" pkt 6.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan
Zamawiajgcemu w celu akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robd6t

6.3.1. Czestotliwo $¢ oraz zakres bada n i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy podbudowie z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

- Czestotliwos¢ badan

L.p. Wyszczegdlnienie badan Minimalna | Maksymalna
liczba badan powierzchnia
na dziennej podbudowy
dziatce przypadajaca na
roboczej jedno badanie

(m?)

1 |Uziarnienie mieszanki 2 600

2 | Wilgotnos¢ mieszanki

3 |Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?

4 |Badanie whasciwosci kruszywa wg dla kazdej partii kruszywa i przy

tab. 1, pkt 2.3.2 kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.
Prébki nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem.

Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Zamawiajgcemu.

6.3.3. Wilgotno $¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancjg+10% -20%.
Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie podbudowy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia, powinien by¢ nie mniejszy niz 0,98 zageszczenia
maksymalnego okreslonego metoda normalng. Zageszczenie podbudowy nalezy
sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe,
gdy stosunek wtérnego modutu E? do pierwotnego modutu odksztatcenia Ej jest nie
wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

------ <22
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6.3.5. Wtasciwo s$ci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w
pkt 2.3.2. Prébki powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w
obecnosci Zamawiajgcego.

6.4. Wymagania dotycz gce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwo $¢€ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy

podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie.

Lp. WyszczegO6lnienie badani Minimalna czestotliws¢
1 |Szeroko$é podbudowy 10razynalkm
2 |Réwnosé poditoza w sposob ciagly planografem albo co 20
m tatg na kazdym pasie ruchu
3 |R6wnosé poprzeczna 10 razy na 1 km
4 |Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km
5 |Rzedne wysoko$ciowe co 100 m
6 |Uksztaltowanie osi w planie* co 100 m
7 |Grubos$¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej
dzialce roPoczej, lecz nie rzadziej niz raz
na 400 m” Przed odbiorem: w 3 pgnktach,
lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m
8 |Nosnosc podbudowy: - modut co najmniej w dwoch przekrojach na ka2de
odksztatcenia 1000 m co najmniej w 20 punktach na
- ugiecie sprezyste ka2de 1000 m

* Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szeroko $¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10 cm. -5 cm.

6.4.3. Rowno $¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04.

Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatq.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekracza¢ 10 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa, z tolerancjg +0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysoko sciowe podbudowy

ROznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.
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6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy
Os podbudowy w planie nie moze byc¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz +5 cm.

6.4.7. Grubo $¢ podbudowy
Grubos$¢ podbudowy nie moze sie rozni¢ od grubosci proj. o wiecej niz + 10%.

6.4.8. Nosno s$¢ podbudowy
Nosnos¢ podbudowy mozna badac ptytg uciskowa.

Tablica. Cechy podbudowy

Wvmagane cechv podbudowv
Wskaznik Minimalny modul
Podbudowa z .
kruszywa zageszczenia Maksymalne c_)dkszta}cenla
0 wskazniku Wnos mlﬁigji 2y ugiecie sprezyste nsllrzrdzr?ig)// é)(%)y(t:%qo
nie mrr:ilzejszym niz pod katem, (mm) (MPa)
(%) 40 kN 50 kN ~od od
pierwszego drugiego
obcigzenia | obcigzenia
E>
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewta $ciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od
okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie
do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie zageszczone.

Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne. Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci
projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym,
to Wykonawca powinien na wiasny kos/t poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie
warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i
powtOrne zageszczenie.

6.5.2. Niewta sciwa grubo $¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca
wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg
Zamawiajgcego, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach,
wyroéwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny
koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy,
wedtug wyzej podanych zasad, na koszt: Wykonawcy.

6.5.3. Niewta $ciwa no $nosé podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez
Zamawiajgcego. Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy
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tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikio z niewtasciwego wykonania
robot przez Wykonawce podbudowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU

Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w ST 1 ,, Wymagania ogélne”.
Jednostkg obmiarowg jest: m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej
podbudowy.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-0 ,, Wymagania ogélne". Roboty uznaje
sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,, Wymagania
0golne".

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
- PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych.
- PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
- PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
- PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.
(lub odpowiadajgce im normy EN).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-05
B.05.00.00 NAWIERZCHNIA Z TRAWY
SYNTETYCZNEJ
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania zadania pn. ,Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nietuszkowie”
I utozenia nawierzchni typu ,trawa syntetyczna" na boisku wielofunkcyjnym o
wymiarach 30 x 50.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
utozeniem nawierzchni sportowej typu ,sztuczna trawa".

1.4.0kre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednim:
normami oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.4.
Trawa syntetyczna -Widkna polipropylenowe wetkane w osnowe lateksowa.

1.5.0g06Ine wymagania dotycz ace Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne
wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z
wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.
Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki
okres$lone w:
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r.,

Nr 207, poz. 2016; z pOzniejszymi zmianami).
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r.,

Nr 92. poz. 881);
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci(Dz. U. z 2002r.,

Nr 166, poz. 1360, z pozniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Ogodlne wymagania dotyczace stosowanych materiatdw podano w ST -0 ,Wymagania
0golne” punkt 2.

2.2. Trawa syntetyczna

Kolory trawy syntetycznej (sugerowane):

* W obrebie boiska do tenisa — kolor pomaranczowy,

* Na pozostatej nawierzchni — kolor zielony .

* Linie pola gry (szer. 5cm) — tenis — kolor biaty

* Linie pola gry (szer. 5cm) — koszykdéwka — kolor zotty,
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* Linie pola gry (szer. 5cm) — siatkbwka — kolor czerwony,
* Linie pola gry (szer. 5cm) — pitka nozna — kolor biaty

Parametry techniczne trawy do boisk wielofunkcyjnych:

- trawa syntetyczna fibrylowana z wtdkna polipropylenowego wysokosci wiosa
15mm +/- 10%

- ciezar 6600 dtx +/-10%

- ciezar catkowity 2 160 gr/m2 +/- 10%

- gestos¢ 39 900 peczkow /mz +/- 10%

- aprobata ITB

Parametry wytrzymatosciowe:

- wytrzymato$¢ na rozcigganie min. 18 N/ mm2;

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu min. 17 %;

- wytrzymato$¢ na rozdzieranie min. 155 N;

Podstawowe zalety traw to:

* trwatosg;

* niepodatnosé¢ na typowe warunki atmosferyczne;

» zwiekszony poziom bezpieczenstwa uzytkownikéw, na co wpltyw ma starannie
dobierany uktad poszczegolnych warstw nawierzchni i materiatdw wchodzacych w
jej sktad, niepodatnosé na warunki atmosferyczne i statos¢ cech uzytkowych w
okresie uzytkowania boiska;

* minimalne koszty wtasciwego utrzymania boiska;

» mozliwos¢ wykorzystywania boiska przez caty rok

« efektowny wyglad przez caty rok i mozliwos¢ wykorzystania bogatej kolorystyki
sztucznych traw przy ksztattowaniu estetyki obiektow sportowych;

PODBUDOWA wg SST-04

Podtoze, na ktérym ma by¢ uktadana nawierzchnia powinno by¢ przygotowane
zgodnie z projektem i sztukg budowlang. Winno by¢ suche, rowne, pozbawione
zanieczyszczen i ustabilizowane.

Réwnos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 4m do 6mm.
Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym 8x30x100 cm,
osadzonym na tawie betonowej). Wody opadowe bedg odprowadzane poprzez
drenaz wgtebny do kanalizacji deszczowej lub studni chtonnej.

INSTALACJA TRAWY SYNTETYCZNEJ -zgodnie z Instrukcjg Montazu Producenta.
Trawa syntetyczna jest dostarczana w rolkach o szerokosci 4,1 m oraz o
odpowiednich diugosciach. Rolki sg docinane na budowie do odpowiednich
wymiarow boiska. Nie sg one na trwale montowane do podfoza lecz sg rozkladane
na podbudowie. Montowane sg ze sobg poprzez sklejanie ich krawedzi od spodu za
pomocg kleju poliuretanowego oraz tasmy flizelinowej. Okres schniecia kleju wynosi
6 — 10 godzin. Po sklejeniu rolek trawy na catej powierzchni boiska wycina sie pasy
trawy o szerokosci 8-10 cm w miejscu wystepowania poszczegoélnych linii boiska. W
wyciete miejsca wklejamy pasy biatej trawy syntetycznej o odpowiedniej szerokosci
ktore stanowig oznaczenie pola gry.

Po wyschnieciu kleju na tgczeniach linii boisk trawa zasypywana jest piaskiem
kwarcowym w ilosci okreslonej w karcie technicznej wyrobu. Piasek jest wczesywany
pomiedzy wibkna trawy za pomocg szczotek z wiosem polipropylenowym.
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Trawa syntetyczna jest nawierzchnig bezobstugowsa i nie sg konieczne specjalne
zabiegi pielegnacyjne .

Nalezy dbac o czystos¢ nawierzchni — usuwac z niej zanieczyszczenia stale, nie
stosowac zadnych srodkow chemicznych. Nalezy zwraca¢ uwage aby w wiokna
trawy nie wplatywaty sie opady z drzew — szczegOdlnie niebezpieczne sg igietki z
drzew iglastych.

Nawierzchnie nalezy utrzymywaé w czystosci poprzez okresowe szczotkowanie.
Nalezy usuwac wszelkie smieci, puszki, szkto, gume do zucia, liscie z drzew oraz
gatazki.

2.3.Wypehnienie trawy syntetycznej
piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,2—0,8mm w ilosci ok. 20 kg/m?.

2.4.Tasma klej aca
Stosujemy tasme klejgca do tgczenia arkuszy trawy syntetyczne;.

3.SPRZET

3.1.0gd6lne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” pkt 3;
Do uktadania nawierzchni mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadow (wytwdrca) zobowigzany jest
posiadac¢ stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich
transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z
poOzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o

ruchu drogowym.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania ogoélne” punkt
4,

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g06Ine warunki wykonania Robot
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0 ,Wymagania ogélne”
pkt 5.

5.2.Roboty monta zowe

Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Montaz nawierzchni odbywa sie poprzez roztozeniu jej na przygotowanej
podbudowie, docieciu do wymaganego wymiaru. Klejenie dopasowanych kolejnych
rolek nawierzchni odbywa sie poprzez pokrycie specjalnie roztozonej tasmy klejem,
ktory spaja sasiadujgce krawedzie nawierzchni. Linie wyznaczajgce pole gry nie sg
malowane lecz stanowig integralng czes$¢ nawierzchni (ewentualnie linie boisk sg
wklejane). Po potaczeniu wszystkich elementow i wykonaniu linii boisk nadaje sie
nawierzchni odpowiednig twardosc¢ i wytrzymatos¢ wcierajgc pomiedzy zdzbta trawy

56



odpowiednig ilos¢ piasku kwarcowego lub piasku i granulatu gumowego (w
zaleznosci od rodzaju trawy i przeznaczenia trawy).

Dla traw o witoknie fibrylizowanym nalezy przeprowadzi¢ dodatkowo zabieg
rozszczepiania wiokien.

6.KONTROLA JAKO SCI

6.1.0g0Ine zasady
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,Wymagania
ogolne" pkt. 6.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.09g0Ine zasady obmiaru
Ogodlne zasady obmiaru Robdét podano w ST -0 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) utozenia nawierzchni trawy
syntetycznej.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0g0Ine zasady odbioru Robat.
Odbior nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta
nawierzchni.

9.PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.0g0Ine zasady
Ogodlne zasady dotyczgce warunkow ptatnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania
0goIne” punkt 9.

9.2.Zasady rozliczenia i ptatno $ci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg za wykonane nawierzchni typu

.rawa syntetyczna” bedzie dokonana wedtug nastepujgcego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, i badania

sktadajgce sie na jej wykonanie nawierzchni, okreslone dla tej Roboty w SST i

kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za Roboty obejmuje:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

- wartos¢ zuzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajgcymi z technologii robot z kosztami zakupu;

- wartos¢ pracy sprzetu z narzutami;

- koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny;

- podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT);

- przygotowanie stanowiska roboczego;

- oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego;

Kwota jednostkowa uwzglednia rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz

wykonanie wszystkich niezbednych rob6t pomocniczych i towarzyszacych takich jak

np. bariery zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, wywoz, wykonanie zaplecza
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socjalnobiurowego dla pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i wody,
oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad
rozliczeh pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca sprawy te muszg zostac
szczegoOtowo ustalone w Umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporz adzenia

- PN-EN 1969:2002 Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie grubosci
nawierzchni sportowych z tworzyw sztucznych.

- PN-EN 12228 Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie wytrzymatosci
potgczenia nawierzchni sztucznych.

- PN-EN 12229:2002 Nawierzchnie terendéw sportowych — Metoda przygotowania
prébek do badan darni sztucznej i nawierzchni wiokienniczych.

- PN-EN 13864 (U) Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie wytrzymatosci
na rozcigganie wtokien sztucznych.

- PrPN-prEN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terendéw sportowych —
Specyfikacja.

10.2. Inne dokumenty:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.,
Nr 207, poz. 2016; z pOzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.,
Nr 92, poz. 881),

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r.,
Nr 166, poz.1360, z pozniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z
pOzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r.,
Nr 62, poz. 627; z pdzniejszymi zmianami),
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OBRZEZA BETONOWE
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania ogrodzenia, wyposazenia sportowego oraz obrzezy
betonowych dla boiska wielofunkcyjnego w Nietuszkowie”.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie ogrodzen oraz obrzezy betonowych zwigzanych z
budowg boiska sportowego.

Roboty wchodzace w sktad SST-06:

— Ogrodzenie — CPV 45340000-2

— Obrzeza betonowe — CPV 45212221-1

1.4.0Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w
odpowiednich normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0
~Wymagania ogoélne” punkt 1.4.

Obrze za betonowe -prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie
lub dwustronnie powierzchnie boisk od terenéw nie przeznaczonych do sportu.
Siatka metalowa -siatka wykonana z drutu o r6znym sposobie jego splotu
(ptociennym, skosnym), pleciona z ptaskich i okragtych spirali, zgrzewana, skrecana
oraz kombinowana (harfowa, petlowa, poétpetlowa), o réznych wielkosciach oczek.
Stalowa linka usztywniaj gca -rownomiernie skrecone splotki z drutu okragtego
tworzgce line stalowa.

Wysoko $¢€ ogrodzenia -odlegtos¢ miedzy poziomem terenu a najwyzszym punktem
ogrodzenia.

1.5.0g06Ine wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z
wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.
Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki
okreslone w:
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r.,
Nr 207, poz. 2016; z pOzniejszymi zmianami).
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r.,
Nr 92. poz. 881);
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- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci(Dz. U. z 2002r.,
Nr 166. poz. 1360, z pozniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Ogodlne wymagania dotyczace stosowanych materiatéw podano w ST-0 ,Wymagania
ogolne” p-kt 2.

2.2.Wymagania szczegotowe

Ogrodzenie systemowe zgodnie z projektem, kolor zie  lony

- stupki z rur stalowych @ 60mm o wys. 4m ponad ziemig, malowane farbg ftalows;

- stupki przy furtkach z rur stalowych @ 80mm, malowane farbg ftalowa;

- siatka ogrodzeniowa z drutu @ 2,2mm ocynkowana, powlekanego tworzywem
sztucznym PCV (d,4mm) o wym. oczka 35x35mm);

- 1 furtka; 1 brama / 1 boisko.

2.3.0brze za betonowe

2.3.1.Wymiary betonowych obrze zy chodnikowych
Wymiary obrzezy betonowych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymiary obrze zy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
75 8 30 3
ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.3.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrze  zy
Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrze  zy

Dopuszczalna odchyia,
Rodzaj wymiaru m
Gatunek 1
1 18
b, h +3

2.3.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze zy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie
powinny przekraczac¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze zy

Dopuszczalna wielkos¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1
Whklestos¢ lub wypukios¢ powierzchni i krawedzi w mm 2
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Szczerby i uszkodzenia ograniczajace powierzchnie niedopuszczalne
krawedzi i narozy gorne (Scieralne) ogranicza-
jacych pozostate pow.:
liczba, max 2
dfugosé, mm, max 20
gtebokosé, mm, max 6

2.3.4.Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach
otwartych, posegregowane wedtug rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac z zastosowaniem podkiadek i
przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm,
dlugos¢ minimum 5 cm wieksza niz szerokosc¢ obrzeza.

2.3.5.Beton i jego skiadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 lub
B 30.

2.4.Lawa betonowa

Lawy betonowe majg za zadanie utwierdzenie obrzezy betonowych.

Beton na tawy:

- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250;

- klasa betonu B15;

- najmniejsza dopuszczalna ilos¢ cementu -210 kg/m3 mieszanki betonowej
najwieksza dopuszczalna wartos¢ stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;

- stopien mrozoodpornosci-W2;

- wytrzymatosé betonu wg PN-88/B-06250.

2.5.Stopy betonowe

Stopy betonowe majg za zadanie utwierdzenie stupkéw metalowych dla konstrukciji
pitkochwytow/ogrodzenia.

Beton na stopy:

- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250;

- klasa betonu B25;

- najwieksza dopuszczalna wartos¢ stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;

- stopien mrozoodpornosci-W2;

- wytrzymatosé betonu wg PN-88/B-06250.

2.6. Materiaty do wykonania fundamentow betonowanyc  h ,na mokro"
Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnosc¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno byé skonstruowane w sposéb
umozliwiajgcy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem mieszankg
betonowag, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z
mieszanki betonowej.

Klasa betonu, jesli w dokumentacji projektowej lub SST nie okreslono inaczej,
powinna by¢ B 15 lub B 20 (urzadzenia sportowe B25) lub zgodna ze wskazaniami
Inspektora Nadzoru. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.
Sktadnikami betonu sa:

cement, kruszywo, woda i domieszki.
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Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 i
spetnia¢ wymagania PN-B-19701, Transport i przechowywanie cementu powinny by¢
zgodne z ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego
sortowanego, kruszywo tamane) powinno spetnia¢ wymagania PN-B-06712.

Woda powinna byc¢ ,odmiany 1" i spetnia¢ wymagania PN-B-32250. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane jesli przewidujg to
dokumentacja projektowa, SST lub wskazania Inspektor Nadzoru, przy czym w
przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobor powinien by¢
dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 . Domieszki powinny spetniac
wymagania PN-B-23010.

Prety zbrojenia mogq by¢ stosowane jesli przewiduje to dokumentacja projektowa,
SST lub wskazania Inspektor Nadzoru. Prety zbrojenia powinny odpowiada¢ PN-B-
06251.

Stal dostarczona na budowe powinna by¢ zaopatrzona w zaswiadczenie (atest)
stwierdzajace jej gatunek. Wtasciwosci mechaniczne stali uzywanej do zbrojenia
betonu powinny odpowiadaé postanowieniom PN-B-03264.

3.SPRZET

Montaz elementdw recznie.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogolne™ punkt 3.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1.0g0Ine wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogolne" pkt .4
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robét.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdow do terenu
budowy.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wkasny koszt.

Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadow (wytwaorca) zobowigzany jest
posiadac stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich
transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 o odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z
pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o
ruchu drogowym.

Transport obrzezy betonowych powinien odbywac sie w liczbie sztuk
nieprzekraczajacych obcigzenia zastosowanego srodka transportu. Przewozone
elementy nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.
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4.2.Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej

uktadania nie powinien powodowac:

- segregacji sktadnikow;

- zmiany skladu mieszanki;

- zanieczyszczenia mieszanki;

- obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0 "Wymagania ogolne”
punkt 5.

5.2.Sprawdzenie zgodno $ci warunkéw terenowych z projektowymi

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkow gruntowych od uwidocznionych w

projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora

Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac¢ prowadzenie robot, jezeli dalsze ich

prowadzenie moze wptyng¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub rob6t. Zgode na

wznowienie robot wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po

przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych;

- skutkow finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych rob6t w sposob i w
zakresie odmiennym od pierwotnego.

5.3.Wykonanie ogrodzenia

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji

harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane

roboty.

W zaleznosci od wielkosci rob6t, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora

Nadzoru zakres rob6t ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu

budowy i na zapleczu.

Przed wykonaniem wtasciwych robot ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase

ogrodzenia w terenie na podstawie dokumentaciji projektowej, SST lub wskazan

Inspektora Nadzoru.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszg SST, przy wznoszeniu ogrodzen

naleza:

- wykonanie dotdéw pod stupki;

- wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki;

- ustawienie stupkow (metalowych);

- wykonanie wiasciwego ogrodzenia (rozpiecie siatki metalowej lub z tworzywa
sztucznego);

- wykonanie bram i furtek.

5.4.Wykonanie dotéw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to
doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wieksze od
wymiarow stupka,a gtebokosé od 1,0 do 1,1 m.
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Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy
wykonac¢ doty pod stupki narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a
nastepnie dokonac¢ podziatu odcinkéw prostych wg rysunkow dokumentaciji
projektowej.

Nalezy dazy¢, aby odlegtosci miedzy stupkami posrednimi byly jednakowe we
wszystkich odcinkach ogrodzenia.

5.5.Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki moga byc¢
osadzone w betonie utozonym w dotku.

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwor mieszankg betonowg
odpowiadajgcg wymaganiom punktu 2.6. Do czasu stwardnienia betonu stupek
nalezy podeprzec.

Fundament betonowy wykonywany ,na mokro", w ktorym osadzono stupek, mozna
wykorzystywaé do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od
ustawienia stupka w betonie, a jesli temperatura w czasie wykonywania fundamentu
jest nizsza od 10C — po 14 dniach.

5.6.Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo
w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac¢ sie na jednakowej
wysokosci. Stupki z rur powinny mie¢ zaspawany gorny otwor rury.

Stupki koncowe, narozne, bramowe oraz stojgce na zatamaniach ogrodzenia o kacie
wiekszym od 15°nale zy zabezpieczy¢ przed wychylaniem sie ukosnymi stupkami
wspierajgcymi lub stezeniami regulowanymi srubg rzymska, ustawiajac je wzdtuz
biegu ogrodzenia pod katem okoto od 20 do 45°

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich
linek usztywniajacych przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworéw do
zaczepow i hakow metalowych. Stupki kohcowe, narozne i bramowe powinny by¢é
dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki.

5.7.Rozpiecie siatki ogrodzeniowej

Jedli instrukcja producenta nie podaje inaczej, to nalezy rozwiesi¢ osiem linek
(drutéw) usztywniajgcych: na dole i w srodku ogrodzenia co 500mm i przymocowac
je do stupkow.Do stupkéw koncowych,

naroznych i bramowych linki muszg by¢ starannie przymocowane. Linki powinny by¢
umocowane tak, aby nie mogty przesuwac sie i wywiera¢ nacisku na stupki narozne i
bramowe, a w przypadku zerwania sie, aby zwabialy siatke tylko miedzy stupkami.
Linki napina sie wyciggarkami wzglednie ztgczami rzymskimi wmontowanymi co 3 do
8 m lub innym sposobem zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Nie nalezy
zbyt silnie napinac linek, aby nie oddziatywaty one ujemnie na stupki narozne lub
bramowe.

Siatke metalowg przymocowuje sie do stupkéw koncowych, naroznych i bramowych
za pomocg pretow ptaskich lub zaokraglonych lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Siatke napina sie w spos6b podobny do napinania linek i
przymocowuje sie (np. kawatkami ocynkowanego drutu co 50 do 70 cm) do linek.
Siatka powinna by¢ napieta sztywno, jednak tak, aby nie ulegaty znieksztaitceniu jej
oczka.
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5.8.Wykonanie spawanych zt 3gcz elementow ogrodzenia

Ztgcza spawane elementéw ogrodzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-
69011.

Wytrzymatos¢ zmeczeniowa spoin powinna wynosi¢ od 19 do 32 MPa. Odchyiki
wymiarow spoin nie powinny przekraczac + 0,5 mm dla grubosci spoiny do 6 mm i +
1,0 mm dla spoiny powyzej 6 mm.

Odstep, w ztgczach zaktadkowych i naktadkowych, pomiedzy przylegajacymi do
siebie ptaszczyznami nie powinien by¢ wiekszy niz 1 mm.

Ztgcza spawane nie powinny mie¢ wad wiekszych niz podane w tablicy 1. Inspektor
Nadzoru moze dopusci¢ wady wieksze niz podane w tablicy 1 jesli uzna, ze nie majq
one zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne ogrodzenia.

Tablica 1. Dopuszczalne wymiary wad w zigczach spawanych, wg PN-M-69775

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady,

mm

Brak przetopu 2,0

Podtopienie lica 1,5

Porowatosé 3,0

Krater 1,5

Wklesniecie lica 15

Uszkodzenie mechaniczne 1,0

Réznica wysokosci sgsiednich

wgtebien i wypukidsci lica 3,0

5.9.Wykonanie bram i furtek

Bramy i furtki nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg lub SST, aw
przypadku braku wystarczajgcych ustalen ich lokalizacje, konstrukcje i wymiary

ustala Inspektor Nadzoru.

Kazda brama i furtka powinna by¢ kompletna z niezbednym wyposazeniem jak

zawiasy, rygle, zamki patentowe itp.

5.10.Roboty utrzymaniowe przy ogrodzeniach

Malowanie ogrodzen metalowych Stupki i inne elementy metalowe ogrodzenia nalezy

malowac pierwszy raz po zaobserwowaniu pojawiania sie rdzy, a nastepnie

przecietnie co 4 do 5 lat w celu zabezpieczenia stali przed korozja.

Zaleca sie przeprowadza¢ malowanie w okresie od maja do wrzesnia, wytgcznie w

dni pogodne, przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20C; nie nale zy

malowac pedzlem lub watkiem w temperaturze ponizej +5<C, jak rownie z malowac

metodg natryskowg w temperaturze ponizej +15C oraz podczas wyst epujacej mgly i

rosy.

Nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad przy malowaniu ogrodzen:

- z powierzchni stali nalezy usung¢ bardzo starannie pyt, kurz, plesnie, ttuszcz, rdze,
zgorzeline, ew. starg, tuszczaca sie farbe i inne zabrudzenia, zmniejszajace
przyczepnosc¢ farby do podtoza przez zmywanie, usuwanie przy uzyciu szczotek
stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiatow $ciernych, piaskowanie,
odpalanie,
lugowanie lub przy zastosowaniu innych srodkéw, zgodnie z wymaganiami PN-H-
97051 i PN-ISO-8501-1;

- przed malowaniem nalezy wypetni¢ wgtebienia i rysy na powierzchniach za pomocg
kitow lub szpachléwek ogdlnego stosowania, a nastepnie - wygtadzi¢ i zeszlifowaé
poditoze pod farbe,
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- do malowania mozna stosowac farby ogélnego stosowania przeznaczone do uzytku
zewnetrznego, dobrej jakosci, z nie przekroczonym okresem gwarancji, jako:

a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne);

b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowostyrenowe,

akrylowe, itp. oraz rozcienczalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby;

- farbe dtuzej przechowywang nalezy przygotowac¢ do malowania przez usuniecie
.Kkozucha" (zestalonej substancji btonotworczej na powierzchni farby), doktadne
wymieszanie (potaczenie lzejszych i ciezszych sktadnikéw farby), rozcienczenie
zbyt zgestniatej farby, ew. przecedzenie (usuniecie nierozmieszanych resztek
osadu i innych zanieczyszczen);

- malowanie mozna przeprowadzac pedzlami, watkami malarskimi lub ew. metodq
natryskowg (pistoletami elektrycznymi, urzgdzeniami kompresorowymi itp.);

- z zasady malowanie nalezy wykona¢ dwuwarstwowo: farbg do gruntowania i farbg
nawierzchniowg, przy czym kazdg nastepng warstwe mozna natozy¢ po catkowitym
wyschnieciu warstwy poprzednie;.

Malowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-H-97053,

Rodzaj farby oraz liczbe jej warstw zastosowanych przy malowaniu okreslajg SST
lub Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy.

Nalezy zwraca¢ uwage na dokladne pokrycie farbg miejsc stykania sie stupka
metalowego z betonem fundamentu, ze wzgledu na najszybsze niszczenie sie
farby w tych miejscach i pojawianie sie rdzawych zaciekow sygnalizujgcych korozje
stupka.

Zaleca sie stosowanie farb mozliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i

srodowiska, z niskg zawartoscig m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikéw. Przy

stosowaniu farb nieznanego pochodzenia Wykonawca przedstawi do akceptacji

Inspektora Nadzoru badania na zawartos¢ szkodliwych sktadnikow.

Wykonawca nie dopusci do skazenia farbami wod powierzchniowych i gruntowych

oraz kanalizacji. Zlewki poprodukcyjne, powstajgce przy myciu urzadzen i pedzli oraz

z samej farby, nalezy usuwac do izolowanych zbiornikow, w celu ich naturalnej lub

sztucznej neutralizacji i detoksykacji.

5.11.Wykonanie tawy betonowej

tawy betonowe zwykie bez oporu w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje
sie bez szalowania przy gruntach sypkich nalezy stosowac szalowanie.

tawy betonowe wykonujemy na uprzednio przygotowanej podsypce z pisku wg
rysunkow konstrukcyjnych.

Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnany warstwami. Betonowanie
taw nalezy wykona¢ zgodnie z PN-63/B-06251.

Nalezy stosowac szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowg
odpowiadajgcg PN-54/S-30001.

Szczeliny nalezy starannie oczysci¢ na petng wysokosc¢ tawy i osuszy¢ przed
zalaniem ich bitumiczng masg zalewowi. Przed zalaniem nalezy podgrza¢ mase
zalewowa do temperatury 150-170<C.

5.12.Wbudowanie obrze zy

Podsypka piaskowa - podsypka piaskowa grubosci 3 cm powinna by¢ wykonana z
piasku srednio lub gruboziarnistego.

Ustawienie obrzezy betonowych - obramowanie boiska z obrzezy ustawionych na
tawie fundamentowej. Obrzeze moze wystawac¢ nad poziom boiska na wysokos¢
25+30mm i tolerancjg £1cm na 4m.
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Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podfozu w miejscu i
ze Swiattem (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego)
zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Zewnetrzna sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypeic je piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy
oczysci¢ i zmy¢ woda.

Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

5.13. Wyposa zenie boiska
Wszystkie urzgdzenia sportowe montowane w tulejach, stojaki do koszykowki i
zestaw do pitki siatkowej - z regulacjg wysokosci.

6.KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1.0g0Ine zasady kontroli jako $ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t podano w ST-0 ,Wymagania ogélne" pkt 6.

6.2.Badania przed przyst gpieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyskaé¢ od producentow
zaswiadczenie o jakosci (atesty) oraz wykona¢ badania materiatdbw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstawic ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji
materiatow.

Do materiatoéw, ktorych producenci sg zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i BN)
dostarczy¢ zaswiadczenie o jakosci (atesty) naleza:

- siatki ogrodzeniowe;

- liny stalowe;

- rury i ksztattowniki na stupki;

- drut spawalniczy;

- prety zbrojeniowe;

Do materiatéw, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca nalezg
materiaty do wykonania fundamentéw betonowych ,na mokro". Uwzgledniajac
nieskomplikowany charakter rob6t fundamentowych, na wniosek Wykonawcy,
Inspektor Nadzoru moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych
robot.

6.3.Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badania materiatow w czasie wykonywania rob6t Wszystkie materiaty
dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny
by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikdw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy
2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow
dostarczonych przez producenta.

L.p. | Rodzaj badania Liczba badan Opis badan Ocena
wynikéw
badan
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1 | Sprawdzenie od 5do 10 Powierzchnie Wyniki
powierzchni badan zbadac6é powinny bye
z wybranych nieuzbrojonym okiem. | zgodne z
losowo Do ew. sprawdzenia wymaganiami
elementéw w gtebokosci wad uzyé
kazdej dostepnych narzedzi
dostarczanej (np. liniatéw z
partii wyrobéw czujnikiem, suwmiarek,
liczacej do mikrometrow, itp.)
2 | Sprawdzenie wymiarow | 1000 Przeprowadzi¢
uniwersalnymi
przyrzadami
pomiarowymi lub
sprawdzianami

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce
zbadanie wtasciwosci dostarczonych wyrobow i materiatdow w zakresie wymagan.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

a) zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektowg (lokalizacja,
wymiary),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw,

c) prawidtowos¢ wykonania dotow pod stupki, zgodnie z punktem 5.4,

d) poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.5,

e) poprawnosc¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5.6;

f) prawidtowos¢ wykonania siatki ogrodzeniowej, zgodnie z punktem 5.7 lub 5.8;

g) poprawnos¢ wykonania bram i furtek, zgodnie z punktem 5.11.

W przypadku wykonania spawanych ztgcz elementow ogrodzenia:

a) przed ogledzinami, spoine i przylegajace do niej elementy tgczone (od 10 do 20
mm z kazdej strony) nalezy doktadnie oczysci¢ z zuzla, zgorzeliny, odpryskow,
rdzy, farb i innych zanieczyszczen utrudniajgcych prowadzenie obserwaciji i
pomiarow;

b) ogledziny ztgczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o
powiekszeniu od 2 do 4 razy; do pomiarow spoin powinny by¢ stosowane wzorniki,
przymiary oraz uniwersalne spoinomierze;

c) w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie
wytrzymatosci zmeczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515;

d) ztacza o wadach wiekszych niz dopuszczalne powinny by¢ naprawione powtornym
spawaniem.

6.4. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach
SST-6 zostang przez Inspektora Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktore wykazujg odstepstwa od
postanowien SST-6 zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.0BMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogéine”
punkt 7.
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Jednostkg obmiarowg wykonanego ogrodzenia jest mb.
Jednostkg obmiarowg wbudowanych obrzezy jest mb wykonanego kraweznika
zgodnie z dokumentacjg projektowg i pomiarami w terenie.

8.0DBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-0 "Wymagania ogdlne”
punkt 8.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robot
poprawkowych do wykonania, a wykonawca wykona je na koszt wkasny we wtasnym
terminie.

9.PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogollne zasady

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania

0golne" punkt 9.

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 mb ogrodzenia i obrzeza.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- oznakowanie robot;

- wyznaczenie zarysu wykopu;

- przeprowadzenie niezbednych pomiaroéw i badan wymaganych SST lub zleconych
przez Inspektora Nadzoru;

- wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych;

- oczyszczenie i uporzgadkowanie terenu robot.

9.2. Cena jednostki obmiarowej ogrodzenia

Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementow konstrukcji ogrodzenia oraz
materiatdw pomocniczych;

- ustawienie ogrodzenia w sposOb zapewniajgcy stabilnosc;

- uporzadkowanie terenu;

- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

9.3.Cena jednostki obmiarowej obrze za betonowego

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuije:
- zapewnienie niezbednych srodkow produkcji;

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- wykonanie koryta;

- rozScielenie i ubicie podsypki;

- ustawienie obrzeza;

- wypetnienie spoin;

- obsypanie zewnetrznej sciany obrzeza;

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej;
- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporz adzenia

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa i zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne.

- PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogollne wytyczne.

- PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania.

- PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia.

- PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania.

- PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia.
Ogodlne wymagania i badania.

- PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie
zabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym
usunieciu wczesniej natozonych powtok.

- BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary.

- BN-89/1076-02 Ochrona przez korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i
aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych.
Wymagania i badania

- BN-83/5032-02 Siatki bezwezetkowe ciezkie z polietylen.

- BN-80/6366-02 Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe.

- (lub odpowiadajgce im normy EN).

10.2.Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.,
Nr 207, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.,
Nr 92, poz. 881),

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U z 2002 r.,
Nr 166, poz.1360, z pozniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z
pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2001r.,
Nr 62, poz. 627; z pdzniejszymi zmianami),
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST -07
B.07.00.00 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
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1. WSREP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru chodnikéw i podjazdow przy realizacji zadania pn. ,Budowa boiska
wielofunkcyjnego w Nietuszkowie”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wykonanie:
- chodnikéw i dojsc¢,

- dojazdow, placéw manewrowych i miejsc postojowych.

1.4. Okre slenia podstawowe.

1.4.1. Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami oraz 7, okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogolne".
1.4.2. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg
wibroprasowania produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch
warstwach potaczonych ze sobg w fazie produkcji.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnosc z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru . Ogolne wymagania
dotyczgce robot podano w ST-0 ,Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

2.1. Kostka betonowa brukowa wg BN-8016775-03.01/02

Uzyta przez wykonawce do wykonania nawierzchni betonowa kostka brukowa musi
posiadac atest wydany przez Instytut Badawczy Drog i Mostéw lub Instytut Techniki
Budowlanej w zakresie :

* wygladu zewnetrznego - ksztattu wymiaréw

* wytrzymatosci na uciskanie

 nasigkliwosci

» odpornosci na dziatanie mrozu

* Scieralnosci.

Wydany atest powinien okresli¢ zgodnos¢ wymienionych wyzej cech technicznych z
wymaganiami podanymi w normach : PN - 88/B-06250 , PN - 84/B-04111 ; BN -
80/6775-03/01 , BN - 80/6775-03/02 i normy niemieckiej DIN 18501.

Dopuszczalne odchytki wymiarow kostki:

e grubosc : £ 5 mm,

e Wymiary w rzucie : £ 3 mm .
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Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy kostki betonowej Wartos¢
1 | Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach MPa, co najmniej

a) $rednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasigkliwos¢ woda w PN-B- 06250, % nie wiecej niz 5

3 | Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania,
wg PN-B-06250

a) pekniecia probki brak
b) strata masy, % nie wiecej nz 5
c) obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do
wytrzymatosci probek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz 20

4 | Scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 , mm,
nie wiecej niz 4

2.2 Piasek na podsypk e
Piasek srednioziarnisty tub gruboziarnisty wg BN-87/6774-04.

2.3. Zaprawa cementowo-piaskowa
Zaprawa do wypetniania spoin wg PN-90/B-14501.

3. SPRZET

Ukladanie elementow recznie. Zageszczenie podsypki oraz wibrowanie utozonego
umocnienia zageszczarka ptytowa.

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przywozone dowolnymi sSrodkami transportu spetniajgcymi
wymagania ruchu drogowego. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONAWSTWO

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane
roboty.

6.. KONTROLA JAKO SCI

6.1.Kontrnla jako $ci materiatow

Wbudowane materiaty muszg spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszej SST.
Zastosowana kostka powinna posiadac¢ atest FTB kwalifikujacy do stosowania w
budownictwie.

6.2. Kontrola jako $ci wykonania

1. Stopienh zageszczenia podsypki nie mniejszy niz 0,97, okreslony zgodnie z norma,
PN-88/B-04481.
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2. Doktadnos$¢ wykonania powierzchni chodnika kontroluje sie tatg, 3 metrowa.
Najwieksze zagtebienie pod tatg nie moze przekraczac 3 cm.

3. Szerokos¢ spoin pomiedzy elementami max. 3 mm. Spoiny winny by¢ zalane
Zzaprawg cementowa na petng, na grubosc¢ elementow.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka, obmiaru jest ( m2) powierzchni umocnienia.
llos¢ robot zostata okreslona w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robot
poprawkowych do wykonania, a wykonawca wykona je na koszt wiasny w
wyznaczonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci za wykonanie tych robét jest przyjecie ich przez Inspektora.
Cena jednostkowa obejmuije:

» Zakup materiatéw i dostarczenie na miejsce wbudowania

» Wykonanie chodnika,

* Wykonanie parkingu i placu manewrowego

* Wykonanie niezbednych badan.

Ogodlne warunki i zasady ptatnosci zostaty okreslone w ST-0 ,Wymagania ogdlne".

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Normy:

- BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

- BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

- BN-87/1677-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych.

- BN-88/B-06250 Beton zwykty.

- PN-84/B-04111 Materiaty kamienne . Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehnego.

- PN-80/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

- PN-88/B-0448 Grunty budowlane, badanie prébek gruntu.
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