Zalacznik nr 8 do SIWZ
Projekt Umowy nr ADB.271.2.2017
Wdniu o, r. w Urzedzie Gminy w Chodziezy przy ul. Noteckiej 28, powiat

chodzieski, woj. wielkopolskie , zawarto umowe pomiedzy:

Gming Chodziez, zwang w tej umowie “ZAMAWIAJACYM” w imieniu ktorej dziala Wojt w osobie

Kamili Szejner z siedziba: Urzad Gminy, 64-800 Chodziez, ul. Notecka 28

a

(nazwa i adres Wykonawcy)

Zwang/zwanym dalej “WYKONAWCA”, w imieniu ktorego wystepuje / wystepuja:

7.

8.

(nazwisko i imi¢ - funkcja)

§ 1 Przedmiot umowy

Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania, zadanie pod nazwa:

»Budowa drogi wewnetrznej dojazdowej do gruntow rolnych w m. Strzelce dz. 36”
Szczegotowy zakres Przedmiotu Umowy okreslony zostal w dokumentacji projektowej, Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB), SIWZ.

Oryginal dokumentacji budowlanej Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w dniu przekazania placu
budowy.
§ 2 Warunki wykonania

Wykonawca wykona przedmiot umowy na warunkach okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia (SIWZ), dokumentacji projektowej, przedmiarach robédt, protokole wprowadzenia na budowe
a takze zgodnie z zasadami wspotczesne] wiedzy technicznej i budowlanej, prawem budowlanym 1
obowiazujacymi w tym zakresie przepisami oraz postanowieniami niniejszej umowy.

Wykonawca zapewnia niezbedny sprzet, material, urzadzenia oraz kadre.

Do wykonania zaméwienia Wykonawca obowiazany jest uzy¢ urzadzenia i materialty wskazane przez
Zamawiajacego w dokumentacji i przedmiarach lub rbwnowazne albo o parametrach jakosciowych ,
technicznych 1uzytkowych nie gorszych i nie nizszych niz wskazano w tych dokumentach.
Wykonawca we witasnym zakresie i na swoj koszt dokona oznakowaniai zabezpieczenia terenu
budowy , zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami a takze dokonuje powiadomien
gestorow urzadzen infrastruktury technicznej wskazanych w dokumentacji jak tez ujawnionej w
trakcie realizacji zadania o prowadzonych robotach, w celu uniknig¢cia ewentualnych uszkodzen i
zapewnienia ciaglosci jej funkcjonowania.

Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materialow dokumenty potwierdzajace ich dopuszczalno$¢ do wykonania zamowienia. Materiaty i
urzadzenia uzyte do wykonania zamdwienia muszg odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczalnych do
obrotu i stosowania.

Wykonawca na swoj koszt zapewnia obstuge geodezyjng (wytyczenie ,inwentaryzacja) budowy.

Wykonawca ma obowigzek informowac inspektora nadzoru o robotach zanikajacych w terminie 3
dni przed przystapieniem do ich zakrycia dokonujac rowniez wpisu w dzienniku budowy.

Wszelkie urzadzenia, instalacje i sieci podziemne oraz nadziemne nie zewidencjonowane w
dokumentacji a uszkodzone w wyniku robdt objetych tg umowsa, obcigzaja Zamawiajacego.

9. Wszelkie urzadzenia, instalacje i sieci podziemne oraz nadziemne zewidencjonowane w dokumentacji a

10.

11.

12.

13.

uszkodzone w wyniku robot objetych tg umowa, obciazaja Wykonawee kosztami ich naprawy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ ubezpieczy¢ budowe, ludzi i sprzet od odpowiedzialnosci cywilnej na
warto$¢ nie mniejszg niz wartos¢ umowy (brutto) za wykonanie zamowienia. Ubezpieczenie winno
obejmowac rowniez szkody wyrzadzone przez wszystkich jego Podwykonawcow.
Wykonawca ma obowiazek informowaé Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot dodatkowych
lub zamiennych nie objetych SIWZ . Roboty nie objete SIWZ oraz roboty dodatkowe i zamienne moga
by¢ wykonywane tylko za zgoda Zamawiajacego. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga byé
wykonane jedynie prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia na swoj koszt, osobnych badan sprawdzajacych
jako$¢ zastosowanych materiatow do budowy jak tez wykonanych robdt, w szczegodlnosci nosnosc
wykonanej podbudowy i parametry nawierzchni. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci koszty
przechodza na Wykonawcg.
Zamawiajacy wyznacza inspektora nadzoru p. Radzistawa Oczkowicza

14. Wykonawca wyznacza kierownika budowy/robot posiadajacego uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowej —p. ........



§ 3 Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcom pod warunkiem, ze
posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowigzkéw wynikajacych z umowy 1 obowigzujacych przepiséw prawa. Wykonawca odpowiada
za dziatania 1 zaniechania podwykonawcoéw jak za wlasne.

Wykonawca , podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedklada Zamawiajacemu
projekt umowy o podwykonawstwo , ktorej przedmiotem sa roboty budowlane przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy moze zglosi¢ zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo a takze projektu
jej zmiany w terminie 14 dni od jej otrzymania. W takim samym terminie Zamawiajacy moze
wnie$¢ sprzeciw do umowy o podwykonawstwo a takze jej zmiany.

Zamawiajacy moze wnies$¢ zastrzezenia lub sprzeciw, ktérych mowa w ust. 4, wowczas, gdy w projekcie
umowy lub w umowie nie s3 spelnione wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia, lub gdy termin zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy niz 21 dni
od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlane;j.

6. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy a takze projektu jej zmiany

7.

10.

11.

w terminie okre§lonym w pkt.4 uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo a takze jej
zmiang, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem
uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % warto$ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany przez zamawiajagcego w
SIWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wyltaczenie o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 z1.

W  przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji cze$ci zadania podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindw platnosci okre$lonych w umowie z podwykonawca — nie
dhuzszy niz 21 dni.

Wykonawca odpowiada bezposrednio przed zamawiajagcym za wypelnianie swych zobowigzan w
stosunku do podwykonawcow.

Brak dowodéw (kopia faktury +kopia przelewu bankowego zaptaty + pisemne o$wiadczenie

podwykonawcy) potwierdzajacych zaplate naleznego podwykonawcom wynagrodzenia moze
spowodowaé wstrzymanie wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
W przypadku uchylenia si¢ Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od obowigzku
zaptaty wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na zasadach ustalonych w art. 143c ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamdwien publicznych i niniejszej umowie, w terminie 30 dni od zgloszenia zadania przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, o ile nie zaistnieja przestanki do zastosowania art. 143 ¢
ust. 5 pkt 1, 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, skutkujace odmowa lub wstrzymaniem zaptaty.

§ 4 Terminy wykonania

Ustala si¢ nastgpujacy termin wykonania zadania: do ............ 2017 r.

Termin wykonania robdt moze ulec zmianie w przypadku wystapienia okoliczno$ci wymienionych w
§ 10 ust. 2 przy czym przedluzenie terminu moze nastagpi¢c o czas niezbedny do zakonczenia
wykonywania przedmiotu umowy w sposéb nalezyty.

§ 5 Cena i rozliczenie

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: ............... brutto (z VAT) zt

52 0014 0 < T
Wynagrodzenie kosztorysowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
robot objetych dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt,
koszty robot przygotowawczych, towarzyszacych, urzadzenia placu budowy, odszkodowan za



3.

ewentualne zniszczenia w terenie czy tez uszkodzenia infrastruktury technicznej, realizacje warunkow
wynikajacych z uzgodnien dokumentacji przez gestorow infrastruktury technicznej np. opinia
Powiatowego Zespotu Uzgodnien Dokumentacji Projektowych( PZUDP), uporzadkowania terenu,
sktadowania i utylizacji materiatéw pochodzacych z budowy , w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy i przygotowaniem
dokumentacji do przeprowadzenia czynno$ci odbiorowych.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢

podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ rozliczenia za cze$ciowe wykonanie robot, dwoma fakturami, wg

podziatu jak nizej :

5.

10.

1.

2.

1) pierwsza faktura do wysokosci 40 % ceny brutto oferty, ptatna po wykonaniu min. 60% zakresu
robot objetych zamowieniem,

2) druga faktura (koncowa) stanowigca pozostalg naleznos¢, platna po wykonaniu i odbiorze bez wad
petnego zakresu zadania objetych zamowieniem.

Nalezno$¢ przekazana bedzie przelewem z konta Zamawiajgcego na konto Wykonawcy w terminie do
30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury z zastrzezeniem ust. 6 niniejszego paragrafu .
W przypadku, gdy Zamawiajacy zaakceptowal umowe o podwykonawstwo zaptata uwarunkowana
bedzie przedstawieniem przez Wykonawce dowodu (kopia faktury +kopia przelewu bankowego zaplaty +
pisemne o$wiadczenie podwykonawcy) potwierdzajacego zaptate wymaganego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.
Brak dowodow zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Iub dalszym Podwykonawcom
spowoduje wstrzymanie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Rozliczenie za ewentualne roboty dodatkowe lub zamienne, uzgodnione z Zamawiajacym
dokonywane bedg w oparciu o zatwierdzony przez strony kosztorys, sprawdzony powykonawczo, z
zastosowaniem wskaznikoéw (cen), ktéore Wykonawca zastosowal w  kosztorysie ofertowym zlozonym
w zamoOwieniu publicznym na wykonanie zadania objgtego ta umowa chyba, Zze wystapia pozycje,
ktorych nie uwzglednial przedmiar robdt przez co nie byly one wycenione. Wowczas do tych pozycji
zastosowana zostanie nowa wycena wg porownywalnych robot.
W przypadku Wykonawcodw wspolnie wystepujacych ( konsorcjum) — rozliczenia b¢dg dokonywane z
Petnomocnikiem (ustanowionym przez konsorcjum Liderem).

§ 6 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w  wysokos$ci 10 % wynagrodzenia catkowitego, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, co
stanowi kwote ................oeove Zb (STOWnie: ... ).

W trakcie realizacji zamoéwienia Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedna

lub kilka form o ktéorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien publicznych.
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacych terminach:

1.

2.

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rgkojmi za wady .

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej
mowa w ust. 3 pkt 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungl w terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 7 Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji i rekojmi na przedmiot objety niniejsza umowa na
okres ............. miesigcy,
Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z

tytulu rgkojmi za wady. Okres gwarancji rdwna si¢ okresowi rekojmi.

3.

4,

W odniesieniu do zapisu ust.112, bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ od daty koncowego
odbioru robot.

W przypadku stwierdzenia wad i usterek, gwarancje przedtuza sie o okres jaki uptynie od stwierdzenia
wad do czasu ich usunigcia przez Wykonawce lub Wykonawce wyznaczonego przez Zamawiajagcego w
jego zastgpstwie zgodnie z ust.7.



5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
gwarancji/rgkojmi, jezeli Zamawiajagcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu
gwarancji/rekojmi.

6. Wykonawca zobowiazany jest do usuniecia wszelkich powstatych z Jego winy usterek, bezptatnie, w
terminie 7 dni od dnia ich zgloszenia.

7. Zamawiajacy, bez ponownego wezwania moze usunaé w zastepstwie Wykonawcy i na Jego koszt wady
nie usuni¢te w wyznaczonym terminie.

8. Wykonawca nie odpowiada za szkody powstale na  skutek uszkodzen spowodowanych
uzytkowaniem w sposdb  niezgodny z przeznaczeniem .
9. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zwotywania okresowych przegladow gwarancyjnych i

pogwarancyjnych z udzialem Wykonawcy.

10. Za zgoda Zamawiajacego dopuszcza si¢ dluzszy niz wskazany w pkt 6 termin, jezeli usunigcie
usterki w innym terminie  jest uzasadnione niezaleznymi od stron czynnikami np. na warunki
pogodowe, technologiczne, techniczne lub inne, przy czym Wykonawca ponosi konsekwencje za
ewentualne dalsze nastgpstwa wywotane stwierdzong ta usterka.

§ 8 Odbior robot

1. Zamawiajgcy przystapi do odbioru przedmiotu umowy w terminie nie dluzszym niz 14 dni od
daty zawiadomienia przez Wykonawce osiggnigcia gotowosci do odbioru i potwierdzenia tego faktu
przez inspektora nadzoru.

2. Na okoliczno$¢ dokonanego odbioru strony sporzadzaja pisemny protokot.
3. Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow
pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru a w szczegdlnos$ci przekazanie;
1) dziennika budowy,
2) dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
przedmiotu umowy (jezeli miaty miejsce),
3) dokumentacji geodezyjnej (inwentaryzacja) obejmujaca mape inwentaryzacji powykonawczej (min. 4
egz.) z naniesionymi wybudowanymi obiektami z klauzulg zgodnosci wykonania z projektem i
zarejestrowane w Powiatowym O$rodku Dokumentacji Geodezji i Kartografii.
4) protokolow technicznych , badan, gwarancji, aprobat technicznych, atestow, certyfikatow jakosci,
deklaracji zgodnosci z PN
5) protokotow odbiorow,
6) wyniki przeprowadzonych ekspertyz i badan technicznych (jezeli mialy miejsce),
7) o$wiadczenia kierownika budowy o wykonaniu przedmiotu zamdéwienia zgodnie ze sztukg budowlang
i pozwoleniem na budowe,
8) dowodow potwierdzajacych zaptate wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom
9) wyniki przeprowadzonych ekspertyz i badan technicznych (jezeli mialy miejsce).

§ 9 Kary umowne

Strony postanawiaja, ze obowiazuje je forma odszkodowania stanowiaca kary umowne.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowna:
1) Za przekroczenie z winy Wykonawcy terminu wykonania umowy jak réwniez zwlok¢ w usunigciu
wad stwierdzonych przy odbiorze: 500,00 PLN za kazdy dzien zwloki
2) Za odstgpienie Zamawiajacego od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce, w
wysokosci 10 % wynagrodzenia netto liczonej od wartosci catego zadania.
3.  Wykonawca zaptaci takze kare umowng w wysokosci 0,5 % za kazdy dzien zwloki z tytutu:
1) Braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom.
2) Nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany.
3) Nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ odpisu z oryginatem umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany.
4) Braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty.
4. Jezeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupelniajacego do wysokosSci rzeczywiscie poniesionej szkody w tym tez utraconego dofinansowania,
jezeli utrata dofinansowania nastapi z winy Wykonawcy.

N —



5.

6.

Od zalegtych nie uregulowanych w terminie faktur wystawionych przez Wykonawce, Zamawiajacy
nie ponosi kar umownych lecz ustawowe odsetki.
W przypadku odstapienia Zamawiajacego od umowy zaplaci on Wykonawcy wynagrodzenie nalezne

tylko z tytulu nalezytego wykonania czgéci przedmiotu zamdéwienia udokumentowanego i potwierdzonego
przez inspektora nadzoru.

7.

Strony beda zwolnione od odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z umowy o ile nastgpito ono wskutek sity wyzszej w rozumieniu Kodeksu
cywilnego .

Z tytulu niespelienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace co najmniej jednej z czynnosci wskazanych w SIWZ, 0s6b wykonujacych wskazane w niej
czynno$ci, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kazdorazowo
kary umownej w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego
na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace¢, obowigzujacych od chwili stwierdzenia
przez Zamawiajacego niedopelnienia przez Wykonawce czy tez Podwykonawce wymogu zatrudnienia
oraz liczby miesigcy w okresie realizacji Umowy, w ktdrych nie dopetniono przedmiotowego wymogu.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.

§ 10 Zmiany umowy

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy w przypadku wystgpienia okolicznosci

niezaleznych od stron umowy lub nieznanych stronom umowy w chwili jej zawierania badz podczas
prowadzenia postgpowania o udzielenie zamoéwienia.

Zmiane¢ dotyczaca zakresu spelnienia $wiadczenia, wynagrodzenia oraz terminu zakonczenia robot

dopuszcza si¢ w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okoliczno$ci spowodowane;:

1) Warunkami atmosferycznymi odbiegajacymi od typowych np. nadmierne i dtugotrwate opady, silne
wiatry a takze inne zdarzenia losowe o charakterze sily wyzszej majace wptyw na utrudnienia w
realizacji robot lub czasowe ich zaniechanie.

2) Odmiennymi, odbiegajacymi w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkow geologicznych, geotechnicznych , hydrologicznych , terenowych i innych przeszkod
ujawnionych w trakcie budowy, ktére moga skutkowa¢ w s$wietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy.

3) Istnieniem nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,
innych przeszkéd utrudniajacych lub uniemozliwiajacych prowadzenie robdt w zgodzie z opisem
zamowienia, zasadami wiedzy technicznej i wlasciwymi przepisami.

4) Usunigciem bledow lub wprowadzeniem zmian w dokumentacji projektowe;.

5) Wada opisu zamdowienia ujawniong dopiero po rozpoczgciu procesu budowlanego, wymagajaca
usuniecia sprzecznosci lub zastosowania zamiennych rozwigzan;

6) Zmiang obowiazujacych przepisoéw prawa majacych wplyw na realizacj¢ umowy albo zmian¢ zasad
finansowania i rozliczania umowy w tym tez zmiana wysoko$ci podatku VAT - zmiana moze
dotyczy¢ wynagrodzenia. W przypadku zmiany wysokosci obowigzujacej stawki podatku VAT
zmiana wysokos$ci wynagrodzenia, okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy, dokonana zostanie o kwote
réwng roznicy w kwocie podatku, jednakze wylacznie co do czg$ci wynagrodzenia za roboty, ktorych
do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

7) Dziataniem organéw administracji lub innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organow
administracji a takze eksploatatorow infrastruktury

8) Przestojem lub opdznieniem w realizacji przedmiotu Umowy, wywotanym:

a) prowadzonymi réwnolegle pracami budowlanymi lub montazowymi przez inne podmioty lub
b) przyczynami niezaleznymi od stron Umowy badz zaleznymi wylgcznie od Zamawiajgcego.

Ww. przypadku Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é zmiany terminu zakonczenia realizacji

przedmiotu Umowy, odpowiednio o okres opdznienia spowodowanego jedng z przyczyn wskazanych

w pkt a) i b) nie pdzniej niz do 30.10.2017r.

9) Uzasadniong redukcja przedmiotu zamdéwienia i rezygnacja z wykonania niektorych jego elementow

- zmiana moze dotyczy¢ zakresu spelnienia §wiadczenia, wynagrodzenia oraz terminu zakonczenia robot.

10) Zmiang Wykonawcy w przypadkach nastgpujacej w wyniku dozwolonego przeksztalcenia

podmiotu badz dziedziczenia oraz w przypadkach szczegolnej sukcesji z mocy prawa (np. laczenie,
dzielenie, przeksztalcenie spoélek).

11) Zaistnieniem innych uzasadnionych okolicznosci prawnych Iub technicznych uniemozliwiajgcych
wykonanie umowy zgodnie z SIWZ.



3. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na, ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg.
Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

4. Zmiana os6b (kierownik budowy) przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy nie
wymaga aneksu do umowy. Zmiana mozliwa jest wylacznie na osoby spelniajace wymogi SIWZ w
zwiazku z czym nalezy przedlozy¢ stosowne dokumenty tych oséb (osoby) potwierdzajace posiadane
uprawnienia i przynalezno$¢ do PIIB.

5. Zmiana podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow nie wymaga aneksu do umowy. Zmiana ta jest
mozliwa wytacznie w uzasadnionych okoliczno$ciach i przy spetnieniu warunkéw podanych w § 3
umowy.

6. Zmiany postanowien umowy wymagaja pisemnej zgody obu stron pod rygorem jej niewaznosci.

§ 11 Postanowienia koncowe

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy jezeli bez jego zgody Wykonawca:
1) Nie rozpoczal robot w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy, pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcey przez Zamawiajgcego;
2) Przerwat roboty na okres dluzszy niz 30 dni, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez
Zamawiajacego;
3) Przekroczyl termin zakonczenia robot o okres 30 dni.

2. Odstgpienie moze nastapi¢ rowniez jezeli Wykonawca nie wywiazuje si¢ z wykonania umowy lub
mimo wezwan realizuje ja w sposob nienalezyty , niezgodny ze sztuka budowlana.

3.  Wykonawca moze odstapi¢ od umowy jezeli Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ ze swoich obowiazkoéw w
tym tez odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru nalezycie wykonanych robot i odmawia
podpisania protokotu odbioru.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpic¢ pisemnie i zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki:

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegbtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku, wedlug stanu na dzien odstgpienia.
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktora odstapita od umowy.
3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow i urzadzen, ktore nie moga by¢ wykorzystane
przez Niego do realizacji innych robot .
4) Za materialy 1 urzadzenia o ktorych mowa w ppkt 3 finansowo obcigzona jest ta strona z winy,
ktorej odstapiono od umowy.
5) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
zabezpieczonych.
6. W razie wystapienia sporu na tle wykonania niniejszej umowy, Strony zobowigzane s3 do wyczerpania
drogi postgpowania reklamacyjnego.

7. Reklamacj¢ wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia.

8. Strona otrzymujaca reklamacje ma obowiazek do pisemnego ustosunkowania si¢ w terminie
14 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

9. W razie odmowy uznania roszczenia lub braku odpowiedzi w terminie o ktorym mowa wyzej, strona
wnoszaca roszczenie moze wystapi¢ na droge sadowa.

10. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wlasciwy dla
Zamawiajacego.

11. W sprawach nie uregulowanych umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy
ustawy Prawo zamowieniach publicznych.

12. Integralng czescig umowy jest oferta Wykonawcy oraz SIWZ.

13. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach:

- dwa dla Zamawiajacego
- jeden dla Wykonawcy.
Podpisy
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



