Zatacznik nr 8 do SIWZ

UMOWA (wzér)

1ZP.271.2.2018.AM

Waniu e roku, zawarto umowe pomiedzy:

Szkola Podstawowg im. Henryka Sienkiewicza w Strzelcach, Strzelce 10, 64-800 Chodziez, zwang w tej umowie
“ZAMAWIAJACYMW®, reprezentowanym przez dyrektora szkoly wosobie Eizbiety Grzelaczyk,

a

{nazwa | adres Wykonawcy)

zwang/zwanym dalej “WYKONAWCA', w imieniu ktérego wystepuje / wystepuja;

{nazwisko i imie - funkcja)

§1.- Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania, zadanie pod nazwa;
Strzelce - rozhudowa szkoly

2. Zadanie o kiérym mowa w ust.1 dotyczy:

1) I etap - przebudowy istniejgcych pomieszczer wewnatrz budynku szkoly,

2) 1l etap - budowy od postaw dodatkowych izb lekcyjnych jako rozbudowa budynku szkoly (pow. zab. 155,13 m2),

3) Il etap - budowy od podstaw  budynku sali gimnastyczngj 0 wym. 24 m x 12 m i wys. 7,6 m z zapleczem
sanitarnym {pow. zabudowy 514,32 m2) jako dobudowa do budynku szkoly po rozbudowie i wyposazeniem jej w
stale urzadzenia sporiowe.

3. Adres inwestycji: wie$ Strzelce (dz. nr 69/9), gm. Chodziez.

4. Szczegblowy opis i zakres przedmiotu umowy ckreslony jest w dokumentacii projektowej, geoiogicznej, przedmiarach
robét, Specyfikaci Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) oraz SIWZ.

5. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez uzyskanie pozwolenia na uzylkowanie oraz dokonanie zgloszenia o
zakonczeniu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz uzyskaniem w tym celu niezbednych uzgodnien,
opracowan, zezwolen, zaswiadczen, protokolow. Wykonawca odpowiada w calosci za sposob organizacji budowy,
w tym plac budowy, zaplecze budowy, obsluge komunikacyjng budowy, uporzadkowanie terenu po budowie.

§2 - Warunki wykonania

1. Wykonawca wykona przedmiof Umowy na warunkach okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia
{SIWZ), dokumentacji projektowej, w przedmiarach robot, STWICR, protokole wprowadzenia na budowe a takze
zgodnie z zasadami wspblczesnej wiedzy techniczneji budowlanej, prawem budowlanym i obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami wykonawczymi oraz postanowieniami ninigjszej umowy.

2. Wykonawca zapewnia niezbedny sprzet, materiat, urzadzenia oraz kadre.

3. Do wykonania zaméwienia Wykonawca obowigzany jest uzy¢ urzadzenia i materialy wskazane przez Zamawiajacego
w dokumentacii i przedmiarach lub réwnowazne o parametrach jako$ciowych, technicznych i uzytkowych nie gorszych
i nie nizszych niz wskazano w tych dokumentach. Materialy oraz urzadzenia musza posiada¢ wymagane certyfikaty B
lub deklaracje wiasciwosci uzytkowych. Dostarczane urzadzenia musza by¢ nowe, sprawne i bez wad. Wszystkie
dostarczone i zamontowane materialy i urzadzenia muszg by¢ nowe. Nie dopuszcza sie urzadzen prototypowych.

4. Na Zadanie Zamawiajacego - Inspekiora Nadzoru, Wykonaweca  przed lub zamowieniem, wbudowaniem i
zainstalowaniem materiatow i urzadzen, zobowigzany jest okazaé do akceptacji dokumenty potwierdzajace ich
dopuszczalnosé do wykonania zamowienia. Materialy i urzadzenia uzyte do wykonania zaméwienia musza
odpowiadaé wymogem wyrobdw dopuszczalnych do obrotu i stosowania.

5. Roboty budowlane begda prowadzone w czesci czynnym obiekcie oéwiatowym (przebudowa pomieszczert szkoly) oraz

w czgsci w jego bezposrednim sasiedztwie (rozbudowa o dwie izby lekcyjne i sale gimnastyczna), przez co w trakcie
roku szkolnego wymagane jest szczegélne zorganizowanie robot budowlanych oraz zabezpieczenie terenu budowy,
W sposob niezaklocajacy funkcjonowania placowki poprzez zapewnienie dostepu do budynku, nie powodowania
ponadnormatywnych hataséw i uwzgledniajacy bezpieczenstwo uzytkowania obiektu oraz przyleglego  lerenu,
Placéwka w roku szkolnym funkcjonuje od godz. 7: 00 do godz. 15:30. Dopuszcza sig odstepstwa co do tych
uciaZliwosci ww. godzinach, wylacznie za pisemng zgodg dyrekcji szkoly. Istnigjace pomieszczenia wewnetrzne szkoly
udostepnione zostang od 25 czerwea 2018 roku.
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Wykonawca zobowigzany jest odpowiednio zorganizowaé roboty budowiane, w tym:

a) utrzymywac porzadek w trakcie realizacji rob6t oraz systematyczne porzadkowaé miejsca wykonywania robét,

b) prowadzi¢ roboty w sposéb bezpieczny,

c) oznakowat i zabezpieczy¢ teren budowy, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami,

d) powiadamiaé gestorow urzadzen infrastruktury technicznej wskazanych w dokumentacji jak tez ujawniong]
w frakcie realizacji zadania o prowadzonych robotach, w celu unikniecia ewentualnych uszkodzen i zapewnienia
ciagtodei jej funkcjonowania,

e} natychmiastowo | skutecznie usuwaé wszelkie szkody i awarie spowodowane przez Wykonawce w  trakcie
realizacji robét,

fi postepowat z odpadami zgednie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa,

g) przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow Uzytkewnika (wskazanych przez Zamawigjacego) w zakresie obstugi,
eksploatacjii konserwacji wbudowanych urzadzen i systeméw.

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy w szczegbInosci;

1} przekazanie w dniu podpisania Umowy dokumentacji projektowej | STWIORB, ktére stanowig podstawe realizacii
przedmiotu zamédwienia,

2) przekazanie terenu budowy w terminie do 5 dni od pedpisania Umowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego,

4) zapewnienie obslugi geodazyjne] (wytyczenie + inwentaryzacja),

5) dokonywanie odbiordw, na warunkach ustalonych w Umowie,

6) przekazanie Wykonawcy upowaznienia do wystgpowania w imieniu Zamawiajacego i reprezentowania go przed

wiasciwymi organami administracyjnymi, jezeli zajdzie taka potrzeba,
7) terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, zgodnie z zasadami ustalonymi w Umowie.

Wykonawca ma obowigzek informowaé inspektora nadzoru o robotach zanikajacych - w terminie 3 dni przed
przystapieniem do ich zakrycia dokonujac rownieZz wpisu w dzienniku budowy.

Wszelkie urzadzenia, instalacjei sieci podziemne bez wzgledu czy zostaly lub nie zostaly zaewidencjonowane w
dokumentacji a uszkodzone w wyniku robdt objetych ta umowa, obcigzajg Wykonawce kosztamiich naprawy

Wykonawca odpowiada za przekazany teren robot do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do uzytkowania,
odpowiedzialnoé dotyczy w szczegélnosci obowiazkéw wynikajacych z przepisow BHP, przeciwpozarowych
i porzadkowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za wszelkie dziatania i zaniechania oséb oraz podmiotéw, przy pomocy ktérych
realizuje przedmiot Umowy.

Wykonawca zobowiazuje sig ubezpieczy¢ budowe, ludzi i sprzet od odpowiedzialnosci cywilnej na wartos¢é nie mnigjsza
niz wartos¢ umowy (brutto} za wykonanie zaméwienia i na okres nie krétszy niz termin zakoficzenia umowy wskazany
w § 5 ust.1. Ubezpieczenie winno obejmowat réwniez szkody wyrzadzone przez wszystkich jego Podwykonawcdw.
Dowodem wykonania obowigzku, o ktérym mowa w niniejszym ustepie jest poswiadczona za zgodno$é z oryginalem
kopia optaconej polisy, przediozona przez Wykonawce przed podpisaniem umowy.

Wykonawca ma obowigzek niezwlocznege powiadamiania Zamawiajacego i inspektora nadzoru:

1} o zaistniatych przeszkodachi trudnosciach mogacych wplynaé na jakos¢ wykonywanych prac albo opoznienie
terminu zakoriczenia wykonania przedmiotu Umowy,

2) o wszelkich dostrzezonych ewentualnych niezgodnosciach w dokumentacji projektowe] mogacych zagrazaé
prawidlowemu wykonaniu przedmiotu zaméwienia,

3) o koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych nie objetych SIWZ. Roboty nie objete SIWZ oraz
roboty dodatkowe i zamienne moga by¢ wykonywane tylko za zgodg Zamawiajgceqo. Bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego moga byc wykonane jedynie prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczefstwo lub koniecznost
zapobigZenia awarii.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia na swdj koszt, osobnych badan sprawdzajacych jakoéé
zastosowanych materialow do budowy jak tez wykonanych robdt, w szczegdinoéci nosnoé¢ wykonanej podbudowy
i parametry nawierzchni. W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci koszty przechodza na Wykonawce.

Zamawiajacy wyznacza inspektorafinspektorow nadzoru z uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci:
1) konstrukeyjno-budowlanej,

2) instalacyjnej w zakresie sieci i urzadzen elekirycznych,

3) instalacyjnej w zakresie sieci i urzadzen sanitarych,
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samorzadu zawodowego, posiadajacych uprawnienia do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci;

1} konstrukcyjno-budowlanej,

2) instalacyjnej w zakresie sieci i urzadzen elektrycznych,
3) instalacyjnej w zakresie sieci i urzadzen sanitarnych.

§ 3 - Podwykonawcy

. Wykonawca moze powierzyé wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcom pod warunkiem, Ze:

1) posiadaja, oni kwalifikacje do ich wykonania,
2) przedmiot lub zakres powierzonych im robét wskazany zostat przez Wykonawce na elapie skladania oferty.

Wykaz podwykonawcéw zawierajacy nazwe albo imie i nazwisko, adres, dane kontaktowe podwykonawcy i oséb do
kontaktu z nimi zaangaZowanych w realizacje zaméwienia oraz zakres lub przedmiot powierzonych im robot
Wykonawca dostarcza Zamawiajacemu  w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawca,

. Wykonanie pracw podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawgy z odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkow

wynikajacych z umowy i obowiazujacych przepisow prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania | zaniechania
podwykonawcow jak za wiasne,

Wykonawca , podwykonawca [ub dalszy podwykonawca zamowienia przedklada Zamawiajgcemu projekt umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane przy czym podwykonawca fub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy moze zglosi¢ zastrzeZenia do projektu umowy o podwykonawstwo a takze projektu jej zmiany w
terminie 14 dni od jej otrzymania. W takim samym terminie Zamawiajacy moze wnies¢ sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo a takze jej zmiany.

Zamawiajgcy moze wniesé zastrzeZzenia ub sprzeciw:

1) gdy w projekcie umowy lub w umowie nie sa speinione wymagania okreslone w specyfikagji istotnych warunkéw
Zamowienia;

2) gdy termin zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
Zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi [ub roboty budowlane;;

3) projekt umowy [ub umowa z podwykonawcg zawiera postanowienia:

a) uzalezniajace zaplate Podwykonawcy, po uzyskaniu ptatnosci Wykonawcy od Zamawiajacego;
b) uzalezniajace zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy Wykonawgy przez Zamawiajacego;
¢} uzalezniajace platnos¢ Wykonawcy, od rozliczen lub potracen za inne zobowigzania Podwykonawcy wobec
Wykonawcy nie zwigzane z przedmiotem niniejsze] umowy.
d} ustalajgce zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wysokosci wigkszej niz 5 % wynagrodzenia
catkowitego naleznego podwykonawcy (jezeli takie przewiduje).

Niezgloszenie zaslrzezen w formie pisemnej do przediozonego projektu umowy a takZe projektu jej zmiany w
terminie okreslonym w pkt. Suwaza sig za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkiada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo a takze jej zmiane, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w_terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartodci
mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostal wskazany przez zamawiajacego w SIWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu obowiazkowi Wylaczenie

o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 I,

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji cze$ci zadania podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminow
platno$ci okreslonych w umowie z podwykonawca — nie diuzszy niz 30 dni,

Wykonawca odpowiada bezposrednio przed Zamawiajacym za wypetnianie swych zobowigzan w stosunku do
podwykonawcow.

Brak dowodow (kopia faktury + pisemne oéwiadczenie podwykonawcy) potwierdzajacych zaplate naleznego
podwykonawcom wynagrodzenia moze spowodowac wstrzymanie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku uchylenia sig Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od  obowigzku zaptaty
wynagrodzenia przyslugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, kiory zawarl zaakceptowang przez
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Zamawiajgcego umowe © podwykonawstwo, Zamawiajgcy dokonuje bezposrednie] zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia na zasadach ustalonych w art. 143c ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamaéwief publicznych i
ninigjszej umowie, w terminie 30 dni od zgloszenia zadania przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, o ile
nie zaistniejy przeslanki do zastosowania art. 143 c ust. 5 pkt 1, 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych, skutkujace
odmowa lub wstrzymaniem zaptaty. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposrednie) zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub

podstawe do odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego.

§ 4 - Wymog zatrudnienia na umowe o prace

Zamawiajacy wymaga, aby osoby, kitére beda;

1) obslugiwaé maszyny, sprzet do prac ziemnych | montazowych za wyjatkiem oséb $wiadczacych te ustugi
wlasnym sprzetem prowadzacych dziatalnosé na wiasny rachunek,

2) wykonywa¢ wszelkie prace fizyczne ogdlnobudowlane np. murowe, tynkowe, ciesielskie, montazowe, dekarskie,
instalacyjne wod-kan, co, wentylacji, elekirycznej, itd. za wyjatkiem osob prowadzacych dziatalnoéé na wiasny
rachunek np. kierownik budowy,

byly zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks

pracy (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 108 ze zm.), oraz obrzymywaé wynagrodzenie za prace réwne lub przekraczajace

rownowarto$¢ wysokosci wynagrodzenia minimalnego, © kiérym mowa w ustawie z dnia 10 paZzdziernika 2002 roku

o minimalnym wynagrodzeniu za pracg (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 847 ze zm ).

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace 0s6b wykonujacych wskazane wyZej czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1} Zadania odwiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W frakcie realizacji zamowienia na kade wezwanie Zamawigjacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, 0sob
wykonujacych wskazane wyZzej czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia, w szczegoinosci:

1) wykaz oséb zawierajacy: imie i nazwisko, rodzaj wykonywanych prac;

2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy e pracownicy wykonujacy przedmiot
umowy wskazani w Wykazie Pracownikow sa  zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 108 ze zm.), oraz otrzymujg
wynagrodzenie za prace nie mnigjsze wysokos¢ wynagrodzenia minimalnego, o ktorym mowa w ustawie z dnia
10 pazdziernika 2002 roku o minimainym wynagrodzeniu za prace (t}. Dz. U. z 2017 r., poz. 847 ze zm.),

NiezioZzenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie Zgdanych przez Zamawiajacego
dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, trakiowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykenujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

Z tytutu niespelnienia przez Wykonawcee lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace co
najmniej z jednej z czynnoéci wskazanych w SIWZ, Zamawiajacy przewiduje rowniez sankcje o ktorych mowaw § 10
- Kary umowne ust.2 pkt 12.

W przypadku walpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawcg, Zamawiajacy
moze zwrécic sig o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowa Inspekcje Pracy.

§ 5- Terminy wykonania

Ustala sig nastepujacy termin wykonania zadania;

1) do 31.10.2018 - | etap tf. pomieszczenia wewnetrzne szkoly po przebudowie i rozbudowie wraz z instalacjami,
w stanie dopuszczajacym je do u2ytku na potrzeby prowadzenia zajeé lekcyjnych,

2) do10.08.2019 - Il etap tj. sala gimnastyczna oraz pozostate elementy zadanfa w tym elewacje na budynkach,

W terminie o ktorym mowa wyzej Wykonawca zobowigzany jest zakofczyé roboty budowlane dla poszczegéinych
etapow zadania oraz zglosi¢ je Zamawiajgcemu do odbioru, przy czym dokumenty wymagane do przeprowadzenia
czynnosci do odbioru przedmiotu umowy nalezy ztozy¢ w dniu wyznaczonym na przeprowadzenie czynnosci odbioru.
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czym przedluzenie terminu moze nastapi¢ o czas niezbedny do zakoriczenia wykonywania przedmiotu umowy w
sposdb nalezyty.

§ 6 - Cenairozliczenie

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:
brutto(z VAT) e 2 {SIOWNIBY ..o

Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust 1 jest wynagrodzeniem rvczattowym.

Wynagrodzenie obejmuje koszty wykonania przedmiotu umowy objetego dokumentacja projektowa, geologiczna,
przedmiarami, STWiORB na warunkach wskazanych w SIWZ, wraz z robotami towarzyszgcymi fj. urzadzenia placu
budowy, sktadowania materialéw przeznaczenych do budowy, odszkodowari za ewentualne zniszczenia w terenie,
naprawy uszkodzonej infrastruktury technicznej, realizacje warunkéw wynikajacych z uzgodnien z gestorami
infrastruktury lechnicznej, uporzadkowania terenu, sktadowania i utylizacji materiatéw pochodzacych z robdt, koszty
sporzadzenia dokumentagji do przeprowadzenia czynnosci odbiorowych i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
a takZe ewentualne proponowane przez Wykonawce upusty.

Niedoszacowanie wyceny zakresu okreslonego udostepniong dokumentacja budowlana, pominiecie pozycii
wskazanych w przedmiarach robot a tak?e wskazar o ktbrych mowa w ust. 2 nie moze by¢ podstawado Zadania
zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

W przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT), ktéra wynikaé bedzie z powszechnie obowigzujacych
przepisow prawnych, wynagrodzenie brutio okreélone w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie zmianie w sposéb
odpowiedni — tak, aby odpowiadato zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objetego Umowa, ktéry na dzien
zmiany stawki VAT nie zostat jeszcza rozliczony.

Dopuszcza sie mozliwosé realizacii faktur czesciowych za wykonanie robét, wg podziatu;
1) W 2018 roku - nie wigcej niz 1 845 000 2z}, rozliczona nie wiecej niz dwoma fakturami, w tym :

a) pierwsza fakiura czgsciowa - po wykonaniu i odebraniu |i Il etapu zadania dotyczacego przebudowy i
rozbudowy pomieszczen szkoly w stanie dopuszczajacym je do uzytku na potrzeby prowadzenia zaje¢
szkolno-przedszkolnych,

b) druga faktura czgéclowa - na warto$c nie wieksza niz w uzupelnieniu do kwoty przeznaczone] na 2018 rok,
pod warunkiem zaangazewania zakresu rzeczowego na warto$é nie mniejsza niz wartosé faktury.

2) W2019 roku - pozostata naleznos¢ za wykonanie zadania, jednakZe nie wigcej niz trzy faktury, w tym
fakiura koficowa na wartos¢ nie mniejsza niz 20 % wartosci zadania.

Podstawe wystawienia faktury stanowi¢ bedzie kazderazowo protokét odbioru robot, potwierdzony przez Wykonawce
Zamawiajgcego i inspektora nadzoru.

Platnoé¢ dokonana bedzie przelewem z konta Zamawiajacego na konte Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego faktury z zastrzezeniem ust. 7 ninigjszego paragrafu .

W przypadku, gdy Zamawizjacy zaakceptowat umowe o podwykonawstwo zaplata faktury koricowej uwarunkowana
bedzie przedstawieniem przez Wykonawce dowodu (kopia faktury + pisemne o$wiadczenie podwykonawcy)
potwierdzajacego zaptate wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

Brak dowodow zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom spowoduje
wstrzymanie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku dokonania bezpoSredniej zaptaty Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawey, Zamawiajacy potraca
kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Rozliczenie za ewentualne roboty dodatkowe, zamienne, zaniechane, uzgodnione z Zamawiajacym dokonywane
beda w oparciu o zatwierdzony przez strony kosztorys, sprawdzony powykonawczo, z zastosowaniem wskaznikow
{cen), kidre Wykonawca zastosowal w kosztorysie ofertowym przedioZonym przed podpisaniem umowy na wykcnanie
zadania objgtego tg umowg chyba, ze wystapig pozycje, ktorych nie uwzgledniat przedmiar robdt przez co nie byly
one wycenione. Wowczas do tych pozycji zastosowana zostanie nowa wycena wg pordwnywalnych robét.

W przypadku Wykonawcdow wspolnie wystepujacych ( konsorcjum) — rozliczenia beda dokonywane z Pelnomocnikiem
(ustanowionym przez konsorcjum Liderem).
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§ 7 - Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy

. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w

wysokosci & % wynagrodzenia catkowitego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, co stanowikwote ...................... zt
(SIOWNIE. .. e et et e e bbb aenn e e )

W frakcie realizacji zamowienia Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form o
klérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone Wykonawcy w nastepujacych terminach:
1} 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciagu 30 dni od dnia podpisania protokofu odbioru koficowego,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czescl zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o kiérej mowa w ust. 2
pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie
usuwania tych wad.

§ 8 - Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi  na przedmiot objety ninigjsza umowa na  okres ........
miesiecy.

Niezaleznie od uprawnieri wynikajgcych z gwarancji Zamawiajacy ma prawo dochodzié uprawnien z tytulu rekojmi za
wady, Okres gwarangji rowna sig okresowi rekojmi.

W odniesieniu do zapisu ust.1i2, bieg ferminu gwarancji rozpoczyna sie od daty koncowego odbioru robét.

W przypadku stwierdzenia wad i usterek, gwarancje przedtuza sie o okres jaki uplynie od stwierdzenia wad do
czasu ich usunigcia przez Wykonawee lub w jego zastepstwie innego Wykonawce wyznaczonego przez
Zamawiajacego zgodnie z ust.7.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie gwarancjirekojmi, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uplywem okresu gwarancjifrekojmi,

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecla wszelkich powstatych z Jego winy wad, bezplatnie, w terminie 7 dni
od dnia ich zgloszenia lub niezwlocznie . w terminie do 24 godzin od olrzymania powiadomienia, jezeli bedsg one
uniemozliwia¢ uZytkowanie obiektu, a takZe gdy ujawniona wada moze skutkowaé zagrozeniem dla Zycia lub zdrowfa
ludzi, zanieczyszczeniem srodowiska, wystapieniem niepowetowane] szkody dla Zamawiajgcego lub innych oséb,

Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego lerminu wyznaczonego na usunigcie wad, Zamawiajgcy bez ponownego
wezwania moze usunaé w zastepstwie Wykonawey i na Jego kosztnie usunigte wady. Niezaleinie od tego
Zamawigjacy moze zadaé od Wykonawcy naprawienia szkody wyniklej ze zwloki w przystapieniu do usuwania wad.

Wykonawea nie odpowiada za szkody powstale na skutek uszkodzen spowodowanych uzytkowaniem w  sposob
niezgodny z przeznaczeniem.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosc zwolywania okresowych przegladdw gwarancyjnych i pogwarancyjnych z
udziatlem Wykonawcy.

Za zgoda Zamawiajacego dopuszcza sie dhuzszy niz wskazany w pkt 6 termin, jeZeli usunigcie usterki w innym
terminie jest uzasadnione nigzaleznymi od stron czynnikami np. na warunki pogodowe, technologiczne, techniczne,
lub inne, przy czym Wykonawca ponosi konsekwencje za ewentualne dalsze nastepstwa wywolane stwierdzong tg
usterka,

§ 9 - Odbidrrobét
Zamawiajacy przystapi do odbioru przedmiolu umowy w ferminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty zawiadomienia
przez Wykonawce osiagniecia gotowosci do odbioru i potwierdzenia tego fakiu przez inspektora nadzoru.

Zakonczenie czynnosci odbiorow bedzie nastepowac bez zbednej zwioki.

Do odbioru czesciowego Wykonawca przediozy rozliczenie wykonanych prac (w ujeciu ilosciowym, rodzajowym
i finansowym) oraz dokumenty wymienione w ust. 3, jezeli na tym etapie bedg wymagane przez inspektora
nadzoru do oceny poprawnos$ci odbieranych robot a w przypadku odbioru | etapu zadania réwnie2 pozwolenie na
uzytkowanie.

Do odbioru koricowego Wykenawca przedstawi Zamawiajacemu dokumenty pozwalajace na ocene prawidiowego
wykonania przedmiotu odbioru & w szczegdlnosci;
1} dziennik budowy,



2) dokumentacje powykonawcza z naniesionymi  zmianami dokonanymi w toku wykonania przedmiotu umowy
{jezeli mialy miejsce),

3) dokumenty dotyczace wbudowanych materiatéw i urzadzen dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie tj. certyfikaty B lub aprobaty techniczne lub deklaracje whasciwosci uzytkowych, dopuszczajgce do
stosowania w realizowanym przedmiocie zamowienia i jego eksploatacji na podstawie Umowy, obowigzujacych
przepisdw, norm | warunkow technicznych,

4) protokoly odbioréw technicznych instalacj,

5) wyniki przeprowadzonych ekspertyz i badan technicznych (jezeli mialy migjsce),

6) oswiadczenie kisrownika budowy o wykonaniu przedmiotu zaméwienia zgodnie ze sztuka budowlang
pozwoleniem na budowe,

7) zestawienie faktur i dowoddw potwierdzajacych zaplate wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym z
podaniem ich wartosci wg stanu na dzier odbioru (jezeli Wykonawca korzystat z podwykonawcow),

8) wynikéw przeprowadzonych ekspertyz i badar technicznych (jezeli mialy miejsce),

9) rozliczenie wykonanych prac (w ujeciu ilosciowym, rodzajowym i finansowym .

10) opracowac i dorgczy¢ Zamawiajacemu instrukcje obslugi wbudowanych urzadzen i systeméw (po 3 egz.)

4. Dokumenty, o ktérym mowa powyzZej w niniejszym ustgple nalezy przygotowaé w nastepujacy sposéb :
1) powinny byé przygotowane w dwoch kompletach, wpigtych w osobne teczki (segregatary),
2) kaZda teczka winna posiadat spis wpietych i ponumerowanych dokumentow,

5. Jezeli w toku czynnoéci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:
1} jezeli wady nadajq sie do usuniecia;
a) odebra¢ roboty | wyznaczy¢ termin na usunigcie wad,
lub
b} Zamawiajacy moze odmowic odbioru do czasu usunigcia wad.
Po usunigciu wad wymagane bedzie ponowne zgloszenie przedmiotu umowy do odbioru.
2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia:
a) Zamawiajacy moze obniZy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej z mozliwoscia dochodzenia odszkodowania;
b) Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy i w takim przypadku bedzie dochodzié odszkodowania.

§ 10 - Kary umowne

1. Strony postanawiajg, 2e obowigzuje je forma odszkodowania stanowiaca kary umowne.
2. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu karg umowna;

1) Za przekroczenie z winy Wykonawcy terminu (poszczegéinych etapow ) wykenania umowy - 1000,00 zt za kazdy

dzien zwicki.

2) Za zwioke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze - 500,00 zt za kazdy dzien zwioki, liczac od nastepnego

dnia po uplywie terminu okreslonego przez Zamawiajacego na ich usunigcie.

3) Zaopbznienie w usunigciu wad ilub usterek stwierdzonych w trakcie okresu gwarancii i rekojmi, w stosunku do
termindw wyznaczonych na usunigcie wad - w wysokosci 500,00 z1 za kazdy dzien opdznienia.

4) Za spowodowanie przerwy w realizacji rob6t bez zgody Zamawiajgcego, twajacej ponad 20 dni — w wysoko&ci

500 za kazdy dzien przerwy poczawszy od 21-go dnia,

5) Zaodstapienie Zamawiajacego od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce - w wysokoscl 20 %

wynagrodzenia brutto liczone od wartosci catego zadania.

6) Za wykonanie przedmiotu umowy z wadami nie nadajacymi sie do usuniecia — 2% wynagrodzenia brutto liczone od

wartosci calego zadania.

7) Za brak zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom - 2 000,00 2zt za kazdy brak zaplaty lub nieterminowa zaptate.

8) Za nieprzediozenie do zaakceptowania projekiu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — 2 000,00 zt za kazdy

nieprzediozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany.

9) Za nieprzedioZenie podwiadczonej za zgodno$¢ odpisu z oryginatem umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
- 2000,00 zlotych za kazdg nieprzediozona kopig umowy lub jej zmiany.

10) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty na termin zgodny ze SIWZ — 5 000,00 zt.

) Za dokonanie zmiany personelu przewidzlanego do kierowania budowa, na niedopuszczalny personel tj. nie
posiadajacy wymaganych uprawnieri - 5 000,00 z! za kazdy przypadek niedopuszczalne] zmiany.

12) Za niedopenienie wymogu zatrudnienia pracownikow wykonujgcych przedmiot zaméwienia na podstawie umowy
0 pracg w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy - w wysokosci stanowiacej iloczyn kwoty minimalnego
wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie przepisbw o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
obowlazujacych w chwili stwierdzenia  niedopeinienia wymogu zatrudnienia pracownikéw wykonujacych
przedmiot zamowienia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktérych nie dopefniono przedmiotowego



13) W przypadku zastapienia podmiotu na zasobach ktdrego Wykonawca polegal wykazujac spetnianie warunkow
udziatu w postepowaniu, na inny podmiot niespelniajacy tych warunkow - 5 000,00 2zt za kazdy przypadek
niedopuszczalng) zmiany.

. Kary naliczone przez Zamawiajacego beda potracane z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy a gdyby okazalo si¢ to
niemozliwe Wykonawca zobowiazany jest do zaplaty kar na rachunek Zamawiajacego w ciagu 30 dni od daty otrzymania
noty obcigzeniowej.

. Jezeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacy moze dochodzié odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci
wysokosci rzeczywiscie poniesione] szkody.

Wykonawcy przystugujg od Zamawiajgcego nastgpujace kary umowne:
1) za zwioke w przekazaniu terenu budowy iflub dokumentagji budowlanej -  w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, oktérym mowa w §6ust 1 za kazdy dzier zwioki;
2) za zwlokg w przystapieniu do odbioru robdt - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6
ust. 1 - za kazdy dzien zwloki;
3) ztytulu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego - w wysokosci 10 % ceny umowy, przy
czym nie dotyczy sytuacii z art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Od zalegtych nie uregulowanych w terminie faktur wystawionych przez Wykonawce, Zamawiajgcy nie ponosi kar
umownych lecz ustawowe odsetki.

. Strony beda zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajacych z
umowy o fle nastapito ono wskutek sity wyzszej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

. W przypadku odstapienia Zamawiajacego od umowy zaptaci on Wykonawcy wynagrodzenie nalezne tylko z tytutu
nalezytego wykonania czesci przedmiotu zaméwienia udokumentowanego i potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

. Kary umowne sa naliczane niezaleznie od siebie | podlegaja kumulowaniu,

§ 11 - Zmiany umowy

. Przewiduje sig mozliwos¢ dokonania postanowiefi zmiany Umowy, jezeli zostang spetnione tacznie ponizsze warunki :
1) konieczno$¢ zmiany Umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktdrych Zamawiajacy, dzialajac z nalezytg
starannoscig, nie mogt przewidzieg,
2) taczna warto$¢ zmian nie przekracza 50% wartosci przedmiotu Umowy okreslonej w § 6 ust. 1.

. Przewiduje sig mozliwo$¢ zmiany postanowiert zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej

dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej,

Z uwzglednieniem podanych warunkow ich wprowadzenia:

1) Warunkami atmosferycznymi odbiegajacymi od typowych np. nadmieme i diugotrwate opady, podtopienia, silne
wiatry a fakze inne zdarzenia losowe o charakterze sily wyzszej majace wplyw na utrudnienia w realizacji robot
lub czasowe ich zaniechanie przez ponad 10 dni -  zmiana moze dotyezyé sposobu wykonania umowy jednakse
tvlko w takim zakresie, aby po ustaniu przeszkod, Wiykonawea mdgl wykonaé przedmiot umowy w sposch
prawidlowy oraz jezeli w wyniku dziglania sily wyiszej wystgpi opéinienie, dopuszcza sie zmiane terminu
zakoriczenia realizacji preedmiotu Umowy.

Odmiennymi, odbiegajacymi w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe] warunkow

geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych, terenowych, natrafienia na przeszkody ujawnione w trakcie

budowy, kiére moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych zaloZen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy - zmiana moze dotyczyé wynagrodzenia gdy okolicznosé ta wplynela na jego zmiang,

wymogdw w zakresie odbioru robdi, terminu zako¥iczenia zadania i innych okolicznosci powstalych w zwigzku z

zqgistnialymi przeszkodami tak, aby Wykonawea po ustaniv Iub usunigciu przeszhdd mogi wykonaé prawidlowo

przedmiot Umowy.

3) Istnieniem nie zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych, innych
przeszkod utrudniajgeych lub uniemozliwiajacych prowadzenie robot w zgodzie z opisem zamowienia, zasadami
wiedzy technicznej i wlasciwymi przepisami, gdy okolicznosé ta wplynefa na koniecznosé zmiany wynagrodzenia,
wymogow w zakresie odbioru robot, terminu wykonania i innych okolicznosci powstalych w zwigzku z zaistniata wada,
dokumentacii projektowej i zmiany te beds konieczne gdyz kontynuacja wykonania umowy grozitaby powstaniem
obiekiu obarczonego wadg - zmiana moze dotyczyé sposobu wykonania wmowy w niezbednym zakresie tak, aby
Wykonawca po ustaniu lub usunigciu przeszkéd mogl wykonaé prawidlowo przedmiot umowy.

4} Usunigciem biedéw lub wprowadzeniem zmian w dokumentacji projektowej w trakcie prowadzenia inwestycji ,
gdy okolicznoé ta wplynela na koniecznos¢ zmiany wynagrodzenia, wymogow w zakresie odbioru robét, terminu
wykonania i innych okolicznosci powstalych w zwiazku z zaistniatg wadg dokumentacji projektowej i zmiany te bedg
konieczne do wykonania umowy zgodnie ze sztukg budowlang - zmiana moze dotyezyé wynagrodzenia, wymogow
w zakresie odbioru robot, terminu wykonania i innych oholicznodci tak, aby Wykonawca po ustaniu lub usunieciu
przeszkod mogl  prawidiowo wykonaé przedmiot Umowy.
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9) Wada opisu zaméwienia ujawniong dopiero po rozpoczeciu procesu budowlanego, wymagajaca usunigcia
sprzecznosci lub zastosowania zamiennych rozwigza, gdy okolicznosé ta wplynela na koniecznosé zmiany
wynagrodzenia, wymogow w zakresie odbioru robét, terminu wykonania i innych okolicznosci powstatych w zwiazku z
zaistniata wada | zmiany te beda konieczne do wykonania umowy zgodnie ze sztukg budowlang, - zmiana moze
dolyczyé wynagrodzenia, wymogow w sakresie terminu wykonania i odbioru rebét oraz innyeh okolicznosci rak, aby
Wykonawca po ustaniu lub usunigciu wad mégl  prawidiowo wykonaé przedmiot Umowy.
Zmiang obowigzujacych przepisow prawa majacych wplyw na sposéb realizacji umowy albo zmiang zasad
finansowania i rozliczania umowy w tym tez zmiang wysoko$ci podatku VAT - gmiana moze dotyczyé wynagrodzenia,
wymogdw w zakresie odbioru robdt i terminu wykonania umowy lub innych okolicznosci majgcych na celu wypeinienie
obowigzkéw wynikajgeych z obowigzujgeyeh przepisow. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie
brutto za przedmiot umowy ulegnie zmianie odpowiednio o kwate rowng réznicy w kwocie podathu, jednakie wylgeznie
co do czesci wynagrodzenia za roboty, kidrych do dnia zmiary stawki podatku VAT jeszeze nie rozliczono,
7) Dzialaniem organéw administracji lub innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji
w tym tez gestorow infrastruktury technicznej, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, jeZeli na skutek ich dziatan
nastapilo czasowe wstrzymanie robot lub natozony zostal obowigzek wypeinienia dodatkowych warunkéw - zmiana
moze  dotvezy¢ wynagrodzenia, wymogdw w zakresie odbioru robdt i innych okoliczroci majgeych na celu
wypetnienie nalozonyeh obowigzkow.
Przestojem lub opdznieniem w realizacji przedmiotu Umowy, wywotanym:
a) prowadzonymi rownolegle pracami budowlanymi lub montazowymi przez inne podmioty lub
b) przyczynami niezaleznymi od stron Umowy badZ zaleznymi wytacznie od Zamawiajacego,
¢} uzgodnieniami z poszczegdinymi organami, pod warunkiem, Ze wykonawca ze swojej strony wykanat czynnosci
z zachowaniem nalezytej starannosci i terminowosci.
Zamawigjgcy dopuszcza mozliwosé zmiany terminu zakorczenia realizacii przedmiotu Umowy, odpowiednio o
okres opéinienia spowodowanego jedng z przyezyn wskazanych w pkt o) i b) pod warunkiem , 2e bedq one
uniemoziiwiaé Wykonawcy prowadzenie robdt w tym czasie przez okres diuzszy niz 15 dni a takze jezeli wystgpig w
terminie krétszym niz 30 dni od daty wyznaczonej w niniejszej umowie jako termin zakonczenia robét budowlanych.
Jezeli z przyczyny o ktdref mowa w pki ¢} nie bedzie mozliwosei dochowania terminu odbioru zadania w tym tez
uzyskania wymaganych prawem uzgodnieni i pozwoler np. pozwolenie na wiythowanie, dopuszcza sie  zmiang
terminu odbioru zadania (dotyezy réwniez | etapu) o uzasadniony czas zwloki.
Uzasadniong redukcjg przedmiotu zamowienia i rezygnacijg z wykonania niektérych jego elementow - zmiana
moze dotyczyé zmniejszenia wynagrodzenia, wymogéw w zakresie odbioru robét i innych okolicznosei powstatych
w zwigzku ograniczeniem zakresu rzeczowego przedmiotu zamowienia.
10} W przypadku robét zamiennych, zmiany technologii wykonania przedmiotu Umowy, zastosowania rozwigzan
zastgpezych - zmiana moze dotyczyé zakresu prac, przy czym wylgeznie w zakresie niezbednym do zgodnego
z obowigzujgcymi standardami, wymaganiami techriczrymi orar normami, prawidiowego wykonania przedmiotu
umowy lub zmiang wynagrodzenia w zokresie uwzgledniajgcym zmieniony zakres prac oraz zmiang ierminu
zakoticzenia realizacyi przedmiotu umowy. jeteli wskutek wprowadzenia zmian w zakresie prac wysigpi opdénienie,
bgdi przewidywany okres realizacji zmienionego zakresu prac bedzie diuzszy od dotyehczasowego, boprzez
wydiuzenie odpowiednio o okres takiego opdinienia lub o czas konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po
wprowadzonych zmianach bedzie dluzszy od czasu wykonania przewidzianego przed takg zmiang.
11) Zmiang Wykonawcy, 2 ktérym zawarto umowe i ktérego ma zastapi¢ nowy Wykonawca w przypadkach nastepujacs]
w wyniku dozwolonego przeksztalcenia podmiotu badZ dziedziczenia oraz w przypadkach szczegbinej sukcesji
z mocy prawa (np. taczenie, dzielenie, przeksztalcenie, upadiosci, restrukturyzagji lub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa) pod warunkiem, ze nowy Wykonawca:
a} speinia warunki udzialu w postepowaniu,
b) nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia,
¢) zrealizuje zadanie na warunkach okreslonych w umowie i bez innych istotnych zmian umowy.
12) Przejgciem przez Zamawiajacego zobowiazan Wykonawcy wzgledem jego Podwykonawcdw — zmiana dotyczyé
bedzie zmniejszenia wynagrodzenia oraz warunkéw odbioru robét.
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. Przewiduje sig moZliwo$¢ dokonania zmiany, w sytuacji koniecznoéci realizacji dodatkowych robét budowlanych przez
dotychczasowego Wykonawcg, nieobjetych zaméwieniem podstawowym, o ile staly sig niezbedne i zostaly spelnione
lacznie nastepujace warunki:
1) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych, w
szczegolnosci dotyczacych zamiennosci instalacji, zaméwionych w ramach zaméwienia podstawowego,
2) zmiana Wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodnosé lub znaczne zwigkszenie kosztow dla Zamawiajacego,
3) taczna wartos¢ dodatkowych robot budowlanych nie moze przekroczyé 50% wartosci Przedmiotu Umowy okreslonej
w§6ust 1.

Wszystkie powyZsze postanowienia wymienione w tym paragrafie stanowig katalog zmian na, ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.



10.

11.
12.

Zmiana osoh (kierownik budowyfrobot) przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy nie wymaga aneksu
do umowy. Zmiana oséb mozliwa jest wylacznie na osoby spetniajace wymogi SIWZ w zwiazku z czym nalezy przediozy¢
stosowne dokumenty tych osob (osoby) potwierdzajace posiadane uprawnienia i przynaleznosc do PIIB. Realizacja
zadania przy udziale oséb nie spelniajacych wymagan uznana bedzie jako naruszenie warunkow realizagi
zamowienia i moze byé podstawa do rozwigzania Umowy z wytacznej winy Wykonawcy.

Zmiana Podwykonawcow [ub dalszych Podwykonawcow nie wymaga aneksu do umowy lecz pisemnego zgloszenia
wraz z umowg o podwykonawstwo. Zmiana ta jest mozliwa wylagcznie w uzasadnionych okolicznosciach i przy spetnieniu
warunkéw podanych w § 3 umowy.

Zmiana podmiotu na zasobach, ktérego Wykonawca polegal wykazujac spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu,
nie wymaga aneksu do umowy, przy czym musi byt kazdorazowo zgloszona Zamawiajacemu w formie pisemnej.
Zmiana na inny podmiot moze by¢ dokonana wylgcznie gdy spelnia on wymogi SIWZ. Realizacja zadania przy
udziale zasobow podmiotow nie spefniajacych wymagan SIWZ uznana bedzie jako naruszenie warunkow realizacji
zaméwienia i bedzie podstawa do rozwigzania Umowy z wylaczne] winy Wykonawcy.

W przypadku, gdy w Umowie znajduja sie oczywiste bigdy pisarskie lub rachunkowe, Zamawiajacy dopuszcza zmiany
postanowien Umowy, w kiorych wystepujg takie oczywiste bledy pisarskie lub rachunkowe.

§ 12 - Postanowienia koficowe

Zamawiajacy moze odstapic od umowy jezeli bez jego zgody Wykenawca:
1) Nie rozpoczat robotw terminie 20 dni od dnia podpisania umowy, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez
Zamawiajgcego;
2) Przerwat roboty na okres dluzszy niz 20 dni  pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego;
3) Przekroczyt termin zakofczenia rob6t o okres 30 dni,

zaniechanie nieprawidtowosci, nie naprawia lub ich nie eliminuje.

Konieczno$¢ co najmniej trzykroinego dokonywania przez Zamawiajacego bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$é dokonania bezposrednich zaplat na sume wieksza niz 5% warlo$ci,
o kiorejmowa w §6 ust 1 Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy jezeli Zamawiajacy nie wywiazuje sig ze swoich obowigzkow w tym tez odmawia
bez uzasadnionej przyczyny odbioru nalezycie wykonanych robét i odmawia podpisania protokolu odbioru.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ pisemnie i zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce | Zamawiajacego obcigzajg, nastepujace obowiazki:
1) Wterminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegolowy
protokét inwentaryzacii robét w toku, wedtug stanu na dzieft odstapienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obusironnie uzgodnionym na Koszt tej strony, kiéra
odstapila od umowy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw i urzadzen, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Niego
do realizacji innych robét.

4) Za materialy i urzadzenia o ktorych mowa w p. pkt 3 finansowo obcigzona jest ta strona z winy, ktdrej odstgpiono
od umowy.

5) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbicru rob6t przerwanych oraz zabezpieczonych.

W razie wystapienia spory na tle wykenania niniejszej umowy, Strony zobowiazane s3 do wyczerpania drogi
postepowania reklamacyjnego.

Reklamacjg wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia.

Strona otrzymujgca reklamacie ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie w terminie 14 dni od daty
zgloszenia roszczenia.

W razie odmowy uznania roszczenia lub braku odpowiedzi w terminie o kiérym mowa wyZej, strona wnoszaca
roszozenie moze wystapi¢ na droge sadowa.

Wiasciwym do rozpoznania sporéw wynikiych na tie realizacji niniejszej umowy jest Sad wiasciwy dla Zamawiajacego.

W sprawach niguregulowanych Umowg zastosowanie maja odpowiednie powszechnie obowigzujace przepisy prawne —
w szczegolnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zaméwien publicznych oraz Prawa budowlanego.



13.  Integraing czescia umowy sa;:
1} Oferta
2) sSlwz
3) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
4} Kopta polisy ubezpieczeniowej z dowodem jej oplacenia

14, Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach:

- dwa dla Zamawiajacego
- jeden dia Wykonawcy.

Podpisy

ZAMAWIAJACY

WYKONAWCA



