Chodziez, dnia 06.04.2018 r.

1ZP.271.1.2018.AM

Dotyczy: postepowania p.n. ,Strzelce-rozbudowa szkoty”

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 - Prawo zamowieri publicznych ( tekst
jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) Zamawiajacy informuje, ze wprowadza nastgpujace zmiany
do prowadzonego postgpowania p.n. ,Strzelce-rozbudowa szkoty”:

I. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ)

1. W Rozdziale IV - Termin wykonania zamdwienia
Zmienia sie pkt 2, ktéry po zmianie otrzymuje brzmienie.

Po zmianie otrzymuje on brzmienie:

» 2. Wykonawca zobowigzany jest zakoriczy¢ roboty budowlane oraz zglosic je Zamawiajqcemu do cabiory w 3-ch etapach:
1) do 15.08.2018 - | etap . pomieszczenia wewnetrzne szkofy po przebudowie wraz 2 instalacjami
2) do 31.10.2¢1% - N etap 4. nowe pomieszczenia (izby fekcyjne) szkoty po rozbudowie wraz z instalacjami,
2) do 16.08.2079 - Il etap 1. sala gimnastyczna oraz pozostate elementy zadania wraz z elewacjamina  budynkach.”

2. W Rozdziale XI - Opis sposobu przygotowania oferty
W ust. 11. Zmienia sie termin sktadania ofert z daty 10.04.2018 r. na date 16.04.2018

Po zmianie otrzymuje on brzmienie:

Nazwa i adres skiodajgcego ofertg
Urzad Gminy
ul. Notecka 28, 64 - 800 Chodziez

2 dopiskiem : Strzelce - rozbudowa szkoly
nie otwierat przed godz.10:30, dn. 16.04 .2018

1. W Rozdziale Xll - Miejsce i termin sktadania ofert

W ust. 11. ust. 113 zmieniasie date 10.04.2018 r. na date 16.04.2018
Po zmianie otrzymuja one brzmienie:

o1 Oferdg nalezy ziozyé w Urzedzie Gminy w Chodziezy przy ul. Noteckief 28, 64-800 Chodziei
- w sekretariacie, do 16.04 .2018 r. do godz.10:00 (opakowanie z ofertg opisaé w sposéb podany w Rozdziale XI, ust.11).
2. Ofwarcie ofert nastapi w Urzedzie Gminy w ChodzieZy (adres jak w pkf 1), w salf nr 24, w dn. 16.04 2018 r.

o godz. 10:30."

Il. Wzdr umowy - Zat. Nr 8 do SIWZ

W §5- Terminy wykonania
W ust. 1 pkt 1 zmienia sie date 15.08.2018 na date 31.10.2018
Po zmianie otrzymuje on brzmienie:

§5- Terminy wykonania
.1. Ustala sig nastepujacy termin wykonania zadania:
1) do 15.08.2018 - I etap {f. pomisszczenia wewneglrzne szkoly po przebudowie wraz z instalacjami
2) do 31.10.2016 - lf etap tj. nowe pomieszczenia (izby lekeyjne) szkoly po rozbudowie wraz z instalacjami,
2) do 10.08.2019 - il etap . sala gimnasiyczna oraz pozostafe elementy zadania wraz z elewacjamina  budynkach.”

W zwiazku z ww. zmianami zataczamy jednolity tekst zmienionej SIWZ oraz zat. Nr 8  tj. wzér umowy,
ktére udostepniono jako obhowiazujgce {zamiast poprzednich) od dnia zamieszczenia ich w dn. 06.04.2018. na



stronie internetowej www.gminachodziez.pl , na ktérej znajduja sie réwniez pozostate dokumenty dotyczace
WW. postepowania.

Jednoczednie informujemy, ze termin skfadania ofert przedtuzono w zwigzku z otrzymanymi w dniu
dzisiejszym tj. 06.04.2018 roku, pytaniami do ww. postepowania, na ktére odpowiedi udzielona zostanie
w dniu 10.04.2018 roku na stronie internetowej www.gminachodziez.pl.

Z powazaniem

P

mgr Elz ieta Grzelackuk



