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Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 - Prawo zaméwien publicznych ( tekst
jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 113, poz. 759) przekazujemy odpowiedzi na zadane Zamawiajacemu
pytania dotyczace postgpowania pod nazwg :

Budowa obwodnicy pomigdzy miejscowosciami Podanin i Pietronki
na terenie gminy Chodziez i gminy Margonin

I. Pytania i odpowiedzi dot. rozbieznosci w dokumentacii (opis + rvsunki) pomiedzy
przedmiarem i kosztorysem ofertowym:

l. Odcinek A-B-C:

I.1. W opisie technicznym w-wa wyréwnawcza z mm a gr. 4cm, na przekroju normalnym w-wa
wyrownawcza z mma gr. 3cm,

odp.: Zla interpretacja zapisu, gdyz grubo$¢ 4 cm dotyczy tylko warstwy wigzacej na poszerzeniach,
a nie warstwy wyréwnawczej, ktérq przyjalem na calej szerokosci jezdni wraz z poszerzeniem
w ilosei Srednio 75 kg/m2 (grubo$é 3 cm).

1.2. W opisie technicznym w-wa $cieralna z mma gr.4 cm, na przekroju normalnym grubosé W-wy
§cieralnej Scm.

odp. W opisie technicznym na str. 4. grubo§¢ warstwy Scieralnej, ktéra dotyezy konstrukeji
wzmocnienia nawierzchni jezdni ma wynosi¢ 5 cm zamiast blednie podanej grubosci 4 cm.

2. Pozycja 73 przedmiaru i kosztorysu ofertowego (gm. Chodziez) policzona jest lawa betonowa pod obrzeze

20x6 w ilosci 0,05m3/mb, natomiast na przekroju normalnym nie wystgpuje tawa pod obrzeze 20x6.

odp. Potwierdzam uloienie obrzeza betonowego 20 x 6 cm na lawie betonowej, czego blednie nie

pokazano na przekrojach normalnych.

Pozycja 87 przedmiaru i kosztorysu ofertowego (gm. Chodziez) oraz pozycja 23 (gm. Margonin) jest

napisane o poboczach z kruszywa tamanego gr. 8cm natomiast na przekrojach normalnych sa pobocza z

kruszywa naturalnego.

odp. Dla lepszego klinowania si¢ kruszywa na wyréwnaniu poboezy przyjeto kruszywo lamane,

zapis na przekroju normalnym (kruszywo naturalne) jest zapisem blednym.

4. Prosimy o zmiang¢ uziamienia dolnej warstwy podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie z 31,5/63 na 0/31,5 — tak jak dla gémej warstwy podbudowy.
odp. Wyraza si¢ zgodg, poniewaz kruszywo lamane o frakeji 0/31,5 mm miesci si¢ w polu dobrego

uziarnienia kruszyw na podbudowe dolng wg normy PN-S-06102

5. Prosimy o odstapienie od wymogu badania na dziennej dzialce roboczej wytrzymalosci na rozciaganie przy
zginaniu po 28 dniach, oznaczenia nasigkliwosci oraz mrozoodpornosci betonu, zawartosci powietrza w
mieszance przy wykonywaniu podbudowy betonowej z betonu B 20 /SST nr D.04.06.02 Podbudowa
betonowa, tablica 9, pkt. 8-10/.
odp. WyraZa si¢ zgodg na odstapienie od wyiej wymienionych badan, lecz w przypadkach

wiatpliwych wedlug decyzji inzyniera.

6. Prosimy o zmiang uziarnienia w-wy wyréwnawczej o ér. gr. 3 cm z 0/20 na 0/12,8, zmiane asfaltu z 35/50
na 50/70 i dostosowanie wymaganych parametréw mm a oraz tolerancji skiadu dla zakladanego ruchu KR
1-2 wg powolanej normy PN-S8-96025.
odp. W zalaczeniu przesyla sig zamienne S8T nr D.04.08.01 uwzgledniajace zastosowanic uziarnienia

0/12,8mm i asfaltu 50/70 dla warstwy wyréwnawczej Sredniej grubofci 3 cm dla kategorii
ruchu KR 1-2,

7. Prosimy o dopuszczenie mozliwodci stosowania piasku naturalnego w warstwie $cieralnej 0/12,8 KR 1-2
oraz dostosowanie wymaganych parametréw mm a oraz dopuszczalnych tolerancji skfadu do zakfadanej
kategorii ruchu wg przywolanej normy PN-S-96025.
odp. W zalgezeniu przesyla si¢ zamienne SST nr D.05.03.05a uwzglgdniajjce parametry warstwy

Scieralnej dla kategorii ruchu KR 1-2 z moZliwodcia zastosowania piasku naturalnego.
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8. Prosimy o zweryfikowanie dopuszczalnych nierdwnosci warstwy $cieralnej z 4 mm na 6 mm.
odp. Zwerylikowano w zlaczonym SST D.05.03.05a.
9. Prosimy o dostosowanie wymagan mma na warstwe wiazaca do zaktadanego ruchu na drodze /kategoria KR
1-2/.
odp. W zalgczeniu przesyla si¢ zamienne SST nr D.05.03.05b uwzgledniajjce parametry warstwy
$cieralnej dla kategorii ruchu KR 1-2,

IR I I D D D I B I B B I D I T I I e B e e e e B e e T e B e e e S

1. Czy budowa bedzie rozliczana ryczattowo czy obmiarowo ?
Odp. Obmiarowo (kosztorysowo)

2, Opis techniczny w punkcie 3 zaklada w zakresie przebudowy na odcinku A-B wyréwnywanie profilu
istniejacej nawierzchni asfaltowej przy uzyciu masy mineralno-asfaltowej w ilosci ok. 100 kg/m?2, natomiast
w punkcie 5 wzmocnienie konstrukeji jezdni podane jest w ilosci 75 kg/m2. Prosze o podanie prawidlowej
ilogci mieszanki mineralno-asfaltowej przeznaczonej do wbudowania.
Odp. W pkt 3. opisu technicznego blednie podano ilo§¢ masy mineralno — asfaltowej na wyréwnanie
profilu istniejacej nawierzchni asfaltowej w 100 kg/m2. Ilo$¢ ma wynosié 75 kg/m2.

3. Opis techniczny w punkcie 5 zaklada wykonanie warstwy dcieralnej z BA grubosci 4 ¢cm na wzmocnieniu
konstrukeji jezdni. Natomiast na poszerzeniu jezdni zaktada wykonanie warstwy $cieralnej o grubosci 5 cm.
na przekrojach normalnych na odcinkach, gdzie wykonywane jest poszerzenie jezdni zaréwno na
wzmocnieniu konstrukcji jezdni jak i na poszerzeniu warstwa Scieralna ma grubosé 5 cm. W zwiazku z
rozbieznosciami prosz¢ o podanie prawidtowej grubodci warstwy Scieralnej i ewentualnie poprawienie
pozycji kosztorysowych.

Odp. W pkt 5. opisu technicznego blgdnie podano grubo$é warstwy Scieralnej 4 em na wzmocnieniu
konstrukeji nawierzchni jezdni. Grubo§¢ ta ma wynosié 5 em,

II. Pytania do umowy

1. § 4 umowy- W zwigzku ze zmianami stawek VAT wprowadzonymi przez rzad w ostatnim czasie oraz
mozliwoscia dalszych zmian (zwigkszenia) w/w stawek prosimy © zmiang postanowiei umowy
polegajacych na tym, ze wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostanie jako netto a do faktur dodany
zostanie podatek VAT w wysokodci obowiazujacej w dacie ich wystawienia oraz , ze wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy podlegaloby automatycznej waloryzacji w przypadku zmiany stawki tego podatku,

Odp. W ofercie nalezy podaé ceng z obowigzujacy stawks podatku VAT,

Pojecie ceny interpretuje zapis art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004 - Prawo zamdwief
publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) , ktory odnosi si¢ do art, 3 ust, 1
pkt 1 ustawy o cenach.

W § 9 projektu umowy bedacym zalgcznikiem do SIWZ, zawarty jest zapis uwzgledniajacy
mozliwo§¢ zmiany umowy w okreflonych przypadkach w tym tez w przypadku zmiany
wysoko$ci podatku VAT, przy czym wywoluje to réwniez konsekwencje zmniejszenia warto§ci
umowy jezeli nastapi zmniejszenie stawki tego podatku.

2. § 8 umowy — zgodnie z tym paragrafem zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$é dochodzenia od
Wykonawcy kary rdéwnowartoSci utraconego przez Zamawiajacego dofinansowania ze Srodkéw
pomocowych pozyskanych z Programu Wieloletniego pod nazwa ,Narodowy program przebudowy Drog
Lokalnych 2008-2011”. W tym samym paragrafie Zamawiajacy naktada na Wykonawce kare umowna za
odstapienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto.

Zwyczajowo kara umowna za zerwanie umowy wynosi od 5 do 10 % wartoéci kontraktu. W naszej ocenie
nalozenie dwdch w/w kar wydaja si¢ by¢ razaco wygdrowane a tym samym nieuzasadnione w $wietle
przepiséw Kodeksu Cywilnego, okreélajacych cel jakiemu ma stluzy¢ ustalenie przez strony umowy kar
umownych. Jak wynika z trefci art. 483 § KC strony moga zastrze¢ w umowie , ze naprawienie szkody
powstatej w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania niepienieznego nastapi
poprzez zaplatg okreslonej sumy pienig¢znej. Poniewaz celem kary umownej jest naprawienia wyrzadzonej
szkody mozna uznaé, iz jest ona swoista postacig odszkodowania. Uwagi na przedstawiony cel jakiemu
stuzyé ma wprowadzenie kar umownych nie jest dopuszczalne aby uzyskane w ten sposéb kwoty staly sig
dla Zamawiajacego faktycznym Zrédlem zysku nie za$ jedynie rekompensata za wyrzadzona przez



wykonawce szkodg. Tym bardziej, 2e Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$é dochodzenia odszkodowania
uzupelniajacego. Wprawdzie brak jest przepiséw, ktére okreslatyby wysoko$é kar umownych to jednak
Zamawiajacy — jako strona uprzywilejowana w rozpatrywanej sytuacji bo przedstawia warunki umowy
ktérych mozliwosé negocjacji jest do$¢ ograniczona a ktérych nieakceptowanie skutkuje dla wykonawcy
pozbawieniem go mozliwosci realizacji zamowienia ksztahujac warunki umowy powinien robié to z
poszanowaniem zasad wspélzycia spolecznego i zasady raznoscei stron stosunkow cywilno-prawnych,
Pragniemy réwniez zwrdci€ uwage, ze wysoko$¢ kary umownej stanowi dla Wykonawcow ryzyko
zwigzane z wykonaniem umowy ktére wkalkulowa¢ nalezy w ceng skladanej oferty. W sytuacji gdy jedynie
kryterium oceny ofert stanowi cena moze prowadzi¢ to do jej znieksztalcenia i w efekcie prowadzié do
poniesienia przez Zamawiajacego niepotrzebnych wydatkéw. W zwiazku z powyzszym prosimy o usuniecie
w umowie § 8 pkt. 4.
Odp. Nie wyrazamy zgody na usunigcie zapisu zawartego w projekcie umowy w § 8. 4.
Wyja$niamy, Ze w przypadKu utraty dofinansowania ze $rodkéw pomocowych z winy Wykonawcy
zaplaci on Zamawiajgcemu réwnowarto$é przyslugujacego dofinansowania przy czym zawieraé sig
w nim bedzie kwota wynikajgca z ust. 2 pkt 2 ale jako uzupelnienie kwoty utraconego
dofinansowania. Czyli zastrzezono moiliwo§¢ Zgdania odszkodowania przenoszgcego wysoko§é kary
Umownej.

Jednocze$nie w zwiazku z udzielonymi wyja$nieniami dotyczacymi prowadzonego postepowania
o udzielenie zamowienia publicznego, dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo zaméwien publicznych przekazujemy poprawione dokumenty (warstwa wiazaca,
warstwa §cieralna) zawarte w SIWZ, w zalaczniku Nr 13 - SST .

Zataczniki:
zmienione SST (warstwa wiaZaca)

zmienione SST (warstwa §cieralna)
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