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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych wykonania | odbioru
Robot

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Rob6t - Wymagania Ogdlne,
stanowig wspoOlne wymagania obowigzujgce dla poszczegdlnych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robét, ktoére zostang
wykonane w ramach zadania : Przebudowa trybun przy boisku
sportowym w Stré6 zewie .

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych wy  konania i

odbioru Robot

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Rolléhewh cze$¢ Specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia, a ngstie kkda stanowily integralm cze$é
Kontraktu i naley je stosow&w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w punkcie
1.1 powyej.

1.3. Zakres Robot obj etych specyfikacjami technicznymi

wykonania i odbioru Robot
Wymagania ogoélne natg rozumie i stosowa w powigzaniu z niej

zestawionymi w tabeli szczeg6towymi specyfikacjaeahnicznymi.

Tabela. Zestawienie szczegotowych specyfikacji technicznyghkonania i

odbioru roboét

CPV 45262210-6 - FUNDAMENTOWANIE

CPV 451112000-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANA
TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE

CPV 45262210-6 - BETONOWANIE

Niezaleznie od postanowien warunkéw szczegodlnych normy, instrukcje i
przepisy wymienione w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
Robot bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

Wszelkie Roboty e w specyfikacjach technicznych wykonania i odbiBiobot
nalezy wykona w oparciu 0 normy i przepisy aktualnie obaemijace w
Rzeczpospolitej Polskiej, nawetsliev specyfikacjach technicznych wykonania i

odbioru Robot nie zostaty przywotane.



1.4. Okreslenia podstawowe

W kazdej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robo6t (dalej
zwanych réwniez ,Specyfikacjami technicznymi” lub ,Specyfikacjami”)
zdefiniowane sg okreslenia podstawowe, ktore stuzy¢ majg ujednoliceniu
interpretacji tego okreslenia przez uczestnikoOw procesu inwestycyjnego.

Wystepujace w niniejszych Specyfikacjach technicznych terminy ,materiaty
przetargowe” lub ,dokumentacja przetargowa” oznaczajg tyle co
~Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia” w rozumieniu polskich
przepisdw, w szczegolnosci Prawa Zamoéwien Publicznych.

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspélne dla
wszystkich specyfikacji technicznych. Niezaleznie od tego w kazdej ze
szczegOtowych specyfikacji technicznych zdefiniowane sg inne dodatkowe
okreslenia charakterystyczne dla danej specyfikacji. Wymienione ponizej
okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Projektant

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

Zadanie budowlane

CzesC przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac na
wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem
oraz ochrong kanalizacji lub ich elementu.

Punkty gtéwne projektowanych obiektéw budowlanych

Punkty zatamania osi projektowanych obiektow bu@myth, punkty kierunkowe

oraz pocatkowy i koncowy punkt obiektu budowlanego.

Odpowiednia (bliska) zgodno $¢

Zgodnos$¢é wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Przedmiar Rob6t

Wykaz Rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Laboratorium

Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatdw oraz robdét.

Skrzyzowania

Miejsce przegicia st rzutu poziomego wykonywanego obiektu budowlanego i



istnieacego uzbrojenia.

Droga tymczasowa (monta zowa)

Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana
do usuniecia po jego zakonczeniu.

Objazd tymczasowy

Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia okreznego ruchu publicznego na okres budowy.

Chodnik

Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

Rekultywacja

Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi
normami i definiciami podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania
0golne” punkt 1.4 oraz innych specyfikacjach technicznych znajdujgcych
sie w niniejszym dokumencie.

1.5. Ogoblne wymagania dotycz gce Robot

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i
Sciste przestrzeganie harmonogramu rob6t oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych Robo6t, za ich zgodnos¢ z projektem
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robot zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacego
realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze
godzin pracy, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzgadzajgcemu
realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych
przez wykonawce.



Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie
zabezpieczona przez wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub
usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zastang one zalozone
ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane
wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o
potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych
punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do
obowigzkow wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaly uwzglednione w
kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementéw rob6t bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i
odbioru rob6t. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjag umowy
uwzglednia wyniki badan materiatdw i jakosci robot, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
wykonawce, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie wykonawca.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w wyznaczonym terminie przekaze Wykonawcy teren budowy
(dalej zwany réwniez ,placem budowy”) wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspoétrzedne
punktow gtéwnych projektowanych obiektow budowlanych oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet Specyfikacji
Technicznych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$s¢ za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili Przejecia Robo6t przez
Zamawiajgcego. Uszkodzone Iub  zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Przekazanie placu budowy odbedzie sie protokolarnie w czasie i na
warunkach okreslonych w ogélnych warunkach umowy.

Uzgodnienia

Zamawiajgcy uzyskat i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnien i pozwoleh
wymaganych prawem polskim i przepisami jednostek administracyjnych.
Wszystkie projekty posiadajg wazne decyzje o pozwoleniu na budowe.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy. W
przypadku jakichkolwiek zmian w organizacji ruchu, jakie nastgpity od
czasu opracowania projektu przed przystgpieniem do robét Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim



zarzadem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem zaktualizowany projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie na okres kontraktu. W
zaleznosci od potrzeb i postepu Robét projekt organizaciji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz
wszystkich materiatéw i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t
od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caly ten okres
urzadzenia lub ich elementy beda utrzymywane e sposéb
satysfakcjonujacy zarzadzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac
realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjnie.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma
wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie
jak:

e bariery,

e sygnalizacje ruchu itp.,
zeby zapewnié bezpieczenstwo catego ruchu kolowego i pieszego.

Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajgce
musza by¢ zaakceptowane prze zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W czasie wykonywania robot Wykonawca wykona drogi objazdowe,
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, S$wiatla ostrzegawcze,
sygnalizacyjne itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych. Koszt wykonania i utrzymania dojs¢ do budynkéw i drog
objazdowych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wilaczony w cene kontraktowa.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych
zapor i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace bedag akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robét.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robot za
utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych
na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy
na wtasny koszt.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowg. Wykonawca jest



zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i przejecia Robo6t i Odcinkow.

Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. znajdujacych sie w
obrebie placu budowy oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

W przypadku gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek
poinformowaé zarzadzajgcego realizacjg umowy 0 zamiarze rozpoczecia
takiej pracy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg byé wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O
fakcie  przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwitocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z
nimi  wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego, a takze ponosi¢ koszty ich naprawy.

Wykonawca winien zaptaci¢ wszelkie naleznosci z tytutu prawa wlasnosci,
wydobycia; dzierzawy zawierajgce optaty za sktadowanie odpadow, smieci
i niebezpiecznych odpaddéw: z tytutlu wydobycia kamienia, piasku, zwiru,
gliny lub innych materiatéw niezbednych do wykonania Robét.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie
prowadzenia i wykanczania Robo6t Wykonawca bedzie:

» utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowa¢ wszelkie wuzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepisobw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokoét placu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

» stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
lokalizacje baz, warsztatobw, magazynéw, skladowisk i dréog
dojazdowych, srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub



substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i
gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych | magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne da sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przegiisaabezpieczone przed

dostpem os6b trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przersonel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedag
dopuszczone do wuzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw
wywotlujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robo6t bedg mialy $Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgce brak szkodliwego oddzialywania tych materiatbw na
srodowisko. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie
rob6t, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw
od wlasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatédw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Bezpiecze istwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca
ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie kontraktowe;j.

Ograniczenie obci gzen osi pojazdéw

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedag
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych,



zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Lista kluczowego personelu

14 dni przed rozpoczeciem Robo6t Wykonawca przedstawi do akceptacii
Inzyniera liste kluczowego personelu do zatrudnienia na budowie. Wszyscy
cztonkowie kluczowego personelu muszg posiada¢ uprawnienia wymagane
przez polskie Prawo Budowlane odpowiednio do petnionej funkciji.

Ze wzgledu na istniejaca infrastrukture, bliskos¢ zabudowan szkolnych i
inne przeszkody, roboty wymagajg starannego planowania i nadzoru
wszystkich etapéw robét oraz statej obecnosci kluczowego personelu w
celu zapobiezenia problemom lub ich szybkiego rozwigzania aby nie
dopusci¢ do op6znien w robotach i powstaniu dodatkowych kosztéw.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé nizej wymienione opracowania:

w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, zamieszczono
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t, przedmiar robot
oraz dokumentacje projektowa,

Wykonawca zobowigzany jest, w ramach Ceny Kontraktowej bez
osobno  wyszczegolnionych  kosztbw dla  Zamawiajgcego,
opracowac:

informacjg dotyczaca bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,
dodatkowe elementy projektu wykonawczego i uzyskaé
akceptacje Inzyniera. Wykonawca po podpisaniu Kontraktu
otrzyma od Inzyniera 1 kopie dokumentacji budowlanej projektu
budowlanego i projektu wykonawczego. Dokumentacja ta moze
by¢ nie wystarczajgca do wykonania Robo6t. Wykonawca
opracuje brakujgce elementy Projektu Wykonawczego, ktére
stanowi¢ beda kompletng dokumentacje do wykonania Robét w
ramach Kontraktu. Projekt Wykonawczy bedzie wykonany w
terminie pozwalajgcym na kontynuowanie Rob6t bez zbednych
przestojow i przediozony do akceptacji Inzynierowi w czterech
egzemplarzach. Wykonawca moze stosowa¢ projekty
wykonawcze przekazane przez Zamawiajgcego, pod warunkiem
przejecia za nie petnej odpowiedzialnosci lub moze opracowac i
stosowac¢ swoje projekty wykonawcze po zaakceptowaniu ich
przez Inzyniera,
projekt organizacji i harmonogram robdt,
szczegOtowy program i dokumentacje technologiczng dla robot
budowlanych:
*  wybor materiatow,
* kolejno$¢ wykonywania robot,
» zakres i metodyke przeprowadzenia préb i badan,
e zestawienie  koniecznych badan w trakcie
wykonywania robat,
» zestawienie koniecznych badan powykonawczych.
projekt organizaciji ruchu,
projekt placéw budowy, wzglednie zaplecza technicznego
budowy,



* inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg robdt opracowang
na aktualnym planie sytuacyjno-wysokosciowym. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi dokumentacje powykonawczg,
sporzadzong w przejrzystej i tatwo czytelnej formie w trzech
kopiach dla kazdego ukonczonego Odcinka Robét, ktéry ma
by¢ przekazany do uzytkowania, zgodnie z polskim prawem,
przed przejeciem Robot.

Wszystkie rysunki, instrukcje obstugi i dokumentacja dostarczane przez
Wykonawce powinny byé sporzadzone w jezyku polskim.

Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj @ projektow @ i Specyfikacjami
technicznymi .

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje techniczne stanowig czes¢
Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w kazdym z tych
dokumentdw.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw ohpwe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w Warunkach Kontraktu. Wykonawca niezenarykorzystywd bigdow lub opuszczew

dokumentach Kontraktu, a o ich wykryciu winien redigniast powiadondiInzyniera, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

W przypadku rozbienosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszysstiki/konane
roboty i dostarczone materiatyda zgodne z dokumentagprojektovs i specyfikacy techniczr. Dane okréone
w dokumentacji projektowej i w specyfikacji techmej keda uwazane za warti docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntow budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodndé¢ z okrélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w pelni zgodne z
dokumentacjg projektowa lub specyfikacjg techniczng i wplynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedag
niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie
materialy i urzgdzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty
wydania potwierdzenia zakohczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru Rob6ét i
Odcinkéw. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
projektowane obiekty budowlane lub ich elementy byly w odpowiednim
stanie przez caly czas, do momentu odbioru Robét i Odcinkéw.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg to na polecenie
Inzyniera powinien rozpoaz roboty utrzymaniowe nie @diej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

Zapewnienie jakaci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za j&koobot. W tym celu

przygotowuje program zapewnienia jakoi uzyska jego zatwierdzenie przez



zarzadzapcego realizagjumowy.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISORj@est zobowizany do
opracowania programu i planu zapewnienia §akegodnie z wymaganiami

certyfikatu.
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowrujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na bigco. Wykonawca jest odpowiedzialny za

prowadzenie dziennika budowy.

Zapisy do dziennika budowytla czynione na bieco i powinny odzwierciedia
postp robot, stan bezpieazstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i

wszystkie kwestie zwrzane z zargdzaniem budow

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zetane do dziennika budowy powinny
by¢ przejrzyicie numerowane, oznaczane i datowane przez zaraykeonawe

jak i zaradzapcego realizagj umowy.

Wszystkie decyzje zagdzapcego realizaajumowy, wpisane do dziennika
budowy, musz by¢ musz by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory

je akceptuje lub sido nich odnosi.
Ksigzka obmiaru robét

Ksiazka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejgstsit ilosciowy postp
kazdego elementu realizowanych robot. Szczegoétowe atymvykonywanych
robot robione g na bieaco i zapisywane do ksgiki obmiaru roboét, wykorzystag
opis pozycji i jednostki zyte w wycenionym przez wykonaw¢wyceniony

przedmiar rob6t, stanowgdy zahcznik do umowy.



Inne istotne dokumenty budowy
Oprocz dziennika budowy i kgiki obmiarow dokumenty budowy zawiegaj

e dokumenty wchodgce w skitad umowy,

e pozwolenie na budoyv

» protokot przekazania placu budowy Wykonawcy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoMporozumienia
cywilno-prawne,

e instrukcje zargdzapcego realizagj umowy oraz sprawozdania ze spatka
i narad na budowie,

» protokoty odbioru robot,

» opinie ekspertéw i konsultantéw,

* korespondencja dotyaza budowy.

Wszystkie dokumenty budowydla przechowywane na placu budowy we
wlasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenrta Istale dosipne do
wgladu zaradzapcego realizagjumowy oraz upowalionym przedstawicielom

Zamawiajcego w dowolnym czasie i naide zadanie.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie dokuiaei powykonawczej.
Odpowiedzialny jest za prowadzenie nazhe® ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatéw, usrlzen, lokalizacji i wielkaci rob6t. Zmiany te nafey
rejestrowé na komplecie rysunkow, wadznie na to przeznaczonych. Wykonawca
winien przedkladazaradzapcemu realizagj umowy aktualizowane na ligco
rysunki powykonawcze, co najmniej raz w magesi, w celu dokonania ich
przeghdu i sprawdzenia. Po zaktzeniu rob6t kompletny zestaw rysunkow
zostanie przekazany zadzapcemu realizagj umowy.

Zaplecze budowy

Na zaplecze budowy powinny sktada¢ sie biura, magazyny, plac do
skladowania materiatow i parkowania Sprzetu Wykonawcy (dalej zwanego
rowniez ,sprzetem”), pojazdy, sprzet, maszyny, wyposazenie urzadzenia
do zapewnienia bezpieczehstwa roboét, przytacza, drogi dojazdowe i
wewnetrzne potrzebne do prowadzenia rob6t wymaganych kontraktem.

Wykonawca winien wystgpi¢ do odpowiednich jednostek wydanie
warunkéw wykonania przylaczy (woda, energia elektryczna, $cieki,
usuwanie smieci).



Utrzymanie zaplecza budowy zawiera wszystkie biezace koszty zwigzane z
uzytkowaniem powyzszych urzadzen.

Likwidacja zaplecza budowy obejmuje usuniecie wszystkich biur,
wyposazenia | sprzetu, przylgczy, magazynow, placow i drog
wewnetrznych i dojazdowych, posprzatanie placu i przywrécenie do
warunkow pierwotnych.

Koszty zalozenia, operacji biezgcej i likwidacji zaplecza bedg ptatne jako
kwoty ryczattowe wedtug pozycji w Przedmiarze Robot.

Tablice informacyjne

Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia na czas budowy tablic
informacyjnych zgodnie z polskim Prawem budowlanym oraz z
wymaganiami  Unii  Europejskiej. Tablice muszg informowa¢ o
wspdéifinansowaniu zamowienia przez Unie Europejska. Tablice muszg byc¢
ustawione w miejscach okreslonych przez Inzyniera. Tablice informacyjne
beda zgodne ze ,Wytycznymi dotyczacymi zasad identyfikacji wizualnej”
umieszczonymi na stronie internetowej:
http://www.delpol.pl/download//pomoc/vig_enfinal.zip. Tresc tablic
informacyjnych podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caly okres realizacji rob6t. Wykonawca w porozumieniu z
Inzynierem opracuje i wykona ptyte upamietniajgcg wspoffinansowanie
zaméwienia przez Unie Europejska. Lokalizacja ptyty upamietniajgcej oraz
jej tres¢ zostanie wskazana przez Inzyniera.

Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od
Zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkow, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, =zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza
inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanym
im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc
polecen zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowg, Wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty
ryczaltowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy,
zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywaé do konca
robot biuro zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez
wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.



Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly
bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Rownowaznosé norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy,
ktore spetnia¢ majg materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone
towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisbw wg stanu na 28 dni przed ostateczng datg
skladania ofert, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. Normy te
winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i
czytane w pofaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sa
wymienione. Zaklada sie, ze Wykonawca dogiebnie zaznajomi sie z ich
zawartoscig i wymaganiami. Zgodnie z Art. 30 Ustawy o Zaméwieniach
Publicznych w przypadku przywotanych norm moga by¢ roéwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy Ilub przepisy, pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera. R6znice pomiedzy przywotanymi normami, a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego
przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku kiedy
Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo
réwnego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do
norm przywotanych w Specyfikacjach technicznych.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy i ustizenia stosowane przy wykonywaniu robét musg
nowe i niedywane.

Materialty musz by¢ w gatunkach na bigco produkowanych i odpowiaéla
normom i przepisom wymienionym w Specyfikacji orelz najnowszym wersjom
tu nie wymienionym.

Materialy i uradzenia, ktérych to dotyczy musby¢ zgodne z wymaganiami Art.
10 Ustawy Prawo budowlane. Mgczenie Irtyniera takiewiadectwa winny b§
niezwtocznie przez Wykonaw@rzedstawione.

Chocia materiaty zaprojektowane zostaty w oparciu o pelskytyczne
projektowania, akceptagptrzyma rownie sprzt skonstruowany wedtug innych
standardéw neidzynarodowych i spetiagy kryteria konstrukcyjne oraz
wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym daauoie.

Wykonawca jest zobowkany do dostarczenia dowodoéw potwierdeg¢h
powyzsz zgodnd¢. Akceptacija takiego spgtu nie zwalnia Wykonawcy z jego
zobowhzan wynikajacych z tego Kontraktu i edych gwarancji zawartych w



niniejszym dokumencie. Wykonawca jest zobgmainy do dostarczenia polskich
ttumaczé dokumentow zwgzanych z materiatami, a istraejch w innych
jezykach.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Na 3 tygodnie przed planowanym zémiem zamdwienia Wykonawca przedstawiylmerowi nazwy
producentéw pozostatych materiatéw i wypiesgia, od ktérych proponuje pozyskaateriaty, wyroby i inne
rzeczy konieczne dla realizacji Robot. Wykonaweazhazy zamowié u zadnego producenta bez wéaiejszego
uzyskania zgody kyniera. Wykonawca przedstawi odpowiedfieadectwa, w tym certyfikaty dopuszczeg do
stosowania w budownictwie, oraz zezwolenia$taowego Zaktadu Higieny (PZH) dla materiatéw acgch
kontakt z wod do picia oraz prébki do zatwierdzenia przezytriera.

Zatwierdzenie partii (cgci) materiatdw z danegarddta nie oznacza

automatycznieze wszelkie materiaty z danegdia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w
sposob ciggly spelniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie
postepu robot.

2.1.1 Zmiany w listach materialowych
Jezeli Wykonawca bdzie pragat dokona zmiany dostawcy materiatow, to wtedy
winien powiadomi Inzyniera o sugerowanych zmianach, uzysjego akceptaej
oraz winien pokry dodatkowy koszt takich zmian wyniklych po strolmeyniera
w rezultacie ich wprowadzenia.

2.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviald wigcicieli i odngnych wiadz

na pozyskanie materiatow z jakichkolwiglddet miejscowych widczapc w to
zrédta wskazane przez Zamavdieggo i jest zobowizany dostarcaylnzynierowi

wymagane dokumenty przed rozpeoem eksploatacijirodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw i miejsc pozyskania
piasku i zwiru bedg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu roboét. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopow na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w
specyfikacjach bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad
odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan Inzyniera.



Za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie placu budowy poza tymi,
ktore zostaty wyszczegolnione w specyfikacjach.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwadrnie materialtdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami. Probki materialbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wkasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej
partii materiatdbw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie
przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujgce warunki:

* Inzynier bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materialdw w czasie przeprowadzania inspekciji,

e Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dé@pulo dostarczenia na plac budowy materiatow, kidre
opinii Inzyniera g nieodpowiedniej jakéi, to Inzynier zazada od Wykonawcy uzyskania materiatéw z innego,
zatwierdzonegarodia. Wykonawca dzizie zobowizany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztow
zwigzanych z dostarczeniem takich materiatow.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
beda one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwos¢ do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowaniedh zlokalizowane w olabie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza placem budowy w miejscach zorgawenych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg
mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badah prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inzyniera.



2.7. Terminy dostaw
Wykonawca zadba o to, aby dostawa categogpiznateriatow byta

zharmonizowana z pagtem roboét i zamowiona z wyprzedzeniem gwaragctuj
terminowe zakfaczenie rob6t. Dostawcy sgtm i materiatdw bda odpowiedzialni

przed Wykonawg, a ich dostawy majspelnig wszystkie wiaciwe wytyczne.

3. SPRET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego Sprzetu
Wykonawcy (zwanego rowniez ,sprzetem”), ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizaciji
robét, zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustaleh w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera.

Liczba i wydajné¢ spratu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistikrgmi w

dokumentaciji projektowej, specyfikacjach technicdnywskazaniach lyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.

Sprzet bedacy whlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techine przewiduj mazliwos¢ wariantowego gycia sprztu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadonytriera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprgtu. Wybrany spra, po akceptacji liyniera, nie mée by¢ p&niej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania  warunkow kontraktu, zostang ~ przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych obcigzeh na o$ przy
transporcie materiatdbw, sprzetu na i z placu budowy. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robd6t i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z



zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach
technicznych i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
kontraktem. Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inzyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen
na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia
do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie Roboét
zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, programem zapewnienia jakosci,
projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robo6t zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, jesli
wymagac¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wilasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wy$ckorzez Irzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokladnét. Decyzje Irtyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robo6t dela oparte na wymaganiach sformutowanych w kontraldn&umentacji projektowej i w
specyfikacjach technicznych, a takw normach i wytycznych. Przy podejmowaniu declygynier uwzgédni
wyniki bada& materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystijace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wpltywsae na rozwzan kwestk.
Polecenia Inyniera lzda wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymani
przez Wykonawg, pod graba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytpdumnosi Wykonawca.

Do obowizkéw Wykonawcy natiey doktadne przestudiowanie wszystkich RysunkéweSfikacii
Technicznych i doktadne zrozumienie zakresu RdMykonawca winien zapewfii wykona wszystko co
niezkzdne do prawidtowego przeprowadzenia Robét zgodreeazywiss intench i znaczeniem Rysunkéw
zakfadajc, ze ta intencja jest zrozumiata. W przypadku niejethaaznéci lub jakichkolwiek watpliwosci
dotyczicych interpretaciji Rysunkéw, wykonawca winien natygast powiadondi Inzyniera na pimie w celu
otrzymania niezédnych wyjgnien. Wykonawca nie mie wykorzystywaé bled6éw lub opuszczew kontrakcie, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadafrinzyniera, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzuigétub
interpretacii.

Wykonawca winien niezwtocznie wprowadzi¢ poprawki do Dokumentacji i
Rysunkow dostarczonych mu przez Inzyniera majac na uwadze
modyfikacje wprowadzone podczas wykonywania Robat.

Ochrona terenéw na ktorych maj a byé prowadzone Roboty i
bezpo $rednio z nimi s gsiaduj acych



Przed wejsciem Wykonawcy z Robotami na grunty, nieruchomosci i/lub
inne czesci powierzchni ziemskiej na ktorych majg byé wykonywane
Roboty oraz przed wejsciem na grunty, nieruchomosci i/lub czesci
powierzchni ziemskiej sasiadujgce z planowanym terenem Robdt,
Wykonawca dziatajagc w porozumieniu z upowaznionym przedstawicielem
Gminy na terenie ktorej prowadzone sg Roboty zobowigzany jest
zabezpieczy¢ je przed wszelkiego rodzaju niepotrzebnymi lub
nieprawidtowymi zaktéceniami i bedacymi ich mozliwym skutkiem stratami
i/lub wydatkami.

W szczegOlowym harmonogramie Robot Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ wszelkie uwarunkowania prowadzenia Robdét mogace
przyczyni¢ sie do zminimalizowania wszystkich mozliwych strat i wydatkéw
wyniklych z koniecznych i uzasadnionych zakitécen bez wzgledu na
przyczyne ich powstania m.in. z uwzglednieniem por zbioru plonéw i innych
pozytkow nieruchomosci. Uwarunkowanie te powinny zosta¢ uwzglednione
W  sposGb  zapewniajgcy gwarancje  terminowego  oddawania
poszczego6lnych Odcinkow i czesci Robot.

Jako $¢ wykonania

Roboty zostang przeprowadzone w sposéb uczciwy, z zaangazowaniem i
fachowo przez wtasciwie wykwalifikowanych robotnikéw, a takze w peinej
zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg (Rysunkami) i Specyfikacjg
Techniczna.

Wszystkie urazdzenia, materialy i inne wypagenie wykorzystane w Robotach
objetych niniejszym Kontraktem m@jpy¢ nowe i o najwtéciwszym stopniu
zaawansowania, a jakowykonania kdzie odpowiadata najwgzym standardom
w Kraju w zakresie produkcji ugdzea dostarczonych w ramach niniejszego
Kontraktu.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjichaicznej lgda
uwazane za warti docelowe, od ktérych dopuszczalmeosichylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Tam gdzie adzenia, materiaty lub
wyposaenie okrélone s w Specyfikacji Technicznej jako ,zlitne” lub
»odpowiadajce” konkretnemu standardowi,zynier okreli stopien zgodndci ze
standardem. Cechy materiatow i elementéw budowliposaenia musg by¢
jednorodne i wykazywiazgodndé z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty ich
cech nie mog przekraczéa dopuszczalnego przedziatu tolerancjilid@ymaga
tego Specyfikacja Techniczna lub gdyla tego laynier, Wykonawca przedhy
w celu zatwierdzenia przezAyniera peta informacg dotyczica materiatéw lub
wyposaenia ktore chce wykorzystav procesie Robot.

Znaleziska archeologiczne

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologid&tykonawca zobowkany
jest do natychmiastowego wstrzymania robét i poamaignia o tym layniera
oraz Konserwatora Zabytkéw w Opolu. Do momentu kag& od Iayniera
pisemnego zezwolenia pod gba sankcji nie wolno Wykonawcy wznogviobot
(na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomge dalsze roboty
moa by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiedniclilstu

Wycinka drzew



Informacje o koniecznej wycince drzew i krzewow jeizée Wykonawca w
Rozdziale - Roboty przygotowawcze. Wszelkie optdyninistracyjne zwizane z
wycinka drzew poniesie Zamawigjy. Drewno pozyskane z wycinki na dziatkach
Gminy Chodzie staje st wlasndcia Wykonawcy i winno by usungte
niezwtocznie z terenu budowy, jego watipotraci Wykonawca na etapie
tworzenia Ceny Ofertowej.

Instalacje nad- i podziemne

Informacje odnénie do charakteru gruntu i podglebia na placu bydoraz
przyblizone lokalizacje istniggych instalacji podziemnych podano na rysunkach
Dokumentacji Projektowej. Nie zwalania to jednak Riyawcy od obowaizku
sprawdzenia tych danych oraz ich uaktualnieniaviestizone ranice. Przed
rozpoczciem prac budowlanych Wykonawca zggiie informacji na temat
istnienia i zapozna sz rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicezhy
elektrycznych, oraz wszystkich wspornikOwg@d | wyposaenia z nimi
Zwigzanego, a tale podziemnych linii elektrycznych, telefoniczny&hnatow
sciekowych, magistrali wodnej i rur przesytu gajaliw na terenie
przeznaczonym do prowadzenia prac.

Kazda informacja majca na celu wskazanie rozmieszczenia istoigjh
podziemnych kabli, linii wysokiego nagtiia i uradzen zostala uzyskana z
najlepszych dogpnychzrodet, jednak podanie takiej informacji przez wiadz
lokalne nie ma by poczytane za ograniczenie w jakikolwiek sposéb
odpowiedzialnéci Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez sstave zbadanie terenu
lub w inny sposob, doktadnego rozmieszczenia igityeh podziemnych kabli,
linii wysokiego napgcia i innych uradzer. Wszelkie przekopy kontrolne i
ewentualne dodatkowe badania gruntu Wykonawca wampgv cenie robét i nie
bedzie oczekiwal za nie dodatkowej zaptaty.

Jezeli konieczne jest wykonywanie prac w pahblimediéw, nalgy na psmie
przedstawd zezwolenie wydane przez Wtawe wladze.

Wszelkie prace realizowane w pdhliistniepcych instalacji nad- i podziemnych
winny byt wykonywane przy zastosowaniu odpowiedninbdkdw ostranaosci i
odpowiednich zabezpieazeZakres zabezpiecieavinien by przedstawiony do
zatwierdzenia przez hyniera oraz winien spetniavszystkie istnigjce w tym
zakresie przepisy.

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia badz zepsucia
istniejgcych urzadzen naziemnych Ilub podziemnych, szkody zostang
natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbedna wymiana przez
Wykonawce na jego wiasny koszt wedlug wymagan wiadz urbanistycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on



zamierzony sposob wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czs$¢ 0goblm opisupca:

organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia
robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,
bezpieczenstwo i higiene pracy (BHP),

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania
poszczegoblnych elementow robat,

system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscig wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli,

sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi,

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robét:

6.2.

wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich
parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i iloS¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do
magazynowania i zatladunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw,
itp.,

sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich
wiasciwosci w czasie transportu,

sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosc,
pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, prob
szczelnosci, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wbudowywania i wykonywania poszczegoélnych elementéw robdt,
sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

Zasady kontroli jako $ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggna¢ zalozong jakos¢ robét.

Jednostki miar

Jednostki miar dda okreslane gtownie w systemie metrycznym (Shywane
jednostki wykazano pongj:



Czas
60 s
min=3600 s

h=86 000 s
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Podstawowym dokumentem norracym cat@¢ zagadnié brarzy budowlanej w
Polsce jesPrawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jefmiéjsze nowelizacje

(Dz. U. nr 89 z 1994r, poz. 414 zzpiejszymi zmianami)
Materialy, instalacje, robocizna i wykonawstwo dizyce i zwhzane z

wykonaniem pracduizie zgodne z najnowszymi wersjami polskich prz@piso



ile szczegotowe Wytyczne nie stan@wiaczej, a ich jak& nie jest ntsza nk tam
okreslona.

Kazdy wyrdb budowlany przeznaczony do obrotu i powBrego stosowania w
budownictwie musi b§ zgodny z jednym z trzech nagtijacych dokumentéw
odniesienia:

Z kryteriami technicznymi — w odniesieniu do wyrabdodlegajcych
certyfikacji na Znak Bezpiecastwa

Z wiasciwa przedmiotowo PolskNorna wyrobu

z Aprobay Techniczm w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie
ustanowiono Polskiej Normy, lub wyrobu, ktérego $elavosci uzytkowe
(odnoszce st do wymaga podstawowych) rinia sig istotnie od
wiasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Zgodna¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzanagpagicymi
procedurami atestacyjnymi:

certyfikacja na Znak Bezpieazstwa — na wyrdb wydawany jest Certyfikat
na Znak Bezpieczstwa; wykaz wyrobdw obfych certyfikacy na Znak
Bezpieczastwa (oraz jednostki wydgje Certyfikaty) okréa
Rozporzdzenie Rady Ministréw z 9 listopada 1999r w sprawigkazu
wyrobdéw wyprodukowanych w Polsce, aztalwyrobow importowanych do
Polski po raz pierwszy, megych stwarza zagraenie albo stegcych
ochronie lub ratowaniwycia i zdrowia lubsrodowiska, podlegagcych
obowizkowi na Znak Bezpiecmtwa i oznaczania tym Znakiem oraz
Wyroboéw podlegacych obowizkowi wystawiania przez producenta
deklaracji Zgodnégci (Dz. U. nr 5 z 2000r, poz. 53,

certyfikacg zgodndci — na wyrob wydawany jest Certyfikat Zgodobz
Polsky Normg lub Certyfikat Zgodnéci z Aprobai Technicza,

deklaracja zgodrssi producenta — producent wydaje Deklagacj
Zgodnaci z Polsls Normg lub Deklaragg Zgodndci z Aprobag
Technicza; zasady wydawania i wzor deklaracji zgoéhtio okresla
Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtnznych i Administracji z 31 lipca
1998r. z sprawie systeméw zgostipwzoru Deklaracji Zgodn@i oraz
sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszdzotgcobrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. 28 1% 113, poz.
728).

Z wyrobdw przeznaczonych do obrotu i powszechnéggosvania wydzielono
wyroby nie majce istotnego wplywu na spetnienie wymagedstawowych oraz
wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjniearg/ch sztuki budowlanej.
Wyroby te § dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowabizdawnictwie
na mocy prawa, bez koniec&edprzeprowadzania oceny przydatoip atestacji
zgodndci oraz ich znakowania. Wykaz tych wyrobéw agkaeRozporzdzenie
Ministra Spraw Wewgtrznych i Administracji z 24 lipca 1998r, w sprawvgkazu
wyrobow budowlanych nie mggych istotnego wptywu na spetnienie wymaga
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych wedtug yatenasad sztuki
budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637)



Pozostate wyroby przeznaczone do obrotu i powszagmhatosowania, podlegaj
procedurom okrdonym wRozporzdzeniu Ministra Spraw Wewtnznych i
Administracji z 05 sierpnia 1998r.

Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane maieristirowce to kda one
zgodne z podanymi danymi szczegbtowym. Materialyrowce nie olgte
polskimi normami bda reprezentowaty najwygz jakasé w swojej klasie.

Przepisy, Rozporadzenia

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (DU 89/1994
poz.414) wraz z pdniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrazenaydnia 27
marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz zpigjszymi zmianami

3. Ustawa o dosgpie do informacji osrodowisku i jego ochronie oraz o
ocenach oddziatywania seodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U.
Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dni@3.1989 r. (Dz.U.
Nr 30/1989 poz. 163) wraz z fadiejszymi zmianami

| 5. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwac z

dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stas@v w
budownictwie nowych materiatdw oraz nowych metodkeryywania
robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

5.6.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 w
sprawie okrélenia metod i podstaw spadzania kosztorysu
inwestorskiego obliczania planowanych kosztoéw ppaiojektowych
oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych élreych w
programie funkcjonalno —zytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.

1389)

| 6.7. Rozporadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wenéa 2004 r. w sprawie okitenia
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projekfo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progrdmmkcjonalno — aytkowego
(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca kdzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.
Bedzie w peini odpowiedzialny za spetnianie wszystkisvymaga
prawnych w odniesieniu dozywanych opatentowanych wdzexr lub
metod. Rdzie informowat zargdzapcego realizagi umowy 0 swoich
dzialaniach w tym zakresie, przedstawtajkopie atestow i innych
| wymaganychwiadectw.



Odbiér wymiaréw

Sprawdzenie wykonanych robét pod wgm wymiaréw nagpi wg
obowiagzujacych norm, a w szczegolém PN-ISO 3443-8:1994.

Normy przywotane

PN-ISO-7737:1994 Tolerancje w budownictwie.
Przedstawianie danych
dotyczacych doktadnosci
wymiarow.

PN-1SO-3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie.
Ogdlne zasady ustalania kryteriow
odbioru, kontrola zgodnosci
wymiarow z wymaganymi
tolerancjami [ kontrola
statystyczna.

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie.
Kontrola wymiarowa robot
budowlanych.

PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane.

Tolerancje w budownictwie
Szeregi wartosci stosowane do
wyznaczania toleranciji.

PN-ISO- 7976-2 Tolerancje w budownictwie.
Metody pomiaru budynkow i
elementow budowlanych.
Usytuowanie punktow

pomiarowych.

PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie.
Metody pomiaru budynkéw i
elementéw budowlanych. Metody i

przyrzady.

Warunki eksploatacyjne

Wszelkie obiekty, instalacje i wypagie, instrumenty i materiateta zdolne do
funkcjonowania w sposob okdleny w warunkach atmosferycznych i
eksploatacyjnych, jakie magvystpowa na miejscu budowy. Wykonawca peo
zakladd, ze warunki te bda sie miesci¢ w nasgpujacych granicach:

Temperatura -20 do +35 C,
Wilgotnosé 0 do 95 %,
Cisnienie atmosferyczne 850 do 1200 Mbar.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jakosci
materialdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac
personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do



pobierania probek, badan materiatow i przeprowadzania préb szczelnosci
oraz wszelkich robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatédw oraz
robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacjach technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badah i ich czestotliwos¢ sg
okreslone w specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdét zgodnie z
kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczeh laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie
do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktoére budzg watpliwosci co do jakosci o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inzyniera.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera beda odpowiednio opisane i o0znakowane, w sposoOb



zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegos
badania wymaganego w specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez In zyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatdw i robdt z
wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie wynikdw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wylgcznie na whlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robét z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych Ilub
dodatkowych badah i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

* Certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujacy ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych.

» Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy jezeli nie sg objete certyfikacjg



okreslong w punkcie 1 i ktére spelniajg wymogi specyfikacji
technicznych.

W przypadku materiatow, dla ktérych wyzej wymienione dokumenty sg
wymagane przez specyfikacje techniczne, kazda partia dostarczona do
rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ wyzej wymienione dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu
budowy do konca Okresu Zgtaszania Wad. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyc¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikag, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

» date przekazania Wykonawcy placu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robdét,

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegollnych elementéw
robot,

» przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inzyniera,

» daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, odbioru czesci Robét i odbioru Rob6t i Odcinkéw,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,



* zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,
« dane dotyczace czynnosci geodezyjnych  (pomiarowych)
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robat,
» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,
» dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
* wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsidprzediaone Inzynierowi do
ustosunkowania si Decyzje Irtyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca padeis zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych

robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w
przedmiarze i wpisuje do ksigzki obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy =zalicza sie, opr6cz wymienionych powyzej
nastepujace dokumenty:

* pozwolenie na budowe,

e protokoty przekazania placu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-
prawne,

e protokoty odbioru robdét,

e protokoty z narad i ustalen,

» korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedag przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposob i
oznaczone wg wskazan Inzyniera powinny by¢ przechowywane tak dtugo,
jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywaé w
ustalonych z Inzynierem okresach czasu archiwizacji, réwniez na



nosnikach elektronicznych. Inzynier oraz zamawiajacy beda mieli peine
prawo dostepu do wszystkich dokumentéw budowy.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduggoje

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziarmeem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla liyniera i przedstawiane

do wghdu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru rob6t dokonuje Inzynier w obecnosci Wykonawcy po pisemnym
powiadomieniu Wykonawcy o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét /
wykazie cen lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robo6t. Bledne dane
zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do
celu miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okre slania ilo sci robot i materiatow
Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robot i
zainstalowanego sprzetu w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Dilugosci i odlegtdci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida,
obmierzone poziomo wzdidinii osiowej. Jéli specyfikacje techniczne wdeiwe
dla danych rob6t nie wymagaiego inaczej, okjosci beda wyliczone w ni jako
dtugas¢ pomnaona przezredni przekroj. Jeeli Specyfikacja Techniczna nie
wymaga inaczej, to otfjosci beda wyliczone w nijako diugéé pomnaona przez
przekrgj.

Przy robotach ziemnych — m*® wykopu oznacza grunt mierzony w stanie
rodzimym, m?® nasypu oznacza grunt mierzony po zageszczeniu.

llosci, ktore majg by¢é obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.



7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru
robét bedg zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te Ilub sprzet wymagajg badah atestujgcych to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagiizasady wa zenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce
odnosnym wymaganiom specyfikacji technicznych. Bedzie utrzymywacé to
wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wedtug
norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda prowadzone nie rzadziej niz raz w miesigcu i beda podstawg
do wystawienia faktury za roboty za dany miesiac.

Obmiary beda przeprowadzone przed przejeciem czesci Robot lub
przejeciem Robo6t i Odcinkow, a takze w przypadku wystepowania diuzszej
przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane
w sposOb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzka obmiaréw. W
razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zalgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzoOr zostanie uzgodniony z
Inzynierem.

8. PRZEECIE ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty
podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

» odbidr robot zanikajgcych,

» odbiér robot ulegajacych zakryciu,

* przejecie czesci Robot,

» przejecie Robo6t i Odcinkdw,

« wystawienie Swiadectwa Wykonania.

8.1. Odbidr robdét zanikaj acych

Odbior robot zanikaych polega na finalnej oceniedto i jakosci



wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie reaizulegra, demontaowi.

Odbidr roboét zanikajgcych bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior
bedzie przeprowadzone niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robdt zanikajacych ocenia Inzynier na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary i préby szczelnosci, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi
ustaleniami.

8.2 Odbidr robdt ulegaj acych zakryciu

Odbidr robot ulegagych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci

wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizulegr zakryciu.

Odbiér robot ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania og6lnego postepu robdét.

Odbioru rob6t dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior
bedzie przeprowadzone niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary i préby szczelnosci, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Przejecie cz esci Robot

Przejecie czesci Robét polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci
robét. Odbioru czesci Rob6t dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdét.

Odbioru czesci robot dokonuje sie wytacznie na polecenie Inzyniera,
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przejecie czesci Robot ma na celu przyjecie do eksploatacji przez
Zamawiajgcego czesci wykonanych elementéw budynku bez oczekiwania



na zakonczenie cato$ci Robot. Przyjmuje sie, ze do odbioru czesci Robot
zgtaszane moga by¢ catkowicie wykonane obiekty.

8.4. Przejecie Robot i Odcinkdw

Odbiorowi Robét i Odcinkéw podlegajg catkowicie zakonczone Roboty.
Przejecie Robo6t i odcinkdédw polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru Robét i Odcinkdw
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwilocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera.

Przejecie Robo6t i Odcinkédw nastgpi w terminach ustalonych w
dokumentach Kontraktu liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw o ktérych mowa w punkcie 8.5.

Odbioru Robo6t i Odcinkéw dokona Inzynier. Inzynier dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikbw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z
dokumentacjq projektowsq i specyfikacjami technicznymi.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
robot uzupetniajacych lub robét wykohnczeniowych Inzynier przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru robat i Odcinkéw.

W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera, ze jako$¢ wykonywanych robot
w poszczegllnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, z uwzglednieniem
tolerancji, i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, Inzynier dokona potracen, oceniajac pomniejszong
wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty potrzebne do Przej ecia Robot i Odcinkow
Dokumentem wymaganym do wystawienia Swiadectwa Przejecia Robot i
Odcinkow jest protokot odbioru Robdét i/lub Odcinkow sporzadzony wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do Przejecia Robd6t i/lub Odcinkow Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

¢ dokumentacje projektowa podstawowag z naniesionymi zmianami
oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizaciji
kontraktu,

« specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie
uzupeltniajgce lub zamienne),

* recepty i ustalenia technologiczne,

e dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

* wyniki pomiaréw kontrolnych, prob szczelnosci oraz badan i
oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i
ewentualnie programem zapewnienia jakosci,



» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materialdbw zgodnie z specyfikacjami technicznymi i ewentualnie
programem zapewnienia jakosci,

e opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich
wynikdw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw przejecia,
wykonanych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie
programem zapewnienia jakosci,

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia
itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robo6t wiascicielom
urzadzen,

* geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia
terenu,

« kopie mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej,

e instrukcje eksploatacyjne,

W przypadku, gdy wedlug Inzyniera Roboty i Odcinki pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do przejecia, Inzynier w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin przejecia Robét i
Odcinkow.

Wszystkie zarzdzone przez liyniera roboty poprawkowe lub uzupetnieg kkda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawaapgo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy
Inzynier.

8.6. Swiadectwo Wykonania

Wystawienie Swiadectwa Wykonania polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze Robot i
Odcinkow i zaistniatych w Okresie Zgtaszania Wad.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ustalenia ogodlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci
jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji przedmiarowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajagce sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

« robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,



* wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, optatami
importowymi i celnymi, kosztami magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

* wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami (transport
na plac budowy i z powrotem, instalacja i likwidacja),

e koszty posrednie zawierajgce (wynagrodzenie pracownikéw i
kierownictwa, zapewnienie bezpieczenstwa ochrona placu budowy,
znaki tymczasowe, koszty BHP, optaty dla odpowiednich jednostek
za naprawy instalacji komunalnych, przelozenie uzbrojenia
podziemnego, opinie expertow, ubezpieczenia, zysk kalkulacyjny i
ryzyko oraz profity.

9.2. Biuro In zyniera
W ramach kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia
pomieszczenia biurowego .

9.2.1. Podstawa ptatno sci

Wyposazenie zaplecza Inzyniera i urzadzenie biura obstugi kontraktu
obejmuje wynajecie lub urzadzenie (jako przenosne kontenerowe) biura dla
obstugi kontraktu tgcznie z instalacjg elektryczna, grzewcza, wodna,
sanitarng i telefoniczng, niezbedne parkingi dla samochodéw i dojazd do
biura.

Wyposazenie i utrzymanie biura Inzyniera obejmuje wszystkie czynsze,
utrzymanie pomieszczen i instalacji w nalezytej sprawnosci wraz z
kosztami  eksploatacji, utrzymanie czystosci biura, niezbedne
zabezpieczenie (bhp, przeciwpozarowe), utrzymanie wszystkich tych
urzadzen w dobrym stanie, a w razie koniecznosci ich wymiana na nowe.

Likwidacja wyposazenia i utrzymania biura (o ile to konieczne) obejmuje
demontaz, odigczenie i1 usuniecie wszystkich instalacji, rozbiorke
wszystkich drég dojazdowych i parkingbw, oczyszczenie terenu oraz
przywrécenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

e ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

» opfaty / dzierzawy terenu,

* przygotowanie terenu,

» Kkonstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow,
kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,

e tymczasowag przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:



e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow / przejazdow i organizatjchu obejmuije:

e usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania.
* doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Koszty zaj ecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego jezeli zajdzie taka konieczno$¢ na czas
prowadzenia Robdt ponosi Wykonawca. Podstawg ptatnosci jest cena
ryczattowa podana przez Wykonawce w Przedmiarze Rob6t - tabela
,Koszty ogolne”.

9.5. Opfaty za umieszczanie obcych urz adzen w pasie
drogowym

Optaty za umieszczenie jezeli zajdzie taka koniecznos¢ obcych urzadzen w
pasie drogowym ponosi Zamawiajacy.

Koszty zwi gzane ze znaleziskami archeologicznymi i badaniami
wykopaliskowymi

Jezeli zajdzie taka koniecznos¢ roboty takie muszg by¢ poprzedzona
ratowniczymi  badaniami  archeologicznymi  prowadzonymi  przez
specjalistyczne firmy archeologiczne i po uzyskaniu pozwolenia
Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Koszty zawarcia ubezpiecze 1 na roboty kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen zawarte w Warunkach Ogolnych i
Szczegdlnych Kontraktu ponosi Wykonawca; jednostkg obmiaru jest
ryczalt. Platne po przedstawieniu kompletu waznego ubezpieczenia na
okres Kontraktu w ramach pozycji ryczattowej: Przedmiar Robét ,Koszty
0golne”

Koszty pozyskania zabezpiecze A wykonania i  wszystkich
wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
Gwarancji ponosi Wykonawca. Jednostkg obmiaru jest ryczalt. Platne po
przedstawieniu kompletu waznego ubezpieczenia na okres Kontraktu w
ramach pozycji ryczattowej: Przedmiar Robo6t ,,Koszty ogélne”

10. PRZEPISY ZWAZANE

[1] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004r.
Nr 19. poz. 177).

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlang. (0. Nr 89 z 25.08.1994r,



[3]
[4]

[5]

[6]
[7]

1

2
3

4
5

6

poz. 414).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
19.12.1994r (Dz. U. Nr 10).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwwacz

21.02.1995r(Dz. U. Nr 25, p6z. 133 z dnia 13 md@8br).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku: Prawo geodezykartograficzne (Dz.
U. Nr 30, poz. 163 z pdiejszymi zmianami).

Warunki Ogolne.
Warunki Szczegolne.
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykopow w gruntach IV kategorii i ich zasypania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt obj etych specyfikacj g techniczn g
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
ziemnych w czasie budowy obiektéw kubaturowych, liniowych (magistrali wodnej,
linii kablowych nn i instalacji zewnetrznych) i obejmujg wykonanie wykopéw w
gruntach nie skalistych kategorii | do V i ich zasypanie po wykonaniu robot.

1.4. Okre slenia podstawowe

Wykopy liniowe w asko-przestrzenne

Wykopy o szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych.
Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne

Wykopy o gtebokosci do 4 m, ktérego powierzchnia jest dostosowana do potrzeb
rozwigzan projektowych.

Gtlebokosé wykopu
Réznica rzdnej terenu i rednej robét ziemnych wyznaczonych w osi wykopu.

Wykop ptytki

Wykop, ktérego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni

Wykop, ktérego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gt eboki

Wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Bagno

Grunt organiczny nasycony wodg o matej nosnosci charakteryzujacy sie znacznym
i dlugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

Ukop

Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopéw potozone w obrebie pasa robot.
Dokop

Miejsce pozyskania gruntu do zasypania potozone poza pasem robot.

Odktad

Miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopoéw, a nie wykorzystanych do budowy.



Umocnieniescian wykopow

Umocnieniescian wykopow zgodne z wymogami przepiséw bhp gwiaace petne

bezpieczastwo wykonywania rob6t dostosowane debglkasci wykopu i rodzaju gruntu.

Wskaznik zag eszczenia gruntu

Wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu okreslona wedtug wzoru:

IS =pq / Pas
gdzie:
Pg - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego
gruntu [Mg/m?,
Pss - Mmaksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy

wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [7], [Mg/ms].

Wskaznik r6 znoziarnisto $ci

Wielkos$¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntow niespoistych okreslona wedtug
wzoru:

U =dgo/dio
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu
[mm],
Flo : - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu
mm].

Zasypanie wykopu

Zasypanie wykopu po utozeniu w nim rurociggu, obiektow oraz pozostatych sieci i
urzadzen.

Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji keticznej ,Wymagania ogdélne” punkt

1.4.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Podziat gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania okreslajg
przecietne wartosci gestosci objetosciowej gruntdéw i materiatbw w stanie
naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.



3. SPRZET
3.1. Sprzet do robdét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

» do odspajania i wydobywania gruntow:
e koparki,
e ladowarki, itp.,
» dojednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow:
e spycharki,
e urzadzenia do hydromechanizaciji, itp.,
* do transportu mas ziemnych:
* samochody wywrotki,
e do zageszczania gruntu:
*  ubijaki,
* plyty wibracyjne,
» do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu:
e pompy, igtofiltry,
» szalunki, Scianki szczelne, itp.

4. TRANSPORT

Do wywozu wykopanej ziemi z wykopu nalezy stosowaé samochody
samowytadowcze o nacisku na o$ do 8 ton.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét

Przed rozpoczeciem rob6t na danym obiekcie, Wykonawca dostarczy do
zatwierdzenia Inzynierowi oraz administracji nieruchomosci plan organizacji ruchu
drogowego na nieruchomosci w okolicy gdzie beda realizowane Roboty w zwigzku
z projektowanymi obiektami budowlanymi. Po zatwierdzeniu dokumentéw
Wykonawca dokona na ich podstawie oznakowania i zabezpieczenia miejsca
wykonywania Robat.

Wykonawca przed rozpoeziem robét dokona ponownej weryfikacji paémia kabli,
instalacji i innych struktur podziemnych.

W przypadku koniecznosci naruszenia lub przerwania istniejacych instalacji
Wykonawca nie podejmie zadnych dzialah bez powiadomienia o tym Inzyniera i
przed ustaleniem odpowiednich poczynan. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
powziecie wszelkich koniecznych $rodkéw w celu ochrony, utrzymania i
tymczasowego dostepu do tego typu ustug z ktorych korzystanie zostato w wyniku
robét uniemozliwione.

Wykopy liniowe

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania
rob6t — wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢é dostosowane do



glebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajgcych
oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

W rejonie istniejcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemnezyaleykonywa

sposobemecznym.

Jako zasade przyjmuje sie, ze w ulicach wykopy wykonywane bedg o $cianach
pionowych z umocnieniem $cian. Sciany moga byé umacniane wypraskami,
grodzicami lub balami. W innych miejscach, po uzgodnieniu z Inzynierem mogaq
by¢ to wykopy przestrzenne z odpowiednim nachyleniem skarp.

Szerokos$¢ wykopu liniowego uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu,
do ktorych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie
$cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego
glebienia. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentaciji projektowej lub zgodnie ze wskazaniami Inzyniera.

Sposo6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznosé w catym
okresie prowadzenia rob6t. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno
by¢ wykonane bezposrednio przed betonowaniem taw fundamentowych. Zdjecie
tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w spos6b uzgodniony z Inzynierem.

Spo6d wykopu naley pozostawé na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 2 do 5
cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym oiilcm. Wykopy natey wykona
bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Etdighie wykopu do projektowanejganej
nalezy wykona bezpdrednio przed utzeniem podsypki.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole
rzednych dna. tawy nalezy montowaé¢ nad wykopem na wysokosci okoto 1,0 m
nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 m. tawy powinny mieé¢ wyraznie i
trwate oznakowanie projektowanej osi taw fundamentowych.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich
eksploatacje.

Wyjécie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
glebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu w odleglosciach nie
przekraczajgcych 20 m.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegdlowy opis
proponowanych metod zabezpieczenia wykopéw na czas budowy projektowanych
obiektéw budowlanych zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone
wykonywanych robaét.

Odwodnienie wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg lub w
spos6b uzgodniony z Inzynierem.

Ziemie z wykopéw w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp
wykopéw) nalezy sktadowac wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych
zaleznie od stanu zainwestowania terenu.

Wydobywang ziemie na odktad nalezy skiadowa¢ wzdiuz krawedzi wykopu w
odlegtosci 1 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie
to powinno byé¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.



Wywoz urobku obejmuje transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku
wraz ze wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania
tymczasowego obejmuje takze ponowny zatadunek i powr6t na miejsce zasypania.

Nadmiar urobku nalgy przetransportowaw miejsce wybrane przez Wykonaic

zaakceptowane przezzyniera.

Wykop liniowy nalezy zasypa¢ po wykonaniu w nim taw fundamentowych i
wykonaniu  $cian  fundamentowych ~wraz z niezbednymi izolacjami
przeciwwilgociowymi rozpoczynajac od rownomiernego obsypania wzdluz law
fundamentowych i muréw fundamentowych z obu stron, z doktadnym ubiciem
ziemi warstwami grubo$ci 10 —20 cm, drewnianymi ubijakami. Pozostaty wykop do
poziomu terenu nalezy zasypac¢ warstwami ziemi o grubosci 20 — 30 cm sposobem
recznym lub mechanicznym. Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie.

Jednoczesnie z zasypywaniem law fundamentowych i $cian fundamentowych
nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke umocnienia.

Zasypywanie wykopodw, gdzie to jest alisve winno zosta podejmowane natychmiast jak
tylko pewne roboty zostarzakaiczone z wyjtkiem miejsc gdzie wykonywanatizie
izolacja przeciwwilgociowa. Miejsca te powinnydgdkryte do chwili zakaczenia tych
prac i wyschnicia izolacji przeciwwilgociowej. Nalgy podp¢ szczegdlne starania, aby w
czasie zasypywania wykopow nie przegnié lub uszkodzi izolacji przeciwwilgociowe;j.
Nie wolno wywa¢ zag;szczarek w odlegkei mniejszej ni 300 mm od muréw
fundamentowych.

Urobek nie nadajacy sie do wypelnienia wykopu, jak i material nadmiernie
spulchniony winien by¢ przetransportowany do wskazanego miejsca sktadowania.
Humus winien zosta¢ ponownie rozécielony w miejscu wykopania do swojej
pierwotnej gtebokosci.

Zaleca sie wykonywanie rob6t przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.

Po ukonhczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywrécié do stanu
pierwotnego. Teren na zewnatrz projektowanych obiektéw budowlanych nalezy
zrekultywowac.

W ramach ceny za wykonanie wykopow Wykonawca, uwzgledniajagc obowigzujace
przepisy prawne, uzyska:

» pozwolenie na sktadowanie odpadéw, w tym postepowanie z masami
ziemnymi lub skalnymi jezeli sg usuwane lub przemieszczane w zwigzku z
realizacjg inwestyciji,

» aktualizacje, z wtasciwymi instytucjami, uzgodnien i decyzji, ktére stracity
waznosé a byly podstawg do wydania pozwolen.

Wykonawca winien uwzglednié w cenie za wykonanie wykopéw wszelkie
naleznosci z tytulu prawa wiasnosci, wydobycia, dzierzawy a takze optaty za
sktadowanie odpadoéw, $mieci i niebezpiecznych odpadéw oraz z tytutu wydobycia
kamienia, piasku, zwiru, gliny lub innych materiatéw niezbednych do wykonania
Robot.

W przypadku odstepstw warunkéw gruntowych okreslonych dla posadowienia
nalezy wstrzymacé roboty i poinformowacé Inzyniera.

Wykopy pod obiekty kubaturowe
Wymiary wykopow w planie powinny byé dostosowanie do:

e wymiaréw fundamentu w planie,



» gtebokosci wykopu,

» zakresu i technologii rob6t, ktére majg by¢ wykonywane w wykopie,
e rodzaju gruntu i sposobu zabezpieczenia $cian wykopu,

» szerokos¢ potrzebnej przestrzeni roboczej.

Szerokos¢ przestrzeni roboczej w wykopach obudowanych nie powinna by¢
mniejsza niz 0,50 m, a w przypadku, gdy na scianach konstrukcji ma by¢
wykonywana izolacja — nie mniejsza niz 0,80 m.

Minimalna szerokos¢ dna wykopu dla przewoddw podziemnych o gtebokosci od
1,0 m do 1,25 m bez przestrzeni roboczej powinna wynosi¢ 0,60 m, a w przypadku
uktadania rurociggéw i drenazy co najmniej po 0,30 m z kazdej strony.

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykonywac¢ wykopy do
glebokosci mniejszej od projektowanej co najmniej 20 cm, a w wykopach
wykonywanych mechanicznie od 30 cm do 60 cm w zaleznosci od rodzaju gruntu.
Pozostawiona warstwa powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem
fundamentéw lub utozeniem urzadzen instalacyjnych.

W przypadku wykonywania wykopu o gtebokosci wiekszej niz przewidywana,
nalezy zastosowac odpowiednie srodki zapewniajace wymagang nosnos¢ podioza
w poziomie posadowienia konstrukcji (np. odpowiednio zageszczona lub
stabilizowana spoiwem

podsypka piaskowo-zwirowa, albo warstwa chudego betonu).

Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy wykonywa¢ wowczas , gdy
nie przewiduje sie podparcia lub rozparcia.

Dopuszcza sie stosowanie nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp wykopow
tymczasowych o gtebokosci do 4 m.:
 1:0,5w itach i mieszaninach frakcji itowej z piaskowa i pytowa,
zawierajacych powyzej 10 % frakcji itowej, w stanie co najmniej
twardoplastycznym,
e 1:1 wskalach zwietrzatych i rumoszach zwietrzelinowych,
e 1:1,25w mieszaninach frakcji piaskowej z itowg i pytowg oraz w
rumoszach zwietrzelinowych zawierajgcych powyzej 2 % frakcji itowej,
e 1:1,5w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie
plastycznym.

Przy wykonywaniu wykopéw obudowanych powinny byé zachowane nastepujace
wymagania:

e gOrne krawedzie elementéw przysciennych powinny wystawac ponad teren
co najmniej 10cm dla ochrony przed wpadanie do wykopu gruntu lub
innych przedmiotéw,

* rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposob uniemozliwiajacy ich
spadniecie,

e powinny byé zapewnione awaryjne wyjscia z dna wykopu,

« w kazdej fazie robét pracownicy powinni znajdowac sie w obudowanej
czesci wykopu,

* W razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu pracownicy powinni
znajdowac sie w obudowanej czesci wykopu.

Statecznos¢ obudowy musi by¢ zapewniona w kazdej fazie robét, od rozpoczecia
wykopu i konstruowania obudowy do osiggniecia projektowanego dna wykopu, a
nastepnie do catkowitego zapetnienia wykopu i usuniecia obudowy.

5.2. Wymagania dotycz ace zageszczenia
Wspolczynnik zageszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien byc¢



nizszy niz 0,95 dla warstw wierzchnich (do 1,2 m giebokos$ci gruntu) i 0,90 dla
warstw nizszych (ponizej 1,2 m gtebokosci). Grunt winien zosta¢ zbadany wg PN-
88/B-04481. Grunty budowlane, badanie prébek gruntu.

5.3. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w
calym okresie trwania rob6t ziemnych.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny
umozliwiajacy szybki odptyw wéd z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntdéw oraz terminéw wykonywania innych robét
na spetnienie wymagan dotyczacych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie
postepu robot ziemnych.

Zrédia wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw nalezy ujaé w rowy i (lub)
dreny.

Wykonawca moze zastosowaé inng metode odwodnienia wykopow budowlanych,
przy czym zakres rob6t odwadniajacych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych
warunkow gruntowych i wodnych w trakcie wykonywania robét.

Wykonawca dokona uzgodnien z odpowiednimi jednostkami administracji w
zakresie zrzutu wody z wykopdéw i uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie
ewentualne optaty oraz koszty odwodnien nalezy ujaé w cenie za wykonanie
wykopéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t z  iemnych
Sprawdzenie wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji
projektowej. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na:

» zapewnienie statecznosci $cian wykopow,

e sprawdzenie jakosci umocnienia,

» odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich
zakonczeniu,

» dokladnos¢ wykonania wykopow,

* wykonanie i grubosé wykonanej warstwy podsypki i zasypki,

e zageszczenie zasypanego wykopu.

6.2. Badania do odbioru robét ziemnych
Wykopy liniowe

Minimalna czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow:

* pomiar szerokosci dna: pomiar tasmag, szablonem w odstepach co 20
m na prostych i co 5 m w miejscach, ktére budzg watpliwosci,

e pomiar spadku podtuznego dna: pomiar niwelatorem rzednych w
odstepach co 20 m oraz w punktach watpliwych,

* pomiar grubosci podsypki zgodnie z dokumentacja techniczna,

*  pomiar grubosci obsypki z piasku,



* Dbadanie zageszczenia gruntu: wskaznik zageszczenia okresla¢ dla
kazdej utozonej warstwy,

e badania wykopéw otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw
obudowy, zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg z opaddéw
atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy, a
ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

» badania podioza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy
grunt podioza stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng
wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi
warunkami w dokumentacji projektowej i odpowiada wymaganiom
normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodnosci z warunkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej nalezy przeprowadzic¢
dodatkowe badania wedlug PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia
agresywnosci $rodowiska i wprowadzi¢ korekte w dokumentaciji
projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera,

* badania zasypu sprowadza sie do badania warstwy ochronne;.
Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego
grubosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi.

e Badania nasypu statego sprawdza sie do badania zageszczenia gruntu
nasypowego wedtug BN-77/8931-12 i wilgotnosci zageszczonego
gruntu.

Badania podioza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i
obmiar, przy czym grubo$¢ podioza nalezy wykonac w trzech wybranych miejscach
badanego odcinka podioza z doktadnoscig do 1 cm.

Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podioza w planie, rzedne podioza i
gtebokosc¢ utozenia podioza.

Grubo $¢ obsypki z piasku
Grubos¢ warstwy obsypki nie moze sie r6zni¢ o wiecej, niz +5 cm.
Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien byc¢
zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

Wykopy pod obiekty kubaturowe
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole wykonania wykopéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej.

1. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t bdzie wykonywany na zasadach ogélnych. Pomigcilarykopow

liniowych obliczany kdzie jako ilorazredniej gebokasci wykopow na danym odcinku,



jego diugdci i minimalnej szerokgci przewidzianej normami.

llos¢ zasypki obliczona zostanie jakaznica pomgdzy iloscia wykopdw i iloscia podsypki

i osypki.

Jednostl miary przy wykonywaniu wykop6w oraz zasypki jesnlustalany przez pomiar

geodezyjny po odhumusowaniu i po wykonaniu wykopu.

Obmiar ilcsci wykopdw pod obiekty kubaturowedizie dokonywany na podstawie

wymiaréw wykopu budowlanego.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét ziemnychdulzie sé odbywa na zasadach ogdlnych, a roboty ¢

traktowane jako zanikage.

9. PODSTAWA PLATNGCI

Catkowity i szczeg6towy zakres prac do wykonania bedacy podstawg ptatnosci
przedstawiony zostat w harmonogramie rzeczowo-finansowym dokumentacji
przetargowej.

10. PRZEPISY ZWAZANE

[1] PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w
zakresie wykonywania i odbioru.

[2] BN-83/8836-02. Przewody  podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

[38] BN-77/8931-12. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

[4] PN-75/B-04481. Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

[5] PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania
ogolne.

[6] PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

[7] PN-53/B-06584 Rury betonowe. Budowa kanatu w wykopach.
[8] BN-62/8836-02 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody
wodociggowe i kanalizacyjne.  Warunki

techniczne wykonania.



[9] BN-62/8836-01

[10] PN-56/S-06024

Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla
przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych
Warunki techniczne wykonania.

Drogi samochodowe. Wytyczne wykonania
robot ziemnych.

Szczego6towe wymagania prowadzenia robot w zakresie robét ziemnych

nawodnionych podaja:

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych."
Ministerstwo Budownictwa i Przemystu Materialtéw Budowlanych - Arkady, t.1,

1990r.



ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE
FUNDAMENTOWANIE | BETONOWANIE

51. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngg wymagania dotycze
wykonania i odbioru rob6t betonowychieélbetowych przy realizacji przedsiziccia

inwestycyjnego pt. ” Przebudowa trybun przy baiskortowym w Strzewie .

1.2. Zakres robo6t betonowych elbetowych

Zakres robot betonowych izelbetowych obejmuje wykonanie monolitycznej
konstrukciji:
- fundamentéw i konstrukcji trybun

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktrperetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt1l.

1.4. Zakres robo6t obptych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycprowadzenia robot

okreslonych w Projekcie Budowlano-Wykonawczym  stangayim  Cczs$¢
dokumentéw przetargowych (opis techniczny i rysQnkiZakres robot wg.
szczegOtowego opisu i przedmiaru rob6t azabnego do przedmiotowego
projektu budowlano-wykonawczego.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaeghhicznej 8 zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami i przepisami oraz ze Sfi@acja Techniczia
ST-00 -Wymagania ogolne..

1.6. Ogolne wymagania dotycrce robot




Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jaékach wykonania, oraz zgodedrobét z
projektem budowlanym, Specyfikac] echniczia i obowiazujacymi normami i
przepisami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z paeami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania robot betonowychelbetowych omawianego obiektu
nalezy stosowa zgodnie z DokumentagcpProjektowsa- opisem technicznym i
rysunkami:

- Beton konstrukcyjny hydrotechniczny C 16/20 ,

- Stal do zbrojenia betonu A-IIIN

3.  SPRZT
Do wykonania robét betonowyclzelbetowych nalgy uzywaé nastpujacego
sprz:tu:
- betoniarek do produkcji mieszanek betonowychnyach klas o
konsystencji ¢stoplastycznej
- wibratory poggzalne/ butawy/ i powierzchniowe
- zacieraczki do betonu
- deskowania inwentaryzowane metalowe lub drewniane
czesciowym wyciem materiatdbw drewnopochodnych, takich jak
ptyty twarde, stempleaézniki stalowe itp.
- maszyny do obrébki stali zbrojeniowej tj: potarka, getarka,
nozyce
mechaniczne
Sprzt budowlany powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilgci

wymaganiom zawartym w ogoélnym opisie organizaajiatod robot.



TRANSPORT

Do transportu materialtbw stosowanych do wykonars@dt betonowych

nalezy uzy¢ nastpujacychsrodkéw transportu:

- pompa hydrauliczna do transportu mieszanki bet@jov obkbie
placu budowy n@odwoziu samochodowym

- cementowdz do zaopatrzenia w cement

- przyczepa do transportu stali zbrojeniowej izgtu

Czas pomgdzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nigemo

przekracza

5.

45 minut.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, monta odbior zbrojenia powinien odpowiadlwymaganiom
PN-91/S-10042, a klasy i gatunki stali winny¢lmgodne z rysunkami

roboczymi i odpowiadaklasom betonu.
Przewaenie stali na budogvpowinno odbywa sie w sposob zabezpieczay ja

przed odksztalceniami i zanieczyszczeniami. Stakojebiowa nie jest
zabezpieczona przed korgay okresie przed wbudowaniem. Najedazyé, by
stal taka byta magazynowana w miejscu nie ir@mrgm na nadmierne

zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Zabezpieczeniem przed nadmigkorozp stali zbrojeniowej, magazynowanej na
otwartym powietrzu, mge by powiloka wykonana z mleczka cementowego.
Prety zbrojenia, przed ich uleniem w deskowaniu, nalg oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkow rdzy, kurzu i blota. Stal pokgytdza oczyszcza siszczotkami
recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu ayakprawdzé wymiary przekroju
poprzecznego ptéw. Stal tylko zabtocan nalezy zmy¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmrea sk strumieniem cieptej wody. Bty zbrojeniowe

zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub fartejma, nalery opal& az do



catkowitego usuricia zanieczyszcze Prty, wzywane do zbrojenia powinny by
proste. Dopuszczalna wielko miejscowego wykrzywienia nie powinna

przekracza 4mm.

W przypadku w¢kszych odchytek stal zbrojeniawnalezy prostowa za pomoe
miotkow, prostowarki i wyecigarek. Cg¢cie prtow naley wykona przy
maksymalnym wykorzystaniu materiatéw. ¢Br ucina s¢ z doktadnécia do
[,0cm. Ckcie wykonuje si przy pomocy mechanicznych no Dopuszcza si
ciccie palnikiem acetylenowym. @iie prtow naley wykonywa zgodnie z
dokumentagj techniczm i normg PN-91/S-10042. Na zimno na budowie
mozna wykonyw& odgiecia prtow o srednicy do d<l12mm. Bty o $rednicy

d>12mm powinny b§ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Niedopuszczalne astam pknigcia powstate podczas wyginania. Minimalna
odlegtas¢ od krzywizny peta do miejsca, gdzie mpa na nim polgyé spoire,
wynosi 10d. taczenie petdw naley wykonywa zgodnie z PN-91/S-10042. Do
zgrzewania i spawania ¢gdw mog by¢ dopuszczeni tylko spawacze mey
odpowiednie uprawnienia. Skrzgwania petdow naley wiazac migkkim

drutem lub spawaw ilosci min. 30% skrzyowan.

5.2. Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia dna iscian budowli naley wykonywa bezpdrednio w

deskowaniu wg. okétonego w projekcie rozstawugiéw.

Dla zachowania wkxiwej grubagci otulenia pgtow nalery stosowa podkitadki

dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu Ilub zaprasementowej.
Stosowanie innych sposobéw zapewnienia otulinyzeegolnie podkitadek z

pretow stalowych jest niedopuszczalne.

Na wysokdci scian pionowych otrzymuje sikonieczne otulenie za pompc
podktadek plastikowych pigcieniowych. Na dnie form powinny Bystosowane
podkiadki dystansowe typu zatwierdzonego przezdkspa Nadzoru..

Szkielety zbrojenia powinny By o ile to maliwe, prefabrykowane na zewtnz.



W szkieletach tych welty na przegiciach petéw powinny by polaczone przez
spawanie, zgrzewanie lub agzanie na podwdjny krzy wyzarzonym drutem

wiazatkowym osrednicy nie mniejszej ni0,6 mm.

5.3.Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Betonowanie nie powinno Bywykonywane w temperaturachzszych ni

5°C i nie wyszych nk 30°C.

Przestrzeganie tych przedziatbw temperatur zapevpmeawidtowy przebieg
hydratyzacji cementu i twardnienia betonu, co gwduge uzyskanie

wymaganej wytrzymatgci i twardnienia betonu.

5.4. Sktad mieszanek betonowych

Sktad mieszanek betonowych opracowuje Wykonawcpaustawie wynikow
bada materiatow i ogdlnie stosowanych metod projektoaaktadu betonu.
Ponadto sktad mieszanki betonowej winieié bgtalony metogl obliczeniowo-
doswiadczalm biorac pod uwag wtasciwosci:

- konsystengj; urabialnd¢; szczelnéé-zgodnie z norrgPN-88B/06250.

Ze wzgkdu na konieczni oskgania wysokiej marki betonu np. C 16/20, ngle
przestrzega receptury betonu wykonanej przez laboratorium. 9dlaak nalery
wykonywa przy wyciu cementu hutniczego w #oi min. 300 KG/m3 z
uzyciem kruszywa tamanego granitowego lub bazaltowegdo nasikalnego,
drobniejsze frakcje z piasku naturalnego -.wiékaiaren poniej 20mm.

Wymagana wodoszczelfioW-4.

5.5. Warunki przystapienia do produkcji betonu

Przed przysipieniem do produkcji betonu wszystkie zespotyzadeenia
wytworni nalery komisyjnie sprawdzi Wyniki kontroli powinny by ujete w

protokole podpisanym przez Wykonawidnspektora Nadzoru.

5.6. Przygotowanie do betonowania




Przed betonowaniem naleosadzt i wyregulowa& wszystkie elementy kotwione
w betonie, ocz§ci¢c deskowanie Ilub powlec forn stalowgy srodkiem
adhezyjnym, sprawd&i monta zbrojenia i zapewnienia wdaiwych grubdci

otulin dzkki odpowiednim podktadkom dystansowym.

5.7. Ulazenie mieszanki betonowej i pielgnacja betonu

Mieszank betonow nalezy uktada w deskowaniu rownomiegnwarstwy na
cate] powierzchni i nie mna jej zrzucé z wysokaci wickszej niz 0.5m.
Dob6r metody zagszczenia jak i rodzaj wibratorow uzatgony jest od
rodzaju konstrukcji i grubiwi ukiadanej mieszanki betonowej. Sposob
zagszczania masy betonowej przy pomocy wibratorow etmgych, ktére
naley zanurzy¢ 10-15cm w warstwie uprzednio umnej, pionowo w
odstpach 40-50cm. Warsigvnastpna betonu uktada przed rozpooziem
wiazania warstwy riszej, usuwajc wock z powierzchni warstwy ngzej.

Szalunki nieodksztatcalne, oraz technologia bet@ma i wibrowanie powinny
zapewnt gtadka powierzchn¢ betonu bez rakow,¢pherzy powierzchniowych i
miejsc 0 zmniejszone] zawaftw zaczynu cementowego. Wewtrzne
powierzchnie szalunkow powlekd@rodkami antyadhezyjnymi, daki ktérym
utatwione jest rozszalowanie, beton nie przebarsiai zachowuje ostre
krawedzie, oraz wyprofilowania, powierzchnia betonu jagtdka. Swiezo
wykonany beton naly chront przed gwattownym wysychaniem, przed
wstrzasami i nadmiernym obgteniem. Zaleca sibezpdrednio po zakfczeniu
betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkinstomami wodoszczelnymi,
zapobiegagcymi odparowaniu wody z betonu i chragymi beton
przed deszczem i zabrudzeniem. Sposoéb e¢gelcji betonu zaly od
temperatury otoczenia oraz gabarytéw betonowychmeteow i winien by
kazdorazowo uzgadniany z Inspektorem Nadzoru.

5.8. Rozbidérka szalunkéw i rusztowania

Catkowita rozbidrka szalunkoéw i rusztowamoze nasipi¢ po uprzednim

ustaleniu rzeczywiste] wytrzymaa betonu, lecz nie wcZeiej niz po 28



dniach.

5.9. Beton podkiadowy, wyrdwnawczy i beton ochronn

Wszystkie betony podkiadowe, wyrownawcze i betormpronne winny bg§
wykonywane zgodnie z Dokumentadfrojektows z zachowaniem nagiujacych
wymaga:

- powierzchnie podktadéw pod izolagpowinny by rowne, czyste i odpylone,
peknigcia 0 szerokéci ponad 2mm zaszpachlowane kitem asfaltowym
podkiady pod izolagjtrwate i nieodksztatcalne, wytrzymatonasciskanie
>OMPa

- styki ssiadupcych ptaszczyzn ztagodzone przez zaglanie, promié

zaokgglenia >30cm

6. KONTROLA JAKOGCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w ST 00- Wymagania ogolne.

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Materialy do wykonania rob6t muszodpowiadé wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz magzosiadé swiadectwa jakéci

producentow i uzyskazgod: Inspektora Nadzoru.

6.2. Kontrola jakosci wykonania rob6t

Kontrola jakaci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgéddnaykonania

robét z projektem budowlano-wykonawczym.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST -00 ,Wym&gagolne".
Jednostkami obmiarws



Mg (t): przygotowania i monta zbrojenia,
m?: powierzchnie ptyt dennych, izolacji
m®: betonowania podktadu betonowego, taw i ptyt fundatowych, ptyt dennych

i scian budowli

ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST -00 ,Wymagagolne". Odbioru
robot naley dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i

Obmiaru Robot Budowlano-Montawych.

8.2. Sprawdzenie jakéci wykonanych robot

Sprawdzenie jakiei wykonanych robot obejmuje ocgn

prawidtowdci potazenia budowli w planie

prawidtowaci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lejoglementow,
szczelnéci dla elementéw, ktérych szczekigest wymagana

jakosci betonu pod wzghlem jego zagszczenia, jednolitai struktury,
widocznych

wad i uszkodze

gtadkasci powierzchni - 4czna powierzchnia rakéw i rys nie powinna by
wigksza nk 1% catkowitej powierzchni elementu, stwierdzonld vanny by
zaprawione zapraywcementow, rysy wicksze od 2mm zaprawione mas
asfaltows , prawidtowd@ci zamontowania elementow stalowych/marek, gtzej

przezsciany itp.

PODSTAWA PtATNGCI

9.1. 0Ogolne wymagania dotycice ptatnasci

Ptatng¢ nalezy przyjmowa zgodnie z Dokumentagj zakresem robot w pkt. 1.4.



niniejszej ST w oparciu o odbior faktycznie zamdmepi wykonanej pracy oraz z

ocenry jakasci uzytych materiatow.

9.2. Platngci

Cena ryczattowa wykonania robot obejmuje:
-roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodegyjistalenie
usytuowania
obiektu ijego gtownych elementow
-obsadzenie dybli, listew, skrzynek, obramaywg@rowadnic do monta
zamkngg i krat -zakup, dostarczenie i wbudowanie matewato
-wykonanie prefabrykacji drobnych elementéw przekayelementow
zbrojeniowych
-wykonanie i demontaszalunkéw, rusztowa stemplowa
-wykonanie/zbrojenie i betonowanie/ robot konstygirgeh
-pielegnacja betonu ufmnego w konstrukcji w zak@osci od warunkdw
atmosferycznych
-wykonanie dylatacji, warstw ochronnych i podktadmiv
-wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elemestaowych
-prace poradkowe
-wykonanie niezbdnych bada laboratoryjnych i pomiaréw
-pobieranie normowych prob betonu, ich przechowye/anwarunkach
zblizonych do
betonu utaonego w konstrukcji i oki&enie badanej

wytrzymaitaci

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy

PN-63/B - 06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania



techniczne.
PN-85/B - 23010
okreslenia.
PN-86/B - 06712
PN-88/B - 06250
PN-86/B - 06712
PN-88/B - 30000
PN-88/B - 06250
PN-89/B - 30016

PN-70/B - 8933-03

PN-79/B - 06711
budowlanych.
PN-82/H - 93215

betonu.

PN-88/B - 04300

fizycznych..

PN-88/B - 6731-08

PN-88/B - 32250
zapraw.

PN-76/B - 03001
PN-87/B - 03002
PN-8 /B - 03020
PN-85/B - 10702

odbiorze.

PN-1ISO4464: 1994

réznymi rodzajami

wymaganiach.

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i

Kruszywa mineralne do betonu.

Beton zwykty.

Kruszywa mineralne do betonu.

Cement portlandzki.

Beton konstrukcyjny.

Cementy specjalne. Cement hydraiezhy
Podbudowa z chudego betonu

Kruszywo mineralne. Piasek do 2apra

Walcowka i gy stalowe do zbrojenia

Cement. Metody bad@znaczenie cech

Cement. Transport i przecheanie.

Materiaty budowlane. Wodab@tonow i
Konstrukcje i podéobudowli.
Konstrukcje murowe.

Posadowienie begpdnio budowli.
Zbiorniki. Wymagania i bagaprzy

Tolerancja w budownictwiejazaki pomicdzy

odchytek i tolerancji stosowanych w

PN-ISO3443-8: 1994 Tolerancja w budownictwie nkiola

wymiarowa robot



budowlanych.
PN-85/B - 04500 Zaprawy budowlane. Badaeieh fizycznych i
wytrzymataciowych. PN-85/B - 01810 Wiagonbochronne betonu w
stosunku do stali zbrojeniowej.
PN-8 I/C - 89032 Oznaczenie chtofeiavody. badania elektrochemiczne.
PN-83/C - 89031 Oznaczenie cech wytrzygadavych przy statycznym
sciskaniu.
PN-79/C - 89027 Oznaczenie cech wytrzygs@aéwych przy statycznym
sciskaniu.
PN-8 I/C — 89034 Oznaczenie cech wytrzyd@atwych przy statycznym

rozciaganiu.

10.2. Inne

Instrukcje ITB:

305/91 - Zabezpieczanie przed korogfalowych konstrukgciji

budowlanych.

306/91 - Zapobieganie korozji alkalicznej betonmegarzastosowanie dodatkow
mineralnych.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budand-

Montazowych.
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CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji tecnig (OST) s wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét zgaanych z wykonaniem chodnika z brukowej
kostki betonowe;j.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogllna specyfikacja techniczna (OST) stanowi okheuwica podstaw
opracowania szczego6towej specyfikacji techniczn®ST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacpbot na drogach krajowych i
wojewaddzkich.

Zaleca s wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogaciejskich i
gminnych.

1.3. Zakres robo6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét
zwiagzanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki heteej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana ztome metod
wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattkdngsvarstwowa lub w dwoch
warstwach pajczonych ze sabtrwale w fazie produkciji.

1.4.2. Pozostate okienia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami i z definiciami ganymi w OST D-M-00.00.00



~Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0go6lne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogllne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania,
podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 2

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowejtkikobrukowej w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty neznej, wydanej przez uprawnipn
jednostk.

2.2.2. Wyglad zewrgtrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gorna kostek powinnac¢bgbwna i szorstka, a kragzie kostek
rowne i proste, widSnigcia nie powinny przekracz& mm dla kostek o grubo < 80 mm.

2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje betonowy kostke brukows o
grubaici 60 mm. Kostki o takiej gruldci sa produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynosz

- - nadlugdci +3 mm,
— — na szerokeci +3 mm,
— — nagrubdci 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju szary, ceglany, klinkierowy,
grafitowy i bmzowy.

2.2.4.Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny ndie€echy fizykomechaniczne olétene w
tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych Kobteikowych

Lp. Cechy Wartéé

1 | Wytrzymala¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) srednia z sz&iu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50

2 | Nasikliwos¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wcej niz 5

3 [ Odporné¢ na zamraanie, po 50 cyklach zam#ania, wg PN-B-06250
[2]: brak
a) pekniecia prébki 5
b) strata masy, %, nie gadej niz
c¢) obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymato 20

probek nie zamganych, %, nie wicej niz

4 | Scieralng¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nieosj
niz




2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukavych
2.3.1.Cement

Do produkcji kostki brukowej natg stosowdé cement portlandzki, bez dodatkow,
klasy nie niszej n¢ ,32,5". Zaleca si stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement
powinien odpowiadawymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712

3]
Uziarnienie kruszywa powinno bywstalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki
betonowej, przy zalmnych parametrach wymaganych dla produkowanegohbwyro

2.3.3.Woda
Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadéwymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4.Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje: slodatki w postaci plastyfikatoréw i
barwnikéw, zgodnie z receplaboratoryjn.

Plastyfikatory zapewniaj gotowym wyrobom wiksz wytrzymaladé, mniejsa
nasakliwos¢ i wieksz odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewrkostce trwate wybarwienie. Powinny to
by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania chodnika z kostki brukowe;j

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykigmsk recznie.

Je&li powierzchnie g duze, a kostki brukowe majednolity ksztatt i kolor, mzna
stosow@& mechaniczne uszizenia ukfadace. Uradzenie sktada siz wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, ghcego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsogie
ich utazenia.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje svibratory ptytowe z ostanz tworzywa
sztucznego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dklee § warstwowo na
palecie. Po uzyskaniu wytrzymétd betonu min. 0,7 wytrzymadoi projektowanej, kostki
przewaone g na stanowisko, gdzie specjalne asizenie pakuje je w fadii spina tdma
stalows, co gwarantuje transport samochodami w nienarysa@tanie.

Kostki betonowe mma réwnie przewozé samochodami na paletach
transportowych producenta.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@0®@ ,Wymagania
0golne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podiu powinno by wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podtoymi i poprzecznymi Wskanik zag:szczenia koryta nie
powinien by mniejszy nt 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie oki@ inaczej, to nawierzchgichodnika z
kostki brukowej ména wykonywa bezpdrednio na podiau z gruntu piaszczystego o
WP = 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka
Na podsypk nalery stosowé piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712

(3]
Grubag¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawigraic w granicach od 5 do 10
cm. Podsypka powinna bywilzona wod, zag;szczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odgczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chddniprzewidziana jest
warstwa odsczapca, to jej wykonanie powinno by godne z warunkami okdlenymi w
OST D-04.02.01 ,Warstwy odszapce i odcinajce”.

5.5. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowgh

Z uwagi na ranorodna¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, #we
jest utezenie dowolnego wzoru - wcggiej ustalonego w dokumentacji projektowej lub
zaakceptowanego przezzimiera.

Kostke uklada si na podsypce lub podia piaszczystym w taki sposob, aby
szczeliny mg¢dzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostkalery ukltad& ok. 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdy czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zagszczeniu.

Po utaeniu kostki, szczeliny natg wypetni piaskiem, a nagpnie zami&é
powierzchn¢ utozonych kostek przy ayciu szczotek gcznych lub mechanicznych i
przystpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utaonego chodnika z kostek brukowych, stosuje wibratory
plytowe z oston z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przedkagzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie naje prowadz¢ od krawgdzi powierzchni ubijanej w
kierunkusrodka i jednocz&ie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyiehwolno uywaé
walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny materialem do wypetnienia i
zamig¢ nawierzchng. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymadslegnacji -
moze byt zaraz oddany dozytkowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogllne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawidzizy producent
kostek brukowych posiada aprobétchnicza.



Pozostale wymagania okleno w OST D-05.02.23 ,Nawierzchnia z kostki
brukowej betonowej”.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podim polega na stwierdzeniu zgodobo z dokumentagj
projektows i odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynasdla:
- — gkbokdici koryta:

- — o0 szerokécido 3 m: +1cm,

- — o0 szerokéci powyzej 3 m: =2 cm,
- — szerokdci koryta:£ 5 cm.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétio wymaganych spadkéw poprzecznych
i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodaoz dokumentagj projektowa oraz pkt 5.3
niniejszej OST.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodwdo wykonania z dokumentagj projektows oraz
wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST:

— — pomierzenie szerokoi spoin,

- — sprawdzenie prawidiowéai ubijania (wibrowania),

- — sprawdzenie prawidiovéai wypetnienia spoin,

- — sprawdzenie, czy przaty desaé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie réwrigi chodnika

Sprawdzenie rowrigi nawierzchni przeprowadézanalezy tata co najmniej raz na
kazde 150 do 300 fmutozonego chodnika i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej
niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny pwie pod ta 4 m nie powinien przekracza
1,0 cm.

6.4.2.Sprawdzenie profilu podimego

Sprawdzenie profilu podhimego przeprowadzanaleey za pomog niwelaciji,
biorac pod uwag punkty charakterystyczne, jednak nie rzadzigjoa 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika wnktach zatamania niwelety
nie mog przekracza+ 3 cm.

6.4.3.Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorymaery szablonem z poziomic
co najmniej raz na kale 150 do 300 fchodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie
rzadziej nk co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanggdilu wynosz +

0,3%.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogollne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(QWymagania ogdlne”
pkt 7.



7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z
brukowej kostki betonowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w OST D-M-0@@QWymagania ogdlne”
pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektova, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrci podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fithodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:
- — prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- — dostarczenie materiatdbw na miejsce wbudowania,
- — wykonanie koryta,
- — ew. wykonanie warstwy odszapcej,
- — wykonanie podsypki,
— — ulozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,
- — przeprowadzenie bafdapomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczawieralngci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwyktly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sklad, wymagania i ocena
zgodndci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wahkiia piaskowego.

10.2. Inne dokumenty
Nie wystpuja.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji tecknij (OST) § wymagania dotyece wykonania i
odbioru robét zwizanych z ustawieniem betonowego okiezehodnikowego.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi olauwica podstaw opracowania szczegOtowej
specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jakoutnknt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu ilizseji
robot na drogach krajowych i wojewdédzkich.

Zaleca sj wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogaétjskich i gminnych.

1.3. Zakres robo6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aganych z ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe roaigzapce jednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych aounikacji.

1.4.2. Pozostale okienia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagaoigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysee robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjwkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Og6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padam OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas
— — obrzea odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775@B]8],
— — zwir lub piasek do wykonania faw,
- - cement wg PN-B-19701 [7],
- — piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrz#a chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego roznia sk dwa rodzaje obrzsy:
— — obrzee niskie - On,
— — obrzee wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodzé oraz odchylek wymiarowych obrzz
dzieli sk na:
- — gatunek 1 -G1,
- — gatunek 2- G2.
Przykiad oznaczenia betonowego oliezehodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 2Gxcih gat.

obrzee On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].
2.4. Betonowe obrzea chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1.Wymiary betonowych obrzg chodnikowych
Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymgergyano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego ohtraehodnikowego
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Tablica 1. Wymiary obrzsg

Rodzaj Wymiary obrze/, cm
obrzea 1 b h r
on 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obeze
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw ohinze

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
! +8 +12

b, h +3 +3

2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia oligze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny ldyréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchniaivgdzi elementéw nie powinny przekraéza
wartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia atyrze

Dopuszczalna wielkd

Rodzaj wad i uszkodse wad i uszkodze
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypukias¢ powierzehni i krawdzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajcych powierzchnie gérne .
i uszkodzenia (Scieralne) niedopuszczalne
krawedzi i narazy ograniczajcych pozostate

powierzchnie:

liczba, max 2 2

dhugas¢, mm, max 20 40

gkebokas¢, mm, max 6 10

2.4.4 . Skfadowanie

Betonowe obrzaa chodnikowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage
wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe naley uktada z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamych
wymiarach co najmniej: grukéé 2,5 cm, szerokg 5 cm, dlugé¢ minimum 5 cm wiksza ni szerokdéé¢ obrzea.

2.4.5.Beton i jego skiadniki
Do produkcji obrzey nalezy stosowa beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
2.5. Materialy na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiaglsvymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom
PN-B-11113 [6].

Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinmpawiadé wymaganiom podanym w OST D-
08.01.01 ,Kravezniki betonowe” pkt 2.
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do ustawiania obrzery

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gfurzpomochniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagdalne” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu
przez beton wytrzymadgi minimum 0,7 wytrzymaltci projektowanej.
Obrzera powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport pozostatych materiatéw podano w OST @D®1 ,Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M}Q@0 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (tawg) nalezry wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w szerokmi dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podtae lub podsypka (tawa)

Podiaze pod ustawienie obrza maze stanowd rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawayweu
lub piasku, o grubiei warstwy od 3 do 5 cm po zgggczeniu. Podsypk(tawe) wykonuje st przez zasypanie
korytazwirem lub piaskiem i zagszczenie z polewaniem wad

5.4. Ustawienie betonowych obrzg chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe naley ustawig na wykonanym podiu w miejscu i zeswiattem
(odlegtcscia gornej powierzchni obrza od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokunmgnta
projektowe;j.

Zewrgtrzna $ciana obrzga powinna by obsypana piaskiemzwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Naley wypetnic je piaskiem lub zapraw
cementowo-piaskogvw stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem maleczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musg by¢
wypetnione catkowicie na pedrgtebokas¢.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykériaadania materiatbw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obraechodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygHu zewwrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtlzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkod#ie wystpujacych na powierzchniach i kragziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugn i gigbokasci uszkodzé naley wykona& za pomog przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadéwia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw nglg@rzeprowadz z dokltadnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubrtey, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdedatow
prostych w nargach elementéw wykonuje esprzez przytéenie lktownika do badanego nam i zmierzenia
odchytek z doktadnicia do 1 mm.

Badania pozostatych materiatdbw powinny obejméweszystkie wtaciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionycpki2.
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6.3. Badania w czasie rob6t

W czasie rob6t naky sprawdza wykonanie:

a) a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) b) podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypkivyjaze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,

c) ¢) ustawienia betonowego obezechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y mlapuszczalnych
odchyleniach:

— — linii obrzeza w planie, ktére ma wynost + 2 cm na kade 100 m diugéxi obrzea,

— — niwelety gérnej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynost +1 cm na kade 100 m diugéei obrzera,

— — wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, kt@ngipno wykazywad catkowite wypetnienie badanej
spoiny na pekp giebokasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarova jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0QQWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektovs, SST i wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robdét zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj— wykonane koryto,
— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” fkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego oliezehodnikowego obejmuje:
- — prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- - dostarczenie materiatow,
— — wykonanie koryta,
- — rozcielenie i ubicie podsypki,
- — ustawienie obrza,
— — wypehienie spoin,
— — obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
— — wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwyktly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. gfmomiaru cech geometrycznych

5.  PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugadio nawierzchni drogowycBwir
i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugaldo nawierzchni drogowych.
Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnedgtku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betollementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymaganbadania
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betomilementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Kraxmiki i obrzeza.

72



73



