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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
Robót 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robót - Wymagania Ogólne, 
stanowią wspólne wymagania obowiązujące dla poszczególnych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robót, które zostaną 
wykonane w ramach zadania : Przebudowa trybun przy boisku  
sportowym w  Stró Ŝewie .  

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych wy konania i 
odbioru Robót 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robót stanowią część Specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, a następnie będą stanowiły integralną część 
Kontraktu i naleŜy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w punkcie 
1.1 powyŜej. 

1.3. Zakres Robót obj ętych specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru Robót 
Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej 

zestawionymi w tabeli szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

Tabela. Zestawienie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót 
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NiezaleŜnie od postanowień warunków szczególnych normy, instrukcje i 
przepisy wymienione w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 
Robót będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

Wszelkie Roboty ujęte w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru Robót 

naleŜy wykonać w oparciu o normy i przepisy aktualnie obowiązujące w 

Rzeczpospolitej Polskiej, nawet, jeśli w specyfikacjach technicznych wykonania i 

odbioru Robót nie zostały przywołane. 



1.4. Określenia podstawowe 
W kaŜdej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robót (dalej 
zwanych równieŜ „Specyfikacjami technicznymi” lub „Specyfikacjami”) 
zdefiniowane są określenia podstawowe, które słuŜyć mają ujednoliceniu 
interpretacji tego określenia przez uczestników procesu inwestycyjnego. 

Występujące w niniejszych Specyfikacjach technicznych terminy „materiały 
przetargowe” lub „dokumentacja przetargowa” oznaczają tyle co 
„Specyfikacja istotnych warunków zamówienia” w rozumieniu polskich 
przepisów, w szczególności Prawa Zamówień Publicznych. 

PoniŜej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla 
wszystkich specyfikacji technicznych. NiezaleŜnie od tego w kaŜdej ze 
szczegółowych specyfikacji technicznych zdefiniowane są inne dodatkowe 
określenia charakterystyczne dla danej specyfikacji. Wymienione poniŜej 
określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 

Projektant 

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

Zadanie budowlane 

Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na 
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem 
oraz ochroną kanalizacji lub ich elementu. 

Punkty główne projektowanych obiektów budowlanych 

Punkty załamania osi projektowanych obiektów budowlanych, punkty kierunkowe 

oraz początkowy i końcowy punkt obiektu budowlanego. 

Odpowiednia (bliska) zgodno ść 

Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Przedmiar Robót 

Wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 

Laboratorium 

Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót. 

SkrzyŜowania 

Miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu budowlanego i 



istniejącego uzbrojenia. 

Droga tymczasowa (monta Ŝowa) 

Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana 
do usunięcia po jego zakończeniu. 

Objazd tymczasowy 

Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia okręŜnego ruchu publicznego na okres budowy. 

Chodnik 

Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony 
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. 

Rekultywacja 

Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne” punkt 1.4 oraz innych specyfikacjach technicznych znajdujących 
się w niniejszym dokumencie. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i 
poleceniami InŜyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i 
ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z projektem 
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego 
realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze 
godzin pracy, który w razie potrzeby będzie słuŜył pomocą zarządzającemu 
realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych 
przez wykonawcę. 



Stabilizacja sieci punktów odwzorowania załoŜonej przez geodetę będzie 
zabezpieczona przez wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub 
usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zastaną one załoŜone 
ponownie na jego koszt, równieŜ w przypadkach gdy roboty budowlane 
wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o 
potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych 
punktów. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów naleŜy do 
obowiązków wykonawcy i uwaŜa się, Ŝe ich koszty zostały uwzględnione w 
kosztach jednostkowych pozostałych robót. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a takŜe w normach i wytycznych wykonania i 
odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy 
uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne 
niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później 
niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
poniesie wykonawca. 

Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w wyznaczonym terminie przekaŜe Wykonawcy teren budowy 
(dalej zwany równieŜ „placem budowy”) wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 
punktów głównych projektowanych obiektów budowlanych oraz jeden 
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet Specyfikacji 
Technicznych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 
przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili Przejęcia Robót przez 
Zamawiającego. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Przekazanie placu budowy odbędzie się protokolarnie w czasie i na 
warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy. 

 

Uzgodnienia 

Zamawiający uzyskał i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnień i pozwoleń 
wymaganych prawem polskim i przepisami jednostek administracyjnych. 
Wszystkie projekty posiadają waŜne decyzje o pozwoleniu na budowę. 

Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy. W 
przypadku jakichkolwiek zmian w organizacji ruchu, jakie nastąpiły od 
czasu opracowania projektu przed przystąpieniem do robót Wykonawca 
przedstawi InŜynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim 



zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem zaktualizowany projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie na okres kontraktu. W 
zaleŜności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien 
być aktualizowany przez Wykonawcę na bieŜąco. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz 
wszystkich materiałów i elementów wyposaŜenia uŜytych do realizacji robót 
od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres 
urządzenia lub ich elementy będą utrzymywane e sposób 
satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. MoŜe on wstrzymać 
realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje 
obowiązki konserwacyjnie. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma 
wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie 
jak: 

• bariery, 
• sygnalizację ruchu itp., 

Ŝeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. 

Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające 
muszą być zaakceptowane prze zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca wykona drogi objazdowe, 
dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnalizacyjne itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych. Koszt wykonania i utrzymania dojść do budynków i dróg 
objazdowych nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w cenę kontraktową. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych 
zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 
zabezpieczające będą akceptowane przez InŜyniera. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z InŜynierem oraz przez 
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez InŜyniera tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez InŜyniera. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji robót. 

Wykonawca będzie takŜe odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za 
utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących 
na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy 
na własny koszt. 

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę kontraktową. Wykonawca jest 



zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aŜ do zakończenia i przejęcia Robót i Odcinków.  

Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. znajdujących się w 
obrębie placu budowy oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń 
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek 
poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia 
takiej pracy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 
czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w 
zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 
powiadomić InŜyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O 
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi InŜyniera i zainteresowane władze oraz będzie z 
nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego, a takŜe ponosić koszty ich naprawy. 

Wykonawca winien zapłacić wszelkie naleŜności z tytułu prawa własności, 
wydobycia; dzierŜawy zawierające opłaty za składowanie odpadów, śmieci 
i niebezpiecznych odpadów: z tytułu wydobycia kamienia, piasku, Ŝwiru, 
gliny lub innych materiałów niezbędnych do wykonania Robót. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie 
prowadzenia i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

• utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 

stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania, 

• stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg 
dojazdowych, środki ostroŜności i zabezpieczenia przed 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 



substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i 
gazami, moŜliwością powstania poŜaru. 

Ochrona przeciwpo Ŝarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, 
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów 
wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały świadectwa 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie 
robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały 
pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. 

JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie 
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

Bezpiecze ństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca 
ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony 
Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
cenie kontraktowej. 

Ograniczenie obci ąŜeń osi pojazdów 

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 



zgodnie z poleceniami InŜyniera. 

Lista kluczowego personelu 

14 dni przed rozpoczęciem Robót Wykonawca przedstawi do akceptacji 
InŜyniera listę kluczowego personelu do zatrudnienia na budowie. Wszyscy 
członkowie kluczowego personelu muszą posiadać uprawnienia wymagane 
przez polskie Prawo Budowlane odpowiednio do pełnionej funkcji. 

Ze względu na istniejącą infrastrukturę, bliskość zabudowań szkolnych i 
inne przeszkody, roboty wymagają starannego planowania i nadzoru 
wszystkich etapów robót oraz stałej obecności kluczowego personelu w 
celu zapobieŜenia problemom lub ich szybkiego rozwiązania aby nie 
dopuścić do opóźnień w robotach i powstaniu dodatkowych kosztów. 

Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać niŜej wymienione opracowania: 
• w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszczono 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiar robót 
oraz dokumentację projektową, 

• Wykonawca zobowiązany jest, w ramach Ceny Kontraktowej bez 
osobno wyszczególnionych kosztów dla Zamawiającego, 
opracować: 
• informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• dodatkowe elementy projektu wykonawczego i uzyskać 

akceptację InŜyniera. Wykonawca po podpisaniu Kontraktu 
otrzyma od InŜyniera 1 kopie dokumentacji budowlanej projektu 
budowlanego i projektu wykonawczego. Dokumentacja ta moŜe 
być nie wystarczająca do wykonania Robót. Wykonawca 
opracuje brakujące elementy Projektu Wykonawczego, które 
stanowić będą kompletną dokumentację do wykonania Robót w 
ramach Kontraktu. Projekt Wykonawczy będzie wykonany w 
terminie pozwalającym na kontynuowanie Robót bez zbędnych 
przestojów i przedłoŜony do akceptacji InŜynierowi w czterech 
egzemplarzach. Wykonawca moŜe stosować projekty 
wykonawcze przekazane przez Zamawiającego, pod warunkiem 
przejęcia za nie pełnej odpowiedzialności lub moŜe opracować i 
stosować swoje projekty wykonawcze po zaakceptowaniu ich 
przez InŜyniera, 

• projekt organizacji i harmonogram robót, 
• szczegółowy program i dokumentację technologiczną dla robót 

budowlanych: 
• wybór materiałów, 
• kolejność wykonywania robót, 
• zakres i metodykę przeprowadzenia prób i badań, 
• zestawienie koniecznych badań w trakcie 

wykonywania robót, 
• zestawienie koniecznych badań powykonawczych. 

• projekt organizacji ruchu, 
• projekt placów budowy, względnie zaplecza technicznego 

budowy, 



• inwentaryzację geodezyjną powykonawczą robót opracowaną 
na aktualnym planie sytuacyjno-wysokościowym. Wykonawca 
dostarczy InŜynierowi dokumentację powykonawczą 
sporządzoną w przejrzystej i łatwo czytelnej formie w trzech 
kopiach dla kaŜdego ukończonego Odcinka Robót, który ma 
być przekazany do uŜytkowania, zgodnie z polskim prawem, 
przed przejęciem Robót. 

Wszystkie rysunki, instrukcje obsługi i dokumentacja dostarczane przez 
Wykonawcę powinny być sporządzone w języku polskim. 

Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i Specyfikacjami 
technicznymi . 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje techniczne stanowią część 
Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w kaŜdym z tych 
dokumentów. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności 
wymieniona w Warunkach Kontraktu. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentach Kontraktu, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera, który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 
roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone 
w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie 
materiały i urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty 
wydania potwierdzenia zakończenia przez InŜyniera. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru Robót i 
Odcinków. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
projektowane obiekty budowlane lub ich elementy były w odpowiednim 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru Robót i Odcinków. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

InŜyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny 

po otrzymaniu tego polecenia. 

Zapewnienie jakości 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu 

przygotowuje program zapewnienia jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez 



zarządzającego realizacją umowy. 

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do 

opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami 

certyfikatu. 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 

kierownictwo budowy na bieŜąco. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

prowadzenie dziennika budowy. 

Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieŜąco i powinny odzwierciedlać 

postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i 

wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny 

być przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę 

jak i zarządzającego realizacją umowy. 

Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika 

budowy, muszą być muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który 

je akceptuje lub się do nich odnosi. 

KsiąŜka obmiaru robót 

KsiąŜka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 

kaŜdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych 

robót robione są na bieŜąco i zapisywane do ksiąŜki obmiaru robót, wykorzystując 

opis pozycji i jednostki uŜyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony 

przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 



Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dziennika budowy i ksiąŜki obmiarów dokumenty budowy zawierają: 

• dokumenty wchodzące w skład umowy, 
• pozwolenie na budowę 
• protokół przekazania placu budowy Wykonawcy, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia 

cywilno-prawne, 
• instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań 

i narad na budowie, 
• protokoły odbioru robót, 
• opinie ekspertów i konsultantów, 
• korespondencja dotycząca budowy. 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we 

właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty będą stale dostępne do 

wglądu zarządzającego realizacją umowy oraz upowaŜnionym przedstawicielom 

Zamawiającego w dowolnym czasie i na kaŜde Ŝądanie. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie dokumentacji powykonawczej. 

Odpowiedzialny jest za prowadzenie na bieŜąco ewidencji wszelkich zmian w 

rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te naleŜy 

rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca 

winien przedkładać zarządzającemu realizację umowy aktualizowane na bieŜąco 

rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich 

przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków 

zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 

Zaplecze budowy 

Na zaplecze budowy powinny składać się biura, magazyny, plac do 
składowania materiałów i parkowania Sprzętu Wykonawcy (dalej zwanego 
równieŜ „sprzętem”), pojazdy, sprzęt, maszyny, wyposaŜenie urządzenia 
do zapewnienia bezpieczeństwa robót, przyłącza, drogi dojazdowe i 
wewnętrzne potrzebne do prowadzenia robót wymaganych kontraktem. 

Wykonawca winien wystąpić do odpowiednich jednostek wydanie 
warunków wykonania przyłączy (woda, energia elektryczna, ścieki, 
usuwanie śmieci). 



Utrzymanie zaplecza budowy zawiera wszystkie bieŜące koszty związane z 
uŜytkowaniem powyŜszych urządzeń. 
Likwidacja zaplecza budowy obejmuje usunięcie wszystkich biur, 
wyposaŜenia i sprzętu, przyłączy, magazynów, placów i dróg 
wewnętrznych i dojazdowych, posprzątanie placu i przywrócenie do 
warunków pierwotnych. 
Koszty załoŜenia, operacji bieŜącej i likwidacji zaplecza będą płatne jako 
kwoty ryczałtowe według pozycji w Przedmiarze Robót. 

Tablice informacyjne 

Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia na czas budowy tablic 
informacyjnych zgodnie z polskim Prawem budowlanym oraz z 
wymaganiami Unii Europejskiej. Tablice muszą informować o 
współfinansowaniu zamówienia przez Unię Europejską. Tablice muszą być 
ustawione w miejscach określonych przez InŜyniera. Tablice informacyjne 
będą zgodne ze „Wytycznymi dotyczącymi  zasad identyfikacji wizualnej” 
umieszczonymi na stronie internetowej: 
http://www.delpol.pl/download//pomoc/vig_enfinal.zip. Treść tablic 
informacyjnych podlega zatwierdzeniu przez InŜyniera.  

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji robót. Wykonawca w porozumieniu z 
InŜynierem opracuje i wykona płytę upamiętniającą współfinansowanie 
zamówienia przez Unię Europejską. Lokalizacja płyty upamiętniającej oraz 
jej treść zostanie wskazana przez InŜyniera. 

Zarządzający realizacją umowy 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od 
zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez 
sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, 
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. 

Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza 
inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanym 
im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc 
poleceń zarządzającego realizacją umowy. 

Zgodnie z umową, Wykonawca jest zobowiązany w ramach kwoty 
ryczałtowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, 
zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca 
robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez 
władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. 



Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 
będzie informować InŜyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, 
które spełniać mają materiały, wyposaŜenie, sprzęt i inne dostarczone 
towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów wg stanu na 28 dni przed ostateczną datą 
składania ofert, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. Normy te 
winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i 
czytane w połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w których są 
wymienione. Zakłada się, Ŝe Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich 
zawartością i wymaganiami. Zgodnie z Art. 30 Ustawy o Zamówieniach 
Publicznych w przypadku przywołanych norm mogą być równieŜ 
stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub 
wyŜszy poziom wykonania niŜ powołane normy lub przepisy, pod 
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
InŜyniera. RóŜnice pomiędzy przywołanymi normami, a ich proponowanymi 
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 
przedłoŜone InŜynierowi co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego 
przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez InŜyniera. W przypadku kiedy 
InŜynier stwierdzi, Ŝe zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo 
równego lub wyŜszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do 
norm przywołanych w Specyfikacjach technicznych. 

 

 

2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu robót muszą być 
nowe i nieuŜywane. 

Materiały muszą być w gatunkach na bieŜąco produkowanych i odpowiadać 
normom i przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom 
tu nie wymienionym. 

Materiały i urządzenia, których to dotyczy muszą być zgodne z wymaganiami Art. 
10 Ustawy Prawo budowlane. Na Ŝyczenie InŜyniera takie świadectwa winny być 
niezwłocznie przez Wykonawcę przedstawione. 

ChociaŜ materiały zaprojektowane zostały w oparciu o polskie wytyczne 
projektowania, akceptację otrzyma równieŜ sprzęt skonstruowany według innych 
standardów międzynarodowych i spełniający kryteria konstrukcyjne oraz 
wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia dowodów potwierdzających 
powyŜszą zgodność. Akceptacja takiego sprzętu nie zwalnia Wykonawcy z jego 
zobowiązań wynikających z tego Kontraktu i róŜnych gwarancji zawartych w 



niniejszym dokumencie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich 
tłumaczeń dokumentów związanych z materiałami, a istniejących w innych 
językach. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Na 3 tygodnie przed planowanym złoŜeniem zamówienia Wykonawca przedstawi InŜynierowi nazwy 
producentów pozostałych materiałów i wyposaŜenia, od których proponuje pozyskać materiały, wyroby i inne 
rzeczy konieczne dla realizacji Robót. Wykonawca nie złoŜy zamówień u Ŝadnego producenta bez wcześniejszego 
uzyskania zgody InŜyniera. Wykonawca przedstawi odpowiednie świadectwa, w tym certyfikaty dopuszczające do 
stosowania w budownictwie, oraz zezwolenia Państwowego Zakładu Higieny (PZH) dla materiałów mających 
kontakt z wodą do picia oraz próbki do zatwierdzenia przez InŜyniera. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 
sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie 
postępu robót. 

2.1.1 Zmiany w listach materiałowych 
JeŜeli Wykonawca będzie pragnął dokonać zmiany dostawcy materiałów, to wtedy 
winien powiadomić InŜyniera o sugerowanych zmianach, uzyskać jego akceptację 
oraz winien pokryć dodatkowy koszt takich zmian wynikłych po stronie InŜyniera 
w rezultacie ich wprowadzenia. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz 

na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to 

źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć InŜynierowi 

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia InŜynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania 
piasku i Ŝwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i 
rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały 
pozyskane z wykopów na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
specyfikacjach będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań kontraktu lub wskazań InŜyniera. 



Za wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody InŜyniera, Wykonawca nie 
będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie placu budowy poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w specyfikacjach. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 
prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera w 
celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z 
wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia 
ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej 
partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy InŜynier będzie 
przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 

• InŜynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy 
oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

• InŜynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych 
części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów 
przeznaczonych do realizacji kontraktu. 

2.4. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 
JeŜeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopuści do dostarczenia na plac budowy materiałów, które w 
opinii InŜyniera są nieodpowiedniej jakości, to InŜynier zaŜąda od Wykonawcy uzyskania materiałów z innego, 
zatwierdzonego źródła. Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów 
związanych z dostarczeniem takich materiałów. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z placu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez 
InŜyniera. Jeśli InŜynier zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do 
innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez InŜyniera. 

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 
się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 
będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez InŜyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z 
InŜynierem lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują 
moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze co najmniej 
3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie 
to wymagane dla badań prowadzonych przez InŜyniera. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez 
zgody InŜyniera. 



2.7. Terminy dostaw 
Wykonawca zadba o to, aby dostawa całego sprzętu i materiałów była 

zharmonizowana z postępem robót i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym 

terminowe zakończenie robót. Dostawcy sprzętu i materiałów będą odpowiedzialni 

przed Wykonawcą, a ich dostawy mają spełniać wszystkie właściwe wytyczne. 

 

 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego Sprzętu 
Wykonawcy (zwanego równieŜ „sprzętem”), który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacjach 
technicznych, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez InŜyniera. W przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez InŜyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach InŜyniera w terminie przewidzianym 
kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on 
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
uŜytkowania. Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera, nie moŜe być później zmieniany bez 
jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków kontraktu, zostaną przez InŜyniera 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

 

4. TRANSPORT 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych obciąŜeń na oś przy 
transporcie materiałów, sprzętu na i z placu budowy. Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewoŜonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 



zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach 
technicznych i wskazaniach InŜyniera, w terminie przewidzianym 
kontraktem. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
specyfikacjach technicznych i wskazaniami InŜyniera w terminie 
przewidzianym kontraktem. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń 
na osie mogą być uŜyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia 
do stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt 
Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie Robót 
zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, programem zapewnienia jakości, 
projektem organizacji robót oraz poleceniami InŜyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez InŜyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie InŜynier, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w 
specyfikacjach technicznych, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy dokładne przestudiowanie wszystkich Rysunków i Specyfikacji 
Technicznych i dokładne zrozumienie zakresu Robót. Wykonawca winien zapewnić i wykonać wszystko co 
niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia Robót zgodnie z rzeczywistą intencją i znaczeniem Rysunków 
zakładając, Ŝe ta intencja jest zrozumiała. W przypadku niejednoznaczności lub jakichkolwiek wątpliwości 
dotyczących interpretacji Rysunków, wykonawca winien natychmiast powiadomić InŜyniera na piśmie w celu 
otrzymania niezbędnych wyjaśnień. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w kontrakcie, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub 
interpretacji. 

Wykonawca winien niezwłocznie wprowadzić poprawki do Dokumentacji i 
Rysunków dostarczonych mu przez InŜyniera mając na uwadze 
modyfikacje wprowadzone podczas wykonywania Robót. 

Ochrona terenów na których maj ą być prowadzone Roboty i 
bezpośrednio z nimi s ąsiaduj ących 



Przed wejściem Wykonawcy z Robotami na grunty, nieruchomości i/lub 
inne części powierzchni ziemskiej na których mają być wykonywane 
Roboty oraz przed wejściem na grunty, nieruchomości i/lub części 
powierzchni ziemskiej sąsiadujące z planowanym terenem Robót, 
Wykonawca działając w porozumieniu z upowaŜnionym przedstawicielem 
Gminy na terenie której prowadzone są Roboty zobowiązany jest 
zabezpieczyć je przed wszelkiego rodzaju niepotrzebnymi lub 
nieprawidłowymi zakłóceniami i będącymi ich moŜliwym skutkiem stratami 
i/lub wydatkami. 

W szczegółowym harmonogramie Robót Wykonawca zobowiązany jest 
uwzględnić wszelkie uwarunkowania prowadzenia Robót mogące 
przyczynić się do zminimalizowania wszystkich moŜliwych strat i wydatków 
wynikłych z koniecznych i uzasadnionych zakłóceń bez względu na 
przyczynę ich powstania m.in. z uwzględnieniem pór zbioru plonów i innych 
poŜytków nieruchomości. Uwarunkowanie te powinny zostać uwzględnione 
w sposób zapewniający gwarancje terminowego oddawania 
poszczególnych Odcinków i części Robót. 

Jakość wykonania 

Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangaŜowaniem i 
fachowo przez właściwie wykwalifikowanych robotników, a takŜe w pełnej 
zgodności z Dokumentacją Projektową (Rysunkami) i Specyfikacją 
Techniczną. 

Wszystkie urządzenia, materiały i inne wyposaŜenie wykorzystane w Robotach 
objętych niniejszym Kontraktem mają być nowe i o najwłaściwszym stopniu 
zaawansowania, a jakość wykonania będzie odpowiadała najwyŜszym standardom 
w Kraju w zakresie produkcji urządzeń dostarczonych w ramach niniejszego 
Kontraktu. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą 
uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Tam gdzie urządzenia, materiały lub 
wyposaŜenie określone są w Specyfikacji Technicznej jako „zbliŜone” lub 
„odpowiadające” konkretnemu standardowi, InŜynier określi stopień zgodności ze 
standardem. Cechy materiałów i elementów budowli i wyposaŜenia muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeśli wymaga 
tego Specyfikacja Techniczna lub gdy Ŝąda tego InŜynier, Wykonawca przedłoŜy 
w celu zatwierdzenia przez InŜyniera pełną informację dotycząca materiałów lub 
wyposaŜenia które chce wykorzystać w procesie Robót. 

Znaleziska archeologiczne 

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany 
jest do natychmiastowego wstrzymania robót i powiadomienia o tym InŜyniera 
oraz Konserwatora Zabytków w Opolu. Do momentu uzyskania od InŜyniera 
pisemnego zezwolenia pod groźbą sankcji nie wolno Wykonawcy wznowić robót 
(na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, Ŝe dalsze roboty 
mogą być prowadzone pod nadzorem odpowiednich słuŜb. 

Wycinka drzew 



Informacje o koniecznej wycince drzew i krzewów znajdzie Wykonawca w 
Rozdziale - Roboty przygotowawcze. Wszelkie opłaty administracyjne związane z 
wycinką drzew poniesie Zamawiający. Drewno pozyskane z wycinki na działkach 
Gminy ChodzieŜ staje się własnością Wykonawcy i winno być usunięte 
niezwłocznie z terenu budowy, jego wartość potrąci Wykonawca na etapie 
tworzenia Ceny Ofertowej. 

 

Instalacje nad- i podziemne 

Informacje odnośnie do charakteru gruntu i podglebia na placu budowy oraz 
przybliŜone lokalizacje istniejących instalacji podziemnych podano na rysunkach 
Dokumentacji Projektowej. Nie zwalania to jednak Wykonawcy od obowiązku 
sprawdzenia tych danych oraz ich uaktualnienia o stwierdzone róŜnice. Przed 
rozpoczęciem prac budowlanych Wykonawca zasięgnie informacji na temat 
istnienia i zapozna się z rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych i 
elektrycznych, oraz wszystkich wsporników, części i wyposaŜenia z nimi 
związanego, a takŜe podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych, kanałów 
ściekowych, magistrali wodnej i rur przesyłu gazu i paliw na terenie 
przeznaczonym do prowadzenia prac. 

KaŜda informacja mająca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejących 
podziemnych kabli, linii wysokiego napięcia i urządzeń została uzyskana z 
najlepszych dostępnych źródeł, jednak podanie takiej informacji przez władze 
lokalne nie ma być poczytane za ograniczenie w jakikolwiek sposób 
odpowiedzialności Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez właściwe zbadanie terenu 
lub w inny sposób, dokładnego rozmieszczenia istniejących podziemnych kabli, 
linii wysokiego napięcia i innych urządzeń. Wszelkie przekopy kontrolne i 
ewentualne dodatkowe badania gruntu Wykonawca uwzględni w cenie robót i nie 
będzie oczekiwał za nie dodatkowej zapłaty. 

JeŜeli konieczne jest wykonywanie prac w pobliŜu mediów, naleŜy na piśmie 
przedstawić zezwolenie wydane przez właściwe władze. 

Wszelkie prace realizowane w pobliŜu istniejących instalacji nad- i podziemnych 
winny być wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich środków ostroŜności i 
odpowiednich zabezpieczeń. Zakres zabezpieczeń winien być przedstawiony do 
zatwierdzenia przez InŜyniera oraz winien spełniać wszystkie istniejące w tym 
zakresie przepisy. 

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia bądź zepsucia 
istniejących urządzeń naziemnych lub podziemnych, szkody zostaną 
natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbędna wymiana przez 
Wykonawcę na jego własny koszt według wymagań władz urbanistycznych. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jako ści 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do 
aprobaty InŜyniera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 



zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez InŜyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia 
robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• bezpieczeństwo i higienę pracy (BHP), 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie 

praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania 

jakością wykonywanych robót, 
• wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów a takŜe wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji InŜynierowi, 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich 
parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do 
sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do 
magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw, 
itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich 
właściwości w czasie transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, 
pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, prób 
szczelności, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wbudowywania i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jako ści robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 
wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość robót. 

Jednostki miar 

Jednostki miar będą określane głównie w systemie metrycznym (SI) UŜywane 
jednostki wykazano poniŜej: 

 



Czas sekunda 1s, s 

 minuta 1 min = 
60 s 

 godzina 1 h =60 
min=3600 s 

 doba 1 d=24 
h=86 000 s  

 

Długość kilometr 1 km 

 metr 1 m 

 milimetr 1 mm = 
0,001 m 

Powierzchnia metr kwadratowy 1 m2 

Objętość  metr sześcienny 1 m3 

 1 litr 1 l = 
0,001 m3 

Masa  kilogram 1 kg 

 tona 1 t = 
1000 kg 

Siła  niuton 1 N = 1 
m kg/s2 

 kiloniuton 1 kN = 
1000 N 

NapręŜenie  1 
kN/m2 

  1 
N/mm2 

Ciśnienie Pascal 1 Pa = 
1 N/m2 

Moc wat 1 W = 
1m2 kg/s3 

 kilowat 1 kW = 
1000 W 

 koń mechaniczny 1 KM = 
073549 kW 

Temperatura stopień Celsjusza 1° C 

Normy 

Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branŜy budowlanej w 
Polsce jest Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej późniejsze nowelizacje 
(Dz. U. nr 89 z 1994r, poz. 414 z późniejszymi zmianami)  

Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z 
wykonaniem prac będzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisów, o 



ile szczegółowe Wytyczne nie stanowią inaczej, a ich jakość nie jest niŜsza niŜ tam 
określona. 

KaŜdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie musi być zgodny z jednym z trzech następujących dokumentów 
odniesienia: 

• z kryteriami technicznymi – w odniesieniu do wyrobów podlegających 
certyfikacji na Znak Bezpieczeństwa  

• z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu 
• z Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie 

ustanowiono Polskiej Normy, lub wyrobu, którego właściwości uŜytkowe 
(odnoszące się do wymagań podstawowych) róŜnią się istotnie od 
właściwości określonych w Polskiej Normie. 

Zgodność z dokumentem odniesienia jest potwierdzana następującymi 
procedurami atestacyjnymi: 

• certyfikacja na Znak Bezpieczeństwa – na wyrób wydawany jest Certyfikat 
na Znak Bezpieczeństwa; wykaz wyrobów objętych certyfikacją na Znak 
Bezpieczeństwa (oraz jednostki wydające Certyfikaty) określa 
Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 1999r w sprawie wykazu 
wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a takŜe wyrobów importowanych do 
Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagroŜenie albo słuŜących 
ochronie lub ratowaniu Ŝycia i zdrowia lub środowiska, podlegających 
obowiązkowi na Znak Bezpieczeństwa i oznaczania tym Znakiem oraz 
Wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta 
deklaracji Zgodności (Dz. U. nr 5 z 2000r, poz. 53, 

• certyfikację zgodności – na wyrób wydawany jest Certyfikat Zgodności z 
Polską Normą lub Certyfikat Zgodności z Aprobatą Techniczną, 

• deklaracja zgodności producenta – producent wydaje Deklarację 
Zgodności z Polską Normą lub Deklarację Zgodności z Aprobatą 
Techniczną; zasady wydawania i wzór deklaracji zgodności określa 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 
1998r. z sprawie systemów zgodności, wzoru Deklaracji Zgodności oraz 
sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Z 1998 nr 113, poz. 
728). 

Z wyrobów przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono 
wyroby nie mające istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz 
wyroby wytwarzane i stosowane według tradycyjnie uznanych sztuki budowlanej. 
Wyroby te są dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 
na mocy prawa, bez konieczności przeprowadzania oceny przydatności, atestacji 
zgodności oraz ich znakowania. Wykaz tych wyrobów określa Rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 lipca 1998r, w sprawie wykazu 
wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych według uznanych zasad sztuki 
budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637) 



Pozostałe wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegają 
procedurom określonym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z 05 sierpnia 1998r. 

Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materiały i surowce to będą one 
zgodne z podanymi danymi szczegółowym. Materiały i surowce nie objęte 
polskimi normami będą reprezentowały najwyŜszą jakość w swojej klasie. 

Przepisy, Rozporządzenia 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 
poz.414) wraz z późniejszymi zmianami 

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 
marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  

3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. 
Nr 109/2000 poz. 1157) 

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. 
Nr 30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 
dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania 
robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 

5.6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w 
sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych 
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno – uŜytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 
1389) 

6.7. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – uŜytkowego 
(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. 
Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do uŜywanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich 
działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych 
wymaganych świadectw. 



Odbiór wymiarów 

Sprawdzenie wykonanych robót pod względem wymiarów nastąpi wg 
obowiązujących norm, a w szczególności PN-ISO 3443-8:1994. 

Normy przywołane 

PN-ISO-7737:1994  Tolerancje w budownictwie. 
 Przedstawianie danych 

dotyczących dokładności 
wymiarów. 

 

PN-ISO-3443-7:1994  Tolerancje w budownictwie. 
 Ogólne zasady ustalania kryteriów 

odbioru, kontrola zgodności 
wymiarów z wymaganymi 
tolerancjami i kontrola 
statystyczna. 

 

PN-ISO 3443-8:1994  Tolerancje w budownictwie. 
 Kontrola wymiarowa robót 

budowlanych. 
 

PN-ISO 3443-5:1994  Konstrukcje budowlane. 
 Tolerancje w budownictwie 

Szeregi wartości stosowane do 
wyznaczania tolerancji. 

 

PN-ISO- 7976-2  Tolerancje w budownictwie. 
 Metody pomiaru budynków i 

elementów budowlanych. 
Usytuowanie punktów 
pomiarowych. 

 

PN-ISO 7976-1:1994  Tolerancje w budownictwie. 
 Metody pomiaru budynków i 

elementów budowlanych. Metody i 
przyrządy. 

 

Warunki eksploatacyjne 

Wszelkie obiekty, instalacje i wyposaŜenie, instrumenty i materiały będą zdolne do 
funkcjonowania w sposób określony w warunkach atmosferycznych i 
eksploatacyjnych, jakie mogą występować na miejscu budowy. Wykonawca moŜe 
zakładać, Ŝe warunki te będą się mieścić w następujących granicach: 

Temperatura  -20 do +35 C, 

Wilgotność  0 do 95 %, 

Ciśnienie atmosferyczne  850 do 1200 Mbar. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 



pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób szczelności 
oraz wszelkich robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom 
ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 
specyfikacjach technicznych. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są 
określone w specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone InŜynier ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
kontraktem. 

Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. InŜynier będzie mieć nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 

InŜynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 
sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, InŜynier natychmiast wstrzyma uŜycie 
do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 
metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe 
elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 

InŜynier będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez InŜyniera. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
InŜyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 



zaakceptowany przez InŜyniera. 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z 
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś 
badania wymaganego w specyfikacjach technicznych, stosować moŜna 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi 
InŜyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji InŜyniera. 

6.5. Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w 
programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane 
InŜynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez In Ŝyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia InŜynier uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

InŜynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier poleci Wykonawcy lub zleci 
niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący Ŝe zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych. 

• Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono Polskiej Normy jeŜeli nie są objęte certyfikacją 



określoną w punkcie 1 i które spełniają wymogi specyfikacji 
technicznych. 

W przypadku materiałów, dla których wyŜej wymienione dokumenty są 
wymagane przez specyfikacje techniczne, kaŜda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać wyŜej wymienione dokumenty 
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę InŜynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu 
budowy do końca Okresu Zgłaszania Wad. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika 
budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera. 

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez InŜyniera programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów 

robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 

przyczyny przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia InŜyniera, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu, odbioru części Robót i odbioru Robót i Odcinków, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w 
związku z warunkami klimatycznymi, 



• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) 
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone InŜynierowi do 
ustosunkowania się. Decyzje InŜyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje InŜyniera do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Książka obmiarów 

KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie 
faktycznego postępu kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych 
robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
przedmiarze i wpisuje do ksiąŜki obmiarów. 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyŜej 
następujące dokumenty: 

• pozwolenie na budowę, 
• protokoły przekazania placu budowy, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-

prawne, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 

Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i 
oznaczone wg wskazań InŜyniera powinny być przechowywane tak długo, 
jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywać w 
ustalonych z InŜynierem okresach czasu archiwizacji, równieŜ na 



nośnikach elektronicznych. InŜynier oraz zamawiający będą mieli pełne 
prawo dostępu do wszystkich dokumentów budowy. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawiane 

do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, w 
jednostkach ustalonych w przedmiarze. 

Obmiaru robót dokonuje InŜynier w obecności Wykonawcy po pisemnym 
powiadomieniu Wykonawcy o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót / 
wykazie cen lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione według instrukcji InŜyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 
celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i InŜyniera. 

7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót i 
zainstalowanego sprzętu w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuŜ linii osiowej. Jeśli specyfikacje techniczne właściwe 
dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnoŜona przez średni przekrój. JeŜeli Specyfikacja Techniczna nie 
wymaga inaczej, to objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez 
przekrój. 

Przy robotach ziemnych – m3 wykopu oznacza grunt mierzony w stanie 
rodzimym, m3 nasypu oznacza grunt mierzony po zagęszczeniu. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub 
kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. 



7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru 
robót będą zaakceptowane przez InŜyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to 
Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wa Ŝenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające 
odnośnym wymaganiom specyfikacji technicznych. Będzie utrzymywać to 
wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności według 
norm zatwierdzonych przez InŜyniera. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą prowadzone nie rzadziej niŜ raz w miesiącu i będą podstawą 
do wystawienia faktury za roboty za dany miesiąc. 

Obmiary będą przeprowadzone przed przejęciem części Robót lub 
przejęciem Robót i Odcinków, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej 
przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane 
w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiąŜka obmiarów. W 
razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
załącznika do ksiąŜki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
InŜynierem. 

 

 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty 
podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiór robót zanikających, 
• odbiór robót ulegających zakryciu, 
• przejęcie części Robót, 
• przejęcie Robót i Odcinków, 
• wystawienie Świadectwa Wykonania. 

8.1. Odbiór robót zanikaj ących  
Odbiór robót zanikających polega na finalnej ocenie ilości i jakości 



wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną demontaŜowi. 

Odbiór robót zanikających będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje InŜynier. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. Odbiór 
będzie przeprowadzone niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie InŜyniera. 

Jakość i ilość robót zanikających ocenia InŜynier na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary i próby szczelności, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi 
ustaleniami. 

8.2 Odbiór robót ulegaj ących zakryciu 
Odbiór robót ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje InŜynier. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. Odbiór 
będzie przeprowadzone niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie InŜyniera. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary i próby szczelności, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi 
ustaleniami. 

8.3. Przejęcie części Robót 
Przejęcie części Robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części 
robót. Odbioru części Robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. 

Odbioru części robót dokonuje się wyłącznie na polecenie InŜyniera, 
zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Przejęcie części Robót ma na celu przyjęcie do eksploatacji przez 
Zamawiającego części wykonanych elementów budynku bez oczekiwania 



na zakończenie całości Robót. Przyjmuje się, Ŝe do odbioru części Robót 
zgłaszane mogą być całkowicie wykonane obiekty. 

8.4. Przejęcie Robót i Odcinków 
Odbiorowi Robót i Odcinków podlegają całkowicie zakończone Roboty. 
Przejęcie Robót i odcinków polega na finalnej ocenie rzeczywistego 
wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru Robót i Odcinków 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie InŜyniera. 

Przejęcie Robót i Odcinków nastąpi w terminach ustalonych w 
dokumentach Kontraktu licząc od dnia potwierdzenia przez InŜyniera 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów o których mowa w punkcie 8.5. 

Odbioru Robót i Odcinków dokona InŜynier. InŜynier dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
robót uzupełniających lub robót wykończeniowych InŜynier przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru robót i Odcinków. 

W przypadku stwierdzenia przez InŜyniera, Ŝe jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, z uwzględnieniem 
tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, InŜynier dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach kontraktowych. 

8.5. Dokumenty potrzebne do Przej ęcia Robót i Odcinków 
Dokumentem wymaganym do wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót i 
Odcinków jest protokół odbioru Robót i/lub Odcinków sporządzony według 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do Przejęcia Robót i/lub Odcinków Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami 
oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji 
kontraktu, 

• specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie 
uzupełniające lub zamienne), 

• recepty i ustalenia technologiczne, 
• dokumenty zainstalowanego wyposaŜenia, 
• dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
• wyniki pomiarów kontrolnych, prób szczelności oraz badań i 

oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i 
ewentualnie programem zapewnienia jakości, 



• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych 
materiałów zgodnie z specyfikacjami technicznymi i ewentualnie 
programem zapewnienia jakości, 

• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich 
wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów przejęcia, 
wykonanych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie 
programem zapewnienia jakości, 

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 
przełoŜenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia 
itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia 
terenu, 

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej, 

• instrukcje eksploatacyjne, 

W przypadku, gdy według InŜyniera Roboty i Odcinki pod względem 
przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do przejęcia, InŜynier w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin przejęcia Robót i 
Odcinków. 
Wszystkie zarządzone przez InŜyniera roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
InŜynier. 

8.6. Świadectwo Wykonania 
Wystawienie Świadectwa Wykonania polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze Robót i 
Odcinków i zaistniałych w Okresie Zgłaszania Wad. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę 
za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru. 

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności 
jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji przedmiaru. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji przedmiarowej będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 
jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i w 
dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 



• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, opłatami 
importowymi i celnymi, kosztami magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami (transport 
na plac budowy i z powrotem, instalacja i likwidacja), 

• koszty pośrednie zawierające (wynagrodzenie pracowników i 
kierownictwa, zapewnienie bezpieczeństwa ochrona placu budowy, 
znaki tymczasowe, koszty BHP, opłaty dla odpowiednich jednostek 
za naprawy instalacji komunalnych, przełoŜenie uzbrojenia 
podziemnego, opinie expertów, ubezpieczenia, zysk kalkulacyjny i 
ryzyko oraz profity. 

9.2. Biuro In Ŝyniera 
W ramach kontraktu Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 
pomieszczenia  biurowego . 

  

9.2.1. Podstawa płatno ści 

WyposaŜenie zaplecza InŜyniera i urządzenie biura obsługi kontraktu 
obejmuje wynajęcie lub urządzenie (jako przenośne kontenerowe) biura dla 
obsługi kontraktu łącznie z instalacją elektryczną, grzewczą, wodną, 
sanitarną i telefoniczną, niezbędne parkingi dla samochodów i dojazd do 
biura. 

WyposaŜenie i utrzymanie biura InŜyniera obejmuje wszystkie czynsze, 
utrzymanie pomieszczeń i instalacji w naleŜytej sprawności wraz z 
kosztami eksploatacji, utrzymanie czystości biura, niezbędne 
zabezpieczenie (bhp, przeciwpoŜarowe), utrzymanie wszystkich tych 
urządzeń w dobrym stanie, a w razie konieczności ich wymiana na nowe. 

Likwidacja wyposaŜenia i utrzymania biura (o ile to konieczne) obejmuje 
demontaŜ, odłączenie i usunięcie wszystkich instalacji, rozbiórkę 
wszystkich dróg dojazdowych i parkingów, oczyszczenie terenu oraz 
przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z 
wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

• opłaty / dzierŜawy terenu, 
• przygotowanie terenu, 
• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, 

krawęŜników, barier, oznakowań i drenaŜu, 
• tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 



• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych 
oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, 

• utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania. 

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.4. Koszty zaj ęcia pasa drogowego 
Koszty zajęcia pasa drogowego jeŜeli zajdzie taka konieczność na czas 
prowadzenia Robót ponosi Wykonawca. Podstawą płatności jest cena 
ryczałtowa podana przez Wykonawcę w Przedmiarze Robót - tabela 
„Koszty ogólne”. 

9.5. Opłaty za umieszczanie obcych urz ądzeń w pasie 
drogowym 
Opłaty za umieszczenie jeŜeli zajdzie taka konieczność obcych urządzeń w 
pasie drogowym ponosi Zamawiający. 

Koszty zwi ązane ze znaleziskami archeologicznymi i badaniami 
wykopaliskowymi 

JeŜeli zajdzie taka konieczność roboty takie muszą być poprzedzona 
ratowniczymi badaniami archeologicznymi prowadzonymi przez 
specjalistyczne firmy archeologiczne i po uzyskaniu pozwolenia 
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Koszty zawarcia ubezpiecze ń na roboty kontraktowe 

Koszty zawarcia ubezpieczeń zawarte w Warunkach Ogólnych i 
Szczególnych Kontraktu ponosi Wykonawca; jednostką obmiaru jest 
ryczałt. Płatne po przedstawieniu kompletu waŜnego ubezpieczenia na 
okres Kontraktu w ramach pozycji ryczałtowej: Przedmiar Robót „Koszty 
ogólne” 

Koszty pozyskania zabezpiecze ń wykonania i wszystkich 
wymaganych gwarancji 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych 
Gwarancji ponosi Wykonawca. Jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne po 
przedstawieniu kompletu waŜnego ubezpieczenia na okres Kontraktu w 
ramach pozycji ryczałtowej: Przedmiar Robót „Koszty ogólne” 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru wykopów w gruntach IV kategorii i ich zasypania. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą techniczn ą 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
ziemnych w czasie budowy obiektów kubaturowych, liniowych (magistrali wodnej, 
linii kablowych nn i instalacji zewnętrznych) i obejmują wykonanie wykopów w 
gruntach nie skalistych kategorii I do V i ich zasypanie po wykonaniu robót. 

1.4. Określenia podstawowe 
Wykopy liniowe w ąsko-przestrzenne 

Wykopy o szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych. 

Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne 

Wykopy o głębokości do 4 m, którego powierzchnia jest dostosowana do potrzeb 
rozwiązań projektowych. 

Głębokość wykopu 

RóŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych wyznaczonych w osi wykopu. 

Wykop płytki 

Wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m. 

Wykop średni 

Wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

Wykop gł ęboki 

Wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

Bagno 

Grunt organiczny nasycony wodą o małej nośności charakteryzujący się znacznym 
i długotrwałym osiadaniem pod obciąŜeniem. 

Ukop 

Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopów połoŜone w obrębie pasa robót. 

Dokop 

Miejsce pozyskania gruntu do zasypania połoŜone poza pasem robót. 

Odkład 

Miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy. 



Umocnienie ścian wykopów 

Umocnienie ścian wykopów zgodne z wymogami przepisów bhp gwarantujące pełne 

bezpieczeństwo wykonywania robót dostosowane do głębokości wykopu i rodzaju gruntu. 

Wskaźnik zag ęszczenia gruntu 

Wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określona według wzoru: 

Is = ρd / ρds 

gdzie: 

ρd   -  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego 
gruntu [Mg/m3], 

ρds  -  maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy 
wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie 
z PN-B-04481 [2], słuŜąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 
ziemnych badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [7], [Mg/m3]. 

Wskaźnik ró Ŝnoziarnisto ści 

Wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych określona według 
wzoru: 

U = d60 / d10 

gdzie: 

d60  -  średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu 
[mm], 

d10  -  średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu 
[mm]. 

Zasypanie wykopu 

Zasypanie wykopu po ułoŜeniu w nim rurociągu, obiektów oraz pozostałych sieci i 
urządzeń. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” punkt 

1.4. 

 

 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
 

Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajania określają 
przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie 
naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu. 

 

 



3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• do odspajania i wydobywania gruntów: 
• koparki, 
• ładowarki, itp., 

• do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów: 
• spycharki, 
• urządzenia do hydromechanizacji, itp., 

• do transportu mas ziemnych: 
• samochody wywrotki, 

• do zagęszczania gruntu: 
• ubijaki, 
• płyty wibracyjne, 

• do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu: 
• pompy, igłofiltry, 
• szalunki, ścianki szczelne, itp. 

 

 

4. TRANSPORT 
 

Do wywozu wykopanej ziemi z wykopu naleŜy stosować samochody 
samowyładowcze o nacisku na oś do 8 ton. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady prowadzenia robót 
Przed rozpoczęciem robót na danym obiekcie, Wykonawca dostarczy do 
zatwierdzenia InŜynierowi oraz administracji nieruchomości plan organizacji ruchu 
drogowego na nieruchomości w okolicy gdzie będą realizowane Roboty w związku 
z projektowanymi obiektami budowlanymi. Po zatwierdzeniu dokumentów 
Wykonawca dokona na ich podstawie oznakowania i zabezpieczenia miejsca 
wykonywania Robót. 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót dokona ponownej weryfikacji połoŜenia kabli, 
instalacji i innych struktur podziemnych. 

W przypadku konieczności naruszenia lub przerwania istniejących instalacji 
Wykonawca nie podejmie Ŝadnych działań bez powiadomienia o tym InŜyniera i 
przed ustaleniem odpowiednich poczynań. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
powzięcie wszelkich koniecznych środków w celu ochrony, utrzymania i 
tymczasowego dostępu do tego typu usług z których korzystanie zostało w wyniku 
robót uniemoŜliwione. 

Wykopy liniowe 

Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania 
robót – wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do 



głębokości wykopu, danych geotechnicznych, ustaleń instytucji uzgadniających 
oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 

W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne naleŜy wykonywać 

sposobem ręcznym. 

Jako zasadę przyjmuje się, Ŝe w ulicach wykopy wykonywane będą o ścianach 
pionowych z umocnieniem ścian. Ściany mogą być umacniane wypraskami, 
grodzicami lub balami. W innych miejscach, po uzgodnieniu z InŜynierem mogą 
być to wykopy przestrzenne z odpowiednim nachyleniem skarp. 

Szerokość wykopu liniowego uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, 
do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie 
ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian naleŜy prowadzić w miarę jego 
głębienia. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w 
dokumentacji projektowej lub zgodnie ze wskazaniami InŜyniera. 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym 
okresie prowadzenia robót. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno 
być wykonane bezpośrednio przed betonowaniem ław fundamentowych. Zdjęcie 
tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z InŜynierem. 

Spód wykopu naleŜy pozostawić na poziomie wyŜszym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 
cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy naleŜy wykonać 
bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej 
naleŜy wykonać bezpośrednio przed ułoŜeniem podsypki. 

W trakcie realizacji robót ziemnych naleŜy nad wykopami ustawić ławy celownicze 
umoŜliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę 
rzędnych dna. Ławy naleŜy montować nad wykopem na wysokości około 1,0 m 
nad powierzchnią terenu w odstępach co 30 m. Ławy powinny mieć wyraźnie i 
trwałe oznakowanie projektowanej osi ław fundamentowych. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu 
krzyŜujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 
eksploatację. 

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia 
głębokości większej niŜ 1 m od poziomu terenu w odległościach nie 
przekraczających 20 m. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji InŜynierowi szczegółowy opis 
proponowanych metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy projektowanych 
obiektów budowlanych zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę 
wykonywanych robót. 

Odwodnienie wykopów naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub w 
sposób uzgodniony z InŜynierem. 

Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp 
wykopów) naleŜy składować wzdłuŜ wykopu lub na składowiskach tymczasowych 
zaleŜnie od stanu zainwestowania terenu. 

Wydobywaną ziemię na odkład naleŜy składować wzdłuŜ krawędzi wykopu w 
odległości 1 m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuŜ wykopu. Przejście 
to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. 

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie uŜyty do zasypania 
powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 



Wywóz urobku obejmuje transport z miejsca załadunku do miejsca rozładunku 
wraz ze wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania 
tymczasowego obejmuje takŜe ponowny załadunek i powrót na miejsce zasypania. 

Nadmiar urobku naleŜy przetransportować w miejsce wybrane przez Wykonawcę i 

zaakceptowane przez InŜyniera. 

Wykop liniowy naleŜy zasypać po wykonaniu w nim ław fundamentowych i 
wykonaniu ścian fundamentowych wraz z niezbędnymi izolacjami 
przeciwwilgociowymi rozpoczynając od równomiernego obsypania wzdłuŜ ław 
fundamentowych i murów fundamentowych z obu stron, z dokładnym ubiciem 
ziemi warstwami grubości 10 –20 cm, drewnianymi ubijakami. Pozostały wykop do 
poziomu terenu naleŜy zasypać warstwami ziemi o grubości 20 – 30 cm sposobem 
ręcznym lub mechanicznym. Warstwy naleŜy zagęszczać mechanicznie. 

Jednocześnie z zasypywaniem ław fundamentowych i ścian fundamentowych 
naleŜy stopniowo prowadzić rozbiórkę umocnienia. 

Zasypywanie wykopów, gdzie to jest moŜliwe winno zostać podejmowane natychmiast jak 
tylko pewne roboty zostaną zakończone z wyjątkiem miejsc gdzie wykonywana będzie 
izolacja przeciwwilgociowa. Miejsca te powinny być odkryte do chwili zakończenia tych 
prac i wyschnięcia izolacji przeciwwilgociowej. NaleŜy podjąć szczególne starania, aby w 
czasie zasypywania wykopów nie przemieścić lub uszkodzić izolacji przeciwwilgociowej. 
Nie wolno uŜywać zagęszczarek w odległości mniejszej niŜ 300 mm od murów 
fundamentowych. 

Urobek nie nadający się do wypełnienia wykopu, jak i materiał nadmiernie 
spulchniony winien być przetransportowany do wskazanego miejsca składowania. 
Humus winien zostać ponownie rozścielony w miejscu wykopania do swojej 
pierwotnej głębokości. 

Zaleca się wykonywanie robót przy sprzyjających warunkach pogodowych. 

Po ukończeniu zasypywania wykopu teren naleŜy przywrócić do stanu 
pierwotnego. Teren na zewnątrz projektowanych obiektów budowlanych naleŜy 
zrekultywować. 

W ramach ceny za wykonanie wykopów Wykonawca, uwzględniając obowiązujące 
przepisy prawne, uzyska: 

• pozwolenie na składowanie odpadów, w tym postępowanie z masami 
ziemnymi lub skalnymi jeŜeli są usuwane lub przemieszczane w związku z 
realizacją inwestycji, 

• aktualizację, z właściwymi instytucjami, uzgodnień i decyzji, które straciły 
waŜność a były podstawą do wydania pozwoleń. 

Wykonawca winien uwzględnić w cenie za wykonanie wykopów wszelkie 
naleŜności z tytułu prawa własności, wydobycia, dzierŜawy a takŜe opłaty za 
składowanie odpadów, śmieci i niebezpiecznych odpadów oraz z tytułu wydobycia 
kamienia, piasku, Ŝwiru, gliny lub innych materiałów niezbędnych do wykonania 
Robót.  

W przypadku odstępstw warunków gruntowych określonych dla posadowienia 
naleŜy wstrzymać roboty i poinformować InŜyniera. 

Wykopy pod obiekty kubaturowe 

Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowanie do: 

• wymiarów fundamentu w planie, 



• głębokości wykopu, 
• zakresu i technologii robót, które mają być wykonywane w wykopie, 
• rodzaju gruntu i sposobu zabezpieczenia ścian wykopu, 
• szerokość potrzebnej przestrzeni roboczej. 

Szerokość przestrzeni roboczej w wykopach obudowanych nie powinna być 
mniejsza niŜ 0,50 m, a w przypadku, gdy na ścianach konstrukcji ma być 
wykonywana izolacja – nie mniejsza niŜ 0,80 m. 

Minimalna szerokość dna wykopu dla przewodów podziemnych o głębokości od 
1,0 m do 1,25 m bez przestrzeni roboczej powinna wynosić 0,60 m, a w przypadku 
układania rurociągów i drenaŜy co najmniej po 0,30 m z kaŜdej strony. 

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu naleŜy wykonywać wykopy do 
głębokości mniejszej od projektowanej co najmniej 20 cm, a w wykopach 
wykonywanych mechanicznie od 30 cm do 60 cm w zaleŜności od rodzaju gruntu. 
Pozostawiona warstwa powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem 
fundamentów lub ułoŜeniem urządzeń instalacyjnych. 

W przypadku wykonywania wykopu o głębokości większej niŜ przewidywana, 
naleŜy zastosować odpowiednie środki zapewniające wymaganą nośność podłoŜa 
w poziomie posadowienia konstrukcji (np. odpowiednio zagęszczona lub 
stabilizowana spoiwem 
podsypka piaskowo-Ŝwirowa, albo warstwa chudego betonu). 

Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu naleŜy wykonywać wówczas , gdy 
nie przewiduje się podparcia lub rozparcia. 

Dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp wykopów 
tymczasowych o głębokości do 4 m.: 

• 1 : 0,5 w iłach i mieszaninach frakcji iłowej z piaskową i pyłową, 
zawierających powyŜej 10 % frakcji iłowej, w stanie co najmniej 
twardoplastycznym, 

• 1 : 1 w skałach zwietrzałych i rumoszach zwietrzelinowych, 
• 1 : 1,25 w mieszaninach frakcji piaskowej z iłową i pyłową oraz w 

rumoszach zwietrzelinowych zawierających powyŜej 2 % frakcji iłowej, 
• 1: 1,5 w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie 

plastycznym. 

Przy wykonywaniu wykopów obudowanych powinny być zachowane następujące 
wymagania: 

• górne krawędzie elementów przyściennych powinny wystawać ponad teren 
co najmniej 10cm dla ochrony przed wpadanie do wykopu gruntu lub 
innych przedmiotów, 

• rozpory powinny być trwale umocowane w sposób uniemoŜliwiający ich 
spadnięcie, 

• powinny być zapewnione awaryjne wyjścia z dna wykopu, 
• w kaŜdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w obudowanej 

części wykopu, 
• w razie potrzeby dokonywania pośredniego przerzutu pracownicy powinni 

znajdować się w obudowanej części wykopu. 

Stateczność obudowy musi być zapewniona w kaŜdej fazie robót, od rozpoczęcia 
wykopu i konstruowania obudowy do osiągnięcia projektowanego dna wykopu, a 
następnie do całkowitego zapełnienia wykopu i usunięcia obudowy. 

5.2. Wymagania dotycz ące zagęszczenia 
Współczynnik zagęszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien być 



niŜszy niŜ 0,95 dla warstw wierzchnich (do 1,2 m głębokości gruntu) i 0,90 dla 
warstw niŜszych (poniŜej 1,2 m głębokości). Grunt winien zostać zbadany wg  PN-
88/B-04481. Grunty budowlane, badanie próbek gruntu. 

5.3. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w 
całym okresie trwania robót ziemnych. 

W czasie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni spadek podłuŜny 
umoŜliwiający szybki odpływ wód z wykopu. NaleŜy uwzględnić ewentualny wpływ 
kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót 
na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie 
postępu robót ziemnych. 

Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów naleŜy ująć w rowy i (lub) 
dreny. 

Wykonawca moŜe zastosować inną metodę odwodnienia wykopów budowlanych, 
przy czym zakres robót odwadniających naleŜy dostosować do rzeczywistych 
warunków gruntowych i wodnych w trakcie wykonywania robót. 

Wykonawca dokona uzgodnień z odpowiednimi jednostkami administracji w 
zakresie zrzutu wody z wykopów i uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie 
ewentualne opłaty oraz koszty odwodnień naleŜy ująć w cenie za wykonanie 
wykopów. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót z iemnych 
Sprawdzenie wykonania wykopów 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji 
projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 

• zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
• sprawdzenie jakości umocnienia, 
• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich 

zakończeniu, 
• dokładność wykonania wykopów, 
• wykonanie i grubość wykonanej warstwy podsypki i zasypki, 
• zagęszczenie zasypanego wykopu. 

6.2. Badania do odbioru robót  ziemnych 
Wykopy liniowe 

Minimalna częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów: 

• pomiar szerokości dna: pomiar taśmą, szablonem w odstępach co 20 
m na prostych i co 5 m w miejscach, które budzą wątpliwości, 

• pomiar spadku podłuŜnego dna: pomiar niwelatorem rzędnych w 
odstępach co 20 m oraz w punktach wątpliwych, 

• pomiar grubości podsypki zgodnie z dokumentacją techniczną, 
• pomiar grubości obsypki z piasku, 



• badanie zagęszczenia gruntu: wskaźnik zagęszczenia określać dla 
kaŜdej ułoŜonej warstwy, 

• badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów 
obudowy, zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów 
atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a 
ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

• badania podłoŜa naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy 
grunt podłoŜa stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną 
wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z określonymi 
warunkami w dokumentacji projektowej i odpowiada wymaganiom 
normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodności z warunkami 
określonymi w dokumentacji projektowej naleŜy przeprowadzić 
dodatkowe badania według PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia 
agresywności środowiska i wprowadzić korektę w dokumentacji 
projektowej oraz przedstawić do akceptacji InŜyniera, 

• badania zasypu sprowadza się do badania warstwy ochronnej. 
Badania warstwy ochronnej zasypu naleŜy wykonać przez pomiar jego 
grubości materiału uŜytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. 

• Badania nasypu stałego sprawdza się do badania zagęszczenia gruntu 
nasypowego według BN-77/8931-12 i wilgotności zagęszczonego 
gruntu. 

Badania podłoŜa wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i 
obmiar, przy czym grubość podłoŜa naleŜy wykonać w trzech wybranych miejscach 
badanego odcinka podłoŜa z dokładnością do 1 cm. 

Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoŜa w planie, rzędne podłoŜa i 
głębokość ułoŜenia podłoŜa. 

Grubo ść obsypki z piasku 

Grubość warstwy obsypki nie moŜe się róŜnić o więcej, niŜ ±5 cm. 

Zagęszczenie gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być 
zgodny z załoŜonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. 

Wykopy pod obiekty kubaturowe 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonania wykopów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania 
jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Obmiar robót będzie wykonywany na zasadach ogólnych. Pomiar ilości wykopów 

liniowych obliczany będzie jako iloraz średniej głębokości wykopów na danym odcinku, 



jego długości i minimalnej szerokości przewidzianej normami. 

Ilość zasypki obliczona zostanie jako róŜnica pomiędzy ilością wykopów i ilością podsypki 

i osypki. 

Jednostką miary przy wykonywaniu wykopów oraz zasypki jest 1 m3 ustalany przez pomiar 

geodezyjny po odhumusowaniu i po wykonaniu wykopu. 

Obmiar ilości wykopów pod obiekty kubaturowe będzie dokonywany na podstawie 

wymiarów wykopu budowlanego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór robót ziemnych będzie się odbywać na zasadach ogólnych, a roboty te będą 

traktowane jako zanikające. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Całkowity i szczegółowy zakres prac do wykonania będący podstawą płatności 
przedstawiony został w harmonogramie rzeczowo-finansowym dokumentacji 
przetargowej. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
[1] PN-68/B-06050.  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w 

zakresie wykonywania i odbioru. 

[2] BN-83/8836-02.  Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 

[3] BN-77/8931-12.  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

[4] PN-75/B-04481.  Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 

[5] PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania 
ogólne. 

[6] PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla 
przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania. 

[7] PN-53/B-06584 Rury betonowe. Budowa kanału w wykopach. 

[8] BN-62/8836-02 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody 
wodociągowe i kanalizacyjne. Warunki 
techniczne wykonania. 



[9] BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla 
przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych 
Warunki techniczne wykonania. 

[10] PN-56/S-06024  Drogi samochodowe. Wytyczne wykonania 
robót ziemnych. 

 

Szczegółowe wymagania prowadzenia robót w zakresie robót ziemnych 
nawodnionych podają: 
"Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych." 
Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych - Arkady, t.I, 
1990r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROBOTY  BETONOWE  I śELBETOWE   
FUNDAMENTOWANIE I   BETONOWANIE  

51.     WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót betonowych i Ŝelbetowych przy realizacji przedsięwzięcia  

inwestycyjnego pt. ” Przebudowa  trybun  przy boisku sportowym w StróŜewie .  

1.2. Zakres robót betonowych i Ŝelbetowych 

Zakres robót betonowych i Ŝelbetowych obejmuje wykonanie monolitycznej 

konstrukcji: 

- fundamentów i konstrukcji trybun  

1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót 

określonych w Projekcie Budowlano-Wykonawczym stanowiącym część 

dokumentów przetargowych (opis techniczny i rysunki). Zakres robót wg. 

szczegółowego opisu i  przedmiaru robót  załączonego do przedmiotowego 

projektu budowlano-wykonawczego. 

1..5. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 

obowiązującymi odpowiednimi normami i przepisami oraz ze Specyfikacją Techniczną  

ST-00 –Wymagania ogólne.. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 



Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz zgodność robót z 

projektem budowlanym, Specyfikacją Techniczną i obowiązującymi normami i 

przepisami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

 

2.      MATERIAŁY 

Materiały do wykonania robót betonowych i Ŝelbetowych omawianego obiektu 

naleŜy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową- opisem technicznym i 

rysunkami: 

- Beton konstrukcyjny hydrotechniczny C 16/20 , 

- Stal do zbrojenia betonu A-IIIN  

 

 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót betonowych i Ŝelbetowych naleŜy uŜywać następującego 

sprzętu: 

- betoniarek do produkcji mieszanek betonowych róŜnych klas o 

    konsystencji gęstoplastycznej 

-   wibratory pogrąŜalne/ buławy/ i powierzchniowe 

-    zacieraczki do betonu 

- deskowania  inwentaryzowane metalowe lub drewniane  z 

częściowym  uŜyciem materiałów drewnopochodnych, takich jak 

płyty twarde, stemple, łączniki stalowe itp. 

- maszyny do obróbki stali zbrojeniowej tj: prościarka, giętarka, 

noŜyce 

      mechaniczne  

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wymaganiom zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót. 



4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót betonowych 

naleŜy uŜyć następujących środków transportu: 

- pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betonowej w obrębie 

placu budowy na podwoziu samochodowym 

- cementowóz do zaopatrzenia w cement 

- przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dłuŜyc. 

Czas pomiędzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie moŜe 

przekraczać 

 45 minut. 

5.      WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przygotowanie zbrojenia 

Przygotowanie, montaŜ i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom 

PN-91/S-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z rysunkami 

roboczymi i odpowiadać klasom betonu. 

PrzewoŜenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją 

przed odkształceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest 

zabezpieczona przed korozją w okresie przed wbudowaniem. NaleŜy dąŜyć, by 

stal taka była magazynowana w miejscu nie naraŜonym na nadmierne 

zawilgocenie lub zanieczyszczenie. 

 

Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej, magazynowanej na 

otwartym powietrzu, moŜe być powłoka wykonana z mleczka cementowego. 

Pręty zbrojenia, przed ich ułoŜeniem w deskowaniu, naleŜy oczyścić z zendry, 

luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami 

ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu naleŜy sprawdzić wymiary przekroju 

poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą naleŜy zmyć strumieniem wody. 

Pręty oblodzone odmraŜa się strumieniem ciepłej wody. Pręty zbrojeniowe 

zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną, naleŜy opalać aŜ do 



całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Pręty, uŜywane do zbrojenia powinny być 

proste. Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna 

przekraczać 4mm. 

W przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową naleŜy prostować za pomocą 

młotków, prostowarki i wyciągarek. Cięcie prętów naleŜy wykonać przy 

maksymalnym wykorzystaniu materiałów. Pręty ucina się z dokładnością do 

l,0cm. Cięcie wykonuje się przy pomocy mechanicznych noŜy. Dopuszcza się 

cięcie palnikiem acetylenowym. Gięcie prętów naleŜy wykonywać zgodnie z 

dokumentacją techniczną i normą PN-91/S-10042. Na zimno na budowie 

moŜna wykonywać odgięcia prętów o średnicy do d<12mm. Pręty o średnicy 

d>12mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 

Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. Minimalna 

odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie moŜna na nim połoŜyć spoinę, 

wynosi l0d. Łączenie prętów naleŜy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Do 

zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający 

odpowiednie uprawnienia. SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać miękkim 

drutem lub spawać w ilości min. 30% skrzyŜowań. 

 5.2. MontaŜ zbrojenia 

MontaŜ zbrojenia dna i ścian budowli naleŜy wykonywać bezpośrednio w 

deskowaniu  wg. określonego w projekcie rozstawu prętów. 

Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów naleŜy stosować podkładki 

dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. 

Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z 

prętów stalowych jest niedopuszczalne.  

 

Na wysokości ścian pionowych otrzymuje się konieczne otulenie za pomocą 

podkładek plastikowych pierścieniowych. Na dnie form powinny być stosowane 

podkładki dystansowe typu zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.. 

Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to moŜliwe, prefabrykowane na zewnątrz.  



W szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez 

spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyŜ wyŜarzonym drutem 

wiązałkowym o średnicy nie mniejszej niŜ 0,ó mm. 

 5.3.Warunki atmosferyczne w czasie betonowania 

Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niŜszych niŜ 

5°C i nie wyŜszych niŜ 30°C. 

Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg 

hydratyzacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie 

wymaganej wytrzymałości i twardnienia betonu. 

 5.4. Skład mieszanek betonowych 

Skład mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wyników 

badań materiałów i ogólnie stosowanych metod projektowania składu betonu. 

Ponadto skład mieszanki betonowej winien być ustalony metodą obliczeniowo-

doświadczalną biorąc pod uwagę właściwości: 

 - konsystencję; urabialność; szczelność-zgodnie z normąPN-88B/06250. 

Ze względu na konieczność osiągania wysokiej marki betonu np. C 16/20, naleŜy 

przestrzegać receptury betonu wykonanej przez laboratorium. Mieszankę naleŜy 

wykonywać przy uŜyciu cementu hutniczego w ilości min. 300 KG/m3 z 

uŜyciem kruszywa łamanego granitowego lub bazaltowego mało nasiąkalnego, 

drobniejsze frakcje z piasku naturalnego -.wielkość ziaren poniŜej 20mm. 

Wymagana wodoszczelność W-4. 

 5.5. Warunki przystąpienia do produkcji betonu 

Przed przystąpieniem do  produkcji betonu wszystkie zespoły i urządzenia 

wytwórni naleŜy komisyjnie sprawdzić. Wyniki kontroli powinny być ujęte w 

protokole podpisanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

 5.6. Przygotowanie do betonowania 



Przed betonowaniem naleŜy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione 

w betonie, oczyścić deskowanie lub powlec formę stalową środkiem 

adhezyjnym, sprawdzić montaŜ zbrojenia i zapewnienia właściwych grubości 

otulin dzięki odpowiednim podkładkom dystansowym. 

5.7. UłoŜenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu 

Mieszankę betonową naleŜy układać w deskowaniu równomierną warstwą na 

całej powierzchni i nie moŜna jej zrzucać z wysokości większej niŜ 0.5m. 

Dobór metody zagęszczenia jak i rodzaj wibratorów uzaleŜniony jest od 

rodzaju konstrukcji i grubości układanej mieszanki betonowej. Sposób 

zagęszczania masy betonowej przy pomocy wibratorów wgłębnych, które 

naleŜy zanurzyć 10-15cm w warstwie uprzednio ułoŜonej, pionowo w 

odstępach 40-50cm. Warstwę następną betonu układać przed rozpoczęciem 

wiązania warstwy niŜszej, usuwając wodę z powierzchni warstwy niŜszej. 

Szalunki nieodkształcalne, oraz technologia betonowania i wibrowanie powinny 

zapewnić gładką powierzchnię betonu bez raków, pęcherzy powierzchniowych i 

miejsc o zmniejszonej zawartości zaczynu cementowego. Wewnętrzne 

powierzchnie szalunków powlekać środkami antyadhezyjnymi, dzięki którym 

ułatwione jest rozszalowanie, beton nie przebarwia się i zachowuje ostre 

krawędzie, oraz wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gładka. ŚwieŜo 

wykonany beton naleŜy chronić przed gwałtownym wysychaniem, przed 

wstrząsami i nadmiernym obciąŜeniem. Zaleca się bezpośrednio po zakończeniu 

betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, 

zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 

przed deszczem i zabrudzeniem. Sposób pielęgnacji betonu zaleŜy od 

temperatury otoczenia oraz gabarytów betonowych elementów i winien być 

kaŜdorazowo uzgadniany z Inspektorem Nadzoru. 

 5.8. Rozbiórka szalunków i rusztowania 

Całkowita rozbiórka szalunków i rusztowań moŜe nastąpić po uprzednim 

ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości betonu, lecz nie wcześniej niŜ po 28 



dniach. 

 5.9. Beton podkładowy, wyrównawczy i beton ochronny 

Wszystkie betony podkładowe, wyrównawcze i betony ochronne winny być 

wykonywane zgodnie z Dokumentacją Projektową z zachowaniem następujących 

wymagań: 

- powierzchnie podkładów pod izolację powinny być równe, czyste i odpylone, 

 pęknięcia o szerokości ponad 2mm zaszpachlowane kitem asfaltowym 

podkłady pod izolację trwałe i nieodkształcalne, wytrzymałość na ściskanie 

>9MPa 

- styki sąsiadujących płaszczyzn złagodzone przez zaokrąglenie, promień 

zaokrąglenia >30cm 

6.       KONTROLA JAKOOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00- Wymagania ogólne. 

           6.1. Kontrola jakości materiałów 

Materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości 

producentów i uzyskać zgodę Inspektora Nadzoru. 

 6.2. Kontrola jakości wykonania robót 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania 

robót z projektem budowlano-wykonawczym. 

7.       OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne". 

Jednostkami obmiaru są: 



Mg (t): przygotowania i montaŜu zbrojenia,  

m2: powierzchnie płyt dennych, izolacji 

- m3: betonowania podkładu betonowego, ław i płyt fundamentowych, płyt dennych 

i ścian budowli  

8. ODBIÓR ROBÓT 

 8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne". Odbioru 

robót naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i 

Obmiaru Robót Budowlano-MontaŜowych. 

 8.2. Sprawdzenie jakości wykonanych robót 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 

- prawidłowości połoŜenia budowli w planie 

- prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, 

- szczelności dla elementów, których szczelność jest wymagana 

- jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości struktury, 

widocznych 

wad i uszkodzeń 

- gładkości powierzchni - łączna powierzchnia raków i rys nie powinna być 

większa niŜ 1% całkowitej powierzchni elementu, stwierdzone raki winny być 

zaprawione zaprawą cementową, rysy większe od 2mm zaprawione masą 

asfaltową , prawidłowości zamontowania elementów stalowych/marek, przejść 

przez ściany itp. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

  9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z Dokumentacją i zakresem robót w pkt. 1.4. 



niniejszej ST w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz z 

oceną jakości uŜytych materiałów. 

  9.2. Płatności 

Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje: 

-roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie 

usytuowania 

 obiektu  i jego głównych elementów 

-obsadzenie dybli, listew, skrzynek, obramowań,. prowadnic do montaŜu 

zamknięć i krat -zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów 

-wykonanie prefabrykacji drobnych elementów przekrycia, elementów 

zbrojeniowych 

-wykonanie i demontaŜ szalunków, rusztowań, stemplowań 

-wykonanie/zbrojenie i betonowanie/ robót konstrukcyjnych 

-pielęgnacja betonu ułoŜonego w konstrukcji w zaleŜności od warunków 

atmosferycznych 

-wykonanie dylatacji, warstw ochronnych i podkładowych 

-wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych 

-prace porządkowe 

-wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów 

-pobieranie normowych prób betonu, ich przechowywanie w warunkach 

zbliŜonych do 

  betonu ułoŜonego w konstrukcji i określenie badanej 

wytrzymałości 

10.         PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-63/B - 06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania 



techniczne. 

PN-85/B - 23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i 

określenia. 

PN-86/B - 06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-88/B - 06250 Beton zwykły. 

PN-86/B - 06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-88/B - 30000 Cement portlandzki. 

PN-88/B - 06250 Beton konstrukcyjny. 

PN-89/B - 30016 Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny 

PN-70/B - 8933-03     Podbudowa z chudego betonu 

PN-79/B - 06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw 

budowlanych. 

PN-82/H - 93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia 

betonu. 

PN-88/B - 04300         Cement. Metody badań. Oznaczenie cech 

fizycznych.. 

PN-88/B - 6731-08      Cement. Transport i przechowywanie. 

PN-88/B - 32250         Materiały budowlane. Woda do betonów i 

zapraw. 

PN-76/B - 03001          Konstrukcje i podłoŜa budowli. 

PN-87/B - 03002          Konstrukcje murowe. 

PN-8 l/B - 03020          Posadowienie bezpośrednio budowli. 

PN-85/B - 10702         Zbiorniki. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-ISO4464: 1994      Tolerancja w budownictwie, związki pomiędzy 

róŜnymi rodzajami 

    odchyłek i tolerancji stosowanych w 

wymaganiach.  

PN-ISO3443-8: 1994   Tolerancja w budownictwie - Kontrola 

wymiarowa robót 



budowlanych. 

PN-85/B - 04500          Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 

wytrzymałościowych. PN-85/B - 01810               Własności ochronne betonu w 

stosunku do stali zbrojeniowej.  

PN-8 l/C - 89032         Oznaczenie chłonności wody. badania elektrochemiczne. 

PN-83/C - 89031         Oznaczenie cech wytrzymałościowych przy statycznym 

ściskaniu.  

PN-79/C - 89027         Oznaczenie cech wytrzymałościowych przy statycznym 

ściskaniu.  

PN-8 l/C – 89034        Oznaczenie cech wytrzymałościowych przy statycznym 

rozciąganiu. 

10.2. Inne 

Instrukcje ITB: 

305/91 - Zabezpieczanie przed korozją stalowych konstrukcji 

budowlanych. 

306/91 - Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków 

mineralnych. 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-

MontaŜowych. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem chodnika z brukowej 
kostki betonowej. 

1.2. Zakres stosowania OST 

 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę 
opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i 
wojewódzkich. 
 Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i 
gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą 
wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch 
warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 



„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, 
podano w  OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 

2.2.1. Aprobata techniczna 

 Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w 
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną 
jednostkę. 

2.2.2.  Wygląd zewnętrzny 

 Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
 Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek 
równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości ≤ 80 mm. 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

 Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o 
grubości 60 mm. Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju. 
 Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
− −      na długości  ± 3 mm, 
− −      na szerokości  ± 3 mm, 
− −      na grubości  ± 5 mm. 
 Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, 
grafitowy i brązowy. 

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

 Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w 
tablicy 1. 

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Lp. Cechy Wartość 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 
a) średnia z sześciu kostek 
b) najmniejsza pojedynczej kostki 

  

60 
50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niŜ 5 

3 Odporność na zamraŜanie, po 50 cyklach zamraŜania, wg PN-B-06250 
[2]: 
a) pęknięcia próbki 
b) strata masy, %, nie więcej niŜ 
c) obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości 
     próbek nie zamraŜanych, %, nie więcej niŜ 

  

brak 
5 
  

20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie więcej 
niŜ 4 



  

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

2.3.1. Cement 

 Do produkcji kostki brukowej naleŜy stosować cement portlandzki, bez dodatków,   
klasy nie niŜszej niŜ „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement 
powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4]. 

2.3.2.  Kruszywo do betonu 

 NaleŜy stosować kruszywa mineralne  odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 
[3]. 
 Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki 
betonowej, przy załoŜonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

2.3.3. Woda 

 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5]. 

2.3.4. Dodatki 

 Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i 
barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną. 
 Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą 
nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
 Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to 
być barwniki nieorganiczne. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej 

 Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
 Jeśli powierzchnie są duŜe, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, moŜna 
stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka 
sterowanego hydraulicznie, słuŜącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce 
ich ułoŜenia.  
 Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport betonowych kostek brukowych 

 Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na 
palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki 
przewoŜone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą 
stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
 Kostki betonowe moŜna równieŜ przewozić samochodami na paletach 
transportowych producenta. 



5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 5. 

5.2. Koryto pod chodnik 

 Koryto wykonane w podłoŜu powinno być wyprofilowane zgodnie z 
projektowanymi spadkami podłuŜnymi i poprzecznymi Wskaźnik zagęszczenia koryta nie 
powinien być mniejszy niŜ 0,97 według normalnej metody Proctora. 
 JeŜeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z 
kostki brukowej moŜna wykonywać bezpośrednio na podłoŜu z gruntu piaszczystego o          
WP ≥ 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie. 

5.3. Podsypka 

 Na podsypkę naleŜy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 
[3]. 
 Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 5 do 10 
cm. Podsypka powinna być zwilŜona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

5.4. Warstwa odsączająca 

 JeŜeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest 
warstwa odsączająca, to jej wykonanie powinno być zgodne z warunkami określonymi  w 
OST D-04.02.01 „Warstwy odsączające i odcinające”. 

5.5. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych 

 Z uwagi na róŜnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, moŜliwe 
jest ułoŜenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub 
zaakceptowanego przez InŜyniera. 
 Kostkę układa się na podsypce lub podłoŜu piaszczystym w taki sposób, aby 
szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę naleŜy układać ok. 1,5 cm 
wyŜej od projektowanej niwelety chodnika, gdyŜ w czasie wibrowania (ubijania) podsypka 
ulega zagęszczeniu. 
 Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 
powierzchnię ułoŜonych kostek przy uŜyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i 
przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. 
 Do ubijania ułoŜonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory 
płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i 
zabrudzeniem. Wibrowanie naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w 
kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
 Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uŜywać 
walca. 
 Po ubiciu nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i 
zamieść nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - 
moŜe być zaraz oddany do uŜytkowania. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent 
kostek brukowych posiada aprobatę techniczną. 



 Pozostałe wymagania określono w OST D-05.02.23 „Nawierzchnia z kostki 
brukowej betonowej”. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie podłoŜa 

 Sprawdzenie podłoŜa polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową i odpowiednimi SST. 
 Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
− −      głębokości koryta:  

− −      o szerokości do 3 m:  ± 1 cm,  
− −      o szerokości powyŜej 3 m: ± 2 cm, 

− −      szerokości koryta: ± 5 cm. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych 
i podłuŜnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 
niniejszej OST.  

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych  
polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz 
wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST: 
− −      pomierzenie szerokości spoin, 
− −      sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
− −      sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
− −      sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 

6.4.1.  Sprawdzenie równości chodnika 

 Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać naleŜy łatą co najmniej raz na 
kaŜde 150 do 300 m2 ułoŜonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej 
niŜ raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 
1,0 cm. 

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłuŜnego 

 Sprawdzenie profilu podłuŜnego przeprowadzać naleŜy za pomocą niwelacji, 
biorąc pod uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niŜ co 100 m. 
 Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety 
nie mogą przekraczać ± 3 cm. 

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

 Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać naleŜy szablonem z poziomicą, 
co najmniej raz na kaŜde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie 
rzadziej niŜ co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 
0,3%. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 7. 



7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z 
brukowej kostki betonowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje: 
− −      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− −      dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− −      wykonanie koryta, 
− −      ew. wykonanie warstwy odsączającej, 
− −      wykonanie podsypki, 
− −      ułoŜenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 
− −      przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

10.2. Inne dokumenty 

 Nie występują. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeŜa chodnikowego. 

1.2. Zakres stosowania OST 

 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 
 Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem 
betonowego obrzeŜa chodnikowego. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. ObrzeŜa chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie 
ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  i 
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”        pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Stosowane materiały 

 Materiałami stosowanymi są: 
− −      obrzeŜa odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8], 
− −      Ŝwir lub piasek do wykonania ław, 
− −      cement wg PN-B-19701 [7], 
− −      piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 

2.3. Betonowe obrzeŜa chodnikowe - klasyfikacja 

 W zaleŜności od przekroju poprzecznego rozróŜnia się dwa rodzaje obrzeŜy: 
− −      obrzeŜe niskie - On, 
− −      obrzeŜe wysokie - Ow. 
 W zaleŜności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych obrzeŜa 
dzieli się na: 
− −      gatunek 1  - G1, 
− −      gatunek 2 - G2. 
 Przykład oznaczenia betonowego obrzeŜa chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 
1: 
 obrzeŜe On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9]. 

2.4. Betonowe obrzeŜa chodnikowe - wymagania techniczne 

2.4.1. Wymiary betonowych obrzeŜy chodnikowych 

 Kształt obrzeŜy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 

  

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeŜa chodnikowego 
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Tablica 1. Wymiary obrzeŜy 

Rodzaj Wymiary obrzeŜy,   cm 
obrzeŜa 1 b h r 

On 
75 
100 

6 
6 

20 
20 

3 
3 

  
Ow 

75 
90 
100 

8 
8 
8 

30 
24 
30 

3 
3 
3 

  

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy 

 Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy podano w tablicy 2. 

  
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   m 

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l ± 8 ± 12 

b,   h ± 3 ± 3 

  

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy 

 Powierzchnie obrzeŜy powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać 
wartości podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy 

  
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość  
wad i uszkodzeń 

  Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 3 

Szczerby 
i uszkodzenia 

ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne) niedopuszczalne 

krawędzi i naroŜy ograniczających   pozostałe 
powierzchnie: 

    

  liczba, max 2 2 

  długość, mm, max 20 40 

  głębokość, mm, max 6 10 

  

2.4.4. Składowanie 

 Betonowe obrzeŜa chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 
według rodzajów i gatunków. 
 Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 
wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niŜ szerokość obrzeŜa. 

2.4.5. Beton i jego składniki 

 Do produkcji obrzeŜy naleŜy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. 

2.5. Materiały na ławę i do zaprawy 

 świr do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom 
PN-B-11113 [6]. 
 Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w OST D-
08.01.01 „KrawęŜniki betonowe” pkt 2. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeŜy 

 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport obrzeŜy betonowych 

 Betonowe obrzeŜa chodnikowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu 
przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
 ObrzeŜa powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

 Transport pozostałych materiałów podano w OST D-08.01.01 „KrawęŜniki betonowe”. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie koryta 

 Koryto pod podsypkę (ławę) naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 
wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

5.3. PodłoŜe lub podsypka (ława) 

 PodłoŜe pod ustawienie obrzeŜa moŜe stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze Ŝwiru 
lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie 
koryta Ŝwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 

5.4. Ustawienie betonowych obrzeŜy chodnikowych 

 Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy ustawiać na wykonanym podłoŜu w miejscu i ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeŜa od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji 
projektowej. 
 Zewnętrzna ściana obrzeŜa powinna być obsypana piaskiem, Ŝwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 
 Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. NaleŜy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem naleŜy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być 
wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
ustawienia betonowych obrzeŜy chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi do akceptacji. 
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z 
wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń naleŜy wykonać za pomocą przymiaru 
stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. 
 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów naleŜy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 
uŜyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów 
prostych w naroŜach elementów wykonuje się przez przyłoŜenie kątownika do badanego naroŜa i zmierzenia 
odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
 Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach 
podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 
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6.3. Badania w czasie robót 

 W czasie robót naleŜy sprawdzać wykonanie: 
a) a)     koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
b) b)    podłoŜa z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze Ŝwiru lub piasku - zgodnie z 

wymaganiami pkt 5.3, 
c) c)     ustawienia betonowego obrzeŜa chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych 

odchyleniach: 
− −      linii obrzeŜa w planie, które moŜe wynosić ± 2 cm na kaŜde 100 m długości obrzeŜa, 
− −      niwelety górnej płaszczyzny obrzeŜa , które moŜe wynosić ±1 cm na kaŜde 100 m długości obrzeŜa, 
− −      wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej 

spoiny na pełną głębokość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeŜa chodnikowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:−      wykonane koryto, 
−      wykonana podsypka. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m betonowego obrzeŜa chodnikowego obejmuje: 
− −      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− −      dostarczenie materiałów, 
− −      wykonanie koryta, 
− −      rozścielenie i ubicie podsypki, 
− −      ustawienie obrzeŜa, 
− −      wypełnienie spoin, 
− −      obsypanie zewnętrznej ściany obrzeŜa, 
− −      wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr 

i mieszanka 
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa. 
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