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DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 REKULTYWACJA BIOLOGICZNA
 

 

1 10 KNNR N001-02-01-05-00 
Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,40 m³ w gruncie kat 1-2 o normalnej 
wilgotności z transportem wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km m³ 2540,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,11900 ......... ...........

R ..............
Koparka gąsienicowa 0,4 m³ m-godz 0,04220 ......... ...........
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,16300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 20 KNNR N001-02-15-02-10 
Przemieszczenie na odległość do 10 m spycharkami 100 KM gruntu 
odspojonego kategorii 4 m³ 2540,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 0,01110 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 30 KNNR N001-02-18-01-00 
Plantowanie terenu spycharkami 100 KM w gruncie kategorii 1-2 - 
przygotowanie terenu korony pod biowłókninę m² 15081,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,05600 ......... ...........

R ..............
Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 0,00200 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 40 KNNR N001-03-05-01-00 
Wykop ręczny ze skarpami na odkład głęb do 1,5 m w gruncie kat 1-2 o 
normalnej wilgotności - wykonanie rowów na skarpie 1338mbx0,5mx0,5m m³ 334,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,30000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 50 KNNR N001-03-11-01-00 
Plantowanie terenu - ręczne formowanie skarp pod biowłókninę (12236m2) m³ 611,800 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,20000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 60 KNNR N001-02-06-03-10 
Roboty ziemne z hałd koparką podsiębierną 0,40 m³ w gruncie kategorii 1-3 z 
transportem urobku wywrotką 10 MG - załadunek i przywóz humusu (warstwa
pod biowłókninę 5cm m³ 1366,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03800 ......... ...........

R ..............
Koparka gąsienicowa 0,4 m³ m-godz 0,06640 ......... ...........
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,02980 ......... ...........
Samochód wywrotka 5-10 Mg m-godz 0,12800 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 70  000-00-00-00-01 
Zakup humusu pod biowłókninę m³ 1366,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Zakup humusu pod biowłókninę m³ 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............
Razem Pozycja ..............

 

1 80 KNR  201-05-05-01-00 
Rozplantowanie ręczne humusu - warstwa 5,0cm pod biowłókninę m² 27317,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,09550 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 90 KNNR N001-02-06-03-10 
Roboty ziemne z hałd koparką podsiębierną 0,40 m³ w gruncie kategorii 1-3 z 
transportem urobku wywrotką 10 MG - załadunek i przywóz humusu (warstwa
na biowłókninę 1,5cm) m³ 410,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03800 ......... ...........

R ..............
Koparka gąsienicowa 0,4 m³ m-godz 0,06640 ......... ...........
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,02980 ......... ...........
Samochód wywrotka 5-10 Mg m-godz 0,12800 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 100  000-00-00-00-02 
Zakup humusu na biowłókninę m³ 410,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Zakup humusu na biowłókninę m³ 1,00000 ......... ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............
Razem Pozycja ..............

 

1 110 KNR  201-05-05-01-00 
Rozplantowanie ręczne humusu - warstwa 1,5cm na biowłókninę m² 27317,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,09550 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 120 KNNR N011-07-02-01-00 
Umocnienie czaszy i skarp składowisk biowłókniną BIO-WLK 01 wraz z 
nasinami trawy m² 27317,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10300 ......... ...........

R ..............
Biowłóknina BIO-WLK 01 wraz z nasinami trawy m² 1,30000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 130  000-00-00-00-03 
Wstawienie palików drewnianych do umocnienia biowłókniny szt 1100,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Palik drewniany l=1,0m dn50mm szt 1,05000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............
Razem Pozycja ..............

 

1 140 KNR  221-03-03-05-00 
Sadzenie drzew liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 4 dół 
głębokości 0,5 m z całkowitą zaprawą (143szt) kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,84584 ......... ...........

R ..............
Dąb czerwony szt 88,00000 ......... ...........
Lipa drobnolistna szt 18,00000 ......... ...........
Klon jesionolistny szt 9,00000 ......... ...........
Brzoza omszona szt 9,00000 ......... ...........
Czeremch amerykańska szt 9,00000 ......... ...........
Jarząb pospolity szt 5,00000 ......... ...........
Leszczyna pospolita szt 5,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,01000 ......... ...........
Ziemia żyzna m³ 0,10100 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1 150 KNR  221-03-06-05-00 
Sadzenie drzew liściastych na skarpie o nachyleniu do 1:2 w gruncie kategorii 4
dół głębokości 0,5 m z całkowitą zaprawą (109szt) kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,03111 ......... ...........

R ..............
Dąb czerwony szt 71,00000 ......... ...........
Lipa drobnolistna szt 14,00000 ......... ...........
Klon jesionolistny szt 6,00000 ......... ...........
Brzoza omszona szt 6,00000 ......... ...........
Czeremch amerykańska szt 6,00000 ......... ...........
Jarząb pospolity szt 3,00000 ......... ...........
Leszczyna pospolita szt 3,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,01000 ......... ...........
Ziemia żyzna m³ 0,10100 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 160 KNR  221-03-24-04-00 
Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 4 dół 
głębokości 0,5 m z zaprawą (80szt) kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,89770 ......... ...........

R ..............
Sosna pospolita szt 62,00000 ......... ...........
Świerk zwyczajny szt 18,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,01000 ......... ...........
Ziemia żyzna m³ 0,08800 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 170 KNR  221-03-27-04-00 
Sadzenie drzew iglastych na skarpie o nachyleniu do 1:2 w gruncie kategorii 4 
dół głębokości 0,5 m z zaprawą (64szt) kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,14313 ......... ...........

R ..............
Sosna pospolita szt 50,00000 ......... ...........
Świerk zwyczajny szt 14,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,01000 ......... ...........
Ziemia żyzna m³ 0,08800 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 180 KNR  221-03-03-04-01 
Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 4 dół 
głębokości 0,3 m z całkowitą zaprawą (88szt) kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,51532 ......... ...........

R ..............
Śnieguliczka białojagodowa szt 88,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,01000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Ziemia żyzna m³ 0,02200 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 190 KNR  221-03-06-04-01 
Sadzenie drzew liściastych na skarpie o nachyleniu do 1:2 w gruncie kategorii 4
dół głębokości 0,3 m z całkowitą zaprawą (71szt) kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,59945 ......... ...........

R ..............
Śnieguliczka białojagodowa szt 71,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,01000 ......... ...........
Ziemia żyzna m³ 0,02200 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 200  000-00-00-00-03 
Tablica informacyjna TEREN REKULTYWACJI ODPADÓW na słupach 
stalowych H=2,5m kmpl 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 10,00000 ......... ...........

R ..............
Tablica informacyjna TEREN REKULTYWACJI 
ODPADÓW na słupach stalowych H=2,5m

szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 210 KNR  221-04-01-04-00 
Nawożenie trawników przez okres trzech lat raz w roku m² 27317,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,18527 ......... ...........

R ..............
Azofoska Mg 0,00005 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 220 KNR  221-01-08-02-00 
Nawożenie i uzupełnianie nawozami organicznymi lub mineralnymi 
zasadzonych drzew i krzewów przez trzy lata raz do roku szt 555,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,72389 ......... ...........

R ..............
Nawóz do drzew kg 0,10000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,01600 ......... ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 230 KNR  221-07-02-02-00 
Wykaszanie traw przez okres trzech lat po zakończeniu inwestycji m² 27317,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,09550 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 240 KNR  201-02-30-01-00 
Zasypanie fragmentarycznego rowu o dł 436,0m m³ 218,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,01350 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 250 KNR  201-02-17-02-00 
Wykonanie rowu opaskowego o przekroju F=0,75m2 i dł. 460,0m m³ 345,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,14410 ......... ...........

R ..............
Koparko-spycharka m-godz 0,06980 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 260 KNR  202-02-02-02-00 
Wykonanie piaskownika poziomego - betonowego o dł. 2,5m i głębokości 
1,0m na rowie opaskowym - 2 komplety m³ 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,39575 ......... ...........

R ..............
Gwoździe budowlane gołe kg 0,42000 ......... ...........
Beton żwirowy B-10 m³ 1,01500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,00400 ......... ...........
Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,00300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 270 KNR  401-02-09-03-00 
Przebicie otworów w studni betonowej o powierzchni F=0,071m2 - 2kpl m² 0,142 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 20,00000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  C10-02-002 ..............
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1 REKULTYWACJA BIOLOGICZNA

1 10 KNNR N001-02-01-05-00 Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,40 m³ w gruncie kat 1-2 o normalnej 
wilgotności z transportem wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km  m³ 2540,000

 

1 20 KNNR N001-02-15-02-10 Przemieszczenie na odległość do 10 m spycharkami 100 KM gruntu odspojonego 
kategorii 4  m³ 2540,000

 

1 30 KNNR N001-02-18-01-00 Plantowanie terenu spycharkami 100 KM w gruncie kategorii 1-2 - przygotowanie 
terenu korony pod biowłókninę  m² 15081,000

 

1 40 KNNR N001-03-05-01-00 Wykop ręczny ze skarpami na odkład głęb do 1,5 m w gruncie kat 1-2 o normalnej 
wilgotności - wykonanie rowów na skarpie 1338mbx0,5mx0,5m  m³ 334,500

 

1 50 KNNR N001-03-11-01-00 Plantowanie terenu - ręczne formowanie skarp pod biowłókninę (12236m2)  m³ 611,800
 

1 60 KNNR N001-02-06-03-10 Roboty ziemne z hałd koparką podsiębierną 0,40 m³ w gruncie kategorii 1-3 z 
transportem urobku wywrotką 10 MG - załadunek i przywóz humusu (warstwa pod 
biowłókninę 5cm  m³ 1366,000

 

1 70  000-00-00-00-01 Zakup humusu pod biowłókninę  m³ 1366,000
 

1 80 KNR  201-05-05-01-00 Rozplantowanie ręczne humusu - warstwa 5,0cm pod biowłókninę  m² 27317,000
 

1 90 KNNR N001-02-06-03-10 Roboty ziemne z hałd koparką podsiębierną 0,40 m³ w gruncie kategorii 1-3 z 
transportem urobku wywrotką 10 MG - załadunek i przywóz humusu (warstwa na 
biowłókninę 1,5cm)  m³ 410,000

 

1 100  000-00-00-00-02 Zakup humusu na biowłókninę  m³ 410,000
 

1 110 KNR  201-05-05-01-00 Rozplantowanie ręczne humusu - warstwa 1,5cm na biowłókninę  m² 27317,000
 

1 120 KNNR N011-07-02-01-00 Umocnienie czaszy i skarp składowisk biowłókniną BIO-WLK 01 wraz z nasinami 
trawy  m² 27317,000

 

1 130  000-00-00-00-03 Wstawienie palików drewnianych do umocnienia biowłókniny  szt 1100,000
 

1 140 KNR  221-03-03-05-00 Sadzenie drzew liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 4 dół głębokości 
0,5 m z całkowitą zaprawą (143szt)  kmpl 1,000

 

1 150 KNR  221-03-06-05-00 Sadzenie drzew liściastych na skarpie o nachyleniu do 1:2 w gruncie kategorii 4 dół 
głębokości 0,5 m z całkowitą zaprawą (109szt)  kmpl 1,000

 

1 160 KNR  221-03-24-04-00 Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 4 dół głębokości 0,5
m z zaprawą (80szt)  kmpl 1,000

 

1 170 KNR  221-03-27-04-00 Sadzenie drzew iglastych na skarpie o nachyleniu do 1:2 w gruncie kategorii 4 dół 
głębokości 0,5 m z zaprawą (64szt)  kmpl 1,000

 

1 180 KNR  221-03-03-04-01 Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 4 dół 
głębokości 0,3 m z całkowitą zaprawą (88szt)  kmpl 1,000

 

1 190 KNR  221-03-06-04-01 Sadzenie drzew liściastych na skarpie o nachyleniu do 1:2 w gruncie kategorii 4 dół 
głębokości 0,3 m z całkowitą zaprawą (71szt)  kmpl 1,000

 

1 200  000-00-00-00-03 Tablica informacyjna TEREN REKULTYWACJI ODPADÓW na słupach stalowych 
H=2,5m  kmpl 2,000

 

1 210 KNR  221-04-01-04-00 Nawożenie trawników przez okres trzech lat raz w roku  m² 27317,000
 

1 220 KNR  221-01-08-02-00 Nawożenie i uzupełnianie nawozami organicznymi lub mineralnymi zasadzonych 
drzew i krzewów przez trzy lata raz do roku  szt 555,000

 

1 230 KNR  221-07-02-02-00 Wykaszanie traw przez okres trzech lat po zakończeniu inwestycji  m² 27317,000
 

1 240 KNR  201-02-30-01-00 Zasypanie fragmentarycznego rowu o dł 436,0m  m³ 218,000
 

1 250 KNR  201-02-17-02-00 Wykonanie rowu opaskowego o przekroju F=0,75m2 i dł. 460,0m  m³ 345,000
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1 260 KNR  202-02-02-02-00 Wykonanie piaskownika poziomego - betonowego o dł. 2,5m i głębokości 1,0m na 
rowie opaskowym - 2 komplety  m³ 5,000

 

1 270 KNR  401-02-09-03-00 Przebicie otworów w studni betonowej o powierzchni F=0,071m2 - 2kpl  m² 0,142
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LP  SYMBOL  N A Z W A       JEDNOSTKA ILOŚĆ CENA WARTOŚĆ

 
R O B O C I Z N A

1 999 Robotnik budowlany r-godz 17978,81 ........ ........

R A Z E M : ........

 
M A T E R I A Ł Y

1 0000001 Zakup humusu na biowłókninę m³ 410,00 ........ ........
2 0000001 Zakup humusu pod biowłókninę m³ 1366,00 ........ ........
3 0000003 Palik drewniany l=1,0m dn50mm szt 1155,00 ........ ........
4 0000004 Dąb czerwony szt 159,00 ........ ........
5 0000005 Lipa drobnolistna szt 32,00 ........ ........
6 0000006 Klon jesionolistny szt 15,00 ........ ........
7 0000007 Brzoza omszona szt 15,00 ........ ........
8 0000009 Czeremch amerykańska szt 15,00 ........ ........
9 0000010 Jarząb pospolity szt 8,00 ........ ........

10 0000011 Leszczyna pospolita szt 8,00 ........ ........
11 0000012 Sosna pospolita szt 112,00 ........ ........
12 0000013 Świerk zwyczajny szt 32,00 ........ ........
13 0000014 Śnieguliczka białojagodowa szt 159,00 ........ ........
14 0000015 Tablica informacyjna TEREN REKULTYWACJI 

ODPADÓW na słupach stalowych H=2,5m
szt 2,00 ........ ........

15 0000016 Nawóz do drzew kg 55,50 ........ ........
16 1330499 Gwoździe budowlane gołe kg 2,10 ........ ........
17 1420899 Azofoska Mg 1,37 ........ ........
18 2370610 Beton żwirowy B-10 m³ 5,08 ........ ........
19 2602003 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,03 ........ ........
20 2602013 Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,02 ........ ........
21 3901499 Biowłóknina BIO-WLK 01 wraz z nasinami trawy m² 35512,10 ........ ........
22 3930000 Woda przemysłowa m³ 8,94 ........ ........
23 3950099 Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,02 ........ ........
24 3994004 Ziemia żyzna m³ 0,42 ........ ........

R A Z E M : ........

 
S P R Z Ę T

1 11111 Koparko-spycharka m-godz 24,08 ........ ........
2 11162 Koparka gąsienicowa 0,4 m³ m-godz 225,11 ........ ........
3 11333 Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 55,87 ........ ........
4 11334 Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 58,36 ........ ........
5 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,15 ........ ........
6 39811 Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 414,02 ........ ........
7 39812 Samochód wywrotka 5-10 Mg m-godz 227,33 ........ ........

R A Z E M : ........


