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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - wymagania ogdlne, stanowig wspoélne
wymagania obowigzujgce dla poszczegolnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania : Rozbudowa i przebudowa sSwietlicy
wiejskiej w Strzelcach 64-800 Chodzie z

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych wy  konania i odbioru robét

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét stanowia czes$¢ specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia, a nastepnie bedg stanowily integralng czes¢ kontraktu i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w punkcie 1.1 powyzej.

1.3. Zakres robot obj etych specyfikacjami technicznymi wykonania i odbior u
robét

Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowaé¢ w powigzaniu z nizej zestawionymi w tabeli
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

Tabela. Zestawienie szczegoétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t

Wsp6lny stownik

zamowien Tytut
(CPV)
- Wymagania ogélne
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Niezaleznie od postanowiehn warunkéw szczego6lnych normy, instrukcje i przepisy wymienione w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét beda stosowane przez Wykonawce w
jezyku polskim.

Wszelkie roboty ujete w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét nalezy wykonac¢
w oparciu 0 normy i przepisy aktualnie obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej, nawet, jesli w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét nie zostaty przywotane.

1.4. Okreslenia podstawowe

W kazdej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét (dalej zwanych réwniez
~Specyfikacjami technicznymi” lub ,Specyfikacjami”) zdefiniowane sa okreslenia podstawowe,



ktére stuzy¢ maja ujednoliceniu interpretacji tego okreslenia przez uczestnikow procesu
inwestycyjnego.

Wystepujace w niniejszych Specyfikacjach technicznych terminy ,materiaty przetargowe” lub
.dokumentacja przetargowa” oznaczajq tyle co ,Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia”
w rozumieniu polskich przepiséw, w szczeg6lnosci Prawa Zamdéwien Publicznych.

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspoélne dla wszystkich specyfikacji
technicznych. Niezaleznie od tego w kazdej ze szczegdtowych specyfikacji technicznych
zdefiniowane sa inne dodatkowe okreslenia charakterystyczne dla danej specyfikaciji.
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Projektant
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.
Zadanie budowlane

Czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng calos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong kanalizaciji lub ich elementu.

Punkty gtéwne projektowanych obiektéw budowlanych

Punkty zatamania osi projektowanych obiektéw budowlanych, punkty kierunkowe oraz
poczatkowy i koncowy punkt obiektu budowlanego.

Odpowiednia (bliska) zgodno $é

Zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie
zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

Przedmiar Rob6t
Wykaz Robo6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Laboratorium

Laboratorium  badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét.

Skrzy zowania

Miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu budowlanego i istniejgcego
uzbrojenia.

Droga tymczasowa (monta zowa)

Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Objazd tymczasowy

Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okreznego ruchu
publicznego na okres budowy.

Chodnik

Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Rekultywacja

Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.



Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne” punkt 1.4 oraz innych specyfikacjach
technicznych znajdujacych sie w niniejszym dokumencie.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowsa i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich
zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami zarzgdzajacego realizacja
umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robét, jesli wymagac¢ tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostang
poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w
razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzadzajagcemu realizacja umowy przy sprawdzaniu
lokalizaciji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel wykonawcy,
zastang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane
wymagajgq ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich
usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkoéw
wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robét.

Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy
uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w wyznaczonym terminie przekaze Wykonawcy teren budowy (dalej zwany
réwniez ,placem budowy”) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspéirzedne punktéw gtéwnych projektowanych obiektéw
budowlanych oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet Specyfikacji
Technicznych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili przejecia rob6t przez Zamawiajacego. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.



Przekazanie placu budowy odbedzie sie protokolarnie w czasie i na warunkach okreslonych w
0goélnych warunkach umowy.

Uzgodnienia

Zamawiajacy uzyskat i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnien i pozwolen wymaganych prawem
polskim i przepisami jednostek administracyjnych. Wszystkie projekty posiadajg wazne decyzje
0 pozwoleniu na budowe.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy. W przypadku jakichkolwiek
zmian w organizacji ruchu, jakie nastapity od czasu opracowania projektu przed przystapieniem
do robdét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzgdzajacym ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob6t w okresie na okres kontraktu. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robét. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymywane e sposéb
satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyijnie.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak:

e bariery,

e sygnalizacje ruchu itp.,
zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego.

Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajagce muszg byé
zaakceptowane prze zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
robét.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robot za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowg. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i przejecia robo6t i odcinkow.

Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. znajdujacych sie w obrebie placu budowy oraz uzyska od
odpowiednich witadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni



wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

W przypadku gdy wystgpi koniecznosé przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé¢ zarzadzajacego realizacja
umowy 0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robo6t, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robdét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego, a takze ponosic¢ koszty ich naprawy.

Wykonawca winien zapfaci¢ wszelkie naleznosci z tytutu prawa wihasnosci, wydobycia;
dzierzawy zawierajace oplaty za skladowanie odpadéw, $mieci i niebezpiecznych odpadéw: z
tytulu wydobycia kamienia, piasku, zwiru, gliny lub innych materialtdw niezbednych do
wykonania Robét.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie prowadzenia i wykanczania robot
Wykonawca bedzie:

e utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

» podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét placu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania,

« stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz,
warsztatow, magazynéw, skladowisk i drég dojazdowych, $rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekbw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig
powstania pozaru.

Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisobw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materialtdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét beda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materialdw na srodowisko. Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a



po zakonczeniu rob6t ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

Ograniczenie obci gzen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Lista kluczowego personelu

14 dni przed rozpoczeciem robdt Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera liste
kluczowego personelu do zatrudnienia na budowie. Wszyscy czionkowie kluczowego personelu
muszg posiada¢ uprawnienia wymagane przez polskie Prawo Budowlane odpowiednio do
petnionej funkciji.

Ze wzgledu na istniejaca infrastrukture, bliskos¢ zabudowan szkolnych i inne przeszkody,
roboty wymagajg starannego planowania i nadzoru wszystkich etapéw robét oraz statej
obecnosci kluczowego personelu w celu zapobiezenia problemom Ilub ich szybkiego
rozwigzania aby nie dopusci¢ do op6znien w robotach i powstaniu dodatkowych kosztéw.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione opracowania:
« w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, zamieszczono Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét, przedmiar robét oraz dokumentacje projektowa,
 Wykonawca zobowigzany jest, w ramach ceny kontraktowej bez osobno
wyszczegolnionych kosztéw dla Zamawiajgacego, opracowac:

¢ informacjg dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

» dodatkowe elementy projektu wykonawczego i uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
Wykonawca po podpisaniu Kontraktu otrzyma od Inzyniera 1 kopie dokumentac;ji
budowlanej projektu budowlanego i projektu wykonawczego. Dokumentacja ta moze
by¢ nie wystarczajgca do wykonania robét. Wykonawca opracuje brakujace
elementy Projektu Wykonawczego, ktére stanowi¢ bedg kompletng dokumentacje do
wykonania Robét w ramach Kontraktu. Projekt Wykonawczy bedzie wykonany w
terminie pozwalajacym na kontynuowanie robdt bez zbednych przestojow i
przedtozony do akceptacji Inzynierowi w czterech egzemplarzach. Wykonawca moze
stosowac projekty wykonawcze przekazane przez Zamawiajacego, pod warunkiem
przejecia za nie peinej odpowiedzialnosci lub moze opracowac i stosowaé swoje
projekty wykonawcze po zaakceptowaniu ich przez Inzyniera,

» projekt organizacji i harmonogram robot,



» szczegOtowy program i dokumentacje technologiczng dla rob6t budowlanych:
e wybor materiatow,
» kolejnos¢ wykonywania robot,
« zakres i metodyke przeprowadzenia préb i badan,
» zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania robét,
e zestawienie koniecznych badan powykonawczych,

» projekt organizacji ruchu,

« projekt placow budowy, wzglednie zaplecza technicznego budowy,

« inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg robét opracowang na aktualnym planie
sytuacyjno-wysokosciowym. Wykonawca dostarczy Inzynierowi dokumentacje
powykonawczg sporzgadzong w przejrzystej i tatwo czytelnej formie w trzech
kopiach dla kazdego ukonczonego Odcinka Robo6t, ktéry ma by¢ przekazany do
uzytkowania, zgodnie z polskim prawem, przed przejeciem Robot.

Wszystkie rysunki, instrukcje obstugi i dokumentacja dostarczane przez Wykonawce powinny
by¢ sporzadzone w jezyku polskim.

Zgodno $¢€ rob6t z dokumentacj a projektow a i Specyfikacjami technicznymi

Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegOlnione w choc¢by jednym z nich sa obowiazujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w kazdym z tych dokumentow.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢
ich waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw lub opuszczen w dokumentach Kontraktu, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji
technicznej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w
ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszag by¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
specyfikacja techniczng i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy beda niezwiocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru rob6t i odcinkéw. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby projektowane obiekty budowlane lub ich elementy byty w
odpowiednim stanie przez caly czas, do momentu odbioru rob6t i odcinkow.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Zapewnienie jako Sci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotowuje program
zapewnienia jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.



Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy.

Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robét,
stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z
zarzadzaniem budowa.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zarowno wykonawce jak i zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg
by¢ muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich
odnosi.

Ksiazka obmiaru robdt

Ksiazka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczeg6towe obmiary wykonywanych rob6t robione sg na
biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w
wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar rob6t, stanowigcy zatgcznik do umowy.

Inne istotne dokumenty budowy

Oproécz dziennika budowy i ksigzki obmiaréw dokumenty budowy zawieraja:
¢ dokumenty wchodzace w sklad umowy,
e pozwolenie na budowe
e protokét przekazania placu budowy Wykonawcy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,
e instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie,
» protokoty odbioru robot,
« opinie ekspertéw i konsultantéw,
» korespondencja dotyczgca budowy.

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wilasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty bedg stale dostepne do wgladu
zarzadzajgcego realizacjag umowy oraz upowazhionym przedstawicielom Zamawiajacego w
dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie dokumentacji powykonawczej.
Odpowiedzialny jest za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie
rysunkow, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkiada¢ zarzadzajacemu
realizacje umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co nhajmniej raz w
miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu rob6t kompletny
zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Zaplecze budowy

Na zaplecze budowy powinny sktada¢ sie biura, magazyny, plac do skladowania materiatow i
parkowania sprzetu Wykonawcy (dalej zwanego rowniez ,sprzetem”), pojazdy, sprzet, maszyny,
wyposazenie urzadzenia do zapewnienia bezpieczenstwa robét, przytacza, drogi dojazdowe i
wewnetrzne potrzebne do prowadzenia robot wymaganych kontraktem.

Wykonawca winien wystgpi¢é do odpowiednich jednostek wydanie warunkéw wykonania
przylgczy (woda, energia elektryczna, scieki, usuwanie smieci).

Utrzymanie zaplecza budowy zawiera wszystkie biezace koszty zwigzane z uzytkowaniem
powyzszych urzadzen.



Likwidacja zaplecza budowy obejmuje usuniecie wszystkich biur, wyposazenia i sprzetu,
przytaczy, magazynow, placéw i drog wewnetrznych i dojazdowych, posprzatanie placu i
przywrécenie do warunkow pierwotnych.

Koszty zalozenia, operacji biezacej i likwidacji zaplecza beda pfatne jako kwoty ryczaltowe
wedtug pozycji w Przedmiarze Robdét.

Tablice informacyjne

Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia na czas budowy tablic informacyjnych zgodnie z
polskim Prawem budowlanym oraz z wymaganiami Unii Europejskiej.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

Zarzadzajacy realizacj 3 umowy

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

Dla prawidlowe] realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego
imieniu, w zakresie przekazanym im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia
majg moc polecen zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowa, Wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczaltowej, przewidzianej w
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i
utrzymywacé do konca robot biuro zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Stosowanie si @ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Roéwnowa zno $€ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktére spetia¢ majg
materialy, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw wg stanu na 28 dni przed ostateczng datg sktadania ofert, o ile w
kontrakcie nie postanowiono inaczej. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czesc
Specyfikacji Technicznych i czytane w potgczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sa
wymienione. Zaktada sie, ze Wykonawca dogitebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zgodnie z Art. 30 Ustawy o ZamoOwieniach Publicznych w przypadku
przywotanych norm moga byé réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. R6znice
pomiedzy przywotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokiadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed datg
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku kiedy
Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm przywotanych w
Specyfikacjach technicznych.

10



2. MATERIALY

Wszystkie materialy i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robdt musza by¢ nowe i
nieuzywane.

Materialy muszg by¢ w gatunkach na biezaco produkowanych i odpowiada¢ normom i
przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.
Materialy i urzadzenia, ktorych to dotyczy musza byé zgodne z wymaganiami Art. 10 Ustawy
Prawo budowlane. Na zyczenie Inzyniera takie swiadectwa winny by¢ niezwiocznie przez
Wykonawce przedstawione.

Chociaz materialy zaprojektowane zostaly w oparciu o polskie wytyczne projektowania,
akceptacje otrzyma rOwniez sprzet skonstruowany wedlug innych  standardéw
miedzynarodowych i spetniajacy kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte
w niniejszym dokumencie.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia dowoddéw potwierdzajacych powyzszag
zgodnos$c¢. Akceptacja takiego sprzetu nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajacych
z tego Kontraktu i ré6znych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych z materiatami, a
istniejgcych w innych jezykach.

2.1. Zrodia uzyskania materiatéw

Na 3 tygodnie przed planowanym ztozeniem zamowienia Wykonawca przedstawi Inzynierowi
nazwy producentdw pozostatych materiatow i wyposazenia, od ktérych proponuje pozyskac
materialy, wyroby i inne rzeczy konieczne dla realizacji rob6t. Wykonawca nie ztozy zaméwien u
zadnego producenta bez wczesniejszego uzyskania zgody Inzyniera. Wykonawca przedstawi
odpowiednie swiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, oraz
zezwolenia Panstwowego Zaktadu Higieny (PZH) dla materiatbw majgcych kontakt z wodg do
picia oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (czesci) materialbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposOb ciggly spetlniaja wymagania specyfikacji
technicznych w czasie postepu robét.

2.1.1 Zmiany w listach materiatowych

Jezeli Wykonawca bedzie pragnat dokona¢ zmiany dostawcy materiatdbw, to wtedy winien
powiadomié¢ Inzyniera o sugerowanych zmianach, uzyska¢ jego akceptacje oraz winien pokry¢
dodatkowy koszt takich zmian wyniklych po stronie Inzyniera w rezultacie ich wprowadzenia.

2.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materialdw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatléw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdét.
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Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na placu budowy lub z innych miejsc
wskazanych w specyfikacjach beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopéw w obrebie placu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w
specyfikacjach.

Eksploatacja zrédet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujagcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materialbw moga byc¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptaciji
okreslonej partii materiatbw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie
przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastepujace warunki:

« Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatéw w czasie przeprowadzania inspekciji,

* Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy
materiatldw, ktére w opinii Inzyniera sa nieodpowiedniej jakosci, to Inzynier zazada od
Wykonawcy uzyskania materialtdbw z innego, zatwierdzonego zrédia. Wykonawca bedzie
zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztéw zwigzanych z dostarczeniem takich
materiatow.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robo6t, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé i
wiasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze byé¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
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2.7. Terminy dostaw

Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego sprzetu i materiatow byla zharmonizowana z
postepem robét i zamowiona z wyprzedzeniem gwarantujacym terminowe zakonczenie robot.
Dostawcy sprzetu i materialtbw bedg odpowiedzialni przed Wykonawcg, a ich dostawy majg
spetnia¢ wszystkie wiasciwe wytyczne.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego Sprzetu Wykonawcy (zwanego
réwniez ,sprzetem”), ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢é wykonywanych
robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez
Inzyniera. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inzyniera
w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa Ilub specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych obcigzen na o$ przy transporcie materiatow,
sprzetu na i z placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inzyniera,
w terminie przewidzianym kontraktem. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie rob6t zgodnie =z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wihasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem,
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatbw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, programem zapewnienia
jakosci, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnos¢. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacii
lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
kontrakcie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dokladne przestudiowanie wszystkich Rysunkow i
Specyfikacji Technicznych i doktadne zrozumienie zakresu Rob6t. Wykonawca winien zapewnic
i wykonaé wszystko co niezbedne do prawidlowego przeprowadzenia Robét zgodnie z
rzeczywistg intencjg i znaczeniem Rysunkow zaktadajgc, ze ta intencja jest zrozumiata. W
przypadku niejednoznacznosci lub jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych interpretacji
Rysunkéw, wykonawca winien natychmiast powiadomié Inzyniera na piSmie w celu otrzymania
niezbednych wyjasnien. Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedéw lub opuszczen w
kontrakcie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretaciji.

Wykonawca winien niezwlocznie wprowadzi¢ poprawki do Dokumentacji i Rysunkow
dostarczonych mu przez Inzyniera majgc na uwadze modyfikacje wprowadzone podczas
wykonywania Robot.

Ochrona terenéw na ktérych maj aq byé prowadzone Roboty i bezpo $rednio z nimi
sgsiaduj acych

Przed wejsciem Wykonawcy z Robotami na grunty, nieruchomosci i/lub inne czesci powierzchni
ziemskiej na ktérych majg by¢ wykonywane Roboty oraz przed wejsciem na grunty,
nieruchomosci i/lub czesci powierzchni ziemskiej sasiadujace z planowanym terenem Robét,
Wykonawca dziatajac w porozumieniu z upowaznionym przedstawicielem Gminy na terenie
ktorej prowadzone sa Roboty zobowigzany jest zabezpieczy¢ je przed wszelkiego rodzaju
niepotrzebnymi lub nieprawidtowymi zaktoceniami i bedacymi ich mozliwym skutkiem stratami
i/lub wydatkami.

W szczegdtowym harmonogramie Rob6t Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wszelkie
uwarunkowania prowadzenia Rob6t mogace przyczyni¢ sie do zminimalizowania wszystkich
mozliwych strat i wydatkéw wyniktych z koniecznych i uzasadnionych zaktocen bez wzgledu na
przyczyne ich powstania m.in. z uwzglednieniem pér zbioru plondéw i innych pozytkow
nieruchomosci. Uwarunkowanie te powinny zosta¢ uwzglednione w sposéb zapewniajacy
gwarancje terminowego oddawania poszczegdinych Odcinkéw i czesci Robdét.
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Jako $¢ wykonania

Roboty zostang przeprowadzone w sposOb uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez
wlasciwie wykwalifikowanych robotnikéw, a takze w pelnej zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowg (Rysunkami) i Specyfikacjg Techniczna.

Wszystkie urzadzenia, materialy i inne wyposazenie wykorzystane w Robotach objetych
niniejszym Kontraktem majg by¢ nowe i 0 najwlasciwszym stopniu zaawansowania, a jakosc
wykonania bedzie odpowiadata najwyzszym standardom w Kraju w zakresie produkcji urzadzen
dostarczonych w ramach niniejszego Kontraktu.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Tam gdzie urzadzenia, materiaty lub wyposazenie okreslone sg w Specyfikaciji
Technicznej jako ,zblizone” lub ,odpowiadajgce” konkretnemu standardowi, Inzynier okresli
stopien zgodnosci ze standardem. Cechy materiatéw i elementéw budowli i wyposazenia musza
by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jesli wymaga tego Specyfikacja
Techniczna lub gdy zada tego Inzynier, Wykonawca przediozy w celu zatwierdzenia przez
Inzyniera pelng informacje dotyczaca materiatow lub wyposazenia ktére chce wykorzysta¢ w
procesie Robdét.

Znaleziska archeologiczne

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania rob6t i powiadomienia o tym Inzyniera oraz Konserwatora
Zabytkéw w Pile. Do momentu uzyskania od Inzyniera pisemnego zezwolenia pod grozbag
sankcji nie wolno Wykonawcy wznowi¢ robét (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do
wiadomosci, ze dalsze roboty moga byé prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Instalacje nad- i podziemne

Informacje odnosnie do charakteru gruntu i podglebia na placu budowy oraz przyblizone
lokalizacje istniejacych instalacji podziemnych podano na rysunkach Dokumentacji Projektowe;.
Nie zwalania to jednak Wykonawcy od obowigzku sprawdzenia tych danych oraz ich
uaktualnienia o stwierdzone réznice. Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca
zasiegnie informacji na temat istnienia i zapozna sie z rozplanowaniem napowietrznych linii
telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich wspornikéw, czesci i wyposazenia z nimi
zwigzanego, a takze podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych, kanatow $ciekowych,
magistrali wodnej i rur przesylu gazu i paliw na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac.

Kazda informacja majgca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejgcych podziemnych kabli,
linii wysokiego napiecia i urzadzen zostata uzyskana z najlepszych dostepnych Zrédet, jednak
podanie takiej informacji przez wiadze lokalne nie ma by¢ poczytane za ograniczenie w
jakikolwiek sposéb odpowiedzialnosci Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez wtasciwe zbadanie
terenu lub w inny sposéb, dokladnego rozmieszczenia istniejgcych podziemnych kabli, linii
wysokiego napiecia i innych urzadzeh. Wszelkie przekopy kontrolne i ewentualne dodatkowe
badania gruntu Wykonawca uwzgledni w cenie robét i nie bedzie oczekiwat za nie dodatkowej
zaptaty. Jezeli konieczne jest wykonywanie prac w poblizu mediéw, nalezy na pismie
przedstawi¢ zezwolenie wydane przez wlasciwe wiadze.

Wszelkie prace realizowane w poblizu istniejgcych instalacji nad- i podziemnych winny by¢
wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw ostroznosci i odpowiednich
zabezpieczen. Zakres zabezpieczeh winien by¢ przedstawiony do zatwierdzenia przez
Inzyniera oraz winien spetnia¢ wszystkie istniejgce w tym zakresie przepisy.

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia badz zepsucia istniejacych urzadzen
naziemnych lub podziemnych, szkody zostang natychmiast naprawione lub dokonana zostanie
niezbedna wymiana przez Wykonawce na jego wiasny koszt wedlug wymagan wiadz
urbanistycznych.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:
a) czes¢ ogolng opisujaca:

« organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robaét,

« bezpieczenstwo i higiene pracy (BHP),

» wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych
elementéw robot,

» system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
roboét,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

e sposob oraz forme gromadzenia wynikébw badan, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi,

b) czes¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

* sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

e sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, prob szczelnosci, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatéw, wbudowywania i wykonywania poszczegolnych elementéw robét,

* sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako sci robo6t

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zatozong jako$¢ robot.

Jednostki miar

Jednostki miar beda okreslane giéwnie w systemie metrycznym (SI) Uzywane jednostki
wykazano ponizej:

Czas sekunda 1s, s
minuta 1min=60s
godzina 1 h =60 min=3600 s
doba 1 d=24 h=86 000 s
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Dlugo $¢ kilometr 1km

metr Im

milimetr 1 mm=0,001m
Powierzchnia metr kwadratowy 1m?
Objetosé metr szescienny 1md

1 litr 11=0,001 m*
Masa kilogram 1kg

tona 1t=1000 kg
Sita niuton 1 N =1 mkg/s?

kiloniuton 1 kN =1000 N
Naprezenie 1 kN/m?

1 N/mm?

Cisnienie Pascal 1Pa=1N/m?
Moc wat 1W = 1m? kg/s®

kilowat 1 kw =1000 W

kon mechaniczny 1 KM = 073549 kW
Temperatura stopien Celsjusza 1°C
Normy

Podstawowym dokumentem normujacym catos¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest
Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej p6Zniejsze nowelizacje (Dz. U. nr 89 z 1994r,
poz. 414 z p6zZniejszymi zmianami)

Materialy, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac bedzie
zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisow, o ile szczegdtowe Wytyczne nie stanowig
inaczej, a ich jakos¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyr6b budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
musi by¢ zgodny z jednym z trzech nastepujacych dokumentéw odniesienia:

ez kryteriami technicznymi — w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych certyfikacji na
Znak Bezpieczenstwa

» z wilasciwa przedmiotowo Polska Norma wyrobu

» z Aprobatg Techniczna w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej
Normy, lub wyrobu, ktérego wiasciwosci uzytkowe (odnoszace sie do wymagan
podstawowych) r6znig sie istotnie od wtasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Zgodnos¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastepujacymi procedurami
atestacyjnymi:

« certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa — na wyrob wydawany jest Certyfikat na Znak
Bezpieczenstwa; wykaz wyrobow objetych certyfikacjg na Znak Bezpieczehnstwa (oraz
jednostki wydajace Certyfikaty) okresla Rozporzgdzenie Rady Ministrow z 9 listopada
1999r w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdéw
importowanych do Polski po raz pierwszy, moggcych stwarza¢ zagrozenie albo
stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia i zdrowia lub $rodowiska, podlegajgcych
obowigzkowi na Znak Bezpieczenstwa i oznaczania tym Znakiem oraz Wyrobow
podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji Zgodnosci (Dz. U.
nr 5z 2000r, poz. 53,
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» certyfikacje zgodnosci — na wyréb wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polskg Norma
lub Certyfikat Zgodnosci z Aprobatg Techniczna,

» deklaracja zgodnosci producenta — producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polskg
Norma lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna; zasady wydawania i wzoér
deklaracji zgodnosci okresla Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z 31 lipca 1998r. z sprawie systeméw zgodnosci, wzoru Deklaracji
Zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Z 1998 nr 113, poz. 728).

Z wyrobow przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie
majace istotnego wplywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i
stosowane weditug tradycyjnie uznanych sztuki budowlanej. Wyroby te sa dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosci
przeprowadzania oceny przydatnosci, atestacji zgodnosci oraz ich znakowania. Wykaz tych
wyrobOw okresla Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca
1998r, w sprawie wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637)

Pozostale wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegaja procedurom
okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05 sierpnia
1998r.

Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materialy i surowce to bedg one zgodne z
podanymi danymi szczeg6towym. Materialy i surowce nie objete polskimi normami beda
reprezentowaly najwyzszg jakos¢ w swojej klasie.

Przepisy, Rozporz adzenia

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pézniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z pézniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w<- - - ‘{Sformatowane: Punktory i

sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatbw oraz nowych numeracja
metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)
6. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny
za speianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach
w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.

Odbiér wymiaréw

Sprawdzenie wykonanych rob6t pod wzgledem wymiar6w nastgpi wg obowigzujacych norm, a
w szczegolnosci PN-ISO 3443-8:1994.
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Normy przywotane

PN-ISO-7737:1994 Tolerancje w budownictwie.
Przedstawianie danych dotyczacych dokladnosci
wymiarow.

PN-1SO-3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie.

Ogolne zasady ustalania kryteriéw odbioru, kontrola
zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i
kontrola statystyczna.

PN-1SO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie.
Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych.

PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane.
Tolerancje w  budownictwie  Szeregi  wartosci
stosowane do wyznaczania toleranciji.

PN-ISO- 7976-2 Tolerancje w budownictwie.
Metody pomiaru budynkéw i elementéw budowlanych.
Usytuowanie punktéw pomiarowych.

PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie.
Metody pomiaru budynkéw i elementéw budowlanych.
Metody i przyrzady.

Warunki eksploatacyjne

Wszelkie obiekty, instalacje i wyposazenie, instrumenty i materialy beda zdolne do
funkcjonowania w spos6b okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie
moga wystepowaé na miejscu budowy. Wykonawca moze zaklada¢, ze warunki te bedg sie
miesci¢ w nastepujacych granicach:

Temperatura -20 do +35 C,
Wilgotnosc 0 do 95 %,
Cisnienie atmosferyczne 850 do 1200 Mbar.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole roboét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatbw i przeprowadzania prob
szczelnosci oraz wszelkich robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz rob6t z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w specyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekciji.
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Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga
wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materiatldw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialtdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budzg watpliwosci co do jakosci o ile kwestionowane materialy nie zostana przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$ badania wymaganego w specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez In zyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i rob6t z wymaganiami specyfikacji technicznych na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatléw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych
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lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi. W
takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

» Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosc z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

» Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w punkcie 1 i ktére spetniajg wymogi specyfikacji technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych wyzej wymienione dokumenty sg wymagane przez
specyfikacje techniczne, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ wyzej wymienione dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca Okresu Zgtaszania
Wad. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdélnosci:

» date przekazania Wykonawcy placu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

e uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

« terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczeg6inych elementéw robot,

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

e uwagi i polecenia Inzyniera,

» daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbiorow rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioru czesci
Rob6t i odbioru Robét i Odcinkéw,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
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e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej,

» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robét,

» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

« dane dotyczace jakosci materiatldw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegoinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciagly w
jednostkach przyjetych w przedmiarze i wpisuje do ksigzki obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia
o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej nastepujace dokumenty:

* pozwolenie na budowe,

e protokoly przekazania placu budowy,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokotly odbioru robdt,

» protokoty z narad i ustalen,

« korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposéb i oznaczone wg
wskazan Inzyniera powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego
zalecone. Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z Inzynierem okresach czasu
archiwizacji, réwniez na nosnikach elektronicznych. Inzynier oraz zamawiajacy beda mieli petne
prawo dostepu do wszystkich dokumentéw budowy.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robét dokonuje Inzynier w obecnosci Wykonawcy po pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiazki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t / wykazie cen lub gdzie indziej
w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohnczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci rob6t i materiatow

Obmiar Robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych rob6t i zainstalowanego sprzetu w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdblnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie
wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako dlugo$é pomnozona przez $redni
przekréj. Jezeli Specyfikacja Techniczna nie wymaga inaczej, to objetosci beda wyliczone w m®
jako dtugos¢ pomnozona przez przekrdj.

Przy robotach ziemnych — m® wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, m* nasypu
0znhacza grunt mierzony po zageszczeniu.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznych.
7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w
catym okresie trwania robot.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg prowadzone nie rzadziej niz raz w miesigcu i bedg podstawg do wystawienia
faktury za roboty za dany miesiac.

Obmiary beda przeprowadzone przed przejeciem czesci Robét lub przejeciem Robot i
Odcinkow, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiatly i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzka obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzo6r zostanie uzgodniony z
Inzynierem.

8. PRZEJECIE ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru:

» odbidr robét zanikajacych,

« odbiér robét ulegajacych zakryciu,

* przejecie czesci Robdt,

* przejecie Robo6t i Odcinkow,

+ wystawienie Swiadectwa Wykonania.

8.1. Odbidr robét zanikaj acych

Odbidr robét zanikajacych polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng demontazowi.

Odbiodr robot zanikajacych bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania og6inego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzone niezwiocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robot zanikajgcych ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikébw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i préby
szczelnosci, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbidr robot ulegaj acych zakryciu

Odbior robét ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robdt ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzone niezwiocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i
préby szczelnosci, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Przejecie czesci Robot

Przejecie czesci Rob6t polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czesci Robét dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru czesci robo6t dokonuje sie wylacznie na polecenie Inzyniera, zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

Przejecie czesci Rob6t ma na celu przyjecie do eksploatacji przez Zamawiajagcego czesci
wykonanych elementow budynku bez oczekiwania na zakonczenie cato$ci Robét. Przyjmuje
sie, ze do odbioru czesci Rob6t zgtaszane moga by¢ catkowicie wykonane obiekty.

8.4. Przejecie Robét i Odcinkow

Odbiorowi Robo6t i Odcinkdéw podlegajg catkowicie zakohczone Roboty. Przejecie Robot i
odcinkéw polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Caltkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru Rob6t i Odcinkéw bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inzyniera.

Przejecie Rob6t i Odcinkéw nastgpi w terminach ustalonych w dokumentach Kontraktu liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentow o ktérych mowa
w punkcie 8.5.

Odbioru Robo6t i Odcinkdw dokona Inzynier. Inzynier dokona ich oceny jakosciowe] na
podstawie przediozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
lub robét wykonczeniowych Inzynier przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru robét
i Odcinkow.

W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi, z uwzglednieniem toleranciji, i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Inzynier dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty potrzebne do Przej ecia Robo6t i Odcinkow

Dokumentem wymaganym do wystawienia Swiadectwa Przejecia Rob6t i Odcinkéw jest
protokét odbioru Robot i/lub Odcinkéw sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do Przejecia Rob6t i/lub Odcinkéw Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

» dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzgdzona w trakcie realizacji kontraktu,

« specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupetniajagce lub
zamienne),

e recepty i ustalenia technologiczne,

» dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

» dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

» wyniki pomiaréw kontrolnych, préb szczelnosci oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakosci,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatléw zgodnie z
specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakosci,
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» opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw przejecia, wykonanych zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakosci,

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t whascicielom urzgdzen,

» geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

» kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

* instrukcje eksploatacyjne,

W przypadku, gdy wedtug Inzyniera Roboty i Odcinki pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do przejecia, Inzynier w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin przejecia Robot i Odcinkéw.

Wszystkie zarzadzone przez Inzyniera roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy Inzynier.

8.6. Swiadectwo Wykonania

Wystawienie Swiadectwa Wykonania polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze Robét i Odcinkéw i zaistniatych w Okresie
Zgtaszania Wad.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

» robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

* warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, optatami importowymi i celnymi,
kosztami magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami (transport na plac budowy i z
powrotem, instalacja i likwidacja),

« koszty posrednie zawierajgce (wynagrodzenie pracownikéw i kierownictwa, zapewnienie
bezpieczenstwa ochrona placu budowy, znaki tymczasowe, koszty BHP, optaty dla
odpowiednich jednostek za naprawy instalacji komunalnych, przelozenie uzbrojenia
podziemnego, opinie expertow, ubezpieczenia, zysk kalkulacyjny i ryzyko oraz profity.

9.2. Biuro In zyniera

W ramach kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia pomieszczenia biurowego .
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9.2.1. Podstawa pfatno sci

Wyposazenie zaplecza Inzyniera i urzadzenie biura obstugi kontraktu obejmuje wynajecie lub
urzgdzenie (jako przenosne kontenerowe) biura dla obstugi kontraktu tacznie z instalacjg
elektryczng, grzewcza, wodng, sanitarng i telefoniczna, niezbedne parkingi dla samochodéw i
dojazd do biura.

Wyposazenie i utrzymanie biura Inzyniera obejmuje wszystkie czynsze, utrzymanie
pomieszczen i instalacji w nalezytej sprawnosci wraz z kosztami eksploatacji, utrzymanie
czystosci biura, niezbedne zabezpieczenie (bhp, przeciwpozarowe), utrzymanie wszystkich tych
urzgdzen w dobrym stanie, a w razie koniecznosci ich wymiana na nowe.

Likwidacja wyposazenia i utrzymania biura (o ile to konieczne) obejmuje demontaz, odtgczenie i
usuniecie wszystkich instalacji, rozbiérke wszystkich drég dojazdowych i parkingdw,
oczyszczenie terenu oraz przywrécenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazd6éw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

e ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

e opflaty / dzierzawy terenu,

e przygotowanie terenu,

e konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

* tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazd6w / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatel,
e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
e usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania.
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Koszty zaj ecia pasa drogowego
Koszty zajecia pasa drogowego jezeli zajdzie taka konieczno$¢é na czas prowadzenia Robét
ponosi Wykonawca. Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa podana przez Wykonawce w
Przedmiarze Robét - tabela ,Koszty ogoine”.

9.5. Optaty za umieszczanie obcych urz gdzen w pasie drogowym
Opfaty za umieszczenie jezeli zajdzie taka koniecznosé obcych urzgdzen w pasie drogowym
ponosi Zamawiajacy.
Koszty zwi gzane ze znaleziskami archeologicznymi i badaniamiw  ykopaliskowymi

Jezeli zajdzie taka koniecznos¢ roboty takie muszag byé poprzedzona ratowniczymi badaniami
archeologicznymi prowadzonymi przez specjalistyczne firmy archeologiczne i po uzyskaniu
pozwolenia Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Koszty zawarcia ubezpiecze n na roboty kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen zawarte w Warunkach Ogélnych i Szczeg6lnych Kontraktu ponosi
Wykonawca; jednostka obmiaru jest ryczalt. Platne po przedstawieniu kompletu waznego
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ubezpieczenia na okres Kontraktu w ramach pozycji ryczattowej: Przedmiar Robo6t ,Koszty
ogolne”

Koszty pozyskania zabezpiecze n wykonania i wszystkich wymaganych gwaranciji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca. Jednostkg obmiaru jest ryczait. Platne po przedstawieniu kompletu waznego
ubezpieczenia na okres Kontraktu w ramach pozycji ryczattowej: Przedmiar Robo6t ,Koszty
ogélne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

(1]

(2]
(3]

[4]

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego
2004r. Nr 19. poz. 177).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 19.12.1994r (Dz. U.
Nr 10).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r(Dz. U.
Nr 25, pdéz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku: Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.
163 z pbdzniejszymi zmianami).

Warunki Ogolne.

Warunki Szczegdlne.

28



ROBOTY ROZBIORKOWE

1.WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru rob6t rozbiérkowych
podczas realizacji zadania:
Rozbudowa i przebudowa s$wietlicy wiejskiej w Strzelcach 64-800 Chodzie z

Roboty te nalezy wykonac¢ przed rozpoczeciem wtasciwych rob6t budowlanych.

1.2 Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zamowi en (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw

budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111100-9 | Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 | Roboty w zakresie usuwania gruzu

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WELASCIWOSCI
WYROBOW | MATERIALOW

Materialy nie wystepujg. Materialy pochodzace z rozbiérki a nadajace sie do dalszego
wbudowania.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano - Wymagania ogolne.

Roboty zwigzane z rozbiérka beda wykonywane recznie i mechanicznie. Wykonawca powinien
postugiwa¢ sie sprzetem zapewniajacym spetnienie wymogéw jakosciowych, ilosciowych i
wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robét sprzet nie moze powodowac
uszkodzen pozostatych, nierozbieranych elementéw.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW
TRANSPORTU

Transport zgodnie z warunkami ogolnymi . Do zatadunku i transportu materiatow z rozbiorki
nalezy uzy¢ takich maszyn i srodkéw transportu, jak:

-+ zuraw samochodowy

-+ samochdd samowytadowczy

-+ samochdd skrzyniowy

Zatadunek jak i wytadunek materiatow z rozbidrek musi odbywaé sie z zachowaniem wszelkich

$rodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych.
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Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT
ROZBIORKOWYCH

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ,\Wymagania ogoine".
Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw budowlanych,
w stosunku do ktérych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowe;.

. Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych nalezy wykonaé
bezwzglednie wszystkie niezbedne zabezpieczenia, zgromadzi¢ narzedzia i sprzet.
. Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych nalezy przestrzega¢ wszystkich

obowigzujacych przepisow BHP i bezwzglednie stosowa¢ wszystkie przewidziane przy
tych robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Pracownicy powinni by¢
zaopatrzeni w odziez roboczg oraz hetmy, okulary i rekawice ochronne oraz komplet
potrzebnych narzedzi.

. Materialy uzyskane z rozbiérek lub porzadkowania placu budowy stajg sie
wlasnoscig Wykonawcy i zostang usuniete w miare postepu robét. Wykonawca
zagwarantuje, ze wszystkie dodatkowe materiaty i produkty odpadowe uzyskane z
rozbidrek oraz porzadkowania placu budowy sg usuwane do zaktadu gospodarki odpadami
upowaznionego do ich przyjecia zgodnie z odpowiednimi wymaganiami ustawowymi i,
jezeli to bedzie wymagane przez Inspektora nadzoru, przedstawi pisemne potwierdzenie o
tej tresci.

. Wykonawca zezwoli na wywédz materialu rozbiorkowego wytacznie
odpowiednio wykwalifikowanym przewoznikom i uzyska od tych przewoznikéw pisemne
potwierdzenie dotyczace lokalizacji ich miejsc skladowania. Tam, gdzie wystepujg
materiaty skazone i produkty odpadowe pochodzace z wyburzenia, powinny one zostac
usuniete w sposob wskazany przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT
ROZBIORKOWYCH

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,Wymagania ogoéline".
Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robdt
rozbiérkowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w “Wymagania ogéine”.

Obmiar robét okresla ilo$¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje
w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacii
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

30



llo$¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacii

Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiaru - jak w
przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogoélne".

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbior nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Polskie Normy

2. Dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

Wykonanie robét rozbidrkowych i ziemnych musi by¢ zgodne z:

a). Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.)

b). Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, p6z. 844)

c). Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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ROBOTY BUDOWLANE | WYKO NCZENIOWE W ZAKRESIE
OBIEKTOW BUDOWLANYCH

1.WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest ogot prac budowlanych i wykonczeniowych
do wykonania w ramach kontraktu.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie powyzej.

1.3 Zakres rob6t obj etych specyfikacj a techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét budowlanych i
wykonczeniowych jak nizej:

- wykonywania deskowania,

- wykonywania zbrojenia,

- wykonywania betonowania,

- montazu elementéw zelbetowych prefabrykowanych,
- wykonywania robét murarskich,

- wykonywania konstrukcji stalowych,

- wykonywania pokry¢ dachowych,

- wykonywania izolacji przeciwwodnych,

- wykonywania izolacji cieplnych,

- wykonywania tynkow,

- instalowania stolarki okiennej i drzwiowej,
- kladzenia piytek sciennych,

- wykonywania elementéw stalowych,

- wykonywania posadzek,

- malowania.

1.4 Okre slenia podstawowe

Okreslenia zastosowane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne” oraz
w pozostalych zamieszczonych w ramach niniejszego opracowania specyfikacjach
technicznych.

2.MATERIALY

2.1 Deskowania

Zaleca sie stosowanie deskowan systemowych wykonywanych z elementéw stalowych,
impregnowanych lub z tworzyw sztucznych.

Deskowania indywidualne drewniane lub z cze$ciowym uzyciem materiatéw drewnopodobnych,
wykonywane na miejscu robo6t stosowaé nalezy wowczas, gdy nie mozna zastosowac
deskowan systemowych.
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Stojaki stanowigce podpory deskowania powinny byé z okraglakéw o $rednicy 8+15 cm i
ustawione powinny byé na podwalinach z kawatkdw desek o grubosci 32+36 mm z
podklinowaniem zapewniajacym roztozenie obcigzenia przenoszacego przez stojaki na wiekszg
ptaszczyzne podioza. Zamiast stojakéw drewnianych nalezy uzy¢ stojakow metalowych
teleskopowych usztywnionych za pomocg stezen poziomych z rur i zlgczy stalowych.

Stojaki nalezy rozstawiaé w odstepach 1+1.4 m. Przy obcigzeniu powyzej 500 N/m? stojaki
nalezy rozstawi¢ co 0,8 m.

2.2 Zbrojenie

Wiasnosci mechaniczne stali dostarczonej na budowe musza odpowiada¢ postanowieniom
normy PN-H-84023 ,Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu”.

Na dostarczong na budowe stal Wykonawca przedstawi atest, stwierdzajacy jej gatunek. Brak
atestu spowoduje niedopuszczenie stali do wykonywania z niej zbrojenia.

2.3 Betonowanie

Mieszanka betonowa ma odpowiada¢ wymaganiom wytrzymatosciowym i jakosciowym
(wodoszczelnos¢), okreslonym w projekcie. Wymagania materialowe w zakresie wykonania
konstrukcji betonowych i zelbetowych monolitycznych okreslaja:

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.” Czes¢ | -
Roboty ogélnobudowlane. Wydawnictwo ,Arkady” 1990r.,

¢ PN-63/B-06251 - Roboty budowlane i zelbetowe. Wymagania techniczne,

¢ PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze,

Przygotowanie masy betonowej powinno odbywaé¢ sie na podstawie recepty roboczej
uwzgledniajacej:

* pojemnos¢ i rodzaj betoniarki,
e sposob dozowania skfadnikéw,
» zawilgocenie kruszywa.

Na recepcie roboczej powinna ponadto by¢ dokladnie okreslona jako$¢ sktadnikow,
konsystencja masy oraz najkrotszy czas mieszania.

Dane dotyczgace mieszanki roboczej powinny by¢ umieszczone w sposob trwaly na tablicy, w
odniesieniu do 1m?® betonu i jednego zarobu. Tablice powinny byé umieszczone w poblizu
miejsca mieszania betonu.

Mieszanka betonowa powinna by¢ przygotowana na podstawie recepty roboczej. Jakosc
betonu powinna by¢ stwierdzona w ,Protokole z kontroli jakosci”.

Mieszanie masy betonowej powinno odbywaé sie mechanicznie.

Czas uzycia mieszanki betonowej wymieszanej przy temperaturze ponad +20 T nie powinien
przekracza¢ 1 godziny od chwili zarobienia, a wymieszanej w temperaturze do +20 C — 1,5
godziny od chwili zarobienia.

2.4 Elementy zelbetowe prefabrykowane

Materialy powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe i wytrzymatosciowe, okreslone w projekcie.
Do kazdej partii prefabrykatéw powinno by¢ dotaczone zaswiadczenie o jakosci wystawione
przez Producenta. Zaswiadczenie to powinno potwierdza¢ prawidtowos¢ prefabrykatéw pod
wzgledem:

» jakosci uzytych do produkcji materiatow (kruszywa, cementu, wody, specjalnych
dodatkow, stali zbrojeniowej),
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e zgodnosci z projektem: ksztattu, wymiaréw, masy prefabrykatu oraz dopuszczalnych
odchytek i wymagan wytrzymatosciowych,

» wielkosci dopuszczalnych odchytek w odniesieniu do wymiaréw gabarytowych
prefabrykatu,

» wielkosci dopuszczalnych odchytek w odniesieniu do wymiaréw otwordéw i ich
usytuowania w elemencie.

Wielkos¢ partii prefabrykatéw dostarczanych na budowe uzalezniona jest od przyjetych
rozwigzan technologicznych w projekcie montazu i organizacji budowy i powinna by¢
kazdorazowo uzgodniona miedzy producentem a odbiorca.

2.5 Roboty murarskie

Cegta i pustaki w zaleznosci od rodzaju i typu oraz miejsca zastosowania powinny odpowiadac
wymaganiom ustalonym w PN-68/B- 12001, PN-64/B-12002, PN-66/B-12003, PN-59/B-12009,
PN-55/B-12010, PN-64/B-12011 lub PN-55/B-14000. Stosowanie cegiet i pustakow nie objetych
powyzszymi nhormami jest niedopuszczalne.

W murach nosnych nie zbrojonych dopuszcza sie stosowanie potowek cegly lub pustaka w
liczbie nie przekraczajacej 15 %, a w murach nosnych zbrojonych — 10 % catkowitej liczby
cegiet.

W $cianach wypetniajgcych, murach podokiennych oraz w $cianach najwyzszej kondygnacji i
na poddaszu (z wyjatkiem muréw ogniowych) dopuszcza sie uzycie cegiet lub pustakow
utamkowych przy jednoczesnym zastosowaniu co najmniej 50 % cegiet (pustakow) catych i przy
wystarczajacym przewigzaniu spoin.

Przed wbudowaniem cegta (pustak) powinna by¢ moczona (polewana woda).
Mury z cegly (pustaka) nalezy stawia¢ na zaprawie M 7 z dodatkiem plastyfikatora.

Murki pod utozenie plyt dachowych korytkowych wykonywaé¢ na zaprawie cementowo-
wapiennej M 4.

Do spoinowania cegiet klinkierowych stosowa¢ zaprawe cementowa M 12 z dodatkiem
plastyfikatora lub specjalnej zaprawy do spoinowania.

2.6 Konstrukcje stalowe

Stosowne materiaty i wyroby powinny byé zgodne z projektem i spetnia¢ wymagania Polskich
Norm. Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenia jakosci zgodne z PN-EN
45014 i PN-H-01107 lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajace wymagana jakosé.

Materialy i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych, powinny by¢ dobierane
odpowiednio do wymagan projektowych, jesli w projekcie nie podano inaczej.

Materialy i wyroby nalezy przechowywac¢ i konserwowac¢ zgodnie z wymaganiami norm i
warunkami gwarancji jakosci, w sposéb umozliwiajacy tatwa i jednoznaczna identyfikacje kazdej
dostawy. Wyroby nie oznaczone nie powinny by¢ stosowane na elementy konstrukcji nosne;.

Wszystkie elementy stalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez wykonanie
powtoki malarskiej z farb podktadowych i nawierzchniowych okreslonych projektem.

Przed malowaniem stal nalezy oczysci¢ do stopnia czystosci co najmniej Sa/St3 wedtug PN-
ISO 8501-1, a powierzchnia winna by¢ sucha, pozbawiona tluszczu i kurzu. Temperatura
stosowania dla farby podkltadowej i otoczenia min. +10 C, a dla farby nawierzchniowej
temperatura podtoza i otoczenia min +5 <C.

Wyroby hutnicze



Jakos¢é wyrobéw hutniczych powinna by¢ zatwierdzona nastepujacymi dokumentami
kontrolnymi wg PN-H-01107(PN-92/H-01107):

» zaswiadczeniem jakosci ,2.1" — gdy wymagane wiasciwosci sa w nhormie gwarantowane
dla zamawianego gatunku stali i nie zachodzi potrzeba okreslenia wiasciwosci
rzeczywistych,

e atestem ,2.2” — gdy w projekcie lub w kontrakcie wymaga sie okreslenia rzeczywistych
cech stali wedlug wytopéw na podstawie préby rozciggania, podstawowych oznaczen
sktadu chemicznego oraz préby udarnosci dla stali grupy jakosciowej wyzszej niz JR,

* atestem specjalnym ,2.3” lub $wiadectwem odbioru ,3.1B”- gdy w projekcie okreslono
wymagania dodatkowe wg PN-EN 10025 odnoszace sie do analizy wytopowej lub
badan wyrobow w partii dostawy.

Zaleca sie stosowanie stali wedtug ponizszych norm:

¢ niestopowa konstrukcyjna PN-H-84020 (PN-88/H-84020),
e niskostopowa PN-H-84018 (PN-86/H-84018),

e trudno rdzewiejgca PN-H-84017 (PN-83/H-84017),

e do produkcji rur PN-H-84023-07 (PN-89/H-84023/07).

Liny i druty

Rodzaje i gatunki lin i drutow powinny odpowiadaé nastepujacym normom: PN-M-80014, PN-M-
80200, PN-M-8021, PN-M-80236.

Materiaty dodatkowe do spawania

Materialy dodatkowe do spawania konstrukcji stalowych powinny spetia¢ wymagania
nastepujacych norm:

« elektrody otulone: PN-M-69430, PN-M-69433, PN-M-69434,
e druty: PN-M-69420,
« topniki: PN-M-69355.

£ aczniki mechaniczne

Sruby klasy wyzszej niz 4.8 i 5.6 oraz nakretki klasy wyzszej niz 4 powinny mieé trwate
oznaczenia zgodne z PN-M-82054-18.

Kazda partia wyrobéw srubowych powinna mie¢ zaswiadczenie o wynikach kontroli jakosci wg
PN-M-82054-19. Sruby ocynkowane do polaczen sprezanych, a takze doczotowych potaczen
rozcigganych powinny mie¢ wiasnosci wytrzymatosciowe po ocynkowaniu wg PNM- 82054
potwierdzone atestem.

2.7 Pokrycia dachowe

Pokrycia dachowe z papy zgrzewalnej

Pokrycia dachowe z papy zgrzewalnej nalezy wykonywa¢ jako dwuwarstwowe z papy
podktadowej i papy nawierzchniowej.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem, w miejscu zabezpieczonym przed dzialaniem promieni stonecznych i w
odlegtosci 120 cm od grzejnikéw.

Rolki nalezy ukfada¢ w stosy, na réwnym , utwardzonym podiozu, w pozycji lezacej , réwnolegle
do siebie, nie wiecej niz w dwoch warstwach.

Stosy powinny zawieraé nie wiecej niz 1200 sztuk rolek papy, a odlegto$¢ miedzy stosami
powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.

Obrébki blacharskie
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Nalezy uzy¢ materiaty zgodne pod wzgledem materialowym i kolorystyki z blachg pokrycia
dachowego. Rynny i rury spustowe nalezy wykona¢ z PCW.

2.8 Izolacje przeciwwilgociowe

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji wodochronnych musza odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych Ilub $wiadectwach Instytutu Techniki Budowlanej
dopuszczajacych dany materiat do stosowania w budownictwie.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw producenta stwierdzajacych ich
jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Nie mozna stosowa¢ materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Do izolacji pionowej nalezy stosowa¢ emulsje asfaltowe na zimno, do izolacji poziomej taw
fundamentowych pape asfaltowg na lepiku, do izolacji posadzek na gruncie folie izolacyjng
budowlana grubosci 0,9 mm, do izolacji stropodachu folie paroizolacyjng o przepuszczalnosci
pary wodnej 2,0+2,5 g/m2/dobe.

2.9 Izolacje cieplne

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji cieplnych musza odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych Ilub Swiadectwach Instytutu Techniki Budowlanej
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw producenta stwierdzajacych ich
jakosc¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Do izolacji $cian styropianem lub wetng mineralng poszczegoélnych elementéw w obiektach
nalezy uzy¢ materialy zgodne z projektem.
1. Jako kotwy nalezy stosowac uniwersalne kotki kotwigce z jednym lub wiecej stopniami
zakotwienia.
2. Jako materiat termoizolacyjny nalezy stosowac piyty z wetny mineralnej lub styropianu o
wymiarach 500X1000 lub 500X1200 mm, grubosci 40-80 mm.
3. Jako elementy ztagczne moga by¢ stosowane wkrety samonawiercajace, kotki rozporowe
z tworzyw sztucznych, wkrety do drewna, kotki tworzywowe (tzw. grzybki) do mocowania
piyt z welny mineralnej lub styropianu, sruby i gwozdzie ocynkowane.
4. Obroébki blacharskie powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej grubosci
0,75 mm.
5. Jako materialy uzupetniajace do uszczelniania moga by¢ stosowane:
» kit kauczukowy profilowany wg BN-85/6753-07,
» uszczelki z pianki poliuretanowej bituminizowane;.

2.10 Tynki

Zaprawy uzyte do wykonania tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm w zaleznosci od
uzytej zaprawy:

e wapienne wg PN-65/B-14502,

e cementowe wg PN-65/B-14504,
e cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503.

Do zapraw stuzacych do wykonywania spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek odmiany
Il wg BN-69/6721-04

Do zapraw przeznaczonych na wierzchnig warstwe tynku o gtadkiej powierzchni nalezy
stosowac piasek przesiewany odpowiadajacy wymaganiom odmiany Il wg BN-69/6721-04.
Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w aktualnej normie panstwowej na wode
do celéw budowlanych.
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2.11 Piytki $cienne
Do wykonania oktadzin sciennych z ptytek nalezy stosowac plytki i materiat do fugowania o
parametrach okreslonych w projekcie. Plytki nalezy uktada¢ na zaprawe klejowa.

2.12 Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarke okienng nalezy dobierac scisle wedtug projektu.

2.13 Elementy stalowe
Materialy uzyte do wykonywania elementéw stalowych powinny byé zgodne z projektem.

2.14 Podto za i posadzki
Podktady z ubitych materiatéw sypkich

Do wykonywania podkfadéw nalezy zastosowac¢ piasek, ktéry nadaje sie do zageszczenia w
stopniu wymaganym w projekcie.

Podktady betonowe

Do wykonywania podktadow betonowych nalezy zastosowac¢ beton o parametrach zgodnych z
projektem.

Posadzki z ptytek
Do wykonania posadzek z ptytek nalezy stosowaé ptytki i materiat do fugowania o parametrach
okreslonych w projekcie. Plytki nalezy uktadac na klej.
2.15 Malowanie
Uzyte farby do wykonywania robdt malarskich muszg by¢ zgodne z projektem.

Wyroby uzywane do malowania powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm
panstwowych. Nie mozna stosowac¢ wyrob6éw malarskich o nieznanym pochodzeniu lub nie
sprawdzonych.

Wyroby malarskie muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczajgce te wyroby do stosowania w
budownictwie.

Rozcienczanie materiatdw malarskich moze byé dokonane tylko do lepkosci okreslonej przez
producenta i jedynie rozcienczalnikiem dostosowanym do danego materiatu.

3.SPRZET

3.1 Deskowania
Wykonawca zapewni sprzet do transportu pionowego i poziomego elementéw deskowania, oraz
montazu szalunkéw, gwarantujgcy prawidtowe wykonanie szalunkdw.

3.2 Zbrojenie

Do wykonywania zbrojenia elementéw i konstrukcji z betonu powinny byé stosowane
nastepujace urzgdzenia:

e urzadzenia i maszyny do prostowania pretéw cienkich (walcowki) oraz do prostowania
pretow dostarczanych w odcinkach prostych,

e urzadzenia i maszyny do ciecia pretéw zbrojeniowych na odpowiednig diugosc,

e urzadzenia i maszyny do ksztattowania pretéw zbrojeniowych,
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e urzadzenia i maszyny do zgrzewania i spawania pretéw zbrojeniowych.

Urzadzenia do giecia i ciecia pretébw moga byé reczne lub mechaniczne. Reczne ciecie i giecie
moze by¢ wykonane na pretach o srednicy nie wigkszej niz 20 mm.

Zbrojarnia musi by¢ wyposazona w urzadzenia do transportu poziomego i pionowego.

Do wykonywania zbrojenia elementéw i konstrukcji z betonu powinny by¢ stosowane
nastepujace urzgdzenia:

e urzadzenia i maszyny do prostowania pretéw cienkich (walcowki) oraz do prostowania
pretow dostarczanych w odcinkach prostych,

e urzadzenia i maszyny do ciecia pretéw zbrojeniowych na odpowiednig diugosc,

e urzadzenia i maszyny do ksztattowania pretéw zbrojeniowych,

e urzadzenia i maszyny do zgrzewania i spawania pretéw zbrojeniowych.

Urzadzenia do giecia i ciecia pretow mogag by¢ reczne lub mechaniczne. Reczne ciecie i giecie
moze by¢ wykonane na pretach o srednicy nie wiekszej niz 20 mm.

3.3 Betonowanie

Betony konsystencji plastycznej, potciektej i ciektej mozna stosowaé w dowolnym typie
betoniarki. Betony konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej nalezy urabia¢ w betoniarkach
mieszadtowych o wymuszonym mieszaniu przy maksymalnej srednicy ziaren do 40 mm. Przy
wiekszej srednicy ziaren kruszywa nalezy stosowac betoniarki wolnospadowe.

3.4 Elementy zelbetowe prefabrykowane

Do montazu elementéw prefabrykowanych ptyt stropowych prefabrykowanych Wykonawca
powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:
e zuraw samochodowy lub zuraw wiezowy torowy o udzwigu i wysiegu dostosowanym do
ciezaru montowanego elementu,
» $rodek transportu do przewozenia elementéw.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robaét.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inzyniera; w przypadku projektu organizacji robot sprzet powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy.

Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Wykonawca przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze byé p6zniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
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3.5 Roboty murarskie

Wykonawca powinien zapewni¢ sprzet odpowiedni do zakresu robot, gwarantujgcy prawidtowe
wykonanie rob6t. Do rob6t murowych nalezy stosowaé typowy sprzet murarski: kielnie,
poziomice, miotki murarskie. Zaprawe murarskg nalezy przygotowywa¢ w mieszarkach
mechanicznych.

3.6 Konstrukcje stalowe

Do wykonania konstrukcji stalowych Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym

sprzetem:
e Zuraw,
« $rodek transportu do przewozenia elementow,
» spawarki,

e klucze dynamometryczne.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym
przez Inzyniera; w przypadku projektu organizacji robét sprzet powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
umowa,

Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Wykonawca przewiduje mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze byé pézniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow

3.7 Pokrycia dachowe
Pokrycia dachowe z papy zgrzewalnej
Do wykonywania rob6t Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujacym sprzetem:

* butla gazowa na gaz propan-butan,
» palniki gazowe z dyszami do zgrzewania pap.

Obraébki blacharskie

Do wykonywania robo6t nalezy stosowacC nastepujacy sprzet: nozyce do ciecia blachy,
urzadzenie do giecia blachy, wyrobu prefabrykatéw rynien i rur spustowych i inny drobny sprzet
dekarski.

3.8 Izolacje przeciwwilgociowe

Do wykonywania rob6t nalezy dysponowaé nastepujacym sprzetem i narzedziami:
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» kociot do podgrzewania lepikéw i mas stosowanych na goraco,

» lopatka drewniana w ksztalcie wiosta o diugosci okoto 1,5 m do mieszania masy
stopionej w kotle,

» czerpak o pojemnosci ok. 5 | na kiju do nalewania lepiku z kotta do wiader,

e wiadra do roznoszenia lepiku,

» szczotki do rozsmarowywania lepiku lub emulsji asfaltowej,

e szpachle, topatki drewniane, lampy lutownicze,

* miot do rozbijania bryt lepiku,

« noéz do krajania papy lub folii,

» skrobak do czyszczenia z resztek zaprawy,

e szczotke do zamiatania smieci, kurzu itp. z podkiadu,

» sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych (pasy ochronne, sznury,
skrzynki z piaskiem, topaty, gasnice itp.).

3.9 Izolacje cieplne

Do wykonywania robét nalezy uzywac¢ ogoélnie dostepnych narzedzi (wiertarki, miotki, pedzle i
szczotki, szpachle do nakladania warstwy spoiwa, noze do krajania styropianu i weny
mineralnej).

Przy wykonywaniu izolacji cieplnej $cian nalezy stosowa¢ odpowiednie rusztowania.

3.10 Tynki

Do wykonywania tynkéw sposobem mechanicznym nalezy stosowaé agregaty tynkarskie,
wytwarzajgce zaprawe, podajace zaprawe na stanowiska robocze i wykonujace natrysk
mechaniczny.

W przypadku recznego wykonywania tynkéw, zaprawe nalezy przygotowaé w betoniarce i
stosowac typowe narzedzia tynkarskie : kielnie, pace , szpachle.

3.11 Piytki scienne
Do wykonywania rob6t nalezy uzy¢ nastepujacych narzedzi:

* urzadzenie do przycinania ptytek (z tarcza diamentowa chtodzong woda),
* wiadro z mieszadtem,

* wiertarka,

* wiertla do kamienia,

e krzyzyki do spoin,

e waiek lub pedzel malarski,

* miotek gumowy,

* miotek flizarski,

e cegi do wycinania ptytek na brzegach,

» cegi do odlamywania piytek,

e paca zebata (3+8 mm),

» paca do podioza sredniowarstwowego (8+25 mm),
e paca gumowa do spoin,

e szpachla gumowa,

*  gabka,

*  miara,

e poziomnica.

3.12 Stolarka okienna i drzwiowa

Do montazu okien i drzwi nalezy stosowac typowe narzedzia stolarskie.



3.13 Elementy stalowe

Do wykonania robét nalezy uzywa¢ miedzy innymi nastepujacych narzedzi:

e spawarki,
* wiertarki,
*  miotki,

» szlifierki katowe.

3.14 Podto za i posadzki

Podktady z ubitych materiatéw sypkich

Do wykonania podktadéw z piasku nalezy uzy¢ taczek, topat , poziomnicy, tat drewnianych i
zageszczarek mechanicznych.

Podktady betonowe

Do wykonania podktadow betonowych nalezy uzy¢ : betoniarek, taczek, topat, poziomnicy, tat
drewnianych.

Posadzki z ptytek
Do wykonywania rob6t nalezy uzyé nastepujace narzedzia:

» urzadzenie do przycinania plytek (z tarczg diamentowg chtodzong woda),
* wiadro z mieszadtem,

* wiertarka,

* wiertla do kamienia,

e krzyzyki do spoin,

» walek lub pedzel malarski,

e miotek gumowy,

*  miotek flizarski,

» cegi do wycinania ptytek na brzegach,

» cegi do odlamywania piytek,

* paca zebata (3+8 mm),

e paca do podioza sredniowarstwowego(8+25 mm),
e paca gumowa do spoin,

e szpachel gumowa,

* gabka,

e miara,

e poziomnica.

3.15 Malowanie

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac typowy sprzet malarski, taki jak: pedzle
tawkowce, watki malarskie, pistolety natryskowe.

4. TRANSPORT

4.1 Deskowania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wkasciwosci przewozonych materiatow.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych.

4.2 Zbrojenie

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych.

4.3 Betonowanie

W zaleznosci od ilosci masy betonowej i odlegtosci jej przewozu dopuszcza sie stosowanie
nastepujacych srodkow transportu:

« taczek — przy odlegtosciach do 40 m, przerobie zmianowym do 30 m*® , wzniesieniu
terenu do 4 % i spadku do 10 %,

* wobzkdéw dwukotowych(japonek)- przy odlegtosci do 80 m, przerobie zmianowym do 100
m?® , wzniesieniu terenu do 4 % i spadku do 10 %,

e transportu pompowego (pneumatycznego) — przy odlegtosci do 300m lub wysokosci do
35 m i duzych masach betonu przy zapewnionej ciagtosci betonowania,

* mieszarek zainstalowanych na samochodach przy odlegtosci do 15 km.

Srodki transportu masy betonowej nie powinny powodowag:

e naruszenia jednorodnosci masy,
e zmian w skladzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po
wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu
zageszczania i rodzaju konstrukcji.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na wkasciwosci przewozonych elementéw prefabrykowanych.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.4 Pokrycia dachowe
Pokrycia dachowe z papy zgrzewalnej
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Rolki papy zgrzewalnej nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, ukfadajac je w
pozycji lezacej najwyzej w dwdch warstwach.

Rolki papy nalezy uklada¢ diugoscia w kierunku jazdy srodka transportowego na calej
szerokosci tak , aby uniemozliwi¢ przemieszczanie sie rolek papy podczas jazdy. Dopuszcza
sie transport papy w kontenerach lub na paletach o wymiarach 800x1200 mm, po uprzednim
uzgodnieniu pomiedzy dostawcg a odbiorca.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
umowa,.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych.

Materiaty do obrébek blacharskich
Blachy nalezy przewozi¢ Srodkami transportu zabezpieczonymi przed opadami.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
umowa,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych.

4.5 Izolacje przeciwwilgociowe

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

4.6 1zolacje cieplne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wszystkie elementy i materialy do wykonywania ocieplenia mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami mechanicznymi,
opadami atmosferycznymi i zabrudzeniem.



4.7Tynki

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy transportujace materialy tynkarskie majg spetnia¢
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy.

Materialy nalezy transportowaé i skladowa¢ w sposéb chronigcy przed zawilgoceniem i
uszkodzeniem opakowan.

4.8 Piytki scienne

Srodki transportu powinny zabezpieczaé¢ przewozone wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych ostrych
elementéw mogacych uszkodzi¢ transportowane plytki.

4.9 Stolarka okienna i drzwiowa

Srodki transportu powinny zabezpieczaé przewozone wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i innych ostrych
elementéw mogacych uszkodzi¢ stolarke.

Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy faczyé w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i
zwartosc¢ fadunku.

4.10 Elementy stalowe

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.

4.11 Podto za i posadzki

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jako$c¢ i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.12 Malowanie

Farby powinny by¢ transportowane w opakowaniach fabrycznych. Spos6b transportu ma
wykluczaé uszkodzenie opakowan.

W celu uniknigcia uszkodzen malowanych konstrukcji w czasie transportu nalezy przestrzega¢
nastepujacych wskazan:

» powloki zabezpieczajgce musza byé nalezycie wyschniete,

» konstrukcja powinna by¢ zaopatrzona w uchwyty utatwiajace zatadunek i wytadunek bez
mozliwosci mechanicznego uszkodzenia pokrycia,

* w miejscach podparcia nalezy stosowac¢ podktadki z migkkiego materiatu oraz mocowac
konstrukcje na czas transportu, aby nie ulegata ona przemieszczeniom,

* bezposrednio po dostarczeniu konstrukcji na miejsce sktadowania lub montazu nalezy
wykona¢ poprawki malowania w miejscach uszkodzen,

e zabrania sie skladowania konstrukcji bezposrednio na gruncie.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Deskowania
Deskowania fundamentéw

Deskowanie indywidualne taw i stép fundamentowych nalezy wykonywaé z tarcz zbijanych z
desek grubosci 25 mm. Tarcze powinny by¢ usztywnione naktadkami z desek grubosci 38 mm.

Tarcze powinny byé podparte rozpérkami ustawionymi miedzy tarczami a $ciang wykopu w celu
przyjecia parcia swiezo utozonej mieszanki betonowej. Tarcze wewnetrzne w wykopach
szerokoprzestrzennych powinny by¢ u dotu usztywnione kotkami wbitymi w grunt na gtebokos¢
okoto 0,6 m, a géra kleszczami przybijanymi do naktadek oraz zastrzatami podpartymi palikami
whbijanymi w grunt.

W przypadku stosowania deskowania systemowego, zestaw elementoéw powinien zawierac
elementy umozliwiajagce wykonywanie faw o przekroju prostokatnym oraz elementy
uzupetniajgce wsporcze, ktére umozliwiajg betonowanie taw o przekroju schodkowym.

Deskowanie tradycyjne $cian prostych, stropoéw, belek, podci  agéw, wie nAcow, stupdw
Kolejnos¢é montazu skrzyni deskowania stupa powinna by¢ nastepujaca:

» ustawi¢ do pionu trzy $ciany deskowania stupa, a nastepnie podeprzec¢ w celu
zabezpieczenia przed zdeformowaniem,

* wstawi¢ w ustawionym fragmencie deskowania zbrojenie stupa,

* po zakonczeniu prac zbrojarskich wstawi¢ czwartg tarcze deskowania i zatozy¢ jarzma.

Deskowanie indywidualne belek i podciaggéw powinno by¢ wykonywane z inwentaryzowanych
tarcz. Tarcze denne powinny by¢ o szerokosci réwnej szerokosci belki.

Deskowanie stropéw nalezy wykonywa¢ za pomocg tarcz o diugosciach modularnych 3,0 do
6,0 m. W przypadku deskowan w dugich i waskich (do 2,0 m) pomieszczeniach rygle
podpierajgce tarcze deskowania moga by¢ ustawione na krétkich deskach przybitych do $cian
hakami.

W pomieszczeniach od 3,0 do 6,0 m rygle nalezy ulozyé na rusztowaniu stojakowym lub z rur
stalowych normalnych lub teleskopowych, dostosowanych do wysokosci pomieszczenia.

Deskowania nalezy wykonywa¢ $Scisle wedlug ich dokumentacji technicznej i przed
wypetieniem ich masg betonowg dokladnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwosc
jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidtowosc¢
wykonania deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan powinna byé stwierdzona przez kontrole
techniczna.

Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowa powinny by¢ obficie
zlewane woda.

5.2 Zbrojenie

Przy wykonywaniu robét zbrojarskich nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

e ukfadanie zbrojenia w deskowaniu jest dozwolone po uprzednim sprawdzeniu
prawidtowosci ich wykonania,

» prety zbrojeniowe nalezy uktada¢ w deskowaniu w taki sposéb, aby byta zachowana
otulina pretéw. Dla zachowania wtasciwej grubosci otulenia pretéw zbrojenia betonu,
nalezy uktadane na deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi o
grubosci réwnej grubosci otulenia,

* montaz zbrojenia piyt lub wylewek stropéw nalezy wykonywaé¢ bezposrednio na
deskowaniu wedtug naznaczonego rozstawu pretow.



Wykonywanie zbrojenia okresla norma PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zzelbetowe.
"Wymagania Techniczne" oraz ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” Wydawnictwo ,Arkady” 1989r.

5.3 Betonowanie
Betonowanie

Do betonowania poszczego6lnych elementéw budynku mozna przystapi¢ po wykonaniu rob6t
przygotowawczych:

¢ wykonanie deskowania,

¢ wykonanie zbrojenia,

e przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego, w miejscu przerwy roboczej
lub powierzchni tgczonych prefabrykatéw,

* przygotowanie odpowiedniej ilosci sprzetu potrzebnego do prowadzenia betonowania.

Ukfadanie masy betonowej:

» wysokosé swobodnego zrzucania masy betonowej o konsystencji wilgotnej i
gestoplastycznej nie powinna przekracza¢ 3 m,

« w przypadku koniecznosci uktadania masy betonowej z wigkszej wysokosci nalezy
stosowac rynny, rekawy elastyczne itp.,

* belki ciggte i ptyty nalezy betonowa¢ jednoczesnie.

Zageszczanie masy betonowej:

* masa betonowa w czasie betonowania nie moze ulegac rozsegregowaniu, a liczba
pustek w betonie nie moze by¢ wieksza od dopuszczalnej,

* mase betonowag nalezy zageszczac¢ wibratorami wg zasad okreslonych norma PN-63/B-
06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne punkt 3.4.5.

Przerwy w betonowaniu:

* przerwy robocze nalezy usytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych projektem,

e w belkach i podciggach w miejscu wystepowania najmniejszych sit poprzecznych,

« w plytach na linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktérych wspiera sie piyta.

Powierzchnia betonu w przerwie roboczej musi by¢ prostopadia do kierunku naprezen
gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania musi by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego z betonem swiezym przez:

* usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy
powstatego szkliwa cementowego,

* bezposrednio przed utozeniem swiezej warstwy masy betonowej obfite zwilzenia
powierzchni potaczenia i narzucenia kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego.

Jezeli nastagpita przerwa w betonie zageszczonym przez wibrowanie, wéwczas wznowienie
betonowania z zageszczaniem betonu przez wibrowanie nie moze odbywac sie p6zniej niz w
ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20C, to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i uprzednio utozonego betonu.

Nawilgacanie betonu:
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» utozony beton nalezy utrzymywac w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni przy
stosowaniu cementéw portlandzkich,

* polanie betonu normalnie twardniejacego woda nalezy rozpoczynaé¢ po 24 godzinach od
chwili utozenia.

Prowadzenie robét w niskich temperaturach:

* betony narazone na bezposrednie dziatanie wilgoci i mrozu powinny przy obnizeniu sie
ich temperatury ponizej —1C wykazywa ¢ wytrzymatos$¢ na sciskanie réwna co najmniej
80kG/cm? przy —c/w >1,8 i 100 kG/cm? przy —c/w <1,8,

» betony chronione przed zawilgoceniem w czasie dziatania mrozu powinny w chwili, gdy
temperatura ich spada ponizej —1C odznacza ¢ sie takim stopniem stwardnienia , jaki
uzyskuje sie po uptywie jednej doby w temperaturze +18<T.

Obcigzenie swiezo zabetonowanych konstrukcji przez ludzi, srodki transportu i deskowanie
dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 1.5 MPa pod
warunkiem, ze odksztatcenie nie spowoduje powstania rys i uszkodzen w niedojrzatym betonie.

Nie nalezy korzysta¢ ze $wiezo zabetonowanych stropéw i schodéw co najmniej w ciagu 36
godzin od chwili ich betonowania , przy czym okres ten przy twardnieniu betonu w temperaturze
ponizej 10T powinien ulec odpowiedniemu przedtu zeniu.

Uzytkowanie $wiezo zabetonowanych konstrukcji do celéw komunikacyjnych moze byé
stosowane pod warunkiem spetnienia wymagan wyzej podanych oraz utozenia kfadek lub toréw
z desek o grubosci co najmniej 36mm.

Usuwanie deskowania i rusztowania

Calkowite rozdeskowanie konstrukcji moze nastgpi¢ dopiero po uprzednim ustaleniu
rzeczywistej wytrzymatosci betonu okreslonej na prébkach przechowywanych w warunkach
zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukgji.

Rusztowanie nalezy demontowaé stopniowo, unikajac jednoczesnego usuniecia wiekszej liczby
podpdr. Usuwanie podpor rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w takiej kolejnosci, aby nie wywotaé
szkodliwych naprezen w konstrukcji.

Przy prawidtowej pielegnacji betonu i temperaturze otoczenia powyzej 15C mo zna dla betonéw
z cementow portlandzkich i hutniczych dojrzewajgcych w sposéb normalny przewidywac
nastepujgce terminy usuniecia deskowan, liczac od dnia ukonczenia betonowania:
e 2 dnilub Rw=2.5Mpa dla usuniecia bocznych deskowan belek, sklepien oraz stupéw o
powierzchni przekroju powyzej 1600 cm?,
e 4 dnilub Rw=5Mpa dla usuniecia deskowan $cian betonowych wykonywanych w
deskowaniach przestawnych,
e 5dnilub 0,5 Rw dla piyt o rozpietosci do 2,5 m,
e 10 do 12 dni lub 0,7 Rw dla stropow, belek o rozpietosci do 6,0 m,
» 28 dni dla konstrukcji o wiekszych rozpietosciach.

Jezeli $rednia temperatura dobowa spada ponizej 0T , wéwczas nale zy uzna¢, ze beton nie
twardnieje i takich dob nie nalezy wlicza¢ do twardnienia betonu.

5.4 Elementy zelbetowe prefabrykowane

Montaz prefabrykowanych elementdw zelbetowych (ptyt stropowych i plyt dachowych
korytkowych, ptyt konstrukcji zbiornikéw i obudéw studni) powinien by¢ wykonywany zgodnie z
zatwierdzong dokumentacjg techniczna.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej, ktére nie
naruszajg postanowien norm a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z projektantem oraz
sg udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér
techniczny lub innym réwnorzednym dowodem.
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Przy wykonywaniu montazu prefabrykowanych ptyt stropowych i dachowych o ile w projekcie
nie podano inaczej, nalezy zachowa¢ minimalne oparcie na podporze:

e przy rozpietosci mniejszej od 3,0 m - 5.0 cm,
* przy rozpietosci wiekszej od 3,0 m - 7.0 cm.

Kazdy element prefabrykowany powinien by¢ ulozony na warstwie zaprawy cementowej o
marce okreslonej projektem. Grubo$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 20 mm, jesli projekt nie
ustala inaczej. Rozscietanie zaprawy nastepuje bezposrednio przed podaniem elementu, po
uprzednim polaniu wodg ptaszczyzny oporowej.

Wszystkie podstawowe parametry (udzwig, wysieg, wysokos¢ podnoszenia itp.)
przeznaczonego do robét sprzetu mechanicznego (zurawie i inne) oraz urzadzenia pomocnicze
do montazu powinny by¢ dostosowane do rodzaju prefabrykatéw (zawiesia, chwytaki, tgczniki,
drabiny, rusztowania itd.). i konkretnych warunkéw budowy zgodnie z wymaganiami ustalonymi
w projekcie technologii i montazu.

Montaz konstrukcji z elementéw prefabrykowanych nalezy rozpoczyna¢ po stwierdzeniu, ze
dostarczone na budowe elementy sa zgodne z projektem a liczby dostarczonych elementéw
odpowiadajg projektowanemu zakresowi robét.

Przed przystgpieniem do rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie czynnosci
przygotowawcze zostaty wykonane zostaly zgodnie z projektem oraz czy konstrukcja
podporowa wraz ze zigczami osiggneta wytrzymatos¢ nie mniejszg niz 0,7 wytrzymatosci
projektowej (jezeli projekt organizacji montazu nie stanowi inaczej).

Przyjeta kolejnos¢ montazu elementéw prefabrykowanych powinna by¢é zgodna z projektem
technologii i organizacji montazu umozliwiajagcym jak najszybsze tworzenie, w kazdym etapie
procesu montazowego, bezpiecznej pod wzgledem statycznym catosci konstrukcji oraz powinna
zabezpieczac¢ tatwosc i bezpieczenstwo konstrukciji.

Elementy, ktére zostaly postawione, a z jakichkolwiek powoddéw zachodzi koniecznosé zmiany
ich potozenia, powinny by¢ podniesione, zaprawa usunieta a miejsce styku dokfadnie
oczyszczone z resztek zaprawy. Ponowne, prawidiowe ustawienie tych elementéw nalezy
wykonac na $wiezej zaprawie.

Wymagania szczeg6towe monta zu

Zagospodarowanie placu przyobiektowego:

* W obszarze zasiegu zurawia montazowego powinny sie znajdowaé wytgcznie
urzadzenia niezbedne do prawidtowej pracy zurawia, to jest drogi do transportu
prefabrykatéw i ewentualnie przyobiektowy plac sktadowy prefabrykatéw. Pozostate
urzadzenia powinny by¢ usytuowane poza zasiegiem pracy zurawia,

* w miejscu wykonywania rob6t montazowych w bezpiecznej odlegto$ci powinny by¢
ustawione tablice ostrzegawcze.

Warunki atmosferyczne:

« montaz prefabrykowanych elementéw zelbetowych powinien by¢ wykonywany w
temperaturze powyzej +5 C.,

e Jezeli nastepuje spadek temperatury ponizej +5 C, monta z konstrukcji nalezy
prowadzi¢ przy spetnieniu warunkéw okreslonych w ,Instrukcji nr 282 — Wytyczne
wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur” wydane
przez Instytut Techniki Budowlanej 1988r.,

« montaz konstrukcji prefabrykowanych podczas mgty, opadéw deszczu, $niegu i innych
czynnikéw powodujacych staba widocznos¢ jest niedopuszczalny. Po opadach $niegu
lub marzngcego deszczu nie dopuszcza sie prowadzenia montazu do czasu odlodzenia
i oczyszczenia ze $niegu prefabrykatow oraz dziatki montazowe;.

Oswietlenie:



* montaz konstrukcji prefabrykowanych powinien by¢ prowadzony przy dobrym
oswietleniu; montaz o zmroku bez sztucznego oswietlenia odpowiednio dobranego jest
zabroniony,

» montazu konstrukcji mozna dokonywac¢ przy sztucznym oswietleniu pod warunkiem, ze
zainstalowane urzadzenia oswietlajgce nie oslepiajg pracownikéw i nie powodujg
tworzenia ostrych cieni oraz zapewniajg w miejscu montowania prefabrykatow natezenie
oswietlenia nie mniejsze niz 100 lukséw a w miejscu pobierania elementéw powinno
wynosi¢ od 20 do 50 lukséw,

* na okres montazu prefabrykatow przy sztucznym o$wietleniu powinno byé
zabezpieczone oswietlenie awaryjne o innym zrédle energii.

5.5 Roboty murarskie
Uktad cegiet

Uktad cegiet (pustakéw) powinien odpowiada¢ ogélnym zasadom prawidtowego wigzania muru,
przy czym moze by¢ zastosowany jeden z uktadéw tradycyjnych, w ktérym spoiny pionowe w
dwdch kolejnych warstwach poziomych muru powinny sie mija¢ co najmniej o 6 cm albo tez
uktad typu wielorzedowego, w ktérym przewigzanie podtuznych spoin pionowych nastepuje w
kazdej szostej lub czwartej (filary) warstwie poziomej muru.

Mury nie tynkowane z cegly licowki podlegaja zasadom prawidtowego wigzania jak mury
tynkowane.

W Sciankach dziatlowych o grubosci 1 cegly nalezy przy rozpietosci powyzej 5 m albo przy
wysokosci wiekszej niz 2,5 m uktada¢ w co czwartej spoinie poziomej zbrojenie z bednarki 2x20
mm wedtug PN-67/H-92323 lub z pretdw okragtych O 6 mm zestali gtadkiej StO.

Scianki dziatowe powinny by¢ potaczone ze $cianami za pomoca strzepi zazebionych krytych, a
zbrojenie zakotwione w spoinach na gtebokos¢ co najmniej 7cm.

Wiazanie cegiet (pustakéw) w murze z przewodami

Spoiny pionowe jednej warstwy cegiet powinny by¢ pokryte pelnymi powierzchniami cegiet
nastepnej warstwy. W powierzchniach wewnetrznych przewoddéw powinno byé jak najmniej
spoin pionowych, jesli na to pozwalaja warunki, powinny sie znajdowac tylko wnaroznikach
przewodow.

Cegly stanowigce przegrody pomiedzy poszczegélnymi przewodami powinny by¢ jednym
koncem osadzone w prostopadle do nich pofozonych Sciankach zewnetrznych (rysunek 8
norma PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty).

Polgczenie z przewodem spalinowym urzadzen wymagajacych odprowadzenia spalin do
przewodu spalinowego nalezy wykona¢ ze szczelnie potgczonych rur z blachy stalowej
ocynkowanej. W miejscu wejscia rury spalinowej nalezy osadzi¢ w murze rozetke blaszana,
Scisle pasujaca do srednicy rury. Potaczenie rury spalinowej z przewodem spalinowym nalezy
wykonac¢ bez zmniejszenia srednicy przewodu.

Wyloty przewoddéw wentylacyjnych nalezy wyprowadzi¢ na wysoko$¢ zgodnie z projektem,
zabezpieczajaca przed zadmuchiwaniem (punkt 3.3.2.1 PN-89/B-10425 Przewody dymowe,
spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty).

Styki muréw i naro zniki

Przy zetknieciu sie muréw warstwg wozowkowa jednego muru powinna by¢ przeprowadzona
przez miejsce styku bez przerw, a znajdujgca sie w tym samym poziomie warstwa gtowkowa
drugiego muru powinna tylko dochodzié do styku. Zadna ze spoin poprzecznych muru
przebiegajacego nie moze wypas¢ w przedtuzeniu lica muru dobijajacego lecz powinna byé w
stosunku do niego przesunieta o 1/4 lub 3/4 cegty.

W przypadku gdy jeden mur ceglany (z pustakow) styka sie lub krzyzuje z drugim murem
ceglanym, lecz wykonanym z cegly rézniacej sie wymiarami od cegty uzytej do pierwszego

49



muru, to oba mury powinny byé ze sobg przewigzane w trakcie ich wykonywania. Sposéb
uktadania cegiet w murach podano przyktadowo na rysunkach 1+ 8 w normie PN-68/B-10020
Roboty murowe z cegly.

Spoiny

W murach nie przewidzianych do tynkowania lub spoinowania spoiny powinny by¢ catkowicie
wypetione zaprawag az do lica muru. W murach nosnych przewidzianych do tynkowania lub
spoinowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin na gtebokos¢ 5 ( 10 mm, liczac od lica muru,
a przy powierzchniach muru przy ktérych jest umieszczone zbrojenie wewnetrzne- na
gtebokosé nie mniejsza niz 10 mm i nie wieksza niz 20 mm. (PN-68/B-10020 Roboty murowe z

cegly).

Spoiny w murach z przewodami powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa.
Doktadno $¢ wykonania rob6t murowych

Obrys muréw - dopuszczalne odchytki nie powinny przekraczac:

e 120 mm w wymiarach poziomych poszczegoélnych pomieszczen i wysokosci
poszczegdlnych kondygnaciji,
* 150 mm w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku.

Grubos$¢ muréw — w stanie surowym grubos$¢ wykonac¢ wediug projektu, przy czym
dopuszczalne odchytki grubosci od wymagan dokumentacji nalezy przyjmowac w zaleznosci od
grubosci muréw, liczonej w cegtach wedtug nastepujacych zasad:

» dla muréw petnych o grubosci odpowiadajacej wymiarowi 1/4, 1/2 lub 1 cegty wielkosci
tych odchytek powinny by¢ takie same jak wielkosci odchytek odpowiednich wymiaréw
samej cegly uzytej do danego muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla tej
cegly (pustaka),

» gdy grubos¢ muru przekracza wymiar 1 cegly, tj. gdy do grubosci muru wlicza sie w
grubos¢ co najmniej jednej spoiny podiuznej, dopuszczona odchytka grubosci muréw
petnych wynosi £10 mm, a muréw szczelinowych £20 mm.

Prawidlowo $¢€ wykonania powierzchni i kraw edzi muru

Powierzchnia muru z cegly (pustaka) powinna by¢ plaszczyzna. Katy dwuscienne miedzy
ptaszczyznami powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi projektem.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla $cian murowanych z cegty - wg normy PN-68/B-10020
Roboty murowe z cegly. Odchytki dotyczg obu powierzchni muréw dla muréw o grubosci
powyzej 1 cegly, a w przypadku muréw o grubosci 1/2 lub 1 cegly — tylko powierzchni tej strony
muru, ktéra jest uktadana do sznura lub szablonu.

Powierzchnie przewodéw wentylacyjnych i spalinowych powinny byé gtadkie, tacznie ze
spoinami i bez wystepow lub wklesnie¢. Cegty tworzace powierzchnie przewodoéw (szczegolnie
cegly utamkowe) powinny byé utozone gtadkimi czesciami do przewodoéw. Nie nalezy tynkowaé
wewnetrznych powierzchni przewodow.

Trzony kominowe powinny by¢ tynkowane na calej wysokosci. Kominy ponad dachem powinny
by¢ otynkowane lub spoinowane.

5.6 Konstrukcje stalowe
Montaz konstrukcji stalowej nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200.

Elementy konstrukcji nalezy oznakowa¢ w spos6b trwaty i widoczny zgodnie z oznaczeniami
przyjetymi na rysunkach montazowych.

Transport i skladowanie elementow nalezy wykonywaé¢ w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniami. taczniki i elementy zlgczne powinny by¢ odpowiednio opakowane,
oznakowane i przechowywane w warunkach suchych.
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Jezeli uszkodzone elementy sg naprawiane przed montazem, spos6b naprawy powinien byé
uzgodniony z osobg uprawniong do kontroli jakosci.

W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolnos¢ przenoszenia sit wywotanych
wplywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami.

Potaczenie na sruby kotwigce nie powinno byc¢ traktowane jako utwierdzenie podstawy stupa w
czasie montazu bez sprawdzenia rachunkowego.

Roboty nalezy tak wykonywac, aby zadna czesc¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu
przecigzona lub trwale odksztatcona.

State potaczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu
stykow i wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci. Przektadki stosowane do
regulacji konstrukcji w potaczeniach nalezy wykonywac ze stali o takich samych wiasnosciach
plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnieciem.

W potaczeniach $Srubowych zakltadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna
przekracza¢ 2 mm.

Otwory na $ruby zaleca sie dopasowywaé za pomocg przebijakéw, a w razie koniecznosci
rozwierca¢. W przypadkach, w ktérych zastosowanie przektadek nie pozwala na wyregulowanie
konstrukcji, konieczna jest odpowiednia korekta elementéw w warsztacie lub na budowie po
uzgodnieniu z projektantem.

Powierzchnie i brzegi elementéw przygotowanych do spawania powinny by¢ suche, czyste i
wolne od widocznych peknie¢ i karbéw.

Materialy z oznakami uszkodzen (pekniecia i odpryski otuliny, zardzewialy i brudny element) nie
powinny by¢ stosowane.

Spawany element powinien by¢ zabezpieczony przed bezposrednim oddziatywaniem wiatru,
deszczu i $niegu, zwlaszcza przy spawaniu w atmosferze gazéw ochronnych. W temperaturze
otoczenia ponizej 0*C nalezy stosownie do rodzaju konstrukcji nalezy rozwazyé zastosowanie
wstepnego podgrzania.

Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany potozenia spoin w stosunku do projektu jest
dopuszczalne.

5.7 Pokrycia dachowe
Pokrycia dachowe z papy zgrzewalnej

Jako pierwszg warstwe nalezy przyklei¢ warstwe papy podktadowej z zakladami minimum 10
cm. Na tak przyklejona warstwe podkladowa nalezy przykleic drugg warstwe papy
nawierzchniowej z przesunieciem o 1/2 arkusza. Dla warstwy nawierzchniowej zaktad rowniez
minimum 10 cm.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca zestawu palnikowego na gaz ptynny propan —
butan nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

e palniki gazowe nalezy tak ustawic , aby jednoczesnie podgrzewaly podtoze i wstege
papy od strony przekfadki adhezyjnej (po jej usunieciu),

» ptomien wszystkich palnikdw powinien byé¢ silny i rbwnomierny na catej grubosci
nagrzewania i nie powinien kopci¢ , dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia
powinno by¢ krotkotrwate, a ptomien palnika powinien by¢ przemieszczany w miare
nadtapiania masy powtokowej,

» niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego
sptywania masy asfaltowej lub jej zapalenia,

¢ palnik powinien znajdowac sie w odlegtosci nie mniejszej niz 15 cm od powierzchni
papy; ptomienie palnikéw powinny by¢ tak ustawione, aby rownomiernie podgrzewaty
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powloke asfaltowg do jej nadtapiania (paskiem szerokosci 10 cm na calej szerokosci
wstegi) i powierzchnie izolowanego podtoza (bezposrednio przed rozwijang papa),

« fragment wstegi papy z nadtopiong powtoka asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ do
ogrzewanego poditoza watkiem o dtugosci rownej szerokosci watka papy.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz
+5*C. Robo6t pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddzialywania
czynnikéw atmosferycznych na jako$é pokrycia, takich jak temp. ponizej +5 € , rosa, opady
deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie.

Pokrycie powinno byé tak wykonane, aby zapewni¢ fatwy odplyw wéd deszczowych i
topniejacego $niegu w kierunku wpustéw dachowych lub okapu.

Papa przed uzyciem powinna by¢ przez okoto 24 godz. przechowywana w temp. nie nizszej niz
18 C, a nastepnie rozwinieta z rolki i utozona na ptaskim podtozu dla rozprostowania , aby
unikng¢ tworzenia sie garbow po utozeniu jej na dachu. Bezposrednio przed utozeniem papa
moze by¢ luzno zwinieta w rolke i rozwijana z niej w trakcie przyklejania.

Nalezy przestrzega¢ doktadnego przyklejenia papy oraz zasad uktadania(zaktad minimum 10
cm, przesuniecie o 1/2 szerokosci rolki w stosunku do warstw podkladowych). Norma zwigzana
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych.

Obraébki blacharskie
Do wykonania obrébek blacharskich nalezy przystapi¢:

* po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podioza z dokumentacjg techniczng oraz
sprawdzeniu wykonania odpowiednich spadkow, stanowiacych podktad pod
zabezpieczenia elewacyjne i dachowe na wszystkich gzymsach, pasach elewacyjnych,
murach podokiennych, szczytowych ogniowych itp.,

« po wykonaniu rob6t budowlanych zewnetrznych (z wyjatkiem tych robét, ktére ze
wzgleddéw technologicznych powinny by¢ wykonywane po robotach blacharskich),

* po oczyszczeniu z podioza wapna, wiéréw i innych zanieczyszczen.

Warunki atmosferyczne: roboty blacharskie moga by¢é wykonywane o kazdej porze roku, bez
wzgledu na temperature.

Nie nalezy wykonywaé rob6t blacharskich na oblodzonym podiozu.

Wszystkie wygiecia blachy powinny by¢ wykonywane w taki spos6b, aby nie nastgpito pekniecie
blachy lub odprysniecie cynku lub uszkodzenie warstwy wykonczeniowej powleczenia.

Zgiecia zabezpieczehn kominéw, $wietlikéw i muréw powinny by¢é w wydrach obrzucone zaprawg
i gladko zatarte.

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci dachowych, z
blachy stalowej powlekanej . W pokryciach dachowych z papy obrébki blacharskie moga by¢
umieszczane (wklejane) miedzy warstwami papy przy pochyleniu potaci dachowej wiekszym lub
réwnym 10%.

Przy pochyleniu mniejszym niz 10% obrébek blacharskich nie nalezy wkleja¢ miedzy warstwy
pokrycia , lecz uktada¢ na jego wierzchu.

Potgczenie pokrycia dachowego z murem kominowym lub innymi wystajagcymi z dachu
elementami powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu
odksztatlcen dachu na tynk, np. przez zastosowanie obrébki dwuczesciowej.

Spadki rynien powinny byé nie mniejsze niz 0,5 %. Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢
usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego. Brzeg wewnetrzny w
najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25 mm nizej w stosunku do linii
stanowigcej przediuzenie pofaci. Rynny nalezy dylatowa¢. Najwieksza diugos¢ rynny nie
powinna by¢ wieksza niz 20m, liczac odlegto$¢ miedzy sasiednimi rurami spustowymi.
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Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wigksze niz 20 mm przy dlugosci rur
wiekszej niz 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na diugosci 2 m nie
powinno by¢ wieksze niz 3 mm.

Rury spustowe z blachy powlekanej powinny by¢ taczone w zlgczach pionowych na rabek
pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych za zaktad szerokosci 40 mm. Zlgcza powinny by¢
lutowane na catej dtugosci. Rury spustowe powinny by¢ mocowane przy pomocy hakow.

Rynny i rury spustowe

Spadki rynien powinny byé nie mniejsze niz 0,5 %. Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢
usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego. Brzeg wewnetrzny w
najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25 mm nizej w stosunku do linii
stanowigcej przediuzenie pofaci. Rynny nalezy dylatowaé. Najwieksza dilugos¢é rynny nie
powinna by¢ wigksza niz 20 m, liczac odlegto$¢ miedzy sasiednimi rurami spustowymi.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wigksze niz 20 mm przy dlugosci rur
wiekszej niz 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na dlugosci 2 m nie
powinno by¢ wieksze niz 3 mm.

W zaleznosci od wybranego systemu, nalezy uzywa¢ do montazu rynien i rur spustowych
wylgcznie akcesoriow przewidzianych w instrukcji montazu.

5.8 Izolacje przeciwwilgociowe
Izolacja z emulsji asfaltowej

Izolacje nalezy wykona¢ emulsjg asfaltowg na zimno. Pierwsze dwie warstwy nalezy wykona¢ z
emulsji do gruntowania, trzecia z emulsji nawierzchniowe;.

Przy gruntowaniu podkiad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie moze przekraczac¢ 5 %.
Kazdg nastepng warstwe mozna nanosi¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu warstwy
poprzedniej. 1zolacja musi by¢ potaczona z izolacja poziomag Scian.

Izolacja bitumiczna

Izolacje bitumiczne nalezy wykona¢ z papy asfaltowej na lepiku asfaltowym na gorgco,
przyklejonych do podtoza i sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposéb ciagly na calej
powierzchni. Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podkiadem i pierwszg warstwg izolacji oraz
miedzy poszczeg6lnymi warstwami izolacji powinna wynosi¢ 1,0+1,5 mm.

Szeroko$¢ zaktadow papy zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Izolacja powinna wystawac co najmniej 1 cm z kazdej strony Sciany
(po otynkowaniu).

Izolacje wodochronne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-69/B-10260. Izolacje bitumiczne —
wymagania i badania przy odbiorze.

Izolacje wodochronne nalezy uktadac przy zastosowaniu nastepujacych zasad:

» powierzchnie podktadéw pod izolacje powinny by¢ réwne, czyste i odpylone; wszelkie
pekniecia nalezy zaszpachlowac¢ kitem asfaltowym,

e podkiady pod izolacje powinny by¢ trwale i nieodksztatcalne,

e styki sagsiadujgcych ptaszczyzn powinny by¢ ztagodzone,

« izolacje powinny by¢ potozone ze spadkiem min. 1%,

« izolacje powinny by¢ uktadane podczas bezdeszczowej pogody lub pod statym
zadaszeniem,

» zaklady materiatéw rolowych powinny wynosi¢ nie mniej niz 10 cm,

e grubosé lepiku pomiedzy warstwami papy powinna wynosi¢ 1 — 1,5 mm,

» zalamania warstwy izolacji powinny by¢ wzmocnione przez zastosowanie wkfadek z
papy na tkaninie technicznej, juty, tkaniny szklanej itp.,

e szczeliny dylatacyjne powinny by¢ uszczelnione,
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» warstwy dociskowe powinny by¢ wykonane z zelbetu przy klasie betonu nie nizszej niz B
15.

Izolacje z folii

Izolacje przeciwwilgociowg nalezy wykonywac¢ jako jednowarstwowg z folii izolacyjnej
budowlanej grubosci 0,9 mm.

Folie nalezy taczy¢ na zaktady szerokosci 3+5 cm, zaktady nalezy zgrzewac lub spawac.
Izolacja z folii paroizolacyjnej stropodachu

Izolacje nalezy wykona¢ z folii paroizolacyjnej o przepuszczalnosci pary wodnej 2,0+2,5
g/m2/dobe. Folie nalezy ukladac¢ jednowarstwowo bezposrednio na stropie.

Wymagania szczego6towe prowadzenia robot
Roboty izolacyjne nalezy wykonywa¢, kiedy spetnione sg nastepujace warunki pogodowe:

» kiedy panuje bezwietrzna pogoda lub wykonano zabezpieczenia oraz wykonano
zabezpieczenia przeciwdeszczowe (roboty na zewnatrz) oraz kiedy temperatura
otoczenia nie jest nizsza niz +5 *C,

» roztwor asfaltowy do gruntowania mozna stosowac przy temperaturze ponizej 5 °C,
jednak nie nizszej niz 0*C.

Sztywno$¢ podkiaddw:

» podkiady pod izolacje powinny byc¢ trwate i nieodksztatcalne. Wytrzymatosé podktadow
na $ciskanie powinna byé nie mniejsza niz 90 kG/cm?,

» jako podkiad pod izolacje moze stuzy¢ beton wyréwnany i zatarty packa drewniang lub
tynk cementowy (co najmniej Il rodzaj) z dodatkiem uszczelniajgcym lub bez. Wszelkie
zatlamania powierzchni powinny by¢ zaokraglone promieniem 3 do 5 cm oraz wyrobione
wymagane spadki podtoza.

Powierzchnie podktadow:

» powierzchnie podktadéw powinny byé rowne, czyste, odtluszczone i odpylone.
Wypukitosci i wgtebienia na powierzchni podktadu powinny by¢ nie mniejsze niz 2mm.
Pekniecia na powierzchni podktadu o szerokosci wiekszej niz 2 mm nalezy
zaszpachlowac kitem asfaltowym wg PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy,

» podktad powinien by¢ w stanie powietrzno-suchym. W przypadku stosowania do
gruntowania emulsji asfaltowej wg PN-B- 24002 Asfaltowa emulsja anionowa, podkiad
moze by¢ wilgotny,

e styki roznych plaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) powinny by¢ zaokraglone. Promien
zaokraglenia powinien by¢ nie mniejszy niz 3,0 cm. Spadki podkfadu w kierunku kratki
Sciekowej lub kanatu powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji technicznej,
lecz nie mniejsze niz 1 %.

5.9 Izolacje cieplne

Roboty termoizolacyjne powinny by¢é wykonywane zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, Arkady 1990r, szczegllnie w zakresie
organizacji, technologii i bezpieczenstwa pracy.

Do wykonywania izolacji cieptochronnych nalezy stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-
suchym. W czasie wbudowywania nalezy je chroni¢ przed zawilgoceniem woda deszczowg
badz wodg zarobowsg (np. z zaprawy murarskiej). Uktadanie masy betonowej lub zaprawy na
materiatach izolacyjnych, ktére nie sg odporne na zawilgocenie, jest niedopuszczalne.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢é wykonywane w temp. dodatniej; mozliwe jest ich
kontynuowanie rowniez w warunkach zimowych (np. ukfadanie materiatbw bez spoiwa lub
zastosowanie spoiwa odpornego na niskg temperature).



Poszczegélne warstwy powinny by¢ wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaly zawilgoceniu w
czasie uzytkowania budynku para wodna ani wilgocig pochodzacg z innych zrédet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciagta i mie¢ statg grubo$¢ zgodnie z projektem. Piyty izolacyjne
powinny by¢ ukladane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy ukfada¢ je mijankowo
tak, aby przesuniecie ptyt w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm.
Piyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowg grubosc.

Do laczenia materiatéw termoizolacyjnych ze sobg i z podiozem mozna stosowaé zaprawy
cementowe, lepiki lub kleje w zaleznosci od wartosci i rodzaju podfoza. Spoiwa nie moga
zawiera¢ sktadnikow dziatajacych szkodliwie na materiat izolacyjny oraz na podtoze.

Izolacje stropodachu
Do ocieplenia stropodachu nalezy stosowac wetne mineralna.

Warstwe ocieplajaca nalezy utozy¢ w sposob ciagty, klejac lepikiem na goraco (PN-57/B-24625
Lepik asfaltowy z wypelniaczami stosowany na gorgco). Grubos¢ warstwy izolacyjnej 15 cm.

Ukfadanie warstwy ocieplajacej na stropie powinno odbywa¢ sie odcinkami prostopadtymi do
linii okapu i niezwlocznie zabezpieczonymi przed zawilgoceniem przez utozenie piyt
dachowych, uszczelnienie ich stykéw lub pokrycie papa.

Izolacje posadzek na gruncie

Posadzke na gruncie nalezy ociepla¢ styropianem grubosci 6 cm. Styropian nalezy uktadac¢ na
sucho w sposob ciagly, doktadnie dosuwajac ptyty styropianu do siebie.

Izolacje scian fundamentowych i $cian nadziemia

Izolacje scian fundamentowych i $cian nadziemia nalezy wykonywaé ze styropianu o
wiasciwosciach okreslonych w projekcie j i grubosci przewidzianych w projekcie.

Piyty izolacyjne nalezy umieszczac w szczelinie w czasie wznoszenia $ciany. Najpierw powinno
sie wymurowac jedna warstwe $ciany na wysokos¢ 50 cm, nastepnie ustawic ptyty i obmurowaé
je drugg warstwa sciany.

W czasie przerw w wykonywaniu rob6t materiat izolacyjny winien by¢ chroniony przed
zawilgoceniem przez przykrywanie $cian papa, folig lub w inny skuteczny sposob.

Docieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi

Docieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi nalezy wykonywaé ze styropianu o
wiasciwosciach okreslonych w projekcie i grubosci przewidzianej w projekcie.

Calos¢ robét dociepleniowych mozemy podzieli¢ na cztery podstawowe etapy:

e przygotowanie podioza. Jest to wazny etap robét dociepleniowych. Prawidtowe
wykonanie tego etapu determinuje w znacznym stopniu jakos$¢ catego systemu.
Przygotowanie podioza nalezy rozpocza¢ od doktadnego umycia elewacji i usuniecia
luzno przylegajacych powlok malarskich lub stabo zwigzanych z podtozem warstw
tynkarskich. Wszystkie potacie odparzonego tynku nalezy sku¢ i uzupetni¢ nowym
tynkiem. Po uzupetnieniu ubytkéw tynku nalezy $ciane zagruntowac w celu zmniejszenia
chtonnosci podioza,

e przymocowanie ptyt styropianowych do $ciany. Ptyty do sciany mocowane sg za
pomoca kleju roztozonego na plycie w postaci pasma obwodowego i kilku plackéw z
kleju rozmieszczonych centralnie na powierzchni ptyty. Piyty styropianu nalezy uktadaé
w taki sposéb, aby nie powstawaty miedzy nimi szczeliny wieksze niz 2 mm, co
zapobiega powstawaniu mostkéw termicznych. Niedopuszczalne jest szpachlowanie
stykéw zaprawa klejowa. Po przyklejeniu kilku ptyt nalezy je dobi¢ do powierzchni $ciany
paca drewniana, aby zapobiec klawiszowaniu ptyt. Styropian po przyklejeniu musi
stanowi¢ rowng powierzchnie, a ewentualne nieréwnosci nalezy zeszlifowa¢ papierem
Sciernym. Kotkami plastikowymi mocujemy ptyty po ok. 2 dniach, kiedy warstwa zaprawy
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klejowej jest juz dostatecznie twarda. Nalezy ptyty mocowac 4 kotkami na 1m2, czyli 2
kotki na 1 plyte,

» wykonanie warstwy zbrojacej. Po 2- 3 dniach od utozenia warstwy styropianu nalezy
przystapi¢ do uktadania warstwy zbrojacej. Robote nalezy rozpocza¢ od nalozenia na
warstwe styropianu kleju (rodzaj kleju w zaleznosci od przyjetego systemu docieplen) za
pomoca pacy zebatej o wielkosci zebéw 10-12mm. Zaprawe klejowg nalezy
rozprowadza¢ pionowymi pasami o szerokosci rolki siatki z wtokna szklanego, czyli ok.
1.0 m. W tak przygotowang warstwe nalezy zatopi¢ pas siatki z wtdkna szklanego. Pasy
siatki powinny nachodzi¢ na siebie 10 cm w pionie i w poziomie. Po nalozeniu siatki
nalezy doktadnie wyréwna¢ powierzchnie warstwy kleju przy pomocy pacy metalowej
gladkiej,

» ulozenie cienkowarstwowego tynku szlachetnego. Na wykonanej uprzednio warstwie
zbrojgcej uktadamy warstwe podktadowa, izolujaca pod wzgledem chemicznym warstwe
tynku od podtoza i wzmacniajaca przyczepnosc¢ tynku do podioza. Proces nakiadania
tynku na powierzchnie sciany dzieli sie na trzy fazy: naciaganie wyprawy na sciane,
zdejmowanie nadktadu, fakturowanie. Nalezy przestrzegac zasady, aby na mokrg,
jeszcze krawedz tynku naktadac nastepna porcje zaprawy. Okreslony etap prac nalezy
konczy¢ w miejscach, gdzie tatwo mozna ukryé potgczenia tynku.

Prace dociepleniowe nalezy prowadzi¢ w temp. 5+25 <C, najlepiej przy ostoni etych od deszczu i
stofAca rusztowaniach stacjonarnych. Dajg one wiekszy front robét i przy stosowaniu folii lub
siatki uniezalezniajg wykonawce od warunkéw pogodowych.

W czasie przerw w wykonywaniu rob6t materiat izolacyjny winien by¢ chroniony przed
zawilgoceniem przez przykrywanie $cian papa, folig lub w inny skuteczny sposéb.

5.10Tynki
Tynkowanie mechaniczne

Kolejnosé czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkdéw na oczyszczonym i
przygotowanym podtozu jest nastepujaca:

* wyznaczenie lica powierzchni tynku,

* mechaniczne wykonanie obrzutki,

* mechaniczne wykonanie narzutow,

* mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem,

* reczne wykanczanie tynkéw, to jest wykonanie osciezy, gzymséw, wyskokéw itp.

Zaprawa przygotowana w mieszarce przechodzi przez sito wibracyjne do zasobnika, skad
zostaje zassana przez pompe i przewodem gumowym lub przewodem stalowym do specjalnej
koncowki wyrzucajacej zaprawe. Do koncowki doprowadzone jest przewodem gumowym
sprezone powietrze, ktére powoduje rozprysk strumienia zaprawy z duzg sita.

Tynkowanie r eczne
Uktadanie roznych rodzajéw tynkéw skitada sie z nastepujacych faz:

* wyznaczenie powierzchni tynku . Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi,
ktére wbija sie co 1,5 m wzdtuz diugosci i wysokosci $ciany. Dookota wbitych gwozdzi
wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je réwno z gtéwka gwozdzi. Nastepnie miedzy
plackami narzuca sie pasy z zaprawy i $cigga je rowno z powierzchnig plackéw. Pasy te
spetniaja role prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast paséw
prowadzacych mozna uzywac¢ prowadnice drewniane lub stalowe,

» wykonanie obrzutki . Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nie
przekraczajacej 3+4 mm na $cianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy
cementowej lub pélcementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10+12 cm zanurzenia stozka,

» wykonanie narzutu . Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim
stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej woda. Grubos$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8+15 mm,
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a gestos¢ zaprawy nie powinna przekraczac¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu
narzutu nastepuje rownanie go za pomoca taty. Narzut w narozach wyréwnuje sie za
pomoca pac w ksztalcie katownika,

wykonanie gtadzi . Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem
odsianym przez sito o przeswicie oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej
tlusta niz do narzutu i mie¢ grubos¢ 1+3 mm. Zaprawe narzuca sie recznie i
rozprowadza paca. Po stezeniu gladzi zaciera sie jg packg drewniana, stalowg lub z
filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk,
skrapiajac go woda za pomoca pedzla.

Tynki Il kategorii

Warunki wykonania wg PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle

wyznaczenie powierzchni tynku,

wykonanie obrzutki (tzw. natrysku lub szprycu) o grubosci nie przekraczajacej 3 - 4 mm.
Konsystencja zaprawy powinna wynosic¢ 10 - 12 cm zanurzenia stozka,

wykonanie narzutu z jednolitym zatarciem na gtadko, grubosci 8 - 9 mm, gestos¢
zaprawy hie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka.

Badania w toku prowadzenia robét:

minimalna przyczepnosc¢ tynku do podtoza 0,025 Mpa,

dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii
prostej 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 szt. na catej dtugosci faty,

dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku pionowego 2 mm na 1 m i og6tem nie
wiecej niz 6 mm,

dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku poziomego 2 mm na 1 m i ogétem nie
wiecej niz 3 mm dla catej powierzchni ograniczonej pionowymi przegrodami,

w miejscach szczelin dylatacyjnych, stolarce i podokiennikach, tynki zabezpieczone
powinny by¢ przed peknigciami przez przecigcie warstwy tynku na catg jej grubos¢ przy
szerokosci przeciecia 2 - 4 mm.

Tynki 1l kategorii

Warunki wykonania:

wyznaczenie powierzchni tynku,

wykonanie obrzutki (tzw. natrysku lub szprycu) o grubosci nie przekraczajacej 3 - 4 mm.
Konsystencja zaprawy powinna wynosi¢ 10 - 12 cm zanurzenia stozka,

wykonanie narzutu z jednolitym zatarciem na gtadko, grubosci 8 - 9 mm, gestos¢
zaprawy hie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka.

Badania w toku prowadzenia robot:

minimalna przyczepnosc¢ tynku do podtoza 0,025 Mpa,

dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii
prostej 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 sztuki na catej dugosci faty,

dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku pionowego 2 mm na 1 m i ogétem nie
wiecej niz 6 mm,

dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku poziomego 2 mm na 1 m i ogétem nie
wiecej niz 3 mm dla catej powierzchni ograniczonej pionowymi przegrodami,

w miejscach szczelin dylatacyjnych, stolarce i podokiennikach, tynki zabezpieczone
powinny by¢ przed peknieciami przez przeciecie warstwy tynku na catg jej grubos¢ przy
szerokosci przeciecia 2 - 4 mm.

Gtadz gipsowa jednowarstwowa na  $cianach i sufitach
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Tam gdzie wymagane sa gladkie podioza pod malowanie , nalezy powierzchnie tynku
wyszpachlowa¢ jednokrotnie. Do tego celu stosowa¢ szpachléwka gipsowa. Grubosé warstwy
gladzi gipsowej 1+ 3 mm.

Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne

Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne, po ulozeniu na warstwie zbrojacej, stanowig
dostatecznie wytrzymata pod wzgledem mechanicznym, hydrofobowa i przepuszczalng dla pary
wodnej warstwe.

Tynki mineralne produkowane sg w postaci suchych mieszanek, do ktérych przed uzyciem
nalezy doda¢ wody. Nalezy przez okres prowadzenia robét przestrzegac proporcji mieszanki do
wody aby uzyskac¢ jednakowa strukture i kolor tynku.

Tynki akrylowe produkowane sg w postaci past, ktére nadajg sie do uzycia bezposrednio po
otwarciu pojemnika. Mase w pojemniku nalezy dokladnie wymiesza¢ w celu ujednorodnienia
konsystencji. Tynkéw akrylowych nie wolno rozciencza¢ ani taczy¢ z innymi materiatami.

5.11 Piytki scienne
Przy wykonywaniu oktadzin Sciennych z ptytek nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

* temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej + 5*C i
nie powinna przekracza¢ 25*C. Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni
przed rozpoczeciem robot oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy klejowej - przez
okres co najmniej 5 dni,

* materiaty uzyte do wykonywania posadzki powinny znajdowaé sie w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robot,

* piytek uktadanych na klej nie nalezy moczy¢ przed utozeniem,

» fugowanie i uzytkowanie oktadzin ceramicznych moze nastapi¢ nie wczesniej niz po 24
godzinach,

e plytki musza by¢ zwigzane z podktadem na calej swej powierzchni,

» dokfadnos¢ wykonania powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby tata dtugosci 2 m
przytozona w dowolnym miejscu podktadu nie wykazywata odchylen wiekszych niz
2mm,

» plytki nalezy uktada¢ na klej cienkowarstwowy o grubosci warstwy nie przekraczajacej 5
mm,

» podioze powinno by¢ réwne, trwate, nieodksztalcalne o powierzchni czystej i szorstkiej,

* spoiny powinny by¢ prostolinijne i jednakowej grubosci,

* nalezy sScisle przestrzegac kolorystyki i wzorow zatozonych w dokumentacji dla
poszczegdlnych pomieszczen.

Oktadziny Scienne z ptytek nalezy uktada¢ z nastepujgca doktadnoscia;

e dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadziny od kierunku poziomego lub pionowego
nie powinno by¢ wieksze niz2 mmna 1 m,

» plytki powinny by¢ utozone tak, aby ich krawedzie tworzyty uktad wzajemnie
prostopadtych linii prostych.

5.12 Stolarka okienna i drzwiowa

Przy montazu nalezy:

e sprawdzi¢ wymiary okien i drzwi i otworu okiennego i drzwiowego , luz miedzy otworem
okiennym i drzwiowym a os$cieznicg powinien wynosic:
= na szerokosci otworu 2 =6 cm,
= na wysokosci otworu 5 + 9 cm,
e ustawi¢ w poziomie i pionie oscieznice z zachowaniem przyjetych luzéw,
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e zamontowac oscieznice kotwami montazowymi lub kotkami rozporowymi - liczba w
zaleznosci od zalecen producenta,

e szczeliny miedzy rama a murem wypetnic¢ piankg poliuretanowa,

e zamocowac parapety,

« wykonac¢ wykonczenia zewnetrzne i wewnetrzne,

» wykonac¢ obrobki blacharskie zwracajac uwage na otwory odwadniajace - pozostawi¢
odkryte.

Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien zgodnie z szczeg6towg instrukcjg wbudowania
tych wyrobdéw, dostarczong przez kazdego producenta.

5.13 Elementy stalowe

Elementy stalowe wyposazenia powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

5.14 Podto za i posadzki
Podktady z ubitych materiatéw sypkich

Podktady z ubitych materiatow sypkich (piasku) nalezy tak zagesci¢, aby uzyska¢ wskaznik
zageszczenia ID= 0.95 + 0.98 (wg normy BN-77/8931-12 ,Oznaczenia wskaznika
zageszczenia”).

Podktady betonowe

Podktady betonowe nalezy uktada¢ na uprzednio wykonanym podktadzie z piasku. Aby uzyskac
wypoziomowang powierzchnie nalezy do uktadania betonu stosowac prowadnice.

Powierzchnia warstwy powinna by¢ wygtadzona. Na diugosci 2 m odchyika nie powinna by¢
wieksza niz 2 mm.

Posadzki z ptytek

Posadzki z plytek musza by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng
okreslajaca wymiary, rodzaj, barwe, gatunek plytek i sposob ich uktadania.

Ulozenie piytek powinno odpowiada¢ warunkom okreslonym w normie - PN-63/B-10145
Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych.

Przy wykonywaniu posadzek z ptytek nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

» dokfadnos¢ wykonania powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby tata dtugosci 2
m przytozona w dowolnym miejscu podktadu nie wykazywata odchylen wiekszych
niz5 mm,

* plytki nalezy uktada¢ na klej cienkowarstwowy,

« podtoze powinno by¢ rowne, trwate, nieodksztatcalne, poziome lub ze spadkami
przewidzianymi w projekcie, o powierzchni czystej i szorstkiej,

» dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od poziomu lub ustalonych spadkow
nie powinno by¢ wieksze niz 5mm na calej diugosci lub szerokosci pomieszczenia.
Odchylenie to nie powinno powodowac¢ zaniku zatozonego w projekcie spadku,

» szczeliny dylatacyjne w podktadach muszg by¢ wykonane nie tylko w miejscach
dylatacji budynkéw, ale odpowiednio czesciej, tak, aby pola miedzy dylatacjami nie
przekraczaly 30m? , przy maksymalnej diugosci boku do 6m,

* spoiny powinny by¢ prostolinijne i jednakowej grubosci.

Przy wykonywaniu posadzek z ptytek nalezy dostosowac sie do nastepujacych wymagan
szczeg6lnych:

« temperatura powietrza w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5 C,
» Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem rob6t oraz
W czasie wigzania i twardnienia zaprawy,
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* materiaty uzyte do wykonywania posadzki powinny znajdowaé sie w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robot,

e do wykonania spoin mozna przystapic¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek. Przed
spoinowaniem posadzka musi by¢ zwilzona woda, ktéra nie powinna sta¢ w spoinach,

» plytki musza by¢ zwigzane z podkladem na catej swej powierzchni.

Posadzki z ptytek nalezy uktada¢ z nastepujgca doktadnoscia;

» dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny mierzone fatg 2 metrowg
przyktadang w dowolnym miejscu w dwéch réznych kierunkach nie powinno przekraczac
2mm,

* spoiny miedzy ptytkami przez catg diugosc i szerokos¢ pomieszczenia muszg tworzy¢
linie proste. Odchylenie spoin od linii prostej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na 1 metr i
3 mm na calej dtugosci lub szerokosci posadzki.

5.15 Malowanie
Malowanie $cian

Przed przystagpieniem do rob6t malarskich pomieszczenia powinny by¢ sprzatniete z resztek
materialdw, sprzetu itp. Wykonane elementy, takie jak podiogi, balustrady, urzadzenia
wodociggowe itp. powinny by¢ ostoniete przed zachlapaniem farbami.

Malowanie scian mozna wykona¢ po wykonaniu nastepujacych robot:

e wyschnieciu podtoza i miejsc malowanych,

» posadzeniu i dopasowaniu stolarki,

» ukonczeniu robd6t instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych,

» wykonaniu posadzek z tworzyw mineralnych,

» dokfadnym sprzatnieciu pomieszczen jednak przed wykonaniem,
e posadzek z tworzyw sztucznych i wyktadzin dywanowych,

» o0sadzeniem osprzetu elektronicznego.

Powierzchnie nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek zaprawy,
zachlapan i innych drobnych defektéw. Po przetarciu nalezy powierzchnie odkurzy¢, drobne
uszkodzenia wypetnic.

W zaleznosci od przewidzianej techniki malarskiej powierzchnia tynku powinna byé
zagruntowana:

e przy technice emulsyjnej rozrzedzona farbg emulsyjng (z 5 - 10 % dodatkiem wody) lub
spoiwa dyspersyjnego,

» przy technice olejowej - gruntownikiem pokostowym (1 czes$¢ pokostu na jedng czesé
benzyny do lakieréw C).

Tynki $wieze przed malowaniem nalezy zneutralizowac¢, zastosowac¢ w tym celu fluatowanie, to
jest powleczenie powierzchni 10 - procentowym roztworem fluorokrzemianu magnezu, cynku
lub innym podobnym preparatem.

Tam gdzie wymagane sg gtadkie podioza pod malowanie emulsyjne, olejne nalezy
powierzchnie tynku wyszpachlowa¢ jedno- Ilub wielokrotnie. Do tego celu stosowac
szpachldwka gipsowa. Przy kilkakrotnym szpachlowaniu kazda warstwa po wyschnieciu
powinna by¢ szlifowana. Po wykonaniu ostatniej warstwy, wyschnieciu jej i oszlifowaniu nalezy
wykonac¢ ponowne gruntowanie.

Przy wykonywaniu robét malarskich nalezy przestrzegaé nastepujacych warunkéw:

* roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz5 < (z
zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej T i nie
wyzszej niz 22 T z tym, ze do nakladania powtoki malarskiej , najkorzystniejsze sa
temperatury 12+18 T,
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* w miesigcach letnich nalezy unika¢ prowadzenia rob6t malarskich na zewnatrz
budynkéw podczas intensywnego dziatania promieni stonecznych na malowang
powierzchnie,

e nazewnatrz budynkéw nie nalezy wykonywaé powtok malarskich podczas opadow
atmosferycznych oraz przy szybkosci wiatru powyzej 20 km/godz (to jest okoto 4 stopnie
w skali Beauforta),

e podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamkniete, a
nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych lub
od przewoddw wentylacyjnych jest niedopuszczalne,

* wtemperaturze ponizej + 5 T nie nale zy wykonywac¢ robo6t malarskich.

Malowanie konstrukcji stalowych (powloki antykorozy jne)

Elementy nowych konstrukcji stalowych powinny byé zabezpieczone za pomoca gruntowania
mozliwie najwczesniej w procesie wykonywania konstrukciji.

Elementy nalezy oczysci¢ z zabezpieczy¢ w nastepujacych etapach produkcyjnych:

e pierwszy - przed pocigeciem blach i profilow,

e drugi — po wykonaniu czesci (np. po wycieciu elementéw z blach i profilow,

e trzeci — po wykonywaniu spawania elementéw,

e czwarty — po czesciowym lub catkowitym zmontowaniu konstrukcji na miejscu
eksploataciji.

Zasadnicze czyszczenie powinno by¢ dokonane w etapie pierwszym lub drugim. W etapie
trzecim i czwartym oczyszczenie powinno ogranicza¢ sie tylko do tych powierzchni, ktére
wczesniej nie mogly by¢ oczyszczone i zabezpieczone oraz po usunieciu zanieczyszczen
powstatych w czasie i wskutek dalszych czynnosci technologicznych lub transportu, w
szczegOlnosci po operacji spawania.

Temperatura otoczenia podczas malowania obiektu powinna by¢ zawarta w granicach od 5 do
30<C. (zalecane do 15 do 25<C). Nie nale zy wykonywa¢ robo6t malarskich przy temperaturze
nizszej niz +5 T i wilgotno $ci wzglednej powietrza wyzszej niz 85%, a takze gdy malowana
konstrukcja jest ogrzana powyzej 40C, o ile nie sa stosowane specjalne wyroby malarskie
przystosowane do nakfadania w innych warunkach temperaturowych.

Nie dopuszcza sie wykonywania prac malarskich na zewnatrz pomieszczen w innych
warunkach temperaturowych. Nie dopuszcza sie wykonywania prac malarskich na zewnatrz
pomieszczen w czasie deszczu, mgty oraz podczas wystepowania rosy.

Podczas malowania konstrukcji stalowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych wymagan:

» $wieza, niestwardniata warstwa materialu malarskiego nie powinna by¢ w czasie
schniecia narazona na dziatanie kurzu i deszczu,

» zagruntowane konstrukcje nalezy sktadowac w taki sposdb, aby nie padat na nie deszcz,
$nieg, kurz, sadza itp.,

* podczas malowania i w czasie suszenia nalezy zapewni¢ w pomieszczeniu nawiew
czystego powietrza. Nawiew nie moze dziata¢ bezposrednio na powtoke,

» pokrycia z farb syntetycznych (np. chlorokauczukowych, poliwinylowych lub
epoksydowych) powinny by¢ nakltadane na bardzo starannie oczyszczone powierzchnie
przez piaskowanie, srutowanie lub wytrawianie,

» wyroby lakierowe uzywane do malowania powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich norm panstwowych. Nie mozna stosowa¢ wyrobéw malarskich o
nieznanym pochodzeniu lub nie sprawdzonych,

« wyroby malarskie muszg posiadac swiadectwo dopuszczajgce te wyroby do stosowania
w budownictwie,

* rozcienczanie materiatdw malarskich moze by¢ dokonane tylko do lepkosci okreslonej
przez producenta i jedynie rozcienczalnikiem dostosowanym do danego materiatu.
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6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Deskowania

Badanie materiatdw lub gotowych elementow stosowanych do wykonywania deskowania
powinno by¢ dokonywane przy dostawie tych materiatéw na budowe.

Badanie prawidtowosci wykonywania poszczeg6lnych deskowan powinno sie przeprowadzac
na biezaco a ewentualne zalecenia wpisywac¢ do protokotu odbioréw czesciowych.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od wymiaréw projektowanych w odlegto$ci miedzy
podporami zginanych elementéw deskowania i w odlegtosci miedzy teznikami usztywniajgcymi
stojaki rusztowan:

e nalm dlugosci do +25 mm,
* na cale przesto nie wiecej niz + 75 mm.

Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia ptaszczyzn deskowania i linii przeciecia
sie:
e nal m szerokosci, nie wiecej niz £5 mm,
* na calg wysokos¢ konstrukcji nie wiecej niz:
= w fundamentach - + 20 mm,
= w Scianach i stupach o wysokosci do 5 m podtrzymujacych stropy monolityczne -
+10 mm,
= w Scianach i stupach o wysokosci powyzej 5 m - £15 mm,
= w slupach szkieletow zelbetowych potaczonych belkami - 10 mm,
= w belkach i tukach - £5 mm.

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego potozenia nie wiecej niz:

« w fundamentach - £ 15 mm,
* w Scianach, stupach, belkach, podciggach i tukach - £ 10 mm.

Przemieszczenie osi deskowania przestawnego i przesuwnego nie wiecej niz - £10 mm.

Przemieszczenie w odlegtosci miedzy wewnetrznymi powierzchniami deskowania $cian - +5
mm (odchytki ujemne niedopuszczalne).

Miejscowe nieréwnosci powierzchni deskowania od strony stykania sie z betonem (przy
sprawdzaniu tata dtugosci 2 m) - £ 3 mm.

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

¢ nalm ptaszczyzny w dowolnym kierunku - + 5 mm,
* nacalg ptaszczyzne - £ 15 mm.

Odchylenia w dtugosci rozpietosci elementéw - £20 mm.
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - + 8 mm.
Odchylenia w wymiarach ptyt deskowan przestawnych:

e w dlugosci i szerokosci piyt (tarcz):
= -dolm-+2mm,
= -odldo3m-+4mm,
= -od3do5m-+6mm,
= -5m-x10mm.
e grubosci dwdch sasiednich desek niestruganych - £ 2 mm.
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6.2 Zbrojenie

Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed
zabetonowaniem, ktéra powinna obejmowac:

e ogledziny,

* badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujacymi przepisami,
» badanie zgodnosci wymiaréw zbrojenia z projektem,

* badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,

* badanie jakosci potaczen zgrzewanych wykonywaniu na placu budowy.

Przy wykonywaniu zbrojenia nie mozna przekracza¢ nastepujacych odchytek dopuszczalnych:

» od wymiardw siatek i szkieletow wigzanych lub zgrzewanych:
= w dlugosci elementu - £ 10 mm,
= w szerokosci elementu przy wymiarze do 1 m - £5 mm,
= w szerokosci elementu przy wymiarze powyzej 1 m - £ 5 mm,
= w rozstawie pretow podtuznych, poprzecznych i strzemion:
= przy $rednicy d <=20 mm - + 10 mm,
= przy $rednicyd >20mm-+0,5d,
e W potozeniu odgie¢ pretéw - + 2 d,
* w grubosci warstwy otulajgcej - £ 10 mm,
* w potozeniu potaczen (stykow) pretéw - £ 10 mm.

6.3 Betonowanie

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatlozong jakosc¢ robdt. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania rob6t z czestotliwos$cig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowe;.

Jakos¢ betonu powinna by¢ stwierdzona w ,Protokole z kontroli jakosci”. Poza wytrzymaloscig
betonu nalezy zbadac¢ jego jakos¢ pod wzgledem zageszczenia i jednorodnosci struktury.

taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢é wieksza niz 5 % calkowite]
powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne
raki nie powinny obejmowac¢ wiecej niz 5% przekroju danego elementu. Nalezy ponadto
sprawdzi¢ wymagane grubosci otuliny.

Nalezy dokona¢ sprawdzenia cech geometrycznych wykonanej konstrukcji lub jej elementéw z
wymiarami na rysunkach roboczych. Nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodnos$¢ z projektem i
metodami wykonania otwordw i kanatéw w konstrukcjach, prawidlowos¢ ustawienia elementow
zabetonowanych, prawidtowos¢ wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidiowosé potozenia
budowli w planie oraz jej rzednych wysokosciowych.

Badania jakosciowe powinny dotyczyc:

» uzytej do robdt mieszanki betonowej. Badanie nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zapisOw w dzienniku budowy, zaswiadczen producentéw betonu o zgodnosci materiatu z
wymaganiami dokumentacji technicznej i norma PN-88/B-062250,

» prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania deskowan i rusztowan,

» prawidtowosci oraz dokfadnosci wykonania zbrojenia,
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» prawidtowosci oraz doktadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej utozenia,
zageszczenia i pielegnacii,
» prawidtowosci i doktadnosci wykonania konstrukciji.

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw i potozenia konstrukcji zelbetowych wynosza:

Odchylenia Dopuszczalne
wartosci odchylenia
(mm)

Odchylenia ptaszczyzny i krawedzi ich przeciecia od
projektowanego pochylenia:

e -nalm wysokosci 5

* - na calej wysokosci konstrukcji 20

» - w Scianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym 15
oraz stupéw podtrzymujgcych stropy monolityczne

» -w $cianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu 1/500 wys.bud., lecz
Slizgowym lub przestawnym nie wiecej niz 100

mm
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu :
* -nalm plaszczyzny w dowolnym kierunku 5
* - nacalg plaszczyzne 15

Miejsca odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu fatg o
dtugosci 2 m z wyjatkiem powierzchni podporowych :

e - powierzchni bocznych i spodnich 4

e - powierzchni gérnych 8
Odchylenia w dlugosci lub rozpietosci elementéw 20
Odchylenia w wymiarach elementu poprzecznego 8
Odchylenia w rzednych powierzchni stanowiacych oparcie dla 5

innych elementow

6.4 Elementy zelbetowe prefabrykowane

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatéw i winien zapewnic
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek betonu i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz rob6t z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga
wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materiatldw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialtdw ponosi
Wykonawca.



Dopuszczalne odchyiki przy montazu w zaleznosci od rodzaju prefabrykatéw okresla norma
PN-71/B-06280:

Piyty stropowe i ptyty dachowe:

e przesuniecie elementu w pionie + 10 mm,
e przesuniecie elementu w poziomie w kierunku poprzecznym + 10 mm,
e przesuniecie elementu w poziomie w kierunku podtuznym + 10 mm.

W czasie prowadzenia rob6t powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:

» sprawdzanie zgodnosci zmontowanych elementéw prefabrykowanych z dokumentacijg
techniczna, a polega¢ powinno na poréwnaniu zmontowanych elementow z projektem
oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie zewnetrznych i pomiaru,

* badanie materiatéw i elementéw prefabrykowanych powinno by¢ przeprowadzone
posrednio na podstawie zaswiadczen kontroli jakos$ci oraz zapiséw w dzienniku budowy i
innych dokumentach stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatéw i elementéw z
wymaganiami dokumentacji technicznej i normami.

Materialy i elementy, ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a
budzg pod tym wzgledem watpliwosci powinny by¢ zbadane przez upowaznione laboratorium ,
zgodnie z wymaganiami przytoczonych powyzej norm.

6.5 Roboty murarskie

Kontrola jakosci robét obejmuje nastepujace badania (wg PN-68/B-10024 Roboty murowe z
cegly):

* badania materiatow: nalezy przeprowadzaé¢ posrednio na podstawie sprawdzenia
przediozonych zaswiadczen kontroli jakosci (atestéw) materiatdw oraz zapiséw
dziennika budowy i innych dokumentow stwierdzajgcych zgodnosé¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej i z powotanymi normami. Materialy, ktérych
jakosc nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace pod tym
wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane przez upowaznione laboratorium zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm,

» badanie prawidtowos$ci wykonania rob6t murowych,

» sprawdzanie zgodnosci z dokumentacja techniczna;: badanie powinno byc¢
przeprowadzone przez poréwnanie gotowej konstrukcji murowej z projektem i przez
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaru.

Pomiar dtugosci i wysokosci nalezy wykonywac¢ tasma stalowg z doktadnoscig do 1 cm, pomiar
grubosci muréw oraz wielkosci odchylek w wymiarach i usytuowaniu otworéw - przymiarem z
doktadnoscig do 1 mm.

Badania konstrukcji murowych
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania konstrukcji murowych:

» sprawdzenie wigzania cegiet w murze, w stykach muréw i naroznikach nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny w trakcie robaot,

» sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia nalezy przeprowadzic¢ przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar. Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru
tasma stalowg z podziatkg milimetrowg nalezy przeprowadzi¢ tylko w murach licowych
spoinowanych oraz w przypadku, gdy ogledziny nasuwajg watpliwosci, czy grubosc
spoin zostata przekroczona. Srednig grubo$é spoiny poziomej nalezy ustala¢ przez
odjecie przecietnej grubosci cegly od ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka muru o
wysokos$ci co najmniej 1 m przez liczbe warstw. Srednig grubo$¢ spoiny pionowej nalezy
ustala¢ w podobny sposob, mierzac poziomy odcinek muru, z doktadnoscig 1 mm, na z
gory okreslonej partii muru,
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» sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci
krawedzi muru nalezy przeprowadzaé przez przyktadanie dwdch prostopadtych do
siebie kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni muru faty kontrolnej dtugosci 2 m, a
nastepnie przez pomiar z doktadnoscig do 1 mm wielkosci przeswitu pomiedzy tata a
powierzchnig lub krawedzig muru. sprawdzanie pionowosci powierzchni i krawedzi muru
nalezy przeprowadzi¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa,

» sprawdzenie poziomosci warstw cegiet nalezy przeprowadzi¢ poziomnicg murarska i tatg
kontrolna lub poziomnicg wezowa, a przy budynkach o dlugosci ponad 50 m —
niwelatorem,

e sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi sie powierzchniami muru nalezy
przeprowadzi¢ stalowym katownikiem murarskim, fatg kontrolng i przymiarem z
podziatka milimetrowa. Przeswit mierzony w odlegtosci 1 m od wierzchotka
sprawdzanego kata nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3 norma PN-
68/B-10020 Roboty murowe z cegty,

» sprawdzenie prawidtowosci wykonania scianek dzialowych, nadprozy, gzymsoéw i przerw
dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnosc¢ z
projektem,

» sprawdzenie liczby uzytych potéwek cegiet i innych cegiet utamkowych : nalezy
przeprowadzaé¢ w trakcie rob6t przez ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z ustaleniami
podanymi w normie PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly punkt 2.2.1,

» sprawdzenie droznosci, szczelnosci, wlotéw i wylotow, prawidtowosci ciagu przewodow
wentylacyjnych i spalinowych. Badania przewodéw nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu
stanu surowego budynku, po wykonaniu stanu wykonczeniowego przed poditaczeniem
urzadzen, po podtgczeniu urzadzenh. W czasie sprawdzania szczelnosci i prawidtowosci
ciagu, wszystkie otwory zewnetrzne (np. okna i drzwi) powinny by¢ zamkniete.
Sprawdzanie prawidtowosci ciagu nalezy przeprowadzac, gdy temperatura powietrza w
pomieszczeniach jest co najmniej 0 10T wy zsza niz temperatura powietrza na zewnatrz
budynku. Badania przewoddéw nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-89/B-10425
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly.

6.6 Pokrycia dachowe
Pokrycia dachowe z papy zgrzewalnej
Kontrola jakosci powinna obejmowac nastepujace badania:

» sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna.

Badanie powinno polega¢ na poréwnaniu wykonanego pokrycia z projektem technicznym oraz
na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin i pomiaru, a w odniesieniu do robét
zanikajgcych na podstawie protokotow odbioréw miedzyoperacyjnych i zapisow w dzienniku
budowy.

» sprawdzenie podioza.

Badanie powinno by¢ przeprowadzone przed przystgpieniem do robdét , a wyniki tego
sprawdzenia nalezy poda¢ w protokdle z tego odbioru wedtug normy PN-80/B-10240 Pokrycia
dachowe z papy i powtok asfaltowych.

* sprawdzenie materiatow.

Badanie nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy oraz
zaswiadczen o jakosci (atestow) lub wynikéw badan kontrolnych spetniajacych zgodnosc¢
uzytych materiatléw z wymaganiami odpowiednich norm $wiadectw dopuszczenia materiatow do
stosowania w budownictwie wydanych przez Instytut Techniki Budowlane;j.

* badanie prawidtowosci wykonania i doktadnosci pokrycia.

Sprawdzenie przyklejania papy- nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.
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Sprawdzenie prawidtowosci spadkow i szczelnosci pokrycia — badanie nalezy przeprowadzaé
gtéwnie w miejscach narazonych na zatrzymywanie sie wody (np. koryta, zatamania, miejsca
styku ze Scianami, kominami, Swietlikami itp.). Badanie nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po
obfitym opadzie deszczowym.

Sprawdzenie to mozna wykonac¢ réwniez przez poddanie wybranych miejsc dziataniu strumienia
wody przez okres nie krétszy niz 15 minut i obserwowanie czy sptywajgca woda nie zatrzymuje
sie na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zaciekow.

Zauwazone usterki nalezy oznaczy¢ w sposOb umozliwiajgcy ich odszukanie i naprawy po
wyschnieciu pokrycia.

Obrébki blacharskie

Przy odbiorze robét blacharskich budowlanych powinny by¢ przeprowadzone nastepujace
badania:

» sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna: Badanie polega na poréwnaniu
wykonanych robét blacharskich z dokumentacjg opisowa i rysunkowg oraz stwierdzeniu
wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru,

» sprawdzenie materiatéw: Badanie nalezy przeprowadza¢ bezposrednio lub posrednio-
na podstawie zapis6w w dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych
zgodnos$¢ uzytych materiatdbw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami,

» sprawdzenie wygladu zewnetrznego robét: Badanie polega na ogledzinach wykonanych
obrdébek i stwierdzeniu niewystepowania takich wad, jak : dziury, pekniecia, nie
prostopadiosci szwoéw do okapu, odchylenia rabkéw lub zwojow od linii prostej itp.,

e sprawdzenie umocowania i taczenia arkuszy: Badanie polega na stwierdzeniu, czy
taczenia i umocowania arkuszy sg wykonane prawidtowo zgodnie z normg PN-61/B-
10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej,

e sprawdzenie rynien: Badanie polega na stwierdzeniu zgodnosci z normg PN-61/B-10245
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowe ocynkowanej i cynkowej, wykonania
uchwytéw, denek i wpustéw rynnowych lub potaczen poszczegélinych odcinkéw rynien .
Nalezy takze stwierdzi¢, czy rynny nie majgq dziur lub peknie¢. Spadki i szczelnos¢
nalezy sprawdzi¢ poprzez nalanie wody do rynien,

e sprawdzenie rur spustowych: Badanie polega na stwierdzeniu zgodnosci z normg PN-
61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej,
potaczen w szwach pionowych i poziomych, umocowan rur w uchwytach, braku
odchylen rur od prostopadtosci i kierunku pionowego. Nalezy tez sprawdzi¢ czy rury nie
maja dziur i pekniec,

» sprawdzenie szczelnosci pokrycia. Badanie nalezy przeprowadzi¢ w wybranych przez
komisje miejscach sposrod szczegélnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie
wody. Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to mozna bylo przeprowadzi¢ po
deszczu, nalezy wybrane miejsca poddawaé¢ przez 10 minut zraszaniu woda w sposéb
podobny do dziatania deszczu i obserwowac czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na
powierzchni pokrycia i czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki
nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajgcy odszukanie ich po wyschnieciu pokrycia.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego robot.
Badania odbioru czesciowego nalezy przeprowadzi¢ w odniesieniu do tych robot, do ktérych
dostep pézniejszy jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika
budowy.

Badanie robot blacharskich nalezy przeprowadzac¢ podczas suchej pogody przy temperaturze
powietrza nie nizszej niz —-5*C. Przed przystapieniem do badan technicznych nalezy sprawdzi¢
na podstawie protokétdw lub zapisbw w dzienniku budowy, czy przygotowane podioze
nadawato sie do wykonywania robét blacharskich.

67



6.7 lzolacje przeciwwilgociowe

Kontrola jakosci robét nalezy obja¢ caty proces wykonywania izolaciji.
Kontrola powinna obejmowac:

« badanie materiatéw po dostarczeniu ich na budowe,
e badanie podkiadu pod izolacje.

Badanie to powinno obejmowac:

» sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci
podkiadu,

» rejestracje usterek (nieréwnosci, peknie¢ i ubytkbw w podktadzie, braku
zaokraglen lub sfazowan w narozach, braku prawidtowosci osadzania wpustow itp)

» sprawdzenie poprawnosci spadkéw podtoza,

= sprawdzenie prawidtowosci zagruntowania podkitadu,

» badanie kazdej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych,
Badanie to powinno obejmowac:

= sprawdzenie ciagtosci warstwy izolacyjnej,

= sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przenikania
przewodow i innych elementéw przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc
wrazliwych na przecieki.

6.8 Izolacje cieplne

Kontrole rob6t termoizolacyjnych i przeciwdzwiekowych nalezy przeprowadza¢ w nastepujacych
fazach wykonywania robét:

* po dostarczeniu materiatdbw na budowe: Nalezy stwierdzi¢, czy zostaly one dostarczone
wraz z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta na podstawie badan
kontrolnych. Sprawdzenie materiatbw powinno by¢ dokonane zgodnie z odpowiednimi
normami lub swiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

* po przygotowaniu podioza: Nalezy sprawdzi¢ spadki, rownos¢ i czysto$¢ podioza oraz
jakos¢ wykonania paroizolacji, jesli jest ona przewidziana,

* po utozeniu warstwy ocieplajacej ale przed rozpoczeciem ukladania gtadzi cementowej
lub pokrycia papa.

Badanie wykonanej warstwy ocieplajgcej powinno obejmowac:

» sprawdzenie, czy grubos¢ warstwy, rodzaj i jakos¢ materialdw sg zgodne z projektem
budowlanym,

e sprawdzenie, czy materiat nie ulegt zawilgoceniu,

» sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidlowosci utozenia (szczegOlnie gdy
zastosowano kilka warstw ptyt oraz przylegania warstwy do podfoza,

e w przypadku stosowania styropianu- sprawdzenie czy nie styka sie on z materialami
zawierajgcymi w swym sktadzie rozpuszczalniki lub substancije oleiste.

6.9Tynki

Podstawe kontroli jakosci tynkdw stanowig nastepujace badania:
» sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna,
» sprawdzenie materiatow,
» sprawdzenie podiozy,
e sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza,
» sprawdzenie mrozoodpornosci tynkdéw zewnetrznych,
» sprawdzenie grubosci tynku,
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» sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni
tynkéw,

« sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach
dylatacyjnych.

6.10 Plytki scienne

Kontrola jakosci rob6t ma na celu osiagniecie zatozonego celu- prawidlowego , zgodnego z
dokumentacja projektowg i normami wykonania okfadzin scian z ptytek (ceramicznych, gres,
klinkierowych).

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng. Badanie powinno by¢
przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej oktadziny z projektem technicznym,

* badanie materiatdw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zatgczonych (atestow) z kontroli, stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie mozna uzywa¢ materiatow
nie majacych dokumentéw stwierdzajgcych ich jakos¢,

» sprawdzanie podtozy. Podioze powinno odpowiada¢ warunkom okreslonym w zasadach
prowadzenia robdt,

* badanie prawidlowosci utozenia plytek i przebiegu stykéw i spoin. Sprawdzenie
prawidtowosci utozenia plytek i przebiegu stykéw lub spoin nalezy przeprowadza¢ przez
naciggniecie cienkiego sznura lub drutu wzdtuz dowolnie wybranych poziomych stykéw
lub spoin na cafa ich dtugos$¢ i pomiar odchylen z doktadnoscig do 1mm. Réwnoczes$nie
nalezy sprawdzi¢ poziomnicg zachowanie kierunku poziomego. Kierunek pionowy
nalezy sprawdza¢ pionem murarskim lub przez przylozenie do wypoziomowanego
sznura(drutu) katownika murarskiego i przez pomiar odchylen z doktadnoscig do 1mm.,

e sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni oktadziny. Prawidiowosé
uksztaltowania nalezy przeprowadzi¢ przyktadajac w dwoch prostopadiych do siebie
kierunkach w dowolnych miejscach powierzchni oktadziny, tate kontrolng o dlugosci 2 m
mierzac szczelinomierzem z doktadnoscig do 1mm wielko$¢ przeswitu miedzy tatg a
powierzchnig oktadziny.

6.11 Stolarka okienna i drzwiowa

Jezeli wszystkie badania kontrolne jakos$ci robot dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy
uznac¢ za zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny,
roboty lub ich czes¢ nalezy uznaé¢ za niezgodne z wymaganiami.

W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajgcemu
wymaganiom norm i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Z odbioru rob6t nalezy sporzadzi¢ protokoét odbioru rob6t oraz sporzadzié odpowiedni wpis do
dziennika budowy.

6.12 Elementy stalowe

Przy kontroli jako$ci wykonania elementéw stalowych przed ich wbudowaniem powinny by¢
sprawdzone nastepujace cechy:

« wymiary elementéw i ich czesci sktadowych,

e wymiary gotowego elementu i jego ksztat,

» prawidlowo$¢ wykonanych potaczen (przekroje, dtugos¢ i rozmieszczenie spawow,
nitéw, $rub, itp.) oraz rozstaw otworéw na nity i $ruby, srednice otworéw oraz sprawnosc
dziatania czesci ruchomych,

* wielko$¢ luzéw miedzy ruchomymi elementami sktadowymi,

e dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

e oczyszczenie wyrobu ze rdzy, brudu, zaoliwien i innych zanieczyszczen,

e zabezpieczenie wyroby przed korozja,
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e zgodnos$c¢ z dokumentacjg techniczna.
Przy odbiorze elementéw stalowych wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:

» prawidlowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

» prawidlowo$¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych,

* zgodnos$¢ wbudowanego elementu z projektem,

* inne, ktérych komisja odbiorcza uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robot.

6.13 Podlo za i posadzki
Podktady z ubitych materiatéw sypkich
Po zakonczeniu robét nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia podioza.
Podktady betonowe
Po zakonczeniu wykonywania podktadu nalezy sprawdzi¢ réwnos$é jego wykonania.
Posadzki z ptytek

Kontrola jakosci rob6t ma na celu osiagniecie zatozonego celu - prawidlowego, zgodnego z
dokumentacjg projektowg i normami wykonania posadzek z ptytek.

W czasie wykonywania robét nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

* badanie zgodnosci z dokumentacjq techniczna,

» badanie materialéw. Badanie nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i zalaczonych (atestow) z kontroli, stwierdzajacych zgodno$¢é uzytych
materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie mozna
uzywaé materiatdw nie majacych dokumentéw stwierdzajacych ich jakosc,

e badanie podktadéw. Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
dokumentéw stwierdzajacych zgodnosé z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz
normy PN-63/B-10145. Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i

lastrykowych,
* badanie posadzki. Badanie powinno obejmowaé¢ prawidtowos¢é wykonania powierzchni,
prostoliniowo$¢ spoin, zwigzania posadzki z podktadem, grubosci spoin i ich

wypetnienia, wykonczenia posadzki. Zwigzanie posadzki z podktadem nalezy
przeprowadzi¢ przez lekkie opukiwanie posadzki miotkiem  drewnianym.
Charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania posadzki z podktadem.

6.14 Malowanie
Malowanie $cian

Roboty malarskie powinny by¢é wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczng,
uwzgledniajgcg wymagania norm i okreslajaca rodzaj podtoza, rodzaj farby, wymagang jakos¢
malowania oraz wzorzec farby.

Kontrola jakosci w czasie procesu robét malarskich obejmuje:

e sprawdzanie podiozy: tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-58/B-10100.
Ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢é usuniete przed przystgpieniem do
malowania przez wypetnienie zaprawa wapienng i zatarcie do réwnej powierzchni. Nie
dopuszcza sie malowania powierzchni tynkdw (z wyjatkiem tynkéw zawierajacych gips)
przed uptywem 28 dni od chwili ich wykonania. Tynki powinny by¢ dostatecznie
skarbonizowane. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie malowanie farbami
wodnymi tynkéw niedostatecznie skarbonizowanych, po uprzednim ich zafluatowaniu.
Powierzchnia tynkdéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych (kurz,
zabrudzenia) i chemicznych (wykwity sktadnikdw zaprawy) oraz osypujacych sie ziaren
piasku,
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» sprawdzanie podktadow: zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona i
odpowiada¢ prébie na wsigkliwo$é wedtug pkt. 4.3.2.2 normy PN-69/B-10280 Roboty
malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciehczalnymi farbami emulsyjnymi oraz
nie powinna wykazywaé przeswitéw i miejsc nie pokrytych podktadem. Na powierzchni
zagruntowanej nie powinny byé widoczne peknigecia lub rysy skurczowe tynku.
Dopuszcza sie niewielkie r6znice w odcieniu barwy, smugi, plamy i nieznaczne plamy
pedzla. Przy podkiadzie pod drugie malowanie dopuszcza sie tylko wystepowanie
nierbwnomiernego odcienia barwy podkfadu, natomiast niedopuszczalne sg $lady
pedzla, smugi i wyrazne plamy,

» sprawdzanie powiok:

= powloki powinny by¢é réwnomierne, bez przeswitow, pokrywa¢ podioze Ilub
podkiad, nie wykazujac odpryskow, spekan, nieprzylegania i tuszczenia sie oraz
smug, plam i $ladéw pedzla; dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca
rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni,

» barwa powtok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawca a
Inzynierem oraz powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajacych sie poprawek lub
potaczen o r6znym odcieniu i natezeniu,

* nie dopuszcza sie widocznych wgtebien lub plam w miejscach napraw tynku,

= linie styku odmiennych barw moga wykazywac¢ odchylenia do 2 mm na 1m oraz do
3 mm na catej dhugosci linii rozgraniczajacej barwy. Odchylenie liczy sie od
przyjetej teoretycznie zmiany barwy.

Malowanie konstrukcji stalowych (powloki antykorozy jne)

W trakcie kontroli jakosci rob6t nalezy sprawdzac:
» zgodnos¢ wykonanego zabezpieczenia z dokumentacjg techniczna,
« jakos¢ wykonania poszczeg6lnych elementow robot.
Sposob usuniecia wady okresla Wykonawca wspdélnie z Inzynierem.
Powioka malarska musi by¢ szczelna i mie¢ dobrg przyczepnosé do podioza oraz miedzy
warstwami.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Deskowania

Nie przewiduje sie obmiaru deskowan.

7.2 Zbrojenie

Nie przewiduje sie obmiaru zbrojenia.

7.3 Betonowanie

Jednostka obmiarowa bedzie m® wykonanej konstrukciji zelbetowej.

7.4 Elementy zelbetowe prefabrykowane

Jednostka obmiarowa bedzie 1 szt. wbudowanego prefabrykatu.

7.5 Roboty murarskie

Jednostka obmiarowa bedzie m2 wykonanych robét.

7.6 Pokrycia dachowe

Jednostkg obmiarowa bedzie 1 m? pokrytej powierzchni dachowe;.
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7.7 1zolacje przeciwwilgociowe

Jednostka obmiarowa bedzie 1 m? zaizolowanej powierzchni.

7.8 Izolacje cieplne

Jednostka obmiarowg bedzie 1 m? zaizolowanej powierzchni.

7.9 Tynki

Jednostka obmiarowg bedzie 1 m? powierzchni pokrytej tynkiem.

7.10 Piytki scienne
Jednostka obmiarowa bedzie 1 m? powierzchni pokrytej ptytkami.

7.11 Stolarka okienna i drzwiowa

Jednostka obmiarowa jest 1 otwor okienny lub drzwiowy.

7.12 Elementy stalowe

Jednostkg obmiarowg bedzie 1 kg wykonanego elementu stalowego.

7.13 Podlo za i posadzki

Jednostka obmiarowa bedzie 1 m?wykonanej posadzki.

7.14 Malowanie

Jednostka obmiarowg bedzie 1m? wykonanego malowania.

8.0DBIOR ROBOT

8.1 Deskowania
Przy odbiorze deskowan i rusztowan sprawdzane beda;:

» przekroje i rozstawy stojakOw oraz ich usztywnienie,

* szczelnos$¢ deskowania,

» prawidlowos$¢ wykonania deskowania w poziomie i w pionie,

* usuniecie z deskowan wszelkich zanieczyszczen,

* powleczenie deskowania preparatami zmniejszajacymi przyczepnosé betonu,
e sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych,

* zapisy w dzienniku budowy oraz wykonanie ewentualnych poprawek.

Jezeli wszystkie sprawdzenia dadza wynik pozytywny, deskowanie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo.

W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da ujemny wynik, nalezy deskowanie w czesci
lub w catosci uzna¢ za niewtasciwe.

W razie uznania calosci lub czesci deskowania jako wykonanych niewfasciwie nalezy ustali¢
zakres napraw deskowania i odnotowac to w protokéle z oceny deskowan.

W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrazalo bezpieczenstwu obiektu lub powstataby
mozliwos¢ jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami i nalezy je rozebra¢ oraz wykona¢ ponownie.

Dopuszczenie deskowania do uktadania w nim zbrojenia i ukladania w nim mieszanki
betonowej powinno by¢ potwierdzone zapisem w protokoéle z odbioru deskowania i w dzienniku
budowy.
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8.2 Zbrojenie

Jezeli wszystkie sprawdzenia dadzg wynik pozytywny, wykonane zbrojenie nalezy uznac¢ za
wykonane prawidtowo.

W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da ujemny wynik, nalezy zbrojenie w czesci lub
w calosci uzna¢ za niewtasciwe. W razie uznania calosci lub czesci deskowania jako
wykonanych niewlasciwie nalezy ustali¢ zakres napraw zbrojenia i odnotowac¢ to w protokole z
oceny zbrojenia.

Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym nalezy podaé numery
rysunkOw roboczych zbrojenia , wszystkie odstepstwa od projektu, stwierdzenie o usunieciu
ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania.

Do protokotu odbioru zbrojenia nalezy dotgczy¢:

» protokoty badania potaczen zgrzewanych i spawanych wykonywanych na placu budowy,
« wykaz dokumentoéw o pozwolenie na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.

Niezaleznie od protokotu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem
dopuszczajacym zbrojenie do zabetonowania muszg by¢ wpisane do dziennika budowy.

8.3 Betonowanie
Badania odbiorcze powinny dotyczy¢:

e uzytej do robét mieszanki betonowej. Badanie nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zapisOw w dzienniku budowy, zaswiadczen producentdw betonu o zgodnosci materiatu z
wymaganiami dokumentacji technicznej i normag PN-88/B-062250,

» prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania deskowan i rusztowan,

» prawidtowosci oraz dokfadnosci wykonania zbrojenia,

» prawidiowosci oraz dokfadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej ulozenia,
zageszczenia i pielegnaciji,

e prawidlowosci i dokltadnosci wykonania konstrukcji.

Odbiory robét zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania robét (odbiory
czesciowe), a wyniki wpisywac¢ do protokotu i dziennika: odbidr koncowy robét betonowych
powinien uwzglednia¢ wyniki odbioréw czesciowych ze szczegblnym zwrdceniem uwagi na to,
czy zalecenia zawarte w protokole odbioru czesciowego(jezeli takie byty) zostaly w petni
wykonane.

Przy odbiorze budowli powinny by¢ przediozone nastepujace dokumenty:

» zatwierdzone przez Inzyniera metody wykonania i dokumenty stwierdzajgce uzgodnienie
dokonanych zmian,

e dziennik robét,

e wyniki badan kontrolnych betonu,

« protokoty deskowan przed rozpoczeciem deskowania,

« protokoty odbioru zbrojenia przed ich zabetonowaniem,

« protokoty z posredniego odbioru elementéw konstrukcji lub robét zanikajacych,

e inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem
technologicznym budowy majace wptyw na jako$¢ wykonania robét.

Jezeli wszystkie ocenione beda pozytywnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny , roboty lub ich
czesc¢ nalezy uznac za niezgodne z normami.

Szczegotowe informacje dotyczace wymagan, badan i odbioru robét betonowych sg podane w
normie PN-63/B-06251.
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8.4 Elementy zelbetowe prefabrykowane
Odbiér cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt na poszczegéinych
etapach montazu.

Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Dokumentem odbioréw czesciowych jest protokét czesciowego odbioru rob6t oraz odpowiedni
wpis do dziennika budowy.

Badania po zako Aczeniu wykonywania robot
Po zakonczeniu robét nalezy wykonaé nastepujace badania:

» sprawdzanie zgodnosci z dokumentacja techniczng zmontowanych stropow,
* badanie probek betonu,
* badanie prawidtowosci i doktadnosci wykonania robdt montazowych.

Odbior ko Acowy

Do odbioru catosci zakonczonych rob6t montazowych Wykonawca obowigzany jest przedstawic¢
dokumentacje techniczng oraz dodatkowo:

» protokot badan kontrolnych lub zaswiadczenie o jakosci materiatow i prefabrykatéw,
» protokoty odbioréw czesciowych i zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych
robét.

Na podstawie tych dokumentow nalezy sprawdzié:

» prawidlowos$¢ prowadzenia dziennika budowy, kompletnosci zapiséw oraz wykonaniu
wpisanych polecen,

« wykonanie zalecen zawartych w ekspertyzach, opiniach itp. dodatkowych dokumentach,
jezeli byly one dokonywane w zwigzku z montazem.

Protokot koAcowy powinien miedzy innymi zawierac:

e wyniki przeprowadzonych badan,

» decyzje komisji dotyczaca przyjecia lub nie przyjecia odbieranej konstrukcji — z wykazem
ewentualnych usterek i podaniem sposobu i terminu odbieranej konstrukcji i podaniem
sposobu i terminu ich usuniecia oraz wskazaniem kto ma dokona¢ kontroli po usunieciu
usterek.

8.5 Roboty murarskie
Odbidr robot bedzie dokonany po przeprowadzeniu badan jakosci robot.

W przypadku uznania catosci lub czesci rob6t murowych za niezgodne z wymaganiami normy
odbierajacy roboty powinna ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od
postanowien normy zagrazajg bezpieczenstwu budowli.

Mury zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub nie odpowiadajace zalozonym w projekcie
zatozeniom funkcjonalnym powinny by¢ rozebrane oraz ponownie w spos6b prawidtowy
wykonane i przedstawione do badan.

W przypadku, gdy przynajmniej jedno badanie przewodéw zgodnie z normg PN-89/B-10425
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly dato wynik ujemny, przewody
te nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami normy, rozebra¢ oraz ponownie wykona¢ w
sposOb i przedstawic¢ do badan.

Uwaga: Powyzsze zasady wykonywania muréw z cegiet nalezy stosowaé przy wykonywaniu
muréw z bloczkéw betonowych.
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8.6 Pokrycia dachowe
Pokrycia dachowe z papy zgrzewalnej

Jezeli przeprowadzone badania dadzg wynik dodatni wykonane roboty pokrywcze nalezy uzna¢
za zgodne z wymaganiami normy PN- 80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powiok
asfaltowych.

W przypadku gdy chociaz jedno z badan dato wynik ujemny, cato$¢ robét pokrywczych lub ich
czes$¢ nie spetniajgca wymagan nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy, w tym
przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ pokrycie dachowe do stanu
odpowiadajagcemu wymaganiom normy i przedstawi¢ je do ponownego odbioru, ktérego wynik
jest ostateczny.

Z odbioru robét nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru robét oraz sporzadzi¢ odpowiedni wpis do
dziennika budowy.

Obraébki blacharskie

Jezeli przeprowadzone badania jakosci rob6t dadza wynik dodatni wykonane roboty pokrywcze
nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami norm.

W przypadku gdy chociaz jedno z badan dato wynik ujemny, cato$¢ rob6t blacharskich lub ich
czes¢ nie spelniajaca wymagan nalezy uzna¢ za niezgodna z wymagania mi normy; w tym
przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajgcemu
wymaganiom normy i przedstawi¢ je do ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

Z odbioru rob6t nalezy sporzadzi¢ protokoét odbioru rob6t oraz sporzadzié odpowiedni wpis do
dziennika budowy.

8.7 lzolacje przeciwwilgociowe

Jezeli przeprowadzone kontrole jakosci rob6t dadzg wynik dodatni wykonane roboty izolacyjne
nalezy uznac jako wykonane prawidtowo i zgodnie z normg PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne.

W przypadku gdy chociaz jedno z badan dato wynik ujemny, calo$¢ rob6t izolacyjnych lub ich
czes¢ nie speklniajgca wymagan nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami normy; w tym
przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ izolacje do stanu odpowiadajacemu
wymaganiom normy i przedstawic je do ponownego odbioru.

Z odbioru rob6t nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru rob6t oraz sporzadzié odpowiedni wpis do
dziennika budowy.

8.8 Izolacje cieplne

Odbiér rob6t powinien polega¢é na sprawdzeniu wynikéw odbioréw czesciowych,
miedzyfazowych oraz sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem
opadami atmosferycznymi.

Jezeli przeprowadzone badania dadzg wynik dodatni wykonane roboty termoizolacyjne nalezy
uznac jako wykonane prawidtowo.

W przypadku gdy chociaz jedno z badan dato wynik ujemny, cato$¢ robét termoizolacyjnych lub
ich czes¢ nie spetniajgca wymagan nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami normy; w tym
przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ izolacje do stanu odpowiadajacemu
wymaganiom norm i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Z odbioru rob6t nalezy sporzadzi¢ protokoét odbioru rob6t oraz sporzadzié odpowiedni wpis do
dziennika budowy.
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8.9 Tynki

Do odbioru catosci zakonczonych robét tynkowych Wykonawca obowigzany jest przedstawic
projekt techniczny dla oceny zgodnosci wykonania tynkéw z dokumentacjg oraz dodatkowo:

« protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiatéw,
» protokoly odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy
dotyczace wykonanych robot.

Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7dniach od daty wykonczenia.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich
czes¢ nalezy uznac za niezgodne z normami.

W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajagcemu
wymaganiom norm i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Z odbioru robét nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru robét oraz sporzadzi¢ odpowiedni wpis do
dziennika budowy.

8.10 Plytki $cienne

Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni, wykonana oktadzine $cienng z plytek
ceramicznych nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy. W przypadku ,gdy chociaz jedno
badanie da wynik ujemny , cala okladzine lub jej cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami normy PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych.
Oktadzine takg nalezy wykona¢ prawidiowo od nowa i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

8.11 Stolarka okienna i drzwiowa
Zasady odbioru sg nastepujace:

» odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state,

» odbiér osadzenia oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykonczeniem osciezy,

» o0s$cieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywac luzéw w miejscach
potaczen ze $ciana,

* odchylenie oscieznic od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 m
oscieznic, nie wiecej niz 3 mm na catg oscieznice,

* luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi nie moga by¢ wieksze niz 3 mm,

e zamkniete skrzydta drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamke wykazywaé¢ zadnych
luzéw,

» otwarte skrzydto drzwiowe nie moze sie same zamykac,

e szczelno$¢ drzwi sprawdza sie przez wiozenie w dowolnym miejscu pomiedzy
oscieznicg, a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli po
zamknieciu okna pasek nie daje sie wyciagnac, drzwi uznaje sie za szczelne,

» okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposéb trwaty,

e przedmiotem reklamacji w czasie odbioréw stanowig rowniez wszelkie mechaniczne
uszkodzenia na powierzchni oscieznic i skrzydet drzwiowych, szyb, uszczelek i okué.

8.12 Elementy stalowe

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
dokumentacjg techniczna.

W przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzan da wynik ujemny, nalezy albo cato$¢ robét albo
tylko ich czes¢ uzna¢ za niezgodng z warunkami technicznymi.

W razie uznania catosci lub czesci rob6t za niezgodng z wymaganiami technicznymi, komisja
przeprowadzajgca odbidr robdt powinna ustali¢, czy nalezy catkowicie lub czesciowo odrzuci¢
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roboty, czy tez nalezy dokona¢ poprawek w celu doprowadzenia robét do zgodnosci z
ustalonymi w projekcie wymaganiami technicznymi.
8.13 Podto za i posadzki

Jezeli wszystkie przeprowadzone badania kontroli jakosci rob6t dadza wynik dodatni, wykonang
posadzke nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami.

W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, cala posadzke lub jej czes¢ nalezy
uznac za niezgodng z wymaganiami.
8.14 Malowanie

Jezeli wszystkie badania jakosci dadzg wynik dodatni, wykonane roboty malarskie nalezy uzna¢
za zgodne z wymaganiami normy.

W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, cato$¢ rob6t lub ich cze$¢ nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymaganiami normy PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane
farbami wodnymi i wodorozciehczalnymi farbami emulsyjnymi.

Podczas odbioru koncowego wykonanych powlok nalezy dokonac¢ jedynie przegladu
wizualnego i sprawdzenia odpowiednich zapisow w dzienniku budowy.

W przypadku watpliwosci lub braku informacji nalezy dokona¢ sprawdzajgcych badan grubosci
pokrycia, przyczepnosci warstw oraz ewentualnie jakosci przygotowania podfoza (po zmyciu
powitoki malarskiej zmywaczem).

Roboty nieodebrane nalezy wykonaé powtérnie i po prawidtowym ich wykonaniu przedstawi¢ do
ponownego odbioru.

Wymagania techniczne przy odbiorze robét sg okreslone w normach:

¢ PN-69/B-10280 ,Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi. Warunki i badania techniczne przy odbiorze,

* PN-69-B-10285 ,Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowanymi. Warunki i
badania przy odbiorze”.

Ponadto przy odbiorze nalezy przestrzegac przepiséw podanych w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom I, Arkady, Warszawa 1990r.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.1 Deskowania

Nie przewiduje sie oddzielnej ptatnosci za deskowania. Koszt nalezy wliczy¢ w koszty robot
stalych, ktérych wykonaniu stuzyly deskowania. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

9. 2 Zbrojenie

Nie przewiduje sie oddzielnej ptatnosci za wykonanie zbrojenia. Koszt zbrojenia nalezy wliczy¢
w koszty robot betonowych. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.3 Betonowanie

Podstawa ptatnosci jest koncowy odbiér wykonanej konstrukcji betonowej lub zelbetowej. W
koszty robot nalezy wliczy¢ koszty deskowania i zbrojenia.
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Calkowity i szczeg6towy zakres prac do wykonania bedacy podstawa ptatnosci przedstawiony
zostat w harmonogramie rzeczowo-finansowym dokumentacji przetargowej. Zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.4 Elementy zelbetowe prefabrykowane
Podstawg ptatnosci jest koncowy odbiér wykonanej konstrukcji prefabrykowanej. Zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.5 Roboty murarskie
Podstawg ptatnosci jest koncowy odbiér wykonanej konstrukcji murowanej. Zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.6 Pokrycia dachowe
Podstawg ptatnosci jest koncowy odbior pokrycia dachowego i obrébek blacharskich. Zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.7 Izolacje przeciwwilgociowe
Podstawg platnosci jest koncowy odbiér wykonanych izolacji. Zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym.

9.8 Izolacje cieplne
Podstawg platnosci jest koncowy odbior wykonanych izolacji cieplnych. Zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.9Tynki
Podstawg ptatnosci jest koncowy odbiér wykonanych rob6t tynkarskich. Zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.10 Plytki $cienne
Podstawg platnosci jest koncowy odbior oktadzin z plytek. Zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym.

9.11 Stolarka okienna i drzwiowa
Podstawg ptatnosci jest koncowy odbiér osadzonych otworéw okiennych i drzwiowych. Zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.12 Elementy stalowe
Podstawg pfatnosci jest koncowy odbior wykonanych elementéw stalowych. Zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.13 Podlo za i posadzki
Podstawg ptatnosci jest koncowy odbiér wykonanych posadzek. Zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym.

9.14 Malowanie

Podstawg ptatnosci jest koncowy odbiér wykonanych prac malarskich. Zgodnie 2z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

78



10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Deskowania
[1] PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

10.2 Zbrojenie

[1] PN-H-84023 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
[2] PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

10.3 Betonowanie

[1] PN-B-06250 Beton zwykly.

[2] PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

[3] PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.

[4] PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

[5] PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

[6] PN-B32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

[7] BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

[8] PN-76/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statystyczne i projektowanie.

9] ~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.”
Czes$¢ | — Roboty og6lnobudowlane. Wydawnictwo ,Arkady” 1990r.

10.4 Elementy zelbetowe prefabrykowane

[1] PN-71/B-06280 Dopuszczalne odchytki przy montazu prefabrykatéw.
[2] PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu .Metody badan
wytrzymatosciowych.

10.5 Roboty murarskie

[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Czes¢ | — Roboty ogolnobudowlane. Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa. Arkady 1990r.

[2] PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

[3] PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe
wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

[4] PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.

5] Wytyczne stosowania niemodularnych wielocegtowych ksztaltek wapienno-
piaskowych w konstrukcjach murowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
1978 r.

10.6 Pokrycia dachowe
[1] PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych.

10.7 Izolacje przeciwwilgociowe

[1] PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

[2] PN-74/B-24622 Roztw6r asfaltowy do gruntowania.

[3] PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco.
[4] PN-63/B-24626 Lepik smotowy stosowany na goraco.

[5] PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa smotowa (na
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tekturze).

[6] PN-79/B-27617 Papa asfaltowa (na tekturze).

[7] PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany
na goraco.

[8] BN-79/6751-02 Materialy izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie
technicznej.

[9] BN-82/6753-01 Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych.

[10] PN-69/B-10260 lIzolacje bitumiczne.

10.8 Izolacje cieplne

[1] PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
[2] PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkow.
Wymiana ciepta przez grunt. Metody obliczania.
10.9 Tynki

[1] Tynki wapienne PN-65/B-14502.

[2] Tynki cementowe wg PN-65/B-14504.

[3] Tynki cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503.
10.10 Piytki scienne

[1] PN-75/B-10121 Okfadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych.

10.11 Stolarka okienna i drzwiowa
[-]
10.12 Elementy stalowe

[1] Stal niestopowa konstrukcyjna PN-H-84020 (PN-88/H-84020).
[2] Stal niskostopowa PN-H-84018 (PN-86/H-84018).
[3] Stal trudno rdzewiejaca PN-H-84017 (PN-83/H-84017).

10.13 Podto za i posadzki
[1] PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych.

10.14 Malowanie

[1] PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

[2] PN-69/B-10280 ,Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.

[3] PN-69-B-10285 ,Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowanymi.
Warunki badania przy odbiorze”.
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