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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - wymagania ogólne, stanowią wspólne 
wymagania obowiązujące dla poszczególnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót, które zostaną wykonane w ramach zadania : Adaptacja świetlicy wiejskiej w Milczu na 
mieszkania socjalne, Milcz 79, 64-800 Chodzie Ŝ.  

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych wy konania i odbioru robót 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowią część specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, a następnie będą stanowiły integralną część kontraktu i naleŜy je 
stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1 powyŜej. 

1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacjami technicznymi wykonania i odbior u robót 

Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej zestawionymi w tabeli 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
 

Tabela. Zestawienie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
 

Wspólny słownik 
zamówień 

(CPV) 

 

Tytuł 

- Wymagania ogólne 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 

NiezaleŜnie od postanowień warunków szczególnych normy, instrukcje i przepisy wymienione w 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót będą stosowane przez Wykonawcę w 
języku polskim. 

Wszelkie roboty ujęte w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót naleŜy wykonać 
w oparciu o normy i przepisy aktualnie obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, nawet, jeśli w 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót nie zostały przywołane. 

1.4. Określenia podstawowe 

W kaŜdej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (dalej zwanych równieŜ 
„Specyfikacjami technicznymi” lub „Specyfikacjami”) zdefiniowane są określenia podstawowe, 
które słuŜyć mają ujednoliceniu interpretacji tego określenia przez uczestników procesu 
inwestycyjnego. 

Występujące w niniejszych Specyfikacjach technicznych terminy „materiały przetargowe” lub 
„dokumentacja przetargowa” oznaczają tyle co „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia” 
w rozumieniu polskich przepisów, w szczególności Prawa Zamówień Publicznych. 
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PoniŜej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich specyfikacji 
technicznych. NiezaleŜnie od tego w kaŜdej ze szczegółowych specyfikacji technicznych 
zdefiniowane są inne dodatkowe określenia charakterystyczne dla danej specyfikacji. 
Wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 

Projektant 

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Zadanie budowlane 

Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną kanalizacji lub ich elementu. 

Punkty główne projektowanych obiektów budowlanych 

Punkty załamania osi projektowanych obiektów budowlanych, punkty kierunkowe oraz 
początkowy i końcowy punkt obiektu budowlanego. 

Odpowiednia (bliska) zgodno ść 

Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie 
został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych. 

Przedmiar Robót 

Wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 

Laboratorium 

Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

Skrzy Ŝowania 

Miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu budowlanego i istniejącego 
uzbrojenia. 

Droga tymczasowa (monta Ŝowa) 

Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie 
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

Objazd tymczasowy 

Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okręŜnego ruchu 
publicznego na okres budowy. 

Chodnik 

Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i 
odpowiednio utwardzony. 

Rekultywacja 

Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” punkt 1.4 oraz innych specyfikacjach 
technicznych znajdujących się w niniejszym dokumencie. 
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1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami InŜyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją 
umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną 
poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w 
razie potrzeby będzie słuŜył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu 
lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania załoŜonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 
wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, 
zastaną one załoŜone ponownie na jego koszt, równieŜ w przypadkach gdy roboty budowlane 
wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich 
usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów naleŜy do obowiązków 
wykonawcy i uwaŜa się, Ŝe ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych 
pozostałych robót. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a takŜe w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy 
uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w wyznaczonym terminie przekaŜe Wykonawcy teren budowy (dalej zwany 
równieŜ „placem budowy”) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych projektowanych obiektów 
budowlanych oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet Specyfikacji 
Technicznych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
punktów pomiarowych do chwili przejęcia robót przez Zamawiającego. Uszkodzone lub 
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Przekazanie placu budowy odbędzie się protokolarnie w czasie i na warunkach określonych w 
ogólnych warunkach umowy. 
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Uzgodnienia 

Zamawiający uzyskał i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnień i pozwoleń wymaganych prawem 
polskim i przepisami jednostek administracyjnych. Wszystkie projekty posiadają waŜne decyzje 
o pozwoleniu na budowę. 

Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy. W przypadku jakichkolwiek 
zmian w organizacji ruchu, jakie nastąpiły od czasu opracowania projektu przed przystąpieniem 
do robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim 
zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót w okresie na okres kontraktu. W zaleŜności od potrzeb i postępu robót 
projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieŜąco. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposaŜenia uŜytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymywane e sposób 
satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. MoŜe on wstrzymać realizację robót jeśli w 
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjnie. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: 

• bariery, 
• sygnalizację ruchu itp., 

Ŝeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. 

Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być 
zaakceptowane prze zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 
urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez InŜyniera. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z InŜynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
InŜyniera tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez InŜyniera. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót. 

Wykonawca będzie takŜe odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich 
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w cenę kontraktową. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy 
w okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i przejęcia robót i odcinków.  

Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. znajdujących się w obrębie placu budowy oraz uzyska od 
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. 
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W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją 
umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić InŜyniera i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi InŜyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego, a takŜe ponosić koszty ich naprawy. 

Wykonawca winien zapłacić wszelkie naleŜności z tytułu prawa własności, wydobycia; 
dzierŜawy zawierające opłaty za składowanie odpadów, śmieci i niebezpiecznych odpadów: z 
tytułu wydobycia kamienia, piasku, Ŝwiru, gliny lub innych materiałów niezbędnych do 
wykonania Robót. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie prowadzenia i wykańczania robót 
Wykonawca będzie: 

• utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania, 

• stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, 
warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, środki ostroŜności i 
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, moŜliwością 
powstania poŜaru. 

Ochrona przeciwpo Ŝarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a 
po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego 
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odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. 

JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

Bezpiecze ństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Ograniczenie obci ąŜeń osi pojazdów 

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeŜo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami InŜyniera. 

Lista kluczowego personelu 

14 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi do akceptacji InŜyniera listę 
kluczowego personelu do zatrudnienia na budowie. Wszyscy członkowie kluczowego personelu 
muszą posiadać uprawnienia wymagane przez polskie Prawo Budowlane odpowiednio do 
pełnionej funkcji. 

Ze względu na istniejącą infrastrukturę, bliskość zabudowań szkolnych i inne przeszkody, 
roboty wymagają starannego planowania i nadzoru wszystkich etapów robót oraz stałej 
obecności kluczowego personelu w celu zapobieŜenia problemom lub ich szybkiego 
rozwiązania aby nie dopuścić do opóźnień w robotach i powstaniu dodatkowych kosztów. 

Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać niŜej wymienione opracowania: 
• w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszczono Specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót, przedmiar robót oraz dokumentację projektową, 
• Wykonawca zobowiązany jest, w ramach ceny kontraktowej bez osobno 

wyszczególnionych kosztów dla Zamawiającego, opracować: 
• informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• dodatkowe elementy projektu wykonawczego i uzyskać akceptację InŜyniera. 

Wykonawca po podpisaniu Kontraktu otrzyma od InŜyniera 1 kopię dokumentacji 
budowlanej projektu budowlanego i projektu wykonawczego. Dokumentacja ta moŜe 
być nie wystarczająca do wykonania robót. Wykonawca opracuje brakujące 
elementy Projektu Wykonawczego, które stanowić będą kompletną dokumentację do 
wykonania Robót w ramach Kontraktu. Projekt Wykonawczy będzie wykonany w 
terminie pozwalającym na kontynuowanie robót bez zbędnych przestojów i 
przedłoŜony do akceptacji InŜynierowi w czterech egzemplarzach. Wykonawca moŜe 
stosować projekty wykonawcze przekazane przez Zamawiającego, pod warunkiem 
przejęcia za nie pełnej odpowiedzialności lub moŜe opracować i stosować swoje 
projekty wykonawcze po zaakceptowaniu ich przez InŜyniera, 

• projekt organizacji i harmonogram robót, 
• szczegółowy program i dokumentację technologiczną dla robót budowlanych: 

• wybór materiałów, 
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• kolejność wykonywania robót, 
• zakres i metodykę przeprowadzenia prób i badań, 
• zestawienie koniecznych badań w trakcie wykonywania robót, 
• zestawienie koniecznych badań powykonawczych, 

• projekt organizacji ruchu, 
• projekt placów budowy, względnie zaplecza technicznego budowy, 
• inwentaryzację geodezyjną powykonawczą robót opracowaną na aktualnym planie 

sytuacyjno-wysokościowym. Wykonawca dostarczy InŜynierowi dokumentację 
powykonawczą sporządzoną w przejrzystej i łatwo czytelnej formie w trzech 
kopiach dla kaŜdego ukończonego Odcinka Robót, który ma być przekazany do 
uŜytkowania, zgodnie z polskim prawem, przed przejęciem Robót. 

Wszystkie rysunki, instrukcje obsługi i dokumentacja dostarczane przez Wykonawcę powinny 
być sporządzone w języku polskim. 

Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i Specyfikacjami technicznymi . 

Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne stanowią część Kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 
były w kaŜdym z tych dokumentów. 

W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich waŜności wymieniona w Warunkach Kontraktu. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w dokumentach Kontraktu, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić InŜyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji 
technicznej będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez 
InŜyniera. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru robót i odcinków. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby projektowane obiekty budowlane lub ich elementy były w 
odpowiednim stanie przez cały czas, do momentu odbioru robót i odcinków. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InŜyniera 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 

Zapewnienie jako ści 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotowuje program 
zapewnienia jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. 

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania 
programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
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Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 
budowy na bieŜąco. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy. 

Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieŜąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, 
stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z 
zarządzaniem budową. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją 
umowy. 

Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą 
być muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich 
odnosi. 

Ksi ąŜka obmiaru robót 

KsiąŜka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp kaŜdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót robione są na 
bieŜąco i zapisywane do ksiąŜki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki uŜyte w 
wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 

Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dziennika budowy i ksiąŜki obmiarów dokumenty budowy zawierają: 
• dokumenty wchodzące w skład umowy, 
• pozwolenie na budowę 
• protokół przekazania placu budowy Wykonawcy, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne, 
• instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie, 
• protokoły odbioru robót, 
• opinie ekspertów i konsultantów, 
• korespondencja dotycząca budowy. 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty będą stale dostępne do wglądu 
zarządzającego realizacją umowy oraz upowaŜnionym przedstawicielom Zamawiającego w 
dowolnym czasie i na kaŜde Ŝądanie. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie dokumentacji powykonawczej. 
Odpowiedzialny jest za prowadzenie na bieŜąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te naleŜy rejestrować na komplecie 
rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu 
realizację umowy aktualizowane na bieŜąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w 
miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny 
zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 

Zaplecze budowy 

Na zaplecze budowy powinny składać się biura, magazyny, plac do składowania materiałów i 
parkowania sprzętu Wykonawcy (dalej zwanego równieŜ „sprzętem”), pojazdy, sprzęt, maszyny, 
wyposaŜenie urządzenia do zapewnienia bezpieczeństwa robót, przyłącza, drogi dojazdowe i 
wewnętrzne potrzebne do prowadzenia robót wymaganych kontraktem. 

Wykonawca winien wystąpić do odpowiednich jednostek wydanie warunków wykonania 
przyłączy (woda, energia elektryczna, ścieki, usuwanie śmieci). 
Utrzymanie zaplecza budowy zawiera wszystkie bieŜące koszty związane z uŜytkowaniem 
powyŜszych urządzeń. 
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Likwidacja zaplecza budowy obejmuje usunięcie wszystkich biur, wyposaŜenia i sprzętu, 
przyłączy, magazynów, placów i dróg wewnętrznych i dojazdowych, posprzątanie placu i 
przywrócenie do warunków pierwotnych. 
Koszty załoŜenia, operacji bieŜącej i likwidacji zaplecza będą płatne jako kwoty ryczałtowe 
według pozycji w Przedmiarze Robót. 

Tablice informacyjne 

Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia na czas budowy tablic informacyjnych zgodnie z 
polskim Prawem budowlanym oraz z wymaganiami Unii Europejskiej.  

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót.  

Zarządzający realizacj ą umowy 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 
reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 
realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. 

Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego 
imieniu, w zakresie przekazanym im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia 
mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 

Zgodnie z umową, Wykonawca jest zobowiązany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w 
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i 
utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 

Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować InŜyniera o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Równowa Ŝność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 
materiały, wyposaŜenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, 
będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów wg stanu na 28 dni przed ostateczną datą składania ofert, o ile w 
kontrakcie nie postanowiono inaczej. Normy te winny być traktowane jako integralna część 
Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w których są 
wymienione. Zakłada się, Ŝe Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i 
wymaganiami. Zgodnie z Art. 30 Ustawy o Zamówieniach Publicznych w przypadku 
przywołanych norm mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 
zasadniczo równy lub wyŜszy poziom wykonania niŜ powołane normy lub przepisy, pod 
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez InŜyniera. RóŜnice 
pomiędzy przywołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłoŜone InŜynierowi co najmniej na 28 dni przed datą 
oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez InŜyniera. W przypadku kiedy 
InŜynier stwierdzi, Ŝe zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub 
wyŜszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm przywołanych w 
Specyfikacjach technicznych. 
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2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i 
nieuŜywane. 

Materiały muszą być w gatunkach na bieŜąco produkowanych i odpowiadać normom i 
przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym. 
Materiały i urządzenia, których to dotyczy muszą być zgodne z wymaganiami Art. 10 Ustawy 
Prawo budowlane. Na Ŝyczenie InŜyniera takie świadectwa winny być niezwłocznie przez 
Wykonawcę przedstawione. 

ChociaŜ materiały zaprojektowane zostały w oparciu o polskie wytyczne projektowania, 
akceptację otrzyma równieŜ sprzęt skonstruowany według innych standardów 
międzynarodowych i spełniający kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte 
w niniejszym dokumencie. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia dowodów potwierdzających powyŜszą 
zgodność. Akceptacja takiego sprzętu nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających 
z tego Kontraktu i róŜnych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych z materiałami, a 
istniejących w innych językach. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Na 3 tygodnie przed planowanym złoŜeniem zamówienia Wykonawca przedstawi InŜynierowi 
nazwy producentów pozostałych materiałów i wyposaŜenia, od których proponuje pozyskać 
materiały, wyroby i inne rzeczy konieczne dla realizacji robót. Wykonawca nie złoŜy zamówień u 
Ŝadnego producenta bez wcześniejszego uzyskania zgody InŜyniera. Wykonawca przedstawi 
odpowiednie świadectwa, w tym certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie, oraz 
zezwolenia Państwowego Zakładu Higieny (PZH) dla materiałów mających kontakt z wodą do 
picia oraz próbki do zatwierdzenia przez InŜyniera. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji 
technicznych w czasie postępu robót. 

2.1.1 Zmiany w listach materiałowych 

JeŜeli Wykonawca będzie pragnął dokonać zmiany dostawcy materiałów, to wtedy winien 
powiadomić InŜyniera o sugerowanych zmianach, uzyskać jego akceptację oraz winien pokryć 
dodatkowy koszt takich zmian wynikłych po stronie InŜyniera w rezultacie ich wprowadzenia. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć InŜynierowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
InŜynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
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Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na placu budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w specyfikacjach będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań kontraktu lub wskazań InŜyniera. 

Za wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody InŜyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić 
Ŝadnych wykopów w obrębie placu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
specyfikacjach. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy InŜynier będzie 
przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 

• InŜynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

• InŜynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu. 

2.4. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 

JeŜeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopuści do dostarczenia na plac budowy 
materiałów, które w opinii InŜyniera są nieodpowiedniej jakości, to InŜynier zaŜąda od 
Wykonawcy uzyskania materiałów z innego, zatwierdzonego źródła. Wykonawca będzie 
zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem takich 
materiałów. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 
budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera. Jeśli InŜynier zezwoli 
Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez InŜyniera. 

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez InŜyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach 
uzgodnionych z InŜynierem lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują moŜliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o 
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez InŜyniera. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody InŜyniera. 
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2.7. Terminy dostaw 

Wykonawca zadba o to, aby dostawa całego sprzętu i materiałów była zharmonizowana z 
postępem robót i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie robót. 
Dostawcy sprzętu i materiałów będą odpowiedzialni przed Wykonawcą, a ich dostawy mają 
spełniać wszystkie właściwe wytyczne. 

 

 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego Sprzętu Wykonawcy (zwanego 
równieŜ „sprzętem”), który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, 
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
InŜyniera. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez InŜyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach InŜyniera 
w terminie przewidzianym kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 

JeŜeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują moŜliwość 
wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji InŜyniera, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
kontraktu, zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

 

4. TRANSPORT 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych obciąŜeń na oś przy transporcie materiałów, 
sprzętu na i z placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewoŜonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach InŜyniera, 
w terminie przewidzianym kontraktem. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
specyfikacjach technicznych i wskazaniami InŜyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być 
uŜyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego uŜytkowanych 
odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem, 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, programem zapewnienia 
jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami InŜyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez InŜyniera. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie InŜynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji 
lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
kontrakcie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takŜe w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy dokładne przestudiowanie wszystkich Rysunków i 
Specyfikacji Technicznych i dokładne zrozumienie zakresu Robót. Wykonawca winien zapewnić 
i wykonać wszystko co niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia Robót zgodnie z 
rzeczywistą intencją i znaczeniem Rysunków zakładając, Ŝe ta intencja jest zrozumiała. W 
przypadku niejednoznaczności lub jakichkolwiek wątpliwości dotyczących interpretacji 
Rysunków, wykonawca winien natychmiast powiadomić InŜyniera na piśmie w celu otrzymania 
niezbędnych wyjaśnień. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
kontrakcie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera, który dokona 
odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

Wykonawca winien niezwłocznie wprowadzić poprawki do Dokumentacji i Rysunków 
dostarczonych mu przez InŜyniera mając na uwadze modyfikacje wprowadzone podczas 
wykonywania Robót. 

Ochrona terenów na których maj ą być prowadzone Roboty i bezpo średnio z nimi 
sąsiaduj ących 

Przed wejściem Wykonawcy z Robotami na grunty, nieruchomości i/lub inne części powierzchni 
ziemskiej na których mają być wykonywane Roboty oraz przed wejściem na grunty, 
nieruchomości i/lub części powierzchni ziemskiej sąsiadujące z planowanym terenem Robót, 
Wykonawca działając w porozumieniu z upowaŜnionym przedstawicielem Gminy na terenie 
której prowadzone są Roboty zobowiązany jest zabezpieczyć je przed wszelkiego rodzaju 
niepotrzebnymi lub nieprawidłowymi zakłóceniami i będącymi ich moŜliwym skutkiem stratami 
i/lub wydatkami. 

W szczegółowym harmonogramie Robót Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie 
uwarunkowania prowadzenia Robót mogące przyczynić się do zminimalizowania wszystkich 
moŜliwych strat i wydatków wynikłych z koniecznych i uzasadnionych zakłóceń bez względu na 
przyczynę ich powstania m.in. z uwzględnieniem pór zbioru plonów i innych poŜytków 
nieruchomości. Uwarunkowanie te powinny zostać uwzględnione w sposób zapewniający 
gwarancje terminowego oddawania poszczególnych Odcinków i części Robót. 
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Jako ść wykonania 

Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangaŜowaniem i fachowo przez 
właściwie wykwalifikowanych robotników, a takŜe w pełnej zgodności z Dokumentacją 
Projektową (Rysunkami) i Specyfikacją Techniczną. 

Wszystkie urządzenia, materiały i inne wyposaŜenie wykorzystane w Robotach objętych 
niniejszym Kontraktem mają być nowe i o najwłaściwszym stopniu zaawansowania, a jakość 
wykonania będzie odpowiadała najwyŜszym standardom w Kraju w zakresie produkcji urządzeń 
dostarczonych w ramach niniejszego Kontraktu. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uwaŜane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Tam gdzie urządzenia, materiały lub wyposaŜenie określone są w Specyfikacji 
Technicznej jako „zbliŜone” lub „odpowiadające” konkretnemu standardowi, InŜynier określi 
stopień zgodności ze standardem. Cechy materiałów i elementów budowli i wyposaŜenia muszą 
być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeśli wymaga tego Specyfikacja 
Techniczna lub gdy Ŝąda tego InŜynier, Wykonawca przedłoŜy w celu zatwierdzenia przez 
InŜyniera pełną informację dotycząca materiałów lub wyposaŜenia które chce wykorzystać w 
procesie Robót. 

Znaleziska archeologiczne 

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do 
natychmiastowego wstrzymania robót i powiadomienia o tym InŜyniera oraz Konserwatora 
Zabytków w Pile. Do momentu uzyskania od InŜyniera pisemnego zezwolenia pod groźbą 
sankcji nie wolno Wykonawcy wznowić robót (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do 
wiadomości, Ŝe dalsze roboty mogą być prowadzone pod nadzorem odpowiednich słuŜb. 

Instalacje nad- i podziemne 

Informacje odnośnie do charakteru gruntu i podglebia na placu budowy oraz przybliŜone 
lokalizacje istniejących instalacji podziemnych podano na rysunkach Dokumentacji Projektowej. 
Nie zwalania to jednak Wykonawcy od obowiązku sprawdzenia tych danych oraz ich 
uaktualnienia o stwierdzone róŜnice. Przed rozpoczęciem prac budowlanych Wykonawca 
zasięgnie informacji na temat istnienia i zapozna się z rozplanowaniem napowietrznych linii 
telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich wsporników, części i wyposaŜenia z nimi 
związanego, a takŜe podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych, kanałów ściekowych, 
magistrali wodnej i rur przesyłu gazu i paliw na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac. 

KaŜda informacja mająca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejących podziemnych kabli, 
linii wysokiego napięcia i urządzeń została uzyskana z najlepszych dostępnych źródeł, jednak 
podanie takiej informacji przez władze lokalne nie ma być poczytane za ograniczenie w 
jakikolwiek sposób odpowiedzialności Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez właściwe zbadanie 
terenu lub w inny sposób, dokładnego rozmieszczenia istniejących podziemnych kabli, linii 
wysokiego napięcia i innych urządzeń. Wszelkie przekopy kontrolne i ewentualne dodatkowe 
badania gruntu Wykonawca uwzględni w cenie robót i nie będzie oczekiwał za nie dodatkowej 
zapłaty. JeŜeli konieczne jest wykonywanie prac w pobliŜu mediów, naleŜy na piśmie 
przedstawić zezwolenie wydane przez właściwe władze. 

Wszelkie prace realizowane w pobliŜu istniejących instalacji nad- i podziemnych winny być 
wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich środków ostroŜności i odpowiednich 
zabezpieczeń. Zakres zabezpieczeń winien być przedstawiony do zatwierdzenia przez 
InŜyniera oraz winien spełniać wszystkie istniejące w tym zakresie przepisy. 

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia bądź zepsucia istniejących urządzeń 
naziemnych lub podziemnych, szkody zostaną natychmiast naprawione lub dokonana zostanie 
niezbędna wymiana przez Wykonawcę na jego własny koszt według wymagań władz 
urbanistycznych. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jako ści 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InŜyniera 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez InŜyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• bezpieczeństwo i higienę pracy (BHP), 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
• wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
InŜynierowi, 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, prób szczelności, itp.) prowadzonych podczas 
dostaw materiałów, wbudowywania i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jako ści robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość robót. 

Jednostki miar 

Jednostki miar będą określane głównie w systemie metrycznym (SI) UŜywane jednostki 
wykazano poniŜej: 

 

Czas sekunda 1s, s 

 minuta 1 min = 60 s 

 godzina 1 h =60 min=3600 s 

 doba 1 d=24 h=86 000 s 
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Długo ść kilometr 1 km 

 metr 1 m 

 milimetr 1 mm = 0,001 m 

Powierzchnia  metr kwadratowy 1 m2 

Objętość  metr sześcienny 1 m3 

 1 litr 1 l = 0,001 m3 

Masa  kilogram 1 kg 

 tona 1 t = 1000 kg 

Siła   niuton 1 N = 1 m kg/s2 

 kiloniuton 1 kN = 1000 N 

NapręŜenie   1 kN/m2 

  1 N/mm2 

Ciśnienie  Pascal 1 Pa = 1 N/m2 

Moc  wat 1 W = 1m2 kg/s3 

 kilowat 1 kW = 1000 W 

 koń mechaniczny 1 KM = 073549 kW 

Temperatura  stopień Celsjusza 1° C 

 

Normy 

Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branŜy budowlanej w Polsce jest 
Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej późniejsze nowelizacje (Dz. U. nr 89 z 1994r, 
poz. 414 z późniejszymi zmianami)  

Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac będzie 
zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe Wytyczne nie stanowią 
inaczej, a ich jakość nie jest niŜsza niŜ tam określona. 

KaŜdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 
musi być zgodny z jednym z trzech następujących dokumentów odniesienia: 

• z kryteriami technicznymi – w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na 
Znak Bezpieczeństwa  

• z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu 
• z Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej 

Normy, lub wyrobu, którego właściwości uŜytkowe (odnoszące się do wymagań 
podstawowych) róŜnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie. 

Zgodność z dokumentem odniesienia jest potwierdzana następującymi procedurami 
atestacyjnymi: 

• certyfikacja na Znak Bezpieczeństwa – na wyrób wydawany jest Certyfikat na Znak 
Bezpieczeństwa; wykaz wyrobów objętych certyfikacją na Znak Bezpieczeństwa (oraz 
jednostki wydające Certyfikaty) określa Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 
1999r w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a takŜe wyrobów 
importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagroŜenie albo 
słuŜących ochronie lub ratowaniu Ŝycia i zdrowia lub środowiska, podlegających 
obowiązkowi na Znak Bezpieczeństwa i oznaczania tym Znakiem oraz Wyrobów 
podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji Zgodności (Dz. U. 
nr 5 z 2000r, poz. 53, 
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• certyfikację zgodności – na wyrób wydawany jest Certyfikat Zgodności z Polską Normą 
lub Certyfikat Zgodności z Aprobatą Techniczną, 

• deklaracja zgodności producenta – producent wydaje Deklarację Zgodności z Polską 
Normą lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną; zasady wydawania i wzór 
deklaracji zgodności określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z 31 lipca 1998r. z sprawie systemów zgodności, wzoru Deklaracji 
Zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Z 1998 nr 113, poz. 728). 

Z wyrobów przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie 
mające istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i 
stosowane według tradycyjnie uznanych sztuki budowlanej. Wyroby te są dopuszczone do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez konieczności 
przeprowadzania oceny przydatności, atestacji zgodności oraz ich znakowania. Wykaz tych 
wyrobów określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 lipca 
1998r, w sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie 
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych według uznanych zasad sztuki 
budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637) 

Pozostałe wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegają procedurom 
określonym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 05 sierpnia 
1998r. 

Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materiały i surowce to będą one zgodne z 
podanymi danymi szczegółowym. Materiały i surowce nie objęte polskimi normami będą 
reprezentowały najwyŜszą jakość w swojej klasie. 

Przepisy, Rozporz ądzenia 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 
późniejszymi zmianami 

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. 
Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  

3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 
163) wraz z późniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w 
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych 
metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – uŜytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 

6. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – uŜytkowego (Dz.U. z 
2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny 
za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do uŜywanych opatentowanych 
urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach 
w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
Odbiór wymiarów 
Sprawdzenie wykonanych robót pod względem wymiarów nastąpi wg obowiązujących norm, a 
w szczególności PN-ISO 3443-8:1994. 

Sformatowane: Punktory i

numeracja
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Normy przywołane 

PN-ISO-7737:1994  Tolerancje w budownictwie. 
 Przedstawianie danych dotyczących dokładności 

wymiarów. 
 

PN-ISO-3443-7:1994  Tolerancje w budownictwie. 
 Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola 

zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i 
kontrola statystyczna. 

 

PN-ISO 3443-8:1994  Tolerancje w budownictwie. 
 Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 
 

PN-ISO 3443-5:1994  Konstrukcje budowlane. 
 Tolerancje w budownictwie Szeregi wartości 

stosowane do wyznaczania tolerancji. 
 

PN-ISO- 7976-2  Tolerancje w budownictwie. 
 Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych. 

Usytuowanie punktów pomiarowych. 
 

PN-ISO 7976-1:1994  Tolerancje w budownictwie. 
 Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych. 

Metody i przyrządy. 
 

Warunki eksploatacyjne 

Wszelkie obiekty, instalacje i wyposaŜenie, instrumenty i materiały będą zdolne do 
funkcjonowania w sposób określony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie 
mogą występować na miejscu budowy. Wykonawca moŜe zakładać, Ŝe warunki te będą się 
mieścić w następujących granicach: 

Temperatura  -20 do +35 C, 

Wilgotność  0 do 95 %, 

Ciśnienie atmosferyczne 850 do 1200 Mbar. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób 
szczelności oraz wszelkich robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w specyfikacjach 
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone InŜynier 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 

Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. InŜynier będzie mieć nieograniczony 
dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 
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InŜynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, InŜynier natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

InŜynier będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
InŜyniera. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania wymaganego w specyfikacjach 
technicznych, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
InŜyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera. 

6.5. Raporty z bada ń 

Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań 
(kopie) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez In Ŝyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia InŜynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

InŜynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji technicznych na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
InŜynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
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lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. W 
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

• Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy jeŜeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w punkcie 1 i które spełniają wymogi specyfikacji technicznych. 

W przypadku materiałów, dla których wyŜej wymienione dokumenty są wymagane przez 
specyfikacje techniczne, kaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać wyŜej wymienione dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie 
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca Okresu Zgłaszania 
Wad. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. KaŜdy 
zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera. 

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez InŜyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
• uwagi i polecenia InŜyniera, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbioru części 

Robót i odbioru Robót i Odcinków, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
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• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone 
InŜynierowi do ustosunkowania się. Decyzje InŜyniera wpisane do dziennika budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Ksi ąŜka obmiarów 

KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w przedmiarze i wpisuje do ksiąŜki obmiarów. 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyŜej następujące dokumenty: 

• pozwolenie na budowę, 
• protokoły przekazania placu budowy, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone wg 
wskazań InŜyniera powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego 
zalecone. Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z InŜynierem okresach czasu 
archiwizacji, równieŜ na nośnikach elektronicznych. InŜynier oraz zamawiający będą mieli pełne 
prawo dostępu do wszystkich dokumentów budowy. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawiane do wglądu 
na Ŝyczenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. 

Obmiaru robót dokonuje InŜynier w obecności Wykonawcy po pisemnym powiadomieniu 
Wykonawcy o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót / wykazie cen lub gdzie indziej 
w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji InŜyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i InŜyniera. 

7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 

Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót i zainstalowanego sprzętu w 
jednostkach ustalonych w Przedmiarze. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuŜ linii osiowej. Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie 
wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni 
przekrój. JeŜeli Specyfikacja Techniczna nie wymaga inaczej, to objętości będą wyliczone w m3 

jako długość pomnoŜona przez przekrój. 

Przy robotach ziemnych – m3 wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, m3 nasypu 
oznacza grunt mierzony po zagęszczeniu. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami specyfikacji technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez InŜyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa 
legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie w 
całym okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą prowadzone nie rzadziej niŜ raz w miesiącu i będą podstawą do wystawienia 
faktury za roboty za dany miesiąc. 

Obmiary będą przeprowadzone przed przejęciem części Robót lub przejęciem Robót i 
Odcinków, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie ksiąŜka obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do ksiąŜki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
InŜynierem. 

 

 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru: 

• odbiór robót zanikających, 
• odbiór robót ulegających zakryciu, 
• przejęcie części Robót, 
• przejęcie Robót i Odcinków, 
• wystawienie Świadectwa Wykonania. 

8.1. Odbiór robót zanikaj ących  

Odbiór robót zanikających polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegną demontaŜowi. 

Odbiór robót zanikających będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje InŜynier. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzone niezwłocznie, nie 
później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie InŜyniera. 

Jakość i ilość robót zanikających ocenia InŜynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i próby 
szczelności, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
uprzednimi ustaleniami. 

8.2 Odbiór robót ulegaj ących zakryciu 

Odbiór robót ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje InŜynier. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzone niezwłocznie, nie 
później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie InŜyniera. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i 
próby szczelności, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
uprzednimi ustaleniami. 
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8.3. Przejęcie cz ęści Robót 

Przejęcie części Robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
części Robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru części robót dokonuje się wyłącznie na polecenie InŜyniera, zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 

Przejęcie części Robót ma na celu przyjęcie do eksploatacji przez Zamawiającego części 
wykonanych elementów budynku bez oczekiwania na zakończenie całości Robót. Przyjmuje 
się, Ŝe do odbioru części Robót zgłaszane mogą być całkowicie wykonane obiekty. 

8.4. Przejęcie Robót i Odcinków 

Odbiorowi Robót i Odcinków podlegają całkowicie zakończone Roboty. Przejęcie Robót i 
odcinków polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru Robót i Odcinków będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie InŜyniera. 

Przejęcie Robót i Odcinków nastąpi w terminach ustalonych w dokumentach Kontraktu licząc od 
dnia potwierdzenia przez InŜyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów o których mowa 
w punkcie 8.5. 

Odbioru Robót i Odcinków dokona InŜynier. InŜynier dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
lub robót wykończeniowych InŜynier przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru robót 
i Odcinków. 

W przypadku stwierdzenia przez InŜyniera, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi, z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo ruchu, InŜynier dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

8.5. Dokumenty potrzebne do Przej ęcia Robót i Odcinków 

Dokumentem wymaganym do wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót i Odcinków jest 
protokół odbioru Robót i/lub Odcinków sporządzony według wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 

Do Przejęcia Robót i/lub Odcinków Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu, 

• specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupełniające lub 
zamienne), 

• recepty i ustalenia technologiczne, 
• dokumenty zainstalowanego wyposaŜenia, 
• dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
• wyniki pomiarów kontrolnych, prób szczelności oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakości, 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakości, 
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• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów przejęcia, wykonanych zgodnie ze specyfikacjami 
technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakości, 

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
• instrukcje eksploatacyjne, 

W przypadku, gdy według InŜyniera Roboty i Odcinki pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do przejęcia, InŜynier w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin przejęcia Robót i Odcinków. 

Wszystkie zarządzone przez InŜyniera roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy InŜynier. 

8.6. Świadectwo Wykonania 

Wystawienie Świadectwa Wykonania polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze Robót i Odcinków i zaistniałych w Okresie 
Zgłaszania Wad. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru. 

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji przedmiaru. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji przedmiarowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, opłatami importowymi i celnymi, 

kosztami magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami (transport na plac budowy i z 

powrotem, instalacja i likwidacja), 
• koszty pośrednie zawierające (wynagrodzenie pracowników i kierownictwa, zapewnienie 

bezpieczeństwa ochrona placu budowy, znaki tymczasowe, koszty BHP, opłaty dla 
odpowiednich jednostek za naprawy instalacji komunalnych, przełoŜenie uzbrojenia 
podziemnego, opinie expertów, ubezpieczenia, zysk kalkulacyjny i ryzyko oraz profity. 

9.2. Biuro In Ŝyniera 

W ramach kontraktu Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pomieszczenia  biurowego . 
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9.2.1. Podstawa płatno ści 

WyposaŜenie zaplecza InŜyniera i urządzenie biura obsługi kontraktu obejmuje wynajęcie lub 
urządzenie (jako przenośne kontenerowe) biura dla obsługi kontraktu łącznie z instalacją 
elektryczną, grzewczą, wodną, sanitarną i telefoniczną, niezbędne parkingi dla samochodów i 
dojazd do biura. 

WyposaŜenie i utrzymanie biura InŜyniera obejmuje wszystkie czynsze, utrzymanie 
pomieszczeń i instalacji w naleŜytej sprawności wraz z kosztami eksploatacji, utrzymanie 
czystości biura, niezbędne zabezpieczenie (bhp, przeciwpoŜarowe), utrzymanie wszystkich tych 
urządzeń w dobrym stanie, a w razie konieczności ich wymiana na nowe. 

Likwidacja wyposaŜenia i utrzymania biura (o ile to konieczne) obejmuje demontaŜ, odłączenie i 
usunięcie wszystkich instalacji, rozbiórkę wszystkich dróg dojazdowych i parkingów, 
oczyszczenie terenu oraz przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

• opłaty / dzierŜawy terenu, 
• przygotowanie terenu, 
• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, 

oznakowań i drenaŜu, 
• tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł, 

• utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania. 

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.4. Koszty zaj ęcia pasa drogowego 

Koszty zajęcia pasa drogowego jeŜeli zajdzie taka konieczność na czas prowadzenia Robót 
ponosi Wykonawca. Podstawą płatności jest cena ryczałtowa podana przez Wykonawcę w 
Przedmiarze Robót - tabela „Koszty ogólne”. 

9.5. Opłaty za umieszczanie obcych urz ądzeń w pasie drogowym 

Opłaty za umieszczenie jeŜeli zajdzie taka konieczność obcych urządzeń w pasie drogowym 
ponosi Zamawiający. 

Koszty zwi ązane ze znaleziskami archeologicznymi i badaniami w ykopaliskowymi 

JeŜeli zajdzie taka konieczność roboty takie muszą być poprzedzona ratowniczymi badaniami 
archeologicznymi prowadzonymi przez specjalistyczne firmy archeologiczne i po uzyskaniu 
pozwolenia Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Koszty zawarcia ubezpiecze ń na roboty kontraktowe 

Koszty zawarcia ubezpieczeń zawarte w Warunkach Ogólnych i Szczególnych Kontraktu ponosi 
Wykonawca; jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu kompletu waŜnego 
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ubezpieczenia na okres Kontraktu w ramach pozycji ryczałtowej: Przedmiar Robót „Koszty 
ogólne” 

Koszty pozyskania zabezpiecze ń wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 
Wykonawca. Jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu kompletu waŜnego 
ubezpieczenia na okres Kontraktu w ramach pozycji ryczałtowej: Przedmiar Robót „Koszty 
ogólne” 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
[1] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 

2004r. Nr 19. poz. 177). 
[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414). 
[3] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 19.12.1994r (Dz. U. 

Nr 10). 
[4] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r(Dz. U. 

Nr 25, póz. 133 z dnia 13 marca 1995r). 
[5] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku: Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 

163 z późniejszymi zmianami). 
[6] Warunki Ogólne. 
[7] Warunki Szczególne. 
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1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych podczas realizacji zadania:  

Adaptacja świetlicy wiejskiej w Milczu na mieszkania socjalne  
Roboty te naleŜy wykonać przed rozpoczęciem właściwych robót budowlanych. 
1.2 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówi eń (CPV) 

 
Grupy Klasy Kategorie Opis 

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 

 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych; roboty ziemne 

  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
  45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 
  45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI 
WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Materiały nie występują. Materiały  pochodzące z rozbiórki  a nadające się do 
dalszego  wbudowania. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I 
MASZYN 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano - Wymagania 
ogólne.  
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. 
Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie 
wymogów jakościowych, ilościowych                    i wymogów bezpieczeństwa. 
Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie moŜe powodować uszkodzeń 
pozostałych, nierozbieranych elementów. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych 
robót. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW 
TRANSPORTU  

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi . Do załadunku i transportu 
materiałów z rozbiórki naleŜy uŜyć takich maszyn i środków transportu, jak: 
� Ŝuraw samochodowy 
� samochód samowyładowczy 
� samochód skrzyniowy 
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Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z 
zachowaniem wszelkich środków ostroŜności i bezpieczeństwa ludzi 
pracujących przy robotach rozbiórkowych. 
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile 
zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
 

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT 
ROZBIÓRKOWYCH 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  „Wymagania 
ogólne". 
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 
elementów budowlanych, w stosunku do których zostało to przewidziane w 
dokumentacji projektowej.  

• Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy wykonać 
bezwzględnie wszystkie niezbędne zabezpieczenia, zgromadzić 
narzędzia i sprzęt. 

• Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych naleŜy przestrzegać 
wszystkich obowiązujących przepisów BHP i bezwzględnie stosować 
wszystkie przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające 
i ochronne. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w odzieŜ roboczą oraz 
hełmy, okulary i rękawice ochronne oraz komplet potrzebnych narzędzi. 

• Materiały uzyskane z rozbiórek lub porządkowania placu budowy 
stają się własnością Wykonawcy i zostaną usunięte w miarę postępu 
robót. Wykonawca zagwarantuje, Ŝe wszystkie dodatkowe materiały i 
produkty odpadowe uzyskane z rozbiórek oraz porządkowania placu 
budowy są usuwane do zakładu gospodarki odpadami upowaŜnionego 
do ich przyjęcia zgodnie z odpowiednimi wymaganiami ustawowymi i, 
jeŜeli to będzie wymagane przez Inspektora nadzoru, przedstawi 
pisemne potwierdzenie o tej treści. 

• Wykonawca zezwoli na wywóz materiału rozbiórkowego wyłącznie 
odpowiednio wykwalifikowanym przewoźnikom i uzyska od tych 
przewoźników pisemne potwierdzenie dotyczące lokalizacji ich miejsc 
składowania. Tam, gdzie występują materiały skaŜone i produkty 
odpadowe pochodzące z wyburzenia, powinny one zostać usunięte w 
sposób wskazany przez Inspektora nadzoru. 
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR ROBÓT 
ROZBIÓRKOWYCH 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w  „Wymagania 
ogólne". 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania 
robót rozbiórkowych. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w “Wymagania 
ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami 
umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań 
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót 
podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać waŜne certyfikaty 
legalizacji. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez słuŜby geodezyjne 
pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z 
uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w 
księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót 
podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać waŜne certyfikaty 
legalizacji. 
Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne". 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami 
Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego 
wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Odbiór naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlano - MontaŜowych. 
 

9. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
1.  Polskie  Normy 
2. Dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
Wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych musi być zgodne z: 
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a). Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.) 

b). Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, 
póz. 844) 

c). Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
MontaŜowych. 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim. 
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 1.WSTĘP 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest ogół prac budowlanych i 
wykończeniowych do wykonania w ramach kontraktu. 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie powyŜej. 

1.3 Zakres robót obj ętych specyfikacj ą techniczn ą 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
budowlanych i wykończeniowych jak niŜej: 

- wykonywania deskowania, 
- wykonywania zbrojenia, 
- wykonywania betonowania, 
- montaŜu elementów Ŝelbetowych prefabrykowanych, 
- wykonywania robót murarskich, 
- wykonywania konstrukcji stalowych, 
- wykonywania pokryć dachowych, 
- wykonywania izolacji przeciwwodnych, 
- wykonywania izolacji cieplnych, 
- wykonywania tynków, 
- instalowania stolarki okiennej i drzwiowej, 
- kładzenia płytek ściennych, 
- wykonywania elementów stalowych, 
- wykonywania posadzek, 
- malowania. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia zastosowane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne” oraz w pozostałych zamieszczonych w ramach niniejszego 
opracowania specyfikacjach technicznych. 

 

 

2.MATERIAŁY 
2.1 Deskowania 

Zaleca się stosowanie deskowań systemowych wykonywanych z elementów stalowych, 
impregnowanych lub z tworzyw sztucznych. 

Deskowania indywidualne drewniane lub z częściowym uŜyciem materiałów 
drewnopodobnych, wykonywane na miejscu robót stosować naleŜy wówczas, gdy nie 
moŜna zastosować deskowań systemowych. 
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Stojaki stanowiące podpory deskowania powinny być z okrąglaków o średnicy 8÷15 cm 
i ustawione powinny być na podwalinach z kawałków desek o grubości 32÷36 mm z 
podklinowaniem zapewniającym rozłoŜenie obciąŜenia przenoszącego przez stojaki na 
większą płaszczyznę podłoŜa. Zamiast stojaków drewnianych naleŜy uŜyć stojaków 
metalowych teleskopowych usztywnionych za pomocą stęŜeń poziomych z rur i złączy 
stalowych. 

Stojaki naleŜy rozstawiać w odstępach 1÷1.4 m. Przy obciąŜeniu powyŜej 500 N/m2 
stojaki naleŜy rozstawić co 0,8 m. 

2.2  Zbrojenie 

Własności mechaniczne stali dostarczonej na budowę muszą odpowiadać 
postanowieniom normy PN-H-84023 „Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia 
betonu”. 

Na dostarczoną na budowę stal Wykonawca przedstawi atest, stwierdzający jej 
gatunek. Brak atestu spowoduje niedopuszczenie stali do wykonywania z niej zbrojenia. 

2.3 Betonowanie 

Mieszanka betonowa ma odpowiadać wymaganiom wytrzymałościowym i jakościowym 
(wodoszczelność), określonym w projekcie. Wymagania materiałowe w zakresie 
wykonania konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych monolitycznych określają: 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych.” Część 
I - Roboty ogólnobudowlane. Wydawnictwo „Arkady” 1990r., 

• PN-63/B-06251 - Roboty budowlane i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne, 
• PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze, 

 

Przygotowanie masy betonowej powinno odbywać się na podstawie recepty roboczej 
uwzględniającej: 

• pojemność i rodzaj betoniarki, 
• sposób dozowania składników, 
• zawilgocenie kruszywa. 

Na recepcie roboczej powinna ponadto być dokładnie określona jakość składników, 
konsystencja masy oraz najkrótszy czas mieszania. 

Dane dotyczące mieszanki roboczej powinny być umieszczone w sposób trwały na 
tablicy, w odniesieniu do 1m3 betonu i jednego zarobu. Tablice powinny być 
umieszczone w pobliŜu miejsca mieszania betonu. 

Mieszanka betonowa powinna być przygotowana na podstawie recepty roboczej. 
Jakość betonu powinna być stwierdzona w „Protokole z kontroli jakości”. 

Mieszanie masy betonowej powinno odbywać się mechanicznie. 

Czas uŜycia mieszanki betonowej wymieszanej przy temperaturze ponad +20 °C nie 
powinien przekraczać 1 godziny od chwili zarobienia, a wymieszanej w temperaturze do 
+20 °C – 1,5 godziny od chwili zarobienia. 

2.4 Elementy Ŝelbetowe prefabrykowane 

Materiały powinny spełniać wymagania jakościowe i wytrzymałościowe, określone w 
projekcie. Do kaŜdej partii prefabrykatów powinno być dołączone zaświadczenie o 
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jakości wystawione przez Producenta. Zaświadczenie to powinno potwierdzać 
prawidłowość prefabrykatów pod względem: 

• jakości uŜytych do produkcji materiałów (kruszywa, cementu, wody, specjalnych 
dodatków, stali zbrojeniowej), 

• zgodności z projektem: kształtu, wymiarów, masy prefabrykatu oraz 
dopuszczalnych odchyłek i wymagań wytrzymałościowych, 

• wielkości dopuszczalnych odchyłek w odniesieniu do wymiarów gabarytowych 
prefabrykatu, 

• wielkości dopuszczalnych odchyłek w odniesieniu do wymiarów otworów i ich 
usytuowania w elemencie. 

Wielkość partii prefabrykatów dostarczanych na budowę uzaleŜniona jest od przyjętych 
rozwiązań technologicznych w projekcie montaŜu i organizacji budowy i powinna być 
kaŜdorazowo uzgodniona między producentem a odbiorcą. 

2.5 Roboty murarskie 

Cegła i pustaki w zaleŜności od rodzaju i typu oraz miejsca zastosowania powinny 
odpowiadać wymaganiom ustalonym w PN-68/B- 12001, PN-64/B-12002, PN-66/B-
12003, PN-59/B-12009, PN-55/B-12010, PN-64/B-12011 lub PN-55/B-14000. 
Stosowanie cegieł i pustaków nie objętych powyŜszymi normami jest niedopuszczalne. 

W murach nośnych nie zbrojonych dopuszcza się stosowanie połówek cegły lub 
pustaka w liczbie nie przekraczającej 15 %, a w murach nośnych zbrojonych – 10 % 
całkowitej liczby cegieł. 

W ścianach wypełniających, murach podokiennych oraz w ścianach najwyŜszej 
kondygnacji i na poddaszu (z wyjątkiem murów ogniowych) dopuszcza się uŜycie cegieł 
lub pustaków ułamkowych przy jednoczesnym zastosowaniu co najmniej 50 % cegieł 
(pustaków) całych i przy wystarczającym przewiązaniu spoin. 

Przed wbudowaniem cegła (pustak) powinna być moczona (polewana wodą). 

Mury z cegły (pustaka) naleŜy stawiać na zaprawie M 7 z dodatkiem plastyfikatora. 

Murki pod ułoŜenie płyt dachowych korytkowych wykonywać na zaprawie cementowo-
wapiennej M 4. 

Do spoinowania cegieł klinkierowych stosować zaprawę cementowa M 12 z dodatkiem 
plastyfikatora lub specjalnej zaprawy do spoinowania. 

2.6 Konstrukcje stalowe 

Stosowne materiały i wyroby powinny być zgodne z projektem i spełniać wymagania 
Polskich Norm. Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenia jakości 
zgodne z PN-EN 45014 i PN-H-01107 lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające 
wymaganą jakość. 

Materiały i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych, powinny być dobierane 
odpowiednio do wymagań projektowych, jeśli w projekcie nie podano inaczej. 

Materiały i wyroby naleŜy przechowywać i konserwować zgodnie z wymaganiami norm i 
warunkami gwarancji jakości, w sposób umoŜliwiający łatwą i jednoznaczną 
identyfikację kaŜdej dostawy. Wyroby nie oznaczone nie powinny być stosowane na 
elementy konstrukcji nośnej. 
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Wszystkie elementy stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez 
wykonanie powłoki malarskiej z farb podkładowych i nawierzchniowych określonych 
projektem. 

Przed malowaniem stal naleŜy oczyścić do stopnia czystości co najmniej Sa/St3 według 
PN-ISO 8501-1, a powierzchnia winna być sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu. 
Temperatura stosowania dla farby podkładowej i otoczenia min. +10 °C, a dla farby 
nawierzchniowej temperatura podłoŜa i otoczenia min +5 °C. 

 

Wyroby hutnicze 

Jakość wyrobów hutniczych powinna być zatwierdzona następującymi dokumentami 
kontrolnymi wg PN-H-01107(PN-92/H-01107): 

• zaświadczeniem jakości „2.1” – gdy wymagane właściwości są w normie 
gwarantowane dla zamawianego gatunku stali i nie zachodzi potrzeba określenia 
właściwości rzeczywistych, 

• atestem „2.2” – gdy w projekcie lub w kontrakcie wymaga się określenia 
rzeczywistych cech stali według wytopów na podstawie próby rozciągania, 
podstawowych oznaczeń składu chemicznego oraz próby udarności dla stali 
grupy jakościowej wyŜszej niŜ JR, 

• atestem specjalnym „2.3” lub świadectwem odbioru „3.1B”- gdy w projekcie 
określono wymagania dodatkowe wg PN-EN 10025 odnoszące się do analizy 
wytopowej lub badań wyrobów w partii dostawy. 

Zaleca się stosowanie stali według poniŜszych norm: 

• niestopowa konstrukcyjna PN-H-84020 (PN-88/H-84020), 
• niskostopowa PN-H-84018 (PN-86/H-84018), 
• trudno rdzewiejąca PN-H-84017 (PN-83/H-84017), 
• do produkcji rur PN-H-84023-07 (PN-89/H-84023/07). 

Liny i druty 

Rodzaje i gatunki lin i drutów powinny odpowiadać następującym normom: PN-M-
80014, PN-M-80200, PN-M-8021, PN-M-80236. 

Materiały dodatkowe do spawania 

Materiały dodatkowe do spawania konstrukcji stalowych powinny spełniać wymagania 
następujących norm: 

• elektrody otulone: PN-M-69430, PN-M-69433, PN-M-69434, 
• druty: PN-M-69420, 
• topniki: PN-M-69355. 

Łączniki mechaniczne 

Śruby klasy wyŜszej niŜ 4.8 i 5.6 oraz nakrętki klasy wyŜszej niŜ 4 powinny mieć trwałe 
oznaczenia zgodne z PN-M-82054-18. 

KaŜda partia wyrobów śrubowych powinna mieć zaświadczenie o wynikach kontroli 
jakości wg PN-M-82054-19. Śruby ocynkowane do połączeń spręŜanych, a takŜe 
doczołowych połączeń rozciąganych powinny mieć własności wytrzymałościowe po 
ocynkowaniu wg PNM- 82054 potwierdzone atestem. 
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2.7 Pokrycia dachowe 

Pokrycia dachowe z papy zgrzewalnej 

Pokrycia dachowe z papy zgrzewalnej naleŜy wykonywać jako dwuwarstwowe z papy 
podkładowej i papy nawierzchniowej. 

Rolki papy naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 
zawilgoceniem, w miejscu zabezpieczonym przed działaniem promieni słonecznych i w 
odległości 120 cm od grzejników. 

Rolki naleŜy układać w stosy, na równym , utwardzonym podłoŜu, w pozycji leŜącej , 
równolegle do siebie, nie więcej niŜ w dwóch warstwach. 

Stosy powinny zawierać nie więcej niŜ 1200 sztuk rolek papy, a odległość między 
stosami powinna wynosić nie mniej niŜ 80 cm. 

Obróbki blacharskie 

NaleŜy uŜyć materiały zgodne pod względem materiałowym i kolorystyki z blachą 
pokrycia dachowego. Rynny i rury spustowe naleŜy wykonać z PCW. 

2.8 Izolacje przeciwwilgociowe 

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji wodochronnych muszą odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach Instytutu Techniki 
Budowlanej dopuszczających dany materiał do stosowania w budownictwie. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów producenta 
stwierdzających ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Nie moŜna stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Do izolacji pionowej naleŜy stosować emulsje asfaltowe na zimno, do izolacji poziomej 
ław fundamentowych papę asfaltową na lepiku, do izolacji posadzek na gruncie folię 
izolacyjną budowlaną grubości 0,9 mm, do izolacji stropodachu folię paroizolacyjną o 
przepuszczalności pary wodnej 2,0÷2,5 g/m2/dobę. 

2.9 Izolacje cieplne 

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji cieplnych muszą odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach Instytutu Techniki Budowlanej 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów producenta 
stwierdzających ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Do izolacji ścian styropianem lub wełną mineralną poszczególnych elementów w 
obiektach naleŜy uŜyć materiały zgodne z projektem.  

1. Jako kotwy naleŜy stosować uniwersalne kołki kotwiące z jednym lub więcej 
stopniami zakotwienia. 

2. Jako materiał termoizolacyjny naleŜy stosować płyty z wełny mineralnej lub 
styropianu o wymiarach 500X1000 lub 500X1200 mm, grubości 40-80 mm. 

3. Jako elementy złączne mogą być stosowane wkręty samonawiercające, kołki 
rozporowe z tworzyw sztucznych, wkręty do drewna, kołki tworzywowe (tzw. 
grzybki) do mocowania płyt z wełny mineralnej lub styropianu, śruby i gwoździe 
ocynkowane. 

4. Obróbki blacharskie powinny być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej 
grubości 0,75 mm. 
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5. Jako materiały uzupełniające do uszczelniania mogą być stosowane: 
• kit kauczukowy profilowany wg BN-85/6753-07, 
• uszczelki z pianki poliuretanowej bituminizowanej. 

2.10 Tynki 

Zaprawy uŜyte do wykonania tynków powinny odpowiadać wymaganiom norm w 
zaleŜności od uŜytej zaprawy: 

• wapienne wg PN-65/B-14502, 

• cementowe wg PN-65/B-14504, 
• cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503. 

Do zapraw słuŜących do wykonywania spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek 
odmiany II wg BN-69/6721-04 

Do zapraw przeznaczonych na wierzchnią warstwę tynku o gładkiej powierzchni naleŜy 
stosować piasek przesiewany odpowiadający wymaganiom odmiany III wg BN-69/6721-
04. Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w aktualnej normie 
państwowej na wodę do celów budowlanych. 

2.11 Płytki ścienne 

Do wykonania okładzin ściennych z płytek naleŜy stosować płytki i materiał do 
fugowania o parametrach określonych w projekcie. Płytki naleŜy układać na zaprawę 
klejową. 

2.12 Stolarka okienna i drzwiowa 

Stolarkę okienną naleŜy dobierać ściśle według projektu. 

2.13 Elementy stalowe 

Materiały uŜyte do wykonywania elementów stalowych  powinny być zgodne z 
projektem. 

2.14 Podło Ŝa i posadzki 

Podkłady z ubitych materiałów sypkich 

Do wykonywania podkładów naleŜy zastosować piasek, który nadaje się do 
zagęszczenia w stopniu wymaganym w projekcie. 

Podkłady betonowe 

Do wykonywania podkładów betonowych naleŜy zastosować beton o parametrach 
zgodnych z projektem. 

Posadzki z płytek 

Do wykonania posadzek z płytek naleŜy stosować płytki i materiał do fugowania o 
parametrach określonych w projekcie. Płytki naleŜy układać na klej. 

Posadzki  z paneli podłogowych 

Do  wykonania posadzek  z paneli naleŜy  stosować  materiały  o  ścieralności  i innych 
parametrach  podanych  w  projekcie. 

Posadzki z wykładzin 
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Do wykonywania posadzek z wykładzin  naleŜy stosować materiały zgodne z opisem w 
projekcie. 

Materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm, a w odniesieniu do materiałów nie 
znormalizowanych – wymaganiom określonym w świadectwach dopuszczenia tych 
materiałów do stosowania w budownictwie. 

Do przyklejania wykładzin naleŜy stosować kleje zalecane przez producenta wykładziny 
oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny 
zapewniać trwałe połączenie wykładziny z podkładem i nie powinny oddziaływać 
szkodliwie na podkład i wykładzinę. 

Do wykańczania posadzek przy ścianach naleŜy stosować cokoły z PCV z wstawką 
paska wykładziny , wieńczący daszek w kolorze wybranym przez InŜyniera. 

Do zakończenia brzegów wykładziny w przejściach lub na połączeniu z innym rodzajem 
posadzki (płytki podłogowe) naleŜy stosować profile przejściowe szerokie - listwy do 
łączenia ze sobą dwóch typów wykładzin o zbliŜonej wysokości charakteryzujące się 
zwiększoną odpornością mechaniczna. 

2.15 Malowanie 

UŜyte farby do wykonywania robót malarskich muszą być zgodne z projektem. 

Wyroby  uŜywane do malowania powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich 
norm państwowych. Nie moŜna stosować wyrobów malarskich o nieznanym 
pochodzeniu lub nie sprawdzonych. 

Wyroby malarskie muszą posiadać świadectwo dopuszczające te wyroby do 
stosowania w budownictwie. 

Rozcieńczanie materiałów malarskich moŜe być dokonane tylko do lepkości określonej 
przez producenta i jedynie rozcieńczalnikiem dostosowanym do danego materiału. 

 

 

3.SPRZĘT 
3.1 Deskowania 

Wykonawca zapewni sprzęt do transportu pionowego i poziomego elementów 
deskowania, oraz montaŜu szalunków, gwarantujący prawidłowe wykonanie szalunków. 

3.2 Zbrojenie 

Do wykonywania zbrojenia elementów i konstrukcji z betonu powinny być stosowane 
następujące urządzenia: 

• urządzenia i maszyny do prostowania prętów cienkich (walcówki) oraz do 
prostowania prętów dostarczanych w odcinkach prostych, 

• urządzenia i maszyny do cięcia prętów zbrojeniowych na odpowiednią długość, 
• urządzenia i maszyny do kształtowania prętów zbrojeniowych, 
• urządzenia i maszyny do zgrzewania i spawania prętów zbrojeniowych. 

Urządzenia do gięcia i cięcia prętów mogą być ręczne lub mechaniczne. Ręczne cięcie i 
gięcie moŜe być wykonane na prętach o średnicy nie większej niŜ 20 mm. 
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Zbrojarnia musi być wyposaŜona w urządzenia do transportu poziomego i pionowego. 

Do wykonywania zbrojenia elementów i konstrukcji z betonu powinny być stosowane 
następujące urządzenia: 

• urządzenia i maszyny do prostowania prętów cienkich (walcówki) oraz do 
prostowania prętów dostarczanych w odcinkach prostych, 

• urządzenia i maszyny do cięcia prętów zbrojeniowych na odpowiednią długość, 
• urządzenia i maszyny do kształtowania prętów zbrojeniowych, 
• urządzenia i maszyny do zgrzewania i spawania prętów zbrojeniowych. 

Urządzenia do gięcia i cięcia prętów mogą być ręczne lub mechaniczne. Ręczne cięcie i 
gięcie moŜe być wykonane na prętach o średnicy nie większej niŜ 20 mm. 

3.3 Betonowanie 

Betony konsystencji plastycznej, półciekłej i ciekłej moŜna stosować w dowolnym typie 
betoniarki. Betony konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej naleŜy urabiać w 
betoniarkach mieszadłowych o wymuszonym mieszaniu przy maksymalnej średnicy 
ziaren do 40 mm. Przy większej średnicy ziaren kruszywa naleŜy stosować betoniarki 
wolnospadowe. 

3.4 Elementy Ŝelbetowe prefabrykowane 

Do montaŜu elementów prefabrykowanych płyt stropowych prefabrykowanych 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

• Ŝuraw samochodowy lub Ŝuraw wieŜowy torowy o udźwigu i wysięgu 
dostosowanym do cięŜaru montowanego elementu, 

• środek transportu do przewoŜenia elementów. 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez InŜyniera; w przypadku projektu organizacji robót sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach InŜyniera w terminie 
przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

JeŜeli Wykonawca przewiduje moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera, nie moŜe 
być później zmieniany bez jego zgody. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 

3.5 Roboty murarskie 

Wykonawca powinien zapewnić sprzęt odpowiedni do zakresu robót, gwarantujący 
prawidłowe wykonanie robót. Do robót murowych naleŜy stosować typowy sprzęt 
murarski: kielnie, poziomice, młotki murarskie. Zaprawę murarską naleŜy 
przygotowywać w mieszarkach mechanicznych. 

3.6 Konstrukcje stalowe 

Do wykonania konstrukcji stalowych Wykonawca powinien dysponować następującym 
sprzętem: 

• Ŝuraw, 
• środek transportu do przewoŜenia elementów, 
• spawarki, 
• klucze dynamometryczne. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez InŜyniera; w przypadku projektu organizacji robót sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach InŜyniera w terminie 
przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

JeŜeli Wykonawca przewiduje moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera, nie moŜe 
być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków 

3.7 Pokrycia dachowe 

Pokrycia dachowe z papy zgrzewalnej 

Do wykonywania robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

• butla gazowa na gaz propan-butan, 
• palniki gazowe z dyszami do zgrzewania pap. 
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Obróbki blacharskie 

Do wykonywania robót naleŜy stosować następujący sprzęt: noŜyce do cięcia blachy, 
urządzenie do gięcia blachy, wyrobu prefabrykatów rynien i rur spustowych i inny 
drobny sprzęt dekarski. 

3.8 Izolacje przeciwwilgociowe 

Do wykonywania robót naleŜy dysponować następującym sprzętem i narzędziami: 

• kocioł do podgrzewania lepików i mas stosowanych na gorąco, 
• łopatka drewniana w kształcie wiosła o długości około 1,5 m do mieszania masy 

stopionej w kotle, 
• czerpak o pojemności ok. 5 l na kiju do nalewania lepiku z kotła do wiader, 
• wiadra do roznoszenia lepiku, 
• szczotki do rozsmarowywania lepiku lub emulsji asfaltowej, 
• szpachle, łopatki drewniane, lampy lutownicze, 
• młot do rozbijania brył lepiku, 
• nóŜ do krajania papy lub folii, 
• skrobak do czyszczenia z resztek zaprawy, 
• szczotkę do zamiatania śmieci, kurzu itp. z podkładu, 
• sprzęt wymagany w przepisach BHP i przeciwpoŜarowych (pasy ochronne, 

sznury, skrzynki z piaskiem, łopaty, gaśnice itp.). 

3.9 Izolacje cieplne 

Do wykonywania robót naleŜy uŜywać ogólnie dostępnych narzędzi  (wiertarki, młotki, 
pędzle i szczotki, szpachle do nakładania warstwy spoiwa, noŜe do krajania styropianu i 
wełny mineralnej). 

Przy wykonywaniu izolacji cieplnej ścian naleŜy stosować odpowiednie rusztowania. 

3.10 Tynki 

Do wykonywania tynków sposobem mechanicznym naleŜy stosować agregaty 
tynkarskie, wytwarzające zaprawę, podające zaprawę na stanowiska robocze i 
wykonujące natrysk mechaniczny. 

W przypadku ręcznego wykonywania tynków, zaprawę naleŜy przygotować w 
betoniarce i stosować typowe narzędzia tynkarskie : kielnie, pace , szpachle. 

3.11 Płytki ścienne 

Do wykonywania robót naleŜy uŜyć następujących narzędzi: 

• urządzenie do przycinania płytek (z tarczą diamentową chłodzoną wodą), 
• wiadro z mieszadłem, 
• wiertarka, 
• wiertła do kamienia, 
• krzyŜyki do spoin, 
• wałek lub pędzel malarski, 
• młotek gumowy, 
• młotek flizarski, 
• cęgi do wycinania płytek na brzegach, 
• cęgi do odłamywania płytek, 
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• paca zębata (3÷8 mm), 
• paca do podłoŜa średniowarstwowego (8÷25 mm), 
• paca gumowa do spoin, 
• szpachla gumowa, 
• gąbka, 
• miara, 
• poziomnica. 

3.12 Stolarka okienna i drzwiowa 

Do montaŜu okien i drzwi  naleŜy stosować typowe narzędzia stolarskie. 

3.13 Elementy stalowe 

Do wykonania robót naleŜy uŜywać między innymi następujących narzędzi: 

• spawarki, 
• wiertarki, 
• młotki, 
• szlifierki kątowe. 

3.14 Podło Ŝa i posadzki 

 
Podkłady z ubitych materiałów sypkich 

Do wykonania podkładów z piasku naleŜy uŜyć taczek, łopat , poziomnicy, łat 
drewnianych i zagęszczarek mechanicznych. 

Podkłady betonowe 

Do wykonania podkładów betonowych naleŜy uŜyć : betoniarek, taczek, łopat, 
poziomnicy, łat drewnianych. 

Posadzki z płytek 

Do wykonywania robót naleŜy uŜyć następujące narzędzia: 

• urządzenie do przycinania płytek (z tarczą diamentową chłodzoną wodą), 
• wiadro z mieszadłem, 
• wiertarka, 
• wiertła do kamienia, 
• krzyŜyki do spoin, 
• wałek lub pędzel malarski, 
• młotek gumowy, 
• młotek flizarski, 
• cęgi do wycinania płytek na brzegach, 
• cęgi do odłamywania płytek, 
• paca zębata (3÷8 mm), 
• paca do podłoŜa średniowarstwowego(8÷25 mm), 
• paca gumowa do spoin, 
• szpachel gumowa, 
• gąbka, 
• miara, 
• poziomnica. 
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Posadzki   z paneli  

Do układania paneli naleŜy stosować  miarę,  młotek, urządzenie do  przycinania 
długości i szerokości ,  Ŝyłkę. 

Posadzki z wykładzin 

Do układania wykładziny naleŜy stosować takie narzędzia jak: nóŜ do przycinania 
wykładziny, szpachel, pędzel do rozprowadzania kleju. 

3.15 Malowanie 

Do wykonywania robót malarskich naleŜy stosować typowy sprzęt malarski, taki jak: 
pędzle ławkowce, wałki malarskie, pistolety natryskowe. 

 

 

4. TRANSPORT 
4.1 Deskowania 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i 
innych parametrów technicznych. 

4.2 Zbrojenie 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach InŜyniera, w terminie 
przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i 
innych parametrów technicznych. 

4.3 Betonowanie 

W zaleŜności od ilości masy betonowej i odległości jej przewozu dopuszcza się 
stosowanie następujących środków transportu: 

• taczek – przy odległościach do 40 m, przerobie zmianowym do 30 m3 , 
wzniesieniu terenu do 4 % i spadku do 10 %, 

• wózków dwukołowych(japonek)- przy odległości do 80 m, przerobie zmianowym 
do 100 m3 , wzniesieniu terenu do 4 % i spadku do 10 %, 

• transportu pompowego (pneumatycznego) – przy odległości do 300m lub 
wysokości do 35 m i duŜych masach betonu przy zapewnionej ciągłości 
betonowania, 

• mieszarek zainstalowanych na samochodach przy odległości do 15 km. 
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Środki transportu masy betonowej nie powinny powodować: 

• naruszenia jednorodności masy, 
• zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po 

wymieszaniu). 

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 
układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego 
sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na właściwości przewoŜonych elementów prefabrykowanych. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach InŜyniera, w terminie 
przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i 
innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie 
mogą być dopuszczone przez InŜyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

4.4 Pokrycia dachowe 

Pokrycia dachowe z papy zgrzewalnej 

Rolki papy zgrzewalnej naleŜy przewozić krytymi środkami transportowymi, układając je 
w pozycji leŜącej najwyŜej w dwóch warstwach. 

Rolki papy naleŜy układać długością w kierunku jazdy środka transportowego na całej 
szerokości tak , aby uniemoŜliwić przemieszczanie się rolek papy podczas jazdy. 
Dopuszcza się transport papy w kontenerach lub na paletach o wymiarach 800x1200 
mm, po uprzednim uzgodnieniu pomiędzy dostawcą a odbiorcą. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość  wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach InŜyniera, w terminie 
przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i 
innych parametrów technicznych. 

Materiały do obróbek blacharskich 

Blachy naleŜy przewozić środkami transportu zabezpieczonymi przed opadami. 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach InŜyniera, w terminie 
przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i 
innych parametrów technicznych. 

4.8 Izolacje przeciwwilgociowe 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez InŜyniera, pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 

4.9 Izolacje cieplne 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez InŜyniera, pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 

Wszystkie elementy i materiały do wykonywania ocieplenia  moŜna przewozić 
dowolnymi środkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia ich przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, opadami atmosferycznymi i zabrudzeniem. 

4.10Tynki 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy transportujące materiały tynkarskie mają 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie 
mogą być dopuszczone przez InŜyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Materiały naleŜy transportować i składować w sposób chroniący przed zawilgoceniem i 
uszkodzeniem opakowań. 
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4.11 Płytki ścienne 

Środki transportu powinny zabezpieczać przewoŜone wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione 
wystających gwoździ i innych ostrych elementów mogących uszkodzić  transportowane 
płytki. 

4.12 Stolarka okienna i drzwiowa 

Środki transportu powinny zabezpieczać przewoŜone wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione 
wystających gwoździ i innych ostrych elementów mogących uszkodzić stolarkę. 

Wyroby ustawione w środkach transportu naleŜy łączyć w bloki zapewniające stabilność 
i zwartość ładunku. 

4.13 Elementy stalowe 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. 

4.14 Podło Ŝa i posadzki 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewoŜonych materiałów. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

4.15 Malowanie 

Farby powinny być transportowane w opakowaniach fabrycznych. Sposób transportu 
ma wykluczać uszkodzenie opakowań. 

W celu uniknięcia uszkodzeń malowanych konstrukcji w czasie transportu naleŜy 
przestrzegać następujących wskazań: 

• powłoki zabezpieczające muszą być naleŜycie wyschnięte, 
• konstrukcja powinna być zaopatrzona w uchwyty ułatwiające załadunek i 

wyładunek bez moŜliwości mechanicznego uszkodzenia pokrycia, 
• w miejscach podparcia naleŜy stosować podkładki z miękkiego materiału oraz 

mocować konstrukcje na czas transportu, aby nie ulegała ona 
przemieszczeniom, 

• bezpośrednio po dostarczeniu konstrukcji na miejsce składowania lub montaŜu 
naleŜy wykonać poprawki malowania w  miejscach uszkodzeń, 

• zabrania się składowania konstrukcji bezpośrednio na gruncie. 
 

 

 5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Deskowania 

Deskowania fundamentów 



 55  
 

Deskowanie indywidualne ław i stóp fundamentowych naleŜy wykonywać z tarcz 
zbijanych z desek grubości 25 mm. Tarcze powinny być usztywnione nakładkami z 
desek grubości 38 mm. 

Tarcze powinny być podparte rozpórkami ustawionymi między tarczami a ścianą 
wykopu w celu przyjęcia parcia świeŜo ułoŜonej mieszanki betonowej. Tarcze 
wewnętrzne w wykopach szerokoprzestrzennych powinny być u dołu usztywnione 
kołkami wbitymi w grunt na głębokość około 0,6 m, a górą kleszczami przybijanymi do 
nakładek oraz zastrzałami podpartymi palikami wbijanymi w grunt. 

W przypadku stosowania deskowania systemowego, zestaw elementów powinien 
zawierać elementy umoŜliwiające wykonywanie ław o przekroju prostokątnym oraz 
elementy uzupełniające wsporcze, które umoŜliwiają betonowanie ław o przekroju 
schodkowym. 

Deskowanie tradycyjne ścian prostych, stropów, belek, podci ągów, wie ńców, 
słupów 

Kolejność montaŜu skrzyni deskowania słupa powinna być następująca: 

• ustawić do pionu trzy ściany deskowania słupa, a następnie podeprzeć w celu 
zabezpieczenia przed zdeformowaniem, 

• wstawić w ustawionym fragmencie deskowania zbrojenie słupa, 
• po zakończeniu prac zbrojarskich wstawić czwartą tarczę deskowania i załoŜyć 

jarzma. 

Deskowanie indywidualne belek i podciągów powinno być wykonywane z 
inwentaryzowanych tarcz. Tarcze denne powinny być o szerokości równej szerokości 
belki. 

Deskowanie stropów naleŜy wykonywać za pomocą tarcz o długościach modularnych 
3,0 do 6,0 m. W przypadku deskowań w długich i wąskich (do 2,0 m) pomieszczeniach 
rygle podpierające tarcze deskowania mogą być ustawione na krótkich deskach 
przybitych do ścian hakami. 

W pomieszczeniach od 3,0 do 6,0 m rygle naleŜy ułoŜyć na rusztowaniu stojakowym lub 
z rur stalowych normalnych lub teleskopowych, dostosowanych do wysokości 
pomieszczenia. 

Deskowania naleŜy wykonywać ściśle według ich dokumentacji technicznej i przed 
wypełnieniem ich masą betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały moŜliwość 
jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowanej konstrukcji. 
Prawidłowość wykonania deskowań i związanych z nimi rusztowań powinna być 
stwierdzona przez kontrolę techniczną. 

Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonowa powinny być 
obficie zlewane wodą. 

5.2 Zbrojenie 

Przy wykonywaniu robót zbrojarskich naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
• układanie zbrojenia w deskowaniu jest dozwolone po uprzednim sprawdzeniu 

prawidłowości ich wykonania, 
• pręty zbrojeniowe naleŜy układać w deskowaniu w taki sposób, aby była 

zachowana otulina prętów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów 
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zbrojenia betonu, naleŜy układane na deskowaniu zbrojenie podpierać 
podkładkami betonowymi o grubości równej grubości otulenia, 

• montaŜ zbrojenia płyt lub wylewek stropów naleŜy wykonywać bezpośrednio na 
deskowaniu według naznaczonego rozstawu prętów. 

Wykonywanie zbrojenia określa norma PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. 
"Wymagania Techniczne" oraz „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlano- montaŜowych” Wydawnictwo „Arkady” 1989r. 

5.3 Betonowanie 

Betonowanie 

Do betonowania poszczególnych elementów budynku moŜna przystąpić po wykonaniu 
robót przygotowawczych: 

• wykonanie deskowania, 
• wykonanie zbrojenia, 
• przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułoŜonego, w miejscu przerwy 

roboczej lub powierzchni łączonych prefabrykatów, 
• przygotowanie odpowiedniej ilości sprzętu potrzebnego do prowadzenia 

betonowania. 

Układanie masy betonowej: 

• wysokość swobodnego zrzucania masy betonowej o konsystencji wilgotnej i 
gęstoplastycznej nie powinna przekraczać 3 m, 

• w przypadku konieczności układania masy betonowej z większej wysokości 
naleŜy stosować rynny, rękawy elastyczne itp., 

• belki ciągłe i płyty naleŜy betonować jednocześnie. 

Zagęszczanie masy betonowej: 

• masa betonowa w czasie betonowania nie moŜe ulegać rozsegregowaniu, a 
liczba pustek w betonie nie moŜe być większa od dopuszczalnej, 

• masę betonową naleŜy zagęszczać wibratorami wg zasad określonych normą 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne punkt 
3.4.5. 

Przerwy w betonowaniu: 

• przerwy robocze naleŜy usytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych projektem, 

• w belkach i podciągach w miejscu występowania najmniejszych sił 
poprzecznych, 

• w płytach na linii prostopadłej do belek lub Ŝeber, na których wspiera się płyta. 
 

Powierzchnia betonu w przerwie roboczej musi być prostopadła do kierunku napręŜeń 
głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania musi być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego z betonem świeŜym przez: 

• usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz 
warstwy powstałego szkliwa cementowego, 

• bezpośrednio przed ułoŜeniem świeŜej warstwy masy betonowej obfite zwilŜenia 
powierzchni połączenia i narzucenia kilkumilimetrowej warstwy zaprawy 
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cementowej o stosunku zbliŜonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo teŜ 
narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. 

JeŜeli nastąpiła przerwa w betonie zagęszczonym przez wibrowanie, wówczas 
wznowienie betonowania z zagęszczaniem betonu przez wibrowanie nie moŜe odbywać 
się później niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 

JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20°C, to czas trwania przerwy nie 
powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania 
wibratorem deskowania, zbrojenia i uprzednio ułoŜonego betonu. 

Nawilgacanie betonu: 

• ułoŜony beton naleŜy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 
dni przy stosowaniu cementów portlandzkich, 

• polanie betonu normalnie twardniejącego wodą naleŜy rozpoczynać po 24 
godzinach od chwili ułoŜenia. 

Prowadzenie robót w niskich temperaturach: 

• betony naraŜone na bezpośrednie działanie wilgoci i mrozu powinny przy 
obniŜeniu się ich temperatury poniŜej –1°C wykazywa ć wytrzymałość na 
ściskanie równą co najmniej 80kG/cm2 przy –c/w >1,8 i 100 kG/cm2 przy –c/w 
<1,8, 

• betony chronione przed zawilgoceniem w czasie działania mrozu powinny w 
chwili, gdy temperatura ich spada poniŜej –1°C odznacza ć się takim stopniem 
stwardnienia , jaki uzyskuje się po upływie jednej doby w temperaturze +18°C. 

ObciąŜenie świeŜo zabetonowanych konstrukcji przez ludzi, środki transportu i 
deskowanie dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co 
najmniej 1.5 MPa pod warunkiem, Ŝe odkształcenie nie spowoduje powstania rys i 
uszkodzeń w niedojrzałym betonie. 

Nie naleŜy korzystać ze świeŜo zabetonowanych stropów i schodów co najmniej w 
ciągu 36 godzin od chwili ich betonowania , przy czym okres ten przy twardnieniu 
betonu w temperaturze poniŜej 10°C powinien ulec odpowiedniemu przedłu Ŝeniu. 

UŜytkowanie świeŜo zabetonowanych konstrukcji do celów komunikacyjnych moŜe być 
stosowane pod warunkiem spełnienia wymagań wyŜej podanych oraz ułoŜenia kładek 
lub torów z desek o grubości co najmniej 36mm. 

Usuwanie deskowania i rusztowania 

Całkowite rozdeskowanie konstrukcji moŜe nastąpić dopiero po uprzednim ustaleniu 
rzeczywistej wytrzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych w 
warunkach zbliŜonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 

Rusztowanie naleŜy demontować stopniowo, unikając jednoczesnego usunięcia 
większej liczby podpór. Usuwanie podpór rusztowań naleŜy przeprowadzić w takiej 
kolejności, aby nie wywołać szkodliwych napręŜeń w konstrukcji. 

Przy prawidłowej pielęgnacji betonu i temperaturze otoczenia powyŜej 15°C mo Ŝna dla 
betonów z cementów portlandzkich i hutniczych dojrzewających w sposób normalny 
przewidywać następujące terminy usunięcia deskowań, licząc od dnia ukończenia 
betonowania: 

• 2 dni lub Rw=2.5Mpa dla usunięcia bocznych deskowań belek, sklepień oraz 
słupów o powierzchni przekroju powyŜej 1600 cm2, 
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• 4 dni lub Rw=5Mpa dla usunięcia deskowań ścian betonowych wykonywanych w 
deskowaniach przestawnych, 

• 5 dni lub 0,5 Rw dla płyt o rozpiętości do 2,5 m, 
• 10 do 12 dni lub 0,7 Rw dla stropów, belek o rozpiętości do 6,0 m, 
• 28 dni dla konstrukcji o większych rozpiętościach. 

JeŜeli średnia temperatura dobowa spada poniŜej 0°C , wówczas nale Ŝy uznać, Ŝe 
beton nie twardnieje i takich dób nie naleŜy wliczać do twardnienia betonu. 

5.4 Elementy Ŝelbetowe prefabrykowane 

MontaŜ prefabrykowanych elementów Ŝelbetowych (płyt stropowych i płyt dachowych 
korytkowych, płyt konstrukcji zbiorników i obudów studni) powinien być wykonywany 
zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną. 

Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej, które 
nie naruszają postanowień norm a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z 
projektantem oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, 
potwierdzonym przez nadzór techniczny lub innym równorzędnym dowodem. 

Przy wykonywaniu montaŜu prefabrykowanych płyt stropowych i dachowych o ile w 
projekcie nie podano inaczej, naleŜy zachować minimalne oparcie na podporze: 

• przy rozpiętości mniejszej od 3,0 m - 5.0 cm, 
• przy rozpiętości większej od 3,0 m - 7.0 cm. 

KaŜdy element prefabrykowany powinien być ułoŜony na warstwie zaprawy cementowej 
o marce określonej projektem. Grubość spoin nie powinna przekraczać 20 mm, jeśli 
projekt nie ustala inaczej. Rozściełanie zaprawy następuje bezpośrednio przed 
podaniem elementu, po uprzednim polaniu wodą płaszczyzny oporowej. 

Wszystkie podstawowe parametry (udźwig, wysięg, wysokość podnoszenia itp.) 
przeznaczonego do robót sprzętu mechanicznego (Ŝurawie i inne) oraz urządzenia 
pomocnicze do montaŜu powinny być dostosowane do rodzaju prefabrykatów 
(zawiesia, chwytaki, łączniki, drabiny, rusztowania itd.). i konkretnych warunków 
budowy zgodnie z wymaganiami ustalonymi w projekcie technologii i montaŜu. 

MontaŜ konstrukcji z elementów prefabrykowanych naleŜy rozpoczynać po 
stwierdzeniu, Ŝe dostarczone na budowę elementy są zgodne z projektem a liczby 
dostarczonych elementów odpowiadają projektowanemu zakresowi robót. 

Przed przystąpieniem do robót montaŜowych naleŜy sprawdzić, czy wszystkie 
czynności przygotowawcze zostały wykonane zostały zgodnie z projektem oraz czy 
konstrukcja podporowa wraz ze złączami osiągnęła wytrzymałość nie mniejszą niŜ 0,7 
wytrzymałości projektowej (jeŜeli projekt organizacji montaŜu nie stanowi inaczej). 

Przyjęta kolejność montaŜu elementów prefabrykowanych powinna być zgodna z 
projektem technologii i organizacji montaŜu umoŜliwiającym jak najszybsze tworzenie, 
w kaŜdym etapie procesu montaŜowego, bezpiecznej pod względem statycznym całości 
konstrukcji oraz powinna zabezpieczać łatwość i bezpieczeństwo konstrukcji. 

Elementy, które zostały postawione, a z jakichkolwiek powodów zachodzi konieczność 
zmiany ich połoŜenia, powinny być podniesione, zaprawa usunięta a miejsce styku 
dokładnie oczyszczone z resztek zaprawy. Ponowne, prawidłowe ustawienie tych 
elementów naleŜy wykonać na świeŜej zaprawie. 

Wymagania szczegółowe monta Ŝu 
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Zagospodarowanie placu przyobiektowego: 
• w obszarze zasięgu Ŝurawia montaŜowego powinny się znajdować wyłącznie 

urządzenia niezbędne do prawidłowej pracy Ŝurawia, to jest drogi do transportu 
prefabrykatów i ewentualnie przyobiektowy plac składowy prefabrykatów. 
Pozostałe urządzenia powinny być usytuowane poza zasięgiem pracy Ŝurawia, 

• w miejscu wykonywania robót montaŜowych w bezpiecznej odległości powinny 
być ustawione tablice ostrzegawcze. 

Warunki atmosferyczne: 

• montaŜ prefabrykowanych elementów Ŝelbetowych powinien być wykonywany w 
temperaturze powyŜej +5 °C., 

• JeŜeli następuje spadek temperatury poniŜej +5 °C, monta Ŝ konstrukcji naleŜy 
prowadzić przy spełnieniu warunków określonych w „Instrukcji nr 282 – Wytyczne 
wykonywania robót budowlano-montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur” 
wydane przez Instytut Techniki Budowlanej 1988r., 

• montaŜ konstrukcji prefabrykowanych podczas mgły, opadów deszczu, śniegu i 
innych czynników powodujących słabą widoczność jest niedopuszczalny. Po 
opadach śniegu lub marznącego deszczu nie dopuszcza się prowadzenia 
montaŜu do czasu odlodzenia i oczyszczenia ze śniegu prefabrykatów oraz 
działki montaŜowej. 

Oświetlenie: 

• montaŜ konstrukcji prefabrykowanych powinien być prowadzony przy dobrym 
oświetleniu; montaŜ o zmroku bez sztucznego oświetlenia odpowiednio 
dobranego jest zabroniony, 

• montaŜu konstrukcji moŜna dokonywać przy sztucznym oświetleniu pod 
warunkiem, Ŝe zainstalowane urządzenia oświetlające nie oślepiają pracowników 
i nie powodują tworzenia ostrych cieni oraz zapewniają w miejscu montowania 
prefabrykatów natęŜenie oświetlenia nie mniejsze niŜ 100 luksów a w miejscu 
pobierania elementów powinno wynosić od 20 do 50 luksów, 

• na okres montaŜu prefabrykatów przy sztucznym oświetleniu powinno być 
zabezpieczone oświetlenie awaryjne o innym źródle energii. 

5.5 Roboty murarskie 

Układ cegieł 

Układ cegieł (pustaków) powinien odpowiadać ogólnym zasadom prawidłowego 
wiązania muru, przy czym moŜe być zastosowany jeden z układów tradycyjnych, w 
którym spoiny pionowe w dwóch kolejnych warstwach poziomych muru powinny się 
mijać co najmniej o 6 cm albo teŜ układ typu wielorzędowego, w którym przewiązanie 
podłuŜnych spoin pionowych następuje w kaŜdej szóstej lub czwartej (filary) warstwie 
poziomej muru. 

Mury nie tynkowane z cegły licówki podlegają zasadom prawidłowego wiązania jak 
mury tynkowane. 

W ściankach działowych o grubości 1 cegły naleŜy przy rozpiętości powyŜej 5 m albo 
przy wysokości większej niŜ 2,5 m układać w co czwartej spoinie poziomej zbrojenie z 
bednarki 2x20 mm według PN-67/H-92323 lub z prętów okrągłych O 6 mm zestali 
gładkiej St0. 
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Ścianki działowe powinny być połączone ze ścianami za pomocą strzępi zazębionych 
krytych, a zbrojenie zakotwione w spoinach na głębokość co najmniej 7cm. 

Wiązanie cegieł (pustaków) w murze z przewodami 

Spoiny pionowe jednej warstwy cegieł powinny być pokryte pełnymi powierzchniami 
cegieł następnej warstwy. W powierzchniach wewnętrznych przewodów powinno być 
jak najmniej spoin pionowych, jeśli na to pozwalają warunki, powinny się znajdować 
tylko wnaroŜnikach przewodów. 

Cegły stanowiące przegrody pomiędzy poszczególnymi przewodami powinny być 
jednym końcem osadzone w prostopadle do nich połoŜonych ściankach zewnętrznych 
(rysunek 8 norma PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne 
murowane z cegły). 

Połączenie z przewodem spalinowym urządzeń wymagających odprowadzenia spalin 
do przewodu spalinowego naleŜy wykonać ze szczelnie połączonych rur z blachy 
stalowej ocynkowanej. W miejscu wejścia rury spalinowej naleŜy osadzić w murze 
rozetkę blaszaną, ściśle pasująca do średnicy rury. Połączenie rury spalinowej z 
przewodem spalinowym naleŜy wykonać bez zmniejszenia średnicy przewodu. 

Wyloty przewodów wentylacyjnych naleŜy wyprowadzić na wysokość zgodnie z 
projektem, zabezpieczającą przed zadmuchiwaniem (punkt 3.3.2.1 PN-89/B-10425 
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły). 

Styki murów i naro Ŝniki 

Przy zetknięciu się murów warstwą wozówkową jednego muru powinna być 
przeprowadzona przez miejsce styku bez przerw, a znajdująca się w tym samym 
poziomie warstwa główkowa drugiego muru powinna tylko dochodzić do styku. śadna 
ze spoin poprzecznych muru przebiegającego nie moŜe wypaść w przedłuŜeniu lica 
muru dobijającego lecz powinna być w stosunku do niego przesunięta o 1/4 lub 3/4 
cegły. 

W przypadku gdy jeden mur ceglany (z pustaków) styka się lub krzyŜuje z drugim 
murem ceglanym, lecz wykonanym z cegły róŜniącej się wymiarami od cegły uŜytej do 
pierwszego muru, to oba mury powinny być ze sobą przewiązane w trakcie ich 
wykonywania. Sposób układania cegieł w murach podano przykładowo na rysunkach 
1÷ 8 w normie PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. 

Spoiny 

W murach nie przewidzianych do tynkowania lub spoinowania spoiny powinny być 
całkowicie wypełnione zaprawą aŜ do lica muru. W murach nośnych przewidzianych do 
tynkowania lub spoinowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin na głębokość 5 ( 10 
mm, licząc od lica muru, a przy powierzchniach muru przy których jest umieszczone 
zbrojenie wewnętrzne- na głębokość nie mniejszą niŜ 10 mm i nie większą niŜ 20 mm. 
(PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły). 

Spoiny w murach z przewodami powinny być całkowicie wypełnione zaprawą. 

Dokładno ść wykonania robót murowych 

Obrys murów - dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać: 

• ±20 mm w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń i wysokości 
poszczególnych kondygnacji, 

• ±50 mm w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku. 
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Grubość murów – w stanie surowym grubość wykonać według projektu, przy czym 
dopuszczalne odchyłki grubości od wymagań dokumentacji naleŜy przyjmować w 
zaleŜności od grubości murów, liczonej w cegłach według następujących zasad: 

• dla murów pełnych o grubości odpowiadającej wymiarowi 1/4, 1/2 lub 1 cegły 
wielkości tych odchyłek powinny być takie same jak wielkości odchyłek 
odpowiednich wymiarów samej cegły uŜytej do danego muru, dopuszczone 
normami przedmiotowymi dla tej cegły (pustaka), 

• gdy grubość muru przekracza wymiar 1 cegły, tj. gdy do grubości muru wlicza się 
w grubość co najmniej jednej spoiny podłuŜnej, dopuszczona odchyłka grubości 
murów pełnych wynosi ±10 mm, a murów szczelinowych ±20 mm. 

Prawidłowo ść wykonania powierzchni i kraw ędzi muru 

Powierzchnia muru z cegły (pustaka) powinna być płaszczyzną. Kąty dwuścienne 
między płaszczyznami powinny być zgodne z kątami przewidzianymi projektem. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla ścian murowanych z cegły - wg normy PN-68/B-
10020 Roboty murowe z cegły. Odchyłki dotyczą  obu powierzchni murów dla murów o 
grubości powyŜej 1 cegły, a w przypadku murów o grubości 1/2 lub 1 cegły – tylko 
powierzchni tej strony muru, która jest układana do sznura lub szablonu. 

Powierzchnie przewodów wentylacyjnych i spalinowych powinny być gładkie, łącznie ze 
spoinami i bez występów lub wklęśnięć. Cegły tworzące powierzchnie przewodów 
(szczególnie cegły ułamkowe) powinny być ułoŜone gładkimi częściami do przewodów. 
Nie naleŜy tynkować wewnętrznych powierzchni przewodów. 

Trzony kominowe powinny być tynkowane na całej wysokości. Kominy ponad dachem 
powinny być otynkowane lub spoinowane. 

5.6 Konstrukcje stalowe 

MontaŜ konstrukcji stalowej naleŜy wykonywać zgodnie z zaleceniami normy PN-B-
06200. 

Elementy konstrukcji naleŜy oznakować w sposób trwały i widoczny zgodnie z 
oznaczeniami przyjętymi na rysunkach montaŜowych. 

Transport i składowanie elementów naleŜy wykonywać w sposób zabezpieczający je 
przed uszkodzeniami. Łączniki i elementy złączne powinny być odpowiednio 
opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych. 

JeŜeli uszkodzone elementy są naprawiane przed montaŜem, sposób naprawy 
powinien być uzgodniony z osobą uprawnioną do kontroli jakości. 

W kaŜdym stadium montaŜu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił 
wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciąŜeniami montaŜowymi, sprzętem i 
materiałami. 

Połączenie na śruby kotwiące nie powinno być traktowane jako utwierdzenie podstawy 
słupa w czasie montaŜu bez sprawdzenia rachunkowego. 

Roboty naleŜy tak wykonywać, aby Ŝadna część konstrukcji nie została podczas 
montaŜu przeciąŜona lub trwale odkształcona. 

Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po 
dopasowaniu styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezaleŜnej jej części. 
Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji w połączeniach naleŜy wykonywać ze 
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stali o takich samych własnościach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu 
zabezpieczyć przed wypadnięciem. 

W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niespręŜanym nie powinna 
przekraczać 2 mm. 

Otwory na śruby zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaków, a w razie 
konieczności rozwiercać. W przypadkach, w których zastosowanie przekładek nie 
pozwala na wyregulowanie konstrukcji, konieczna jest odpowiednia korekta elementów 
w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z projektantem. 

Powierzchnie i brzegi elementów przygotowanych do spawania powinny być suche, 
czyste i wolne od widocznych pęknięć i karbów. 

Materiały z oznakami uszkodzeń (pęknięcia i odpryski otuliny, zardzewiały i brudny 
element) nie powinny być stosowane. 

Spawany element powinien być zabezpieczony przed bezpośrednim oddziaływaniem 
wiatru, deszczu i śniegu, zwłaszcza przy spawaniu w atmosferze gazów ochronnych. W 
temperaturze otoczenia poniŜej 0*C naleŜy stosownie do rodzaju konstrukcji naleŜy 
rozwaŜyć zastosowanie wstępnego podgrzania. 

Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany połoŜenia spoin w stosunku do projektu 
jest dopuszczalne. 

5.7 Pokrycia dachowe 

Pokrycia dachowe z papy zgrzewalnej 

Jako pierwszą warstwę naleŜy przykleić warstwę papy podkładowej z zakładami 
minimum 10 cm. Na tak przyklejona warstwę podkładową naleŜy przykleić drugą 
warstwę papy nawierzchniowej z przesunięciem o 1/2 arkusza. Dla warstwy 
nawierzchniowej zakład równieŜ minimum 10 cm. 

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą zestawu palnikowego na gaz płynny 
propan –butan naleŜy przestrzegać następujących zasad: 

• palniki gazowe naleŜy tak ustawić , aby jednocześnie podgrzewały podłoŜe i 
wstęgę papy od strony przekładki adhezyjnej (po jej usunięciu), 

• płomień wszystkich palników powinien być silny i równomierny na całej grubości 
nagrzewania i nie powinien kopcić , dla uniknięcia zniszczenia papy działanie 
płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika powinien być 
przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 

• niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzące do 
nadmiernego spływania masy asfaltowej lub jej zapalenia, 

• palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niŜ 15 cm od 
powierzchni papy; płomienie palników powinny być tak ustawione, aby 
równomiernie podgrzewały powlokę asfaltową do jej nadtapiania (paskiem 
szerokości 10 cm na całej szerokości wstęgi) i powierzchnię izolowanego 
podłoŜa (bezpośrednio przed rozwijaną papą), 

• fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową naleŜy natychmiast 
docisnąć do ogrzewanego podłoŜa wałkiem o długości równej szerokości wałka 
papy. 

Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie 
niŜszej niŜ +5*C. Robót pokrywczych nie naleŜy wykonywać w warunkach szkodliwego 
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oddziaływania czynników atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak temp. poniŜej 
+5 °C , rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie. 

Pokrycie powinno być tak wykonane, aby zapewnić łatwy odpływ wód deszczowych i 
topniejącego śniegu w kierunku wpustów dachowych lub okapu. 

Papa przed uŜyciem powinna być przez około 24 godz. przechowywana w temp. nie 
niŜszej niŜ 18 °C, a nast ępnie rozwinięta z rolki i ułoŜona na płaskim podłoŜu dla 
rozprostowania , aby uniknąć tworzenia się garbów po ułoŜeniu jej na dachu. 
Bezpośrednio przed ułoŜeniem papa moŜe być luźno zwinięta w rolkę i rozwijana z niej 
w trakcie przyklejania. 

NaleŜy przestrzegać dokładnego przyklejenia papy oraz zasad układania(zakład 
minimum 10 cm, przesunięcie o 1/2 szerokości rolki w stosunku do warstw 
podkładowych). Norma związana PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok 
asfaltowych. 

Obróbki blacharskie 

Do wykonania obróbek blacharskich naleŜy przystąpić: 

• po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoŜa z dokumentacją techniczną oraz 
sprawdzeniu wykonania odpowiednich spadków, stanowiących podkład pod 
zabezpieczenia elewacyjne i dachowe na wszystkich gzymsach, pasach 
elewacyjnych, murach podokiennych, szczytowych ogniowych itp., 

• po wykonaniu robót budowlanych zewnętrznych (z wyjątkiem tych robót, które ze 
względów technologicznych powinny być wykonywane po robotach 
blacharskich), 

• po oczyszczeniu z podłoŜa wapna, wiórów i innych zanieczyszczeń. 

Warunki atmosferyczne: roboty blacharskie mogą być wykonywane o kaŜdej porze 
roku, bez względu na temperaturę. 

Nie naleŜy wykonywać robót blacharskich na oblodzonym podłoŜu. 

Wszystkie wygięcia blachy powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie nastąpiło 
pęknięcie blachy lub odpryśnięcie cynku lub uszkodzenie warstwy wykończeniowej 
powleczenia. 

Zgięcia zabezpieczeń kominów, świetlików i murów powinny być w wydrach obrzucone 
zaprawą i gładko zatarte. 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci 
dachowych, z blachy stalowej powlekanej . W pokryciach dachowych z papy obróbki 
blacharskie mogą być umieszczane (wklejane) między warstwami papy przy pochyleniu 
połaci dachowej większym lub równym 10%. 

Przy pochyleniu mniejszym niŜ 10% obróbek blacharskich nie naleŜy wklejać między 
warstwy pokrycia , lecz układać na jego wierzchu. 

Połączenie pokrycia dachowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu 
elementami powinno być wykonane w taki sposób, aby umoŜliwić wyeliminowanie 
wpływu odkształceń dachu na tynk, np. przez zastosowanie obróbki dwuczęściowej. 

Spadki rynien powinny być nie mniejsze niŜ 0,5 %. Zewnętrzny brzeg rynny powinien 
być usytuowany o 10 mm niŜej w stosunku do brzegu wewnętrznego. Brzeg 
wewnętrzny w najwyŜszym połoŜeniu rynny powinien być usytuowany o 25 mm niŜej w 
stosunku do linii stanowiącej przedłuŜenie połaci. Rynny naleŜy dylatować. Największa 
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długość rynny nie powinna być większa niŜ 20m, licząc odległość między sąsiednimi 
rurami spustowymi. 

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niŜ 20 mm przy długości 
rur większej niŜ 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na długości 2 
m nie powinno być większe niŜ 3 mm. 

Rury spustowe z blachy powlekanej powinny być łączone w złączach pionowych na 
rąbek pojedynczy leŜący, a w złączach poziomych za zakład szerokości 40 mm. Złącza 
powinny być lutowane na całej długości. Rury spustowe powinny być mocowane przy 
pomocy haków. 

Rynny i rury spustowe 

Spadki rynien powinny być nie mniejsze niŜ 0,5 %. Zewnętrzny brzeg rynny powinien 
być usytuowany o 10 mm niŜej w stosunku do brzegu wewnętrznego. Brzeg 
wewnętrzny w najwyŜszym połoŜeniu rynny powinien być usytuowany o 25 mm niŜej w 
stosunku do linii stanowiącej przedłuŜenie połaci. Rynny naleŜy dylatować. Największa 
długość rynny nie powinna być większa niŜ 20 m, licząc odległość między sąsiednimi 
rurami spustowymi. 

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niŜ 20 mm przy długości 
rur większej niŜ 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na długości 2 
m nie powinno być większe niŜ 3 mm. 

W zaleŜności od wybranego systemu, naleŜy uŜywać do montaŜu rynien i rur 
spustowych wyłącznie akcesoriów przewidzianych w instrukcji montaŜu. 

5.8 Izolacje przeciwwilgociowe 

Izolacja z emulsji asfaltowej 

Izolacje naleŜy wykonać emulsją asfaltową na zimno. Pierwsze dwie warstwy naleŜy 
wykonać z emulsji do gruntowania, trzecia z emulsji nawierzchniowej. 

Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie moŜe przekraczać 
5 %. KaŜdą następną warstwę moŜna nanosić dopiero po całkowitym wyschnięciu 
warstwy poprzedniej. Izolacja musi być połączona z izolacja poziomą ścian. 

Izolacja bitumiczna 

Izolacje bitumiczne naleŜy wykonać z papy asfaltowej na lepiku asfaltowym na gorąco, 
przyklejonych do podłoŜa i sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej 
powierzchni. Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji 
oraz między poszczególnymi warstwami izolacji powinna wynosić 1,0÷1,5 mm. 

Szerokość zakładów papy zarówno podłuŜnych jak i poprzecznych w kaŜdej warstwie 
powinna być nie mniejsza niŜ 10 cm. Izolacja powinna wystawać co najmniej 1 cm z 
kaŜdej strony ściany (po otynkowaniu). 

Izolacje wodochronne naleŜy wykonać zgodnie z normą PN-69/B-10260. Izolacje 
bitumiczne – wymagania i badania przy odbiorze. 

Izolacje wodochronne naleŜy układać przy zastosowaniu następujących zasad: 

• powierzchnie podkładów pod izolację powinny być równe, czyste i odpylone; 
wszelkie pęknięcia naleŜy zaszpachlować kitem asfaltowym, 

• podkłady pod izolacje powinny być trwałe i nieodkształcalne, 
• styki sąsiadujących płaszczyzn powinny być złagodzone, 
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• izolacje powinny być połoŜone ze spadkiem min. 1%, 
• izolacje powinny być układane podczas bezdeszczowej pogody lub pod stałym 

zadaszeniem, 
• zakłady materiałów rolowych powinny wynosić nie mniej niŜ 10 cm, 
• grubość lepiku pomiędzy warstwami papy powinna wynosić 1 – 1,5 mm, 
• załamania warstwy izolacji powinny być wzmocnione przez zastosowanie 

wkładek z papy na tkaninie technicznej, juty, tkaniny szklanej itp., 
• szczeliny dylatacyjne powinny być uszczelnione, 
• warstwy dociskowe powinny być wykonane z Ŝelbetu przy klasie betonu nie 

niŜszej niŜ B 15. 

Izolacje z folii 

Izolację przeciwwilgociową naleŜy wykonywać jako jednowarstwową z folii izolacyjnej 
budowlanej grubości 0,9 mm. 

Folię naleŜy łączyć na zakłady szerokości 3÷5 cm, zakłady naleŜy zgrzewać lub 
spawać. 

Izolacja z folii paroizolacyjnej stropodachu 

Izolację naleŜy wykonać z folii paroizolacyjnej o przepuszczalności pary wodnej 2,0÷2,5 
g/m2/dobę. Folię naleŜy układać jednowarstwowo bezpośrednio na stropie. 

Wymagania szczegółowe prowadzenia robót 

Roboty izolacyjne naleŜy wykonywać,  kiedy spełnione są następujące warunki 
pogodowe: 

• kiedy panuje bezwietrzna pogoda lub wykonano zabezpieczenia oraz wykonano 
zabezpieczenia przeciwdeszczowe (roboty na zewnątrz) oraz kiedy temperatura 
otoczenia nie jest niŜsza niŜ +5 *C, 

• roztwór asfaltowy do gruntowania moŜna stosować przy temperaturze poniŜej 5 
oC, jednak nie niŜszej niŜ 0*C. 

Sztywność podkładów: 

• podkłady pod izolacje powinny być trwałe i nieodkształcalne. Wytrzymałość 
podkładów na ściskanie powinna być nie mniejsza niŜ 90 kG/cm2, 

• jako podkład pod izolację moŜe słuŜyć beton wyrównany i zatarty packą 
drewnianą lub tynk cementowy (co najmniej II rodzaj) z dodatkiem 
uszczelniającym lub bez. Wszelkie załamania powierzchni powinny być 
zaokrąglone promieniem 3 do 5 cm oraz wyrobione wymagane spadki podłoŜa. 

Powierzchnie podkładów: 

• powierzchnie podkładów powinny być równe, czyste, odtłuszczone i odpylone. 
Wypukłości i wgłębienia na powierzchni podkładu powinny być nie mniejsze niŜ 
2mm. Pęknięcia na powierzchni podkładu o szerokości większej niŜ 2 mm naleŜy 
zaszpachlować kitem asfaltowym wg PN-74/B-30175 Kit asfaltowy 
uszczelniający, 

• podkład powinien być w stanie powietrzno-suchym. W przypadku stosowania do 
gruntowania emulsji asfaltowej wg PN-B- 24002 Asfaltowa emulsja anionowa, 
podkład moŜe być wilgotny, 

• styki róŜnych płaszczyzn (krawędzie, naroŜa itp.) powinny być zaokrąglone. 
Promień zaokrąglenia powinien być nie mniejszy niŜ 3,0 cm. Spadki podkładu w 
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kierunku kratki ściekowej lub kanału powinny być zgodne z wymaganiami 
dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsze niŜ 1 %. 

5.9 Izolacje cieplne 

Roboty termoizolacyjne  powinny być wykonywane zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych”, Arkady 1990r, szczególnie w 
zakresie organizacji, technologii i bezpieczeństwa pracy. 

Do wykonywania izolacji ciepłochronnych  naleŜy stosować materiały w stanie 
powietrzno-suchym. W czasie wbudowywania naleŜy je chronić przed zawilgoceniem 
wodą deszczową bądź wodą zarobową (np. z zaprawy murarskiej). Układanie masy 
betonowej lub zaprawy na materiałach izolacyjnych, które nie są odporne na 
zawilgocenie, jest niedopuszczalne. 

Roboty termoizolacyjne  powinny być wykonywane w temp. dodatniej; moŜliwe jest ich 
kontynuowanie równieŜ w warunkach zimowych (np. układanie materiałów bez spoiwa 
lub zastosowanie spoiwa odpornego na niską temperaturę). 

Poszczególne warstwy powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały 
zawilgoceniu w czasie uŜytkowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z 
innych źródeł. 

Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość zgodnie z projektem. Płyty 
izolacyjne powinny być układane na styk. Przy układaniu kilku warstw płyt naleŜy 
układać je mijankowo tak, aby przesunięcie płyt w kolejnych warstwach względem 
siebie wynosiło co najmniej 3 cm. Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć 
jednakową grubość. 

Do łączenia materiałów termoizolacyjnych ze sobą i z podłoŜem moŜna stosować 
zaprawy cementowe, lepiki lub kleje w zaleŜności od wartości i rodzaju podłoŜa. Spoiwa 
nie mogą zawierać składników działających szkodliwie na materiał izolacyjny oraz na 
podłoŜe. 

Izolacje stropodachu 

Do ocieplenia stropodachu naleŜy stosować wełnę mineralną. 

Warstwę ocieplającą naleŜy ułoŜyć w sposób ciągły, klejąc lepikiem na gorąco (PN-
57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco). Grubość warstwy 
izolacyjnej 15 cm. 

Układanie warstwy ocieplającej na stropie powinno odbywać się odcinkami 
prostopadłymi do linii okapu i niezwłocznie zabezpieczonymi przed zawilgoceniem 
przez ułoŜenie płyt dachowych, uszczelnienie ich styków lub pokrycie papą. 

Izolacje posadzek na gruncie 

Posadzkę na gruncie naleŜy ocieplać styropianem grubości 6 cm. Styropian naleŜy 
układać na sucho w sposób ciągły, dokładnie dosuwając płyty styropianu do siebie. 

Izolacje ścian fundamentowych i ścian nadziemia 

Izolacje ścian fundamentowych i ścian nadziemia naleŜy wykonywać ze styropianu o 
właściwościach określonych w projekcie j i grubości przewidzianych w projekcie. 

Płyty izolacyjne naleŜy umieszczać w szczelinie w czasie wznoszenia ściany. Najpierw 
powinno się wymurować jedna warstwę ściany na wysokość 50 cm, następnie ustawić 
płyty i obmurować je drugą warstwą ściany. 
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W czasie przerw w wykonywaniu robót materiał izolacyjny winien być chroniony przed 
zawilgoceniem przez przykrywanie ścian papą, folią lub w inny skuteczny sposób. 

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi naleŜy wykonywać ze styropianu o 
właściwościach określonych w projekcie i grubości przewidzianej w projekcie. 

Całość robót dociepleniowych moŜemy podzielić na cztery podstawowe etapy: 

• przygotowanie podłoŜa. Jest to waŜny etap robót dociepleniowych. Prawidłowe 
wykonanie tego etapu determinuje w znacznym stopniu jakość całego systemu. 
Przygotowanie podłoŜa naleŜy rozpocząć od dokładnego umycia elewacji i 
usunięcia luźno przylegających powłok malarskich lub słabo związanych z 
podłoŜem warstw tynkarskich. Wszystkie połacie odparzonego tynku naleŜy skuć 
i uzupełnić nowym tynkiem. Po uzupełnieniu ubytków tynku naleŜy ścianę 
zagruntować w celu zmniejszenia chłonności podłoŜa, 

• przymocowanie płyt styropianowych do ściany. Płyty do ściany mocowane są za 
pomocą kleju rozłoŜonego na płycie w postaci pasma obwodowego i kilku 
placków z kleju rozmieszczonych centralnie na powierzchni płyty. Płyty 
styropianu naleŜy układać w taki sposób, aby nie powstawały między nimi 
szczeliny większe niŜ 2 mm, co zapobiega powstawaniu mostków termicznych. 
Niedopuszczalne jest szpachlowanie styków zaprawą klejową. Po przyklejeniu 
kilku płyt naleŜy je dobić do powierzchni ściany pacą drewnianą, aby zapobiec 
klawiszowaniu płyt. Styropian po przyklejeniu musi stanowić równą powierzchnię, 
a ewentualne nierówności naleŜy zeszlifować papierem ściernym. Kołkami 
plastikowymi mocujemy płyty po ok. 2 dniach, kiedy warstwa zaprawy klejowej 
jest juŜ dostatecznie twarda. NaleŜy płyty mocować 4 kołkami na 1m2, czyli 2 
kołki na 1 płytę, 

• wykonanie warstwy zbrojącej. Po 2- 3 dniach od ułoŜenia warstwy styropianu 
naleŜy przystąpić do układania warstwy zbrojącej. Robotę naleŜy rozpocząć od 
nałoŜenia na warstwę styropianu kleju (rodzaj kleju w zaleŜności od przyjętego 
systemu dociepleń) za pomocą pacy zębatej o wielkości zębów 10-12mm. 
Zaprawę klejową naleŜy rozprowadzać pionowymi pasami o szerokości rolki 
siatki z włókna szklanego, czyli ok. 1.0 m. W tak przygotowaną warstwę naleŜy 
zatopić pas siatki z włókna szklanego. Pasy siatki powinny nachodzić na siebie 
10 cm w pionie i w poziomie. Po nałoŜeniu siatki naleŜy dokładnie wyrównać 
powierzchnię warstwy kleju przy pomocy pacy metalowej gładkiej, 

• ułoŜenie cienkowarstwowego tynku szlachetnego. Na wykonanej uprzednio 
warstwie zbrojącej układamy warstwę podkładową, izolującą pod względem 
chemicznym warstwę tynku od podłoŜa i wzmacniającą przyczepność tynku do 
podłoŜa. Proces nakładania tynku na powierzchnię ściany dzieli się na trzy fazy: 
naciąganie wyprawy na ścianę, zdejmowanie nadkładu, fakturowanie. NaleŜy 
przestrzegać zasady, aby na mokrą jeszcze krawędź tynku nakładać następna 
porcję zaprawy. Określony etap prac naleŜy kończyć w miejscach, gdzie łatwo 
moŜna ukryć połączenia tynku. 

Prace dociepleniowe naleŜy prowadzić w temp. 5÷25 °C, najlepiej przy osłoni ętych od 
deszczu i słońca rusztowaniach stacjonarnych. Dają one większy front robót i przy 
stosowaniu folii lub siatki uniezaleŜniają wykonawcę od warunków pogodowych. 

W czasie przerw w wykonywaniu robót materiał izolacyjny winien być chroniony przed 
zawilgoceniem przez przykrywanie ścian papą, folią lub w inny skuteczny sposób. 
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5.10Tynki 

Tynkowanie mechaniczne 

Kolejność czynności przy mechanicznym wykonywaniu tynków na oczyszczonym i 
przygotowanym podłoŜu jest następująca: 

• wyznaczenie lica powierzchni tynku, 
• mechaniczne wykonanie obrzutki, 
• mechaniczne wykonanie narzutów, 
• mechaniczny narzut gładzi z mechanicznym lub ręcznym zatarciem, 
• ręczne wykańczanie tynków, to jest wykonanie ościeŜy, gzymsów, wyskoków itp. 

Zaprawa przygotowana w mieszarce przechodzi przez sito wibracyjne do zasobnika, 
skąd zostaje zassana przez pompę i przewodem gumowym lub przewodem stalowym 
do specjalnej końcówki wyrzucającej zaprawę. Do końcówki doprowadzone jest 
przewodem gumowym spręŜone powietrze, które powoduje rozprysk strumienia 
zaprawy z duŜą siłą. 

Tynkowanie r ęczne 

Układanie róŜnych rodzajów tynków składa się z następujących faz: 

• wyznaczenie powierzchni tynku . Do tego celu uŜywa się pionu, sznura i 
gwoździ, które wbija się co 1,5 m wzdłuŜ długości i wysokości ściany. Dookoła 
wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je równo z główką 
gwoździ. Następnie między plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je 
równo z powierzchnią placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu 
i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast pasów prowadzących moŜna uŜywać 
prowadnice drewniane lub stalowe, 

• wykonanie obrzutki . Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o 
grubości nie przekraczającej 3÷4 mm na ścianach i 4 mm na suficie. 
Konsystencja zaprawy cementowej lub półcementowej obrzutki powinna wynosić 
10÷12 cm zanurzenia stoŜka, 

• wykonanie narzutu . Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po 
lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodą. Grubość narzutu powinna 
wynosić 8÷15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia 
stoŜka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w 
naroŜach wyrównuje się za pomocą pac w kształcie kątownika, 

• wykonanie gładzi . Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem 
odsianym przez sito o prześwicie oczek 0,25÷0,5 mm. Zaprawa powinna być 
bardziej tłusta niŜ do narzutu i mieć grubość 1÷3 mm. Zaprawę narzuca się 
ręcznie i rozprowadza pacą. Po stęŜeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, 
stalową lub z filcem, zaleŜnie od rodzaju wykończenia tynku. W czasie zacierania 
naleŜy zwilŜyć tynk, skrapiając go wodą za pomocą pędzla. 

Tynki II kategorii 

Warunki wykonania wg PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe 

• wyznaczenie powierzchni tynku, 
• wykonanie obrzutki (tzw. natrysku lub szprycu) o grubości nie przekraczającej 3 - 

4 mm. Konsystencja zaprawy powinna wynosić 10 - 12 cm zanurzenia stoŜka, 
• wykonanie narzutu z jednolitym zatarciem na gładko, grubości 8 - 9 mm, gęstość 

zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stoŜka. 
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Badania w toku prowadzenia robót: 

• minimalna przyczepność tynku do podłoŜa 0,025 Mpa, 
• dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od 

linii prostej 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 szt. na całej długości łaty, 
• dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku pionowego 2 mm na 1 m i 

ogółem nie więcej niŜ 6 mm, 
• dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku poziomego 2 mm na 1 m i 

ogółem nie więcej niŜ 3 mm dla całej powierzchni ograniczonej pionowymi 
przegrodami, 

• w miejscach szczelin dylatacyjnych, stolarce i podokiennikach, tynki 
zabezpieczone powinny być przed pęknięciami przez przecięcie warstwy tynku 
na całą jej grubość przy szerokości przecięcia 2 - 4 mm. 

Tynki III kategorii 

Warunki wykonania: 

• wyznaczenie powierzchni tynku, 
• wykonanie obrzutki (tzw. natrysku lub szprycu) o grubości nie przekraczającej 3 - 

4 mm. Konsystencja zaprawy powinna wynosić 10 - 12 cm zanurzenia stoŜka, 
• wykonanie narzutu z jednolitym zatarciem na gładko, grubości 8 - 9 mm, gęstość 

zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stoŜka. 

Badania w toku prowadzenia robót: 

• minimalna przyczepność tynku do podłoŜa 0,025 Mpa, 
• dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od 

linii prostej 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 sztuki na całej długości łaty, 
• dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku pionowego 2 mm na 1 m i 

ogółem nie więcej niŜ 6 mm, 
• dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku poziomego 2 mm na 1 m i 

ogółem nie więcej niŜ 3 mm dla całej powierzchni ograniczonej pionowymi 
przegrodami, 

• w miejscach szczelin dylatacyjnych, stolarce i podokiennikach, tynki 
zabezpieczone powinny być przed pęknięciami przez przecięcie warstwy tynku 
na całą jej grubość przy szerokości przecięcia 2 - 4 mm. 

Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach 

Tam gdzie wymagane są gładkie podłoŜa pod malowanie , naleŜy powierzchnię tynku 
wyszpachlować jednokrotnie. Do tego celu stosować szpachlówką gipsową. Grubość 
warstwy gładzi gipsowej 1÷ 3 mm. 

Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne 

Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne, po ułoŜeniu na warstwie zbrojącej, stanowią 
dostatecznie wytrzymałą pod względem mechanicznym, hydrofobową i przepuszczalną 
dla pary wodnej warstwę. 

Tynki mineralne produkowane są w postaci suchych mieszanek, do których przed 
uŜyciem naleŜy dodać wody. NaleŜy przez okres prowadzenia robót przestrzegać 
proporcji mieszanki do wody aby uzyskać jednakową strukturę i kolor tynku. 

Tynki akrylowe produkowane są w postaci past, które nadają się do uŜycia 
bezpośrednio po otwarciu pojemnika. Masę w pojemniku naleŜy dokładnie wymieszać w 
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celu ujednorodnienia konsystencji. Tynków akrylowych nie wolno rozcieńczać ani łączyć 
z innymi materiałami. 

5.11 Płytki ścienne 

Przy wykonywaniu okładzin ściennych z płytek naleŜy przestrzegać następujących 
zasad: 

• temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej + 
5*C i nie powinna przekraczać 25*C. Temperaturę tę naleŜy zapewnić na co 
najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia 
zaprawy klejowej - przez okres co najmniej 5 dni, 

• materiały uŜyte do wykonywania posadzki powinny znajdować się w 
pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed 
rozpoczęciem robót, 

• płytek układanych na klej nie naleŜy moczyć przed ułoŜeniem, 
• fugowanie i uŜytkowanie okładzin ceramicznych moŜe nastąpić nie wcześniej niŜ 

po 24 godzinach, 
• płytki muszą być związane z podkładem na całej swej powierzchni, 
• dokładność wykonania powierzchni podkładu powinna być taka, aby łata długości 

2 m przyłoŜona w dowolnym miejscu podkładu nie wykazywała odchyleń 
większych niŜ 2mm, 

• płytki naleŜy układać na klej cienkowarstwowy o grubości warstwy nie 
przekraczającej 5 mm, 

• podłoŜe powinno być równe, trwałe, nieodkształcalne o powierzchni czystej i 
szorstkiej, 

• spoiny powinny być prostolinijne i jednakowej grubości, 
• naleŜy ściśle przestrzegać kolorystyki i wzorów załoŜonych w dokumentacji dla 

poszczególnych pomieszczeń. 

Okładziny ścienne z płytek naleŜy układać z następująca dokładnością: 

• dopuszczalne odchylenie powierzchni okładziny od kierunku poziomego lub 
pionowego nie powinno być większe niŜ 2 mm na 1 m, 

• płytki powinny być ułoŜone tak, aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie 
prostopadłych linii prostych. 

5.12 Stolarka okienna i drzwiowa 

Przy montaŜu naleŜy: 

• sprawdzić wymiary okien i drzwi i otworu okiennego i drzwiowego , luz między 
otworem okiennym i drzwiowym a ościeŜnicą powinien wynosić: 

� na szerokości otworu 2 ÷ 6 cm, 
� na wysokości otworu 5 ÷ 9 cm, 

• ustawić w poziomie i pionie ościeŜnicę z zachowaniem przyjętych luzów, 
• zamontować ościeŜnicę kotwami montaŜowymi lub kołkami rozporowymi - liczba 

w zaleŜności od zaleceń producenta, 
• szczeliny między ramą a murem wypełnić pianką poliuretanową, 
• zamocować parapety, 
• wykonać wykończenia zewnętrzne i wewnętrzne, 
• wykonać obróbki blacharskie zwracając uwagę na otwory odwadniające - 

pozostawić odkryte. 
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Wykonawca powinien dokonać montaŜu okien zgodnie z szczegółową instrukcją 
wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez kaŜdego producenta. 

5.13 Elementy stalowe 

Elementy stalowe wyposaŜenia powinny być wykonane zgodnie z projektem. 

5.14 Podło Ŝa i posadzki 

Podkłady z ubitych materiałów sypkich 

Podkłady z ubitych materiałów sypkich (piasku) naleŜy tak zagęścić, aby uzyskać 
wskaźnik zagęszczenia ID= 0.95 ÷ 0.98 (wg normy BN-77/8931-12 „Oznaczenia 
wskaźnika zagęszczenia”). 

Podkłady betonowe 

Podkłady betonowe naleŜy układać na uprzednio wykonanym podkładzie z piasku. Aby 
uzyskać wypoziomowaną powierzchnię naleŜy do układania betonu stosować 
prowadnice. 

Powierzchnia warstwy powinna być wygładzona. Na długości 2 m odchyłka nie powinna 
być większa niŜ 2 mm. 

Posadzki z płytek 

Posadzki z płytek muszą być wykonywane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 
techniczną określającą wymiary, rodzaj, barwę, gatunek płytek i sposób ich układania. 

UłoŜenie płytek powinno odpowiadać warunkom określonym w normie - PN-63/B-10145 
Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. 

Przy wykonywaniu posadzek z płytek naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
• dokładność wykonania powierzchni podkładu powinna być taka, aby łata 

długości 2 m przyłoŜona w dowolnym miejscu podkładu nie wykazywała 
odchyleń większych niŜ 5 mm, 

• płytki naleŜy układać na klej cienkowarstwowy, 
• podłoŜe powinno być równe, trwałe, nieodkształcalne, poziome lub ze 

spadkami przewidzianymi w projekcie, o powierzchni czystej i szorstkiej, 
• dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od poziomu lub ustalonych 

spadków nie powinno być większe niŜ 5mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno powodować zaniku załoŜonego w 
projekcie spadku, 

• szczeliny dylatacyjne w podkładach muszą być wykonane nie tylko w 
miejscach dylatacji budynków, ale odpowiednio częściej, tak, aby pola między 
dylatacjami nie przekraczały 30m2 , przy maksymalnej długości boku do 6m, 

• spoiny powinny być prostolinijne i jednakowej grubości. 

Przy wykonywaniu posadzek z płytek naleŜy dostosować się do następujących 
wymagań szczególnych: 

• temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej 
+5 °C, 

• Temperaturę tę naleŜy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem 
robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy, 
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• materiały uŜyte do wykonywania posadzki powinny znajdować się w 
pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed 
rozpoczęciem robót, 

• do wykonania spoin moŜna przystąpić dopiero po kilku dniach od ułoŜenia płytek. 
Przed spoinowaniem posadzka musi być zwilŜona wodą, która nie powinna stać 
w spoinach, 

• płytki muszą być związane z podkładem na całej swej powierzchni. 

Posadzki z płytek naleŜy układać z następująca dokładnością: 

• dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny mierzone łatą 2 
metrową przykładaną w dowolnym miejscu w dwóch róŜnych kierunkach nie 
powinno przekraczać 2mm, 

• spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia muszą 
tworzyć linie proste. Odchylenie spoin od linii prostej nie moŜe być większe niŜ 2 
mm na 1 metr i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki. 

Posadzki z paneli podłogowych  

Panele podłogowe przed montaŜem powinny leŜakować w zamkniętych pakietach w 
pomieszczeniu, w którym będą zakładane około 2 dni. PodłoŜe powinno być równe, 
gładkie, stabilne. 
PodłoŜa z desek naleŜy przygotować poprzez podobijanie gwoździ, wyszlifowanie 
wystających sęków, grzbietów itp. Przy większych nierównościach naleŜy wyłoŜyć 
podłogę drewnianą płytami wiórowymi.     
PodłoŜa betonowe muszą być odpowiednio suche, większe nierówności naleŜy 
wyrównać masą samopoziomującą lub szpachlową. 
Na przygotowane podłoŜe naleŜy połoŜyć folię paroizolacyjną z zakładem min. 20cm 
(nie dotyczy podłóg drewnianych). Następnie na folię układamy piankę pod panele lub 
podkład Ekopłyta.  
Panele naleŜy układać wzdłuŜ padania światła lub wzdłuŜ lini uŜytkowania. Zaczynamy 
od sprawdzenia w kilku miejscach czy ściana jest prosta i czy jest jednakowa szerokość 
pomieszczenia. NaleŜy przeliczyć szerokość pokoju tak by ostatni rząd paneli miał szer. 
conajmniej 5cm. 
 
Przed przystąpieniem do montaŜu podłogi naleŜy zagruntować Unigruntem ściany 
(malowane) do wysokości mniejszej niŜ grubość panela i listwy - dotyczy sytuacji gdy 
listwy przypodłogowe będą klejone do ścian. 
Panele w zaleŜności od typu i producenta, wymagają układania z przesunięciem 
względem siebie 20-40cm. Rozpoczynamy kłaść panele na zasadzie schodkowej. 
Przy ścianach, rurach, futrynach itp. naleŜy zostawić odpowiednią dylatację za pomocą 
klinów lub najlepiej dystansów nastawnych (sprzęt profesjonalny), przyjmuje się, Ŝe 
ruch podłogi jest nie większy niz 1-2mm na kaŜdy 1mb. Zalecenia producentów podłóg 
to 1-2cm i nie uwzględniają nigdy wielkości pomieszczeń.  
Po zamontowaniu podłogi naleŜy zamontować listwy przyścienne na klej montaŜowy 
(naprzemiennie z klejem kontaktowym), uwaŜając by klej nie dostał się do szczeliny 
dylatacyjnej. MoŜna montować listwy na klamry (uchwyty) ale przy wierceniu otworów 
naleŜy zabezpieczyć panele przed obracającą się głowicą wiertarki by nie uszkodzić 
podłogi. 
Ponadto przed wierceniem naleŜy sprawdzić wykrywaczem metalu ścianę by nie 
przewiercić kabli od prądu, anten, telefonów lub rur itp. Po wywierceniu otworów naleŜy 
odkurzaczem wybrać pył ze szczeliny dylatacyjnej.  
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Na koniec naleŜy zamontować listwy progowe (równieŜ sprawdzić występowanie kabli i 
rur). 
Po zakończeniu montaŜu podłogi naleŜy w razie potrzeby skrócić drzwi (drzwi do 
skrócenia zaznacza się przed rozpoczęciem montaŜu i przed wyjęciem z zawiasów, 
deską panelową ułoŜoną na piance + wysokość listwy progowej). 
Przed wniesieniem mebli naleŜy zabezpieczyć nóŜki mebli podkładami filcowymi. 

Posadzki z wykładzin 

Posadzki z wykładzin naleŜy wykonywać zgodnie z projektem, który określa konstrukcję 
podłogi, rodzaj wykładziny i sposób wykończenia przy ścianach. 

Przygotowanie podłoŜa: 

• podłoŜe powinno być równe, wolne od pęknięć i zanieczyszczeń oraz nie pylące, 
a wykładzinę naleŜy do niej przymocować za pomocą odpowiedniego kleju, 

• w przypadku układania wykładzin na nierównym podłoŜu betonowym, konieczne 
jest wzmocnienie podłoŜa za pomocą substancji gruntujących i wyrównanie 
masą samopoziomującą, co zapewni mu gładkość i wytrzymałość oraz przedłuŜy 
znacznie Ŝywotność materiałów wykończeniowych i poprawi estetykę, 

• podłoŜe nie moŜe mieć więcej wilgotności niŜ 3 %. 

Przyklejanie materiału wykończeniowego: 

• odpowiednie kleje dla przygotowanego materiału, 
• wykładzinę naleŜy przyklejać do podłoŜa na całej powierzchni co da gwarancję 

dłuŜszego uŜytkowania oraz zabezpieczy przed uszkodzeniem, 
• przy klejeniu naleŜy ściśle przestrzegać instrukcji podanej przez producenta na 

opakowaniu kleju, 
• pomieszczenia zamknięte po naklejeniu wykładziny naleŜy wietrzyć do zaniku 

specyficznego zapachu i po tym czasie nadają się do uŜytkowania. 

Przy wykonaniu posadzki naleŜy przestrzegać następujących zasad: 

• do wykonywania posadzki moŜna przystąpić po zakończeniu wszystkich robót 
budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych, z wyjątkiem robót 
tapeciarskich, oraz po zakończeniu wszystkich robót instalacyjnych, łącznie z 
przeprowadzeniem prób ciśnieniowych instalacji, 

• temperatura powietrza w pomieszczeniach nie powinna być niŜsza niŜ 10 °C, 
• podkład wykazujący usterki naleŜy wyrównać masą samopoziomującą, 
• przed przystąpieniem do robót podkład starannie odkurzyć i oczyścić, 
• wykładzinę naleŜy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinąć z rulonu, pociąć 

na arkusze odpowiednio do wymiarów pomieszczenia i luźno ułoŜyć na 
podkładzie, 

• układ arkuszy wykładziny powinien być tak rozplanowany, aby spoiny między 
arkuszami wykładziny przebiegały prostopadle do ściany okiennej; spoiny nie 
powinny znajdować się w miejscach najsilniejszego ruchu (np. przy drzwiach). 
Przy wykładzinach wzorzystych wzór na stykających się arkuszach powinien być 
odpowiednio dopasowany, 

• wykładzina na całej powierzchni powinna być przyklejona do podkładu, 
• posadzka powinna wykazywać dobre przyleganie do podkładu; nie dopuszcza 

się występowania deformacji wykładziny (fałd, pęcherzy, itp.) oraz odstawania 
brzegów arkuszy, a takŜe zabrudzeń powierzchni klejem, 
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• posadzkę naleŜy wykończyć listwą cokołową z PCV z wstawką paska wykładziny 
dywanowej, zwieńczoną daszkiem. 

5.15 Malowanie 

Malowanie ścian 

Przed przystąpieniem do robót malarskich pomieszczenia powinny być sprzątnięte z 
resztek materiałów, sprzętu itp. Wykonane elementy, takie jak podłogi, balustrady, 
urządzenia wodociągowe itp. powinny być osłonięte przed zachlapaniem farbami. 

Malowanie ścian moŜna wykonać po wykonaniu następujących robót: 

• wyschnięciu podłoŜa i miejsc malowanych, 
• posadzeniu i dopasowaniu stolarki, 
• ukończeniu robót instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych, 
• wykonaniu posadzek z tworzyw mineralnych, 
• dokładnym sprzątnięciu pomieszczeń jednak przed wykonaniem, 
• posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin dywanowych, 
• osadzeniem osprzętu elektronicznego. 

Powierzchnie naleŜy przetrzeć drewnianym klockiem w celu usunięcia grudek zaprawy, 
zachlapań i innych drobnych defektów. Po przetarciu naleŜy powierzchnię odkurzyć, 
drobne uszkodzenia wypełnić. 

W zaleŜności od przewidzianej techniki malarskiej powierzchnia tynku powinna być 
zagruntowana: 

• przy technice emulsyjnej rozrzedzona farbą emulsyjną (z 5 - 10 % dodatkiem 
wody) lub spoiwa dyspersyjnego, 

• przy technice olejowej - gruntownikiem pokostowym (1 część pokostu na jedną 
część benzyny do lakierów C). 

Tynki świeŜe przed malowaniem naleŜy zneutralizować, zastosować w tym celu 
fluatowanie, to jest powleczenie powierzchni 10 - procentowym roztworem 
fluorokrzemianu magnezu, cynku lub innym podobnym preparatem. 

Tam gdzie wymagane są gładkie podłoŜa pod malowanie emulsyjne, olejne naleŜy 
powierzchnię tynku wyszpachlować jedno- lub wielokrotnie. Do tego celu stosować 
szpachlówką gipsową. Przy kilkakrotnym szpachlowaniu kaŜda warstwa po wyschnięciu 
powinna być szlifowana. Po wykonaniu ostatniej warstwy, wyschnięciu jej i oszlifowaniu 
naleŜy wykonać ponowne gruntowanie. 

Przy wykonywaniu robót malarskich naleŜy przestrzegać następujących warunków: 

• roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niŜszej niŜ 5 °C 
(z zastrzeŜeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniŜej 
°C i nie wy Ŝszej niŜ 22 °C z tym, Ŝe do nakładania powłoki malarskiej , 
najkorzystniejsze są temperatury 12÷18 °C, 

• w miesiącach letnich naleŜy unikać prowadzenia robót malarskich na zewnątrz 
budynków podczas intensywnego działania promieni słonecznych na malowaną 
powierzchnię, 

• na zewnątrz budynków nie naleŜy wykonywać powłok malarskich podczas 
opadów atmosferycznych oraz przy szybkości wiatru powyŜej 20 km/godz (to jest 
około 4 stopnie w skali Beauforta), 
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• podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a 
nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń 
grzewczych lub od przewodów wentylacyjnych jest niedopuszczalne, 

• w temperaturze poniŜej + 5 °C nie nale Ŝy wykonywać robót malarskich. 

Malowanie konstrukcji stalowych (powłoki antykorozy jne) 

Elementy nowych konstrukcji stalowych powinny być zabezpieczone za pomocą 
gruntowania moŜliwie najwcześniej w procesie wykonywania konstrukcji. 

Elementy naleŜy oczyścić z zabezpieczyć w następujących etapach produkcyjnych: 

• pierwszy - przed pocięciem blach i profilów, 
• drugi – po wykonaniu części (np. po wycięciu elementów z blach i profilów, 
• trzeci – po wykonywaniu spawania elementów, 
• czwarty – po częściowym lub całkowitym zmontowaniu konstrukcji na miejscu 

eksploatacji. 

Zasadnicze czyszczenie powinno być dokonane w etapie pierwszym lub drugim. W 
etapie trzecim i czwartym oczyszczenie powinno ograniczać się tylko do tych 
powierzchni, które wcześniej nie mogły być oczyszczone i zabezpieczone oraz po 
usunięciu zanieczyszczeń powstałych w czasie i wskutek dalszych czynności 
technologicznych lub transportu, w szczególności po operacji spawania. 

Temperatura otoczenia podczas malowania obiektu powinna być zawarta w granicach 
od 5 do 30°C. (zalecane do 15 do 25°C). Nie nale Ŝy wykonywać robót malarskich przy 
temperaturze niŜszej niŜ +5 °C i wilgotno ści względnej powietrza wyŜszej niŜ 85%, a 
takŜe gdy malowana konstrukcja jest ogrzana powyŜej 40°C, o ile nie s ą stosowane 
specjalne wyroby malarskie przystosowane do nakładania w innych warunkach 
temperaturowych. 

Nie dopuszcza się wykonywania prac malarskich na zewnątrz pomieszczeń w innych 
warunkach temperaturowych. Nie dopuszcza się wykonywania prac malarskich na 
zewnątrz pomieszczeń w czasie deszczu, mgły oraz podczas występowania rosy. 

Podczas malowania konstrukcji stalowych naleŜy przestrzegać następujących 
wymagań: 

• świeŜa, niestwardniała warstwa materiału malarskiego nie powinna być w czasie 
schnięcia naraŜona na działanie kurzu i deszczu, 

• zagruntowane konstrukcje naleŜy składować w taki sposób, aby nie padał na nie 
deszcz, śnieg, kurz, sadza itp., 

• podczas malowania i w czasie suszenia naleŜy zapewnić w pomieszczeniu 
nawiew czystego powietrza. Nawiew nie moŜe działać bezpośrednio na powłokę, 

• pokrycia z farb syntetycznych (np. chlorokauczukowych, poliwinylowych lub 
epoksydowych) powinny być nakładane na bardzo starannie oczyszczone 
powierzchnie przez piaskowanie, śrutowanie lub wytrawianie, 

• wyroby lakierowe uŜywane do malowania powinny odpowiadać wymaganiom 
odpowiednich norm państwowych. Nie moŜna stosować wyrobów malarskich o 
nieznanym pochodzeniu lub nie sprawdzonych, 

• wyroby malarskie muszą posiadać świadectwo dopuszczające te wyroby do 
stosowania w budownictwie, 

• rozcieńczanie materiałów malarskich moŜe być dokonane tylko do lepkości 
określonej przez producenta i jedynie rozcieńczalnikiem dostosowanym do 
danego materiału. 
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6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1 Deskowania 

Badanie materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonywania 
deskowania powinno być dokonywane przy dostawie tych materiałów na budowę. 

Badanie prawidłowości wykonywania poszczególnych deskowań powinno się 
przeprowadzać na bieŜąco a ewentualne zalecenia wpisywać do protokołu odbiorów 
częściowych. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od wymiarów projektowanych w odległości między 
podporami zginanych elementów deskowania i w odległości między tęŜnikami 
usztywniającymi stojaki rusztowań: 

• na 1 m długości do ±25 mm, 
• na całe przęsło nie więcej niŜ ± 75 mm. 

Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia płaszczyzn deskowania i linii 
przecięcia się: 

• na 1 m szerokości, nie więcej niŜ ±5 mm, 
• na całą wysokość konstrukcji nie więcej niŜ: 

� w fundamentach - ± 20 mm, 
� w ścianach i słupach o wysokości do 5 m podtrzymujących stropy 

monolityczne - ± 10 mm, 
� w ścianach i słupach o wysokości powyŜej 5 m - ±15 mm, 
� w słupach szkieletów Ŝelbetowych połączonych belkami - ±10 mm, 
� w belkach i łukach - ±5 mm. 

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego połoŜenia nie więcej niŜ: 

• w fundamentach - ± 15 mm, 
• w ścianach, słupach, belkach, podciągach i łukach - ± 10 mm. 

Przemieszczenie osi deskowania przestawnego i przesuwnego nie więcej niŜ - ±10 mm. 

Przemieszczenie w odległości między wewnętrznymi powierzchniami deskowania ścian 
- +5 mm (odchyłki ujemne niedopuszczalne). 

Miejscowe nierówności powierzchni deskowania od strony stykania się z betonem (przy 
sprawdzaniu łata długości 2 m) - ± 3 mm. 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu: 

• na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku - ± 5 mm, 
• na całą płaszczyznę - ± 15 mm. 

Odchylenia w długości rozpiętości elementów - ±20 mm. 

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - ± 8 mm. 

Odchylenia w wymiarach płyt deskowań przestawnych: 

• w długości i szerokości płyt (tarcz): 
� - do 1 m - ± 2 mm, 
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� - od 1 do 3 m - ± 4 mm, 
� - od 3 do 5 m - ± 6 mm, 
� - 5 m - ± 10 mm. 

• grubości dwóch sąsiednich desek niestruganych - ± 2 mm. 

6.2 Zbrojenie 

Zbrojenie wszystkich elementów Ŝelbetowych powinno być poddane kontroli przed 
zabetonowaniem, która powinna obejmować: 

• oględziny, 
• badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami, 
• badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem, 
• badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem, 
• badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonywaniu na placu budowy. 

Przy wykonywaniu zbrojenia nie moŜna przekraczać następujących odchyłek 
dopuszczalnych: 

• od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych: 
� w długości elementu - ± 10 mm, 
� w szerokości elementu przy wymiarze do 1 m - ± 5 mm, 
� w szerokości elementu przy wymiarze powyŜej 1 m - ± 5 mm, 

� w rozstawie prętów podłuŜnych, poprzecznych i strzemion: 
� przy średnicy d <=20 mm - ± 10 mm, 
� przy średnicy d > 20 mm - ± 0,5 d, 

• w połoŜeniu odgięć prętów - ± 2 d, 
• w grubości warstwy otulającej - ± 10 mm, 
• w połoŜeniu połączeń (styków) prętów - ± 10 mm. 

6.3 Betonowanie 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość robót. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej. 

Jakość betonu powinna być stwierdzona w „Protokole z kontroli jakości”. Poza 
wytrzymałością betonu naleŜy zbadać jego jakość pod względem zagęszczenia i 
jednorodności struktury. 

Łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niŜ 5 % całkowitej 
powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niŜ 1%. 
Lokalne raki nie powinny obejmować więcej niŜ 5% przekroju danego elementu. NaleŜy 
ponadto sprawdzić wymagane grubości otuliny. 

NaleŜy dokonać sprawdzenia cech geometrycznych wykonanej konstrukcji lub jej 
elementów z wymiarami na rysunkach roboczych. NaleŜy równieŜ sprawdzić zgodność 
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z projektem i metodami wykonania otworów i kanałów w konstrukcjach, prawidłowość 
ustawienia elementów zabetonowanych, prawidłowość wykonania szczelin 
dylatacyjnych, prawidłowość połoŜenia budowli w planie oraz jej rzędnych 
wysokościowych. 

Badania jakościowe powinny dotyczyć: 

• uŜytej do robót mieszanki betonowej. Badanie naleŜy przeprowadzić na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy, zaświadczeń producentów betonu o 
zgodności materiału z wymaganiami dokumentacji technicznej i normą PN-88/B-
062250, 

• prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań i rusztowań, 
• prawidłowości oraz dokładności wykonania zbrojenia, 
• prawidłowości oraz dokładności przygotowania mieszanki betonowej, jej 

ułoŜenia, zagęszczenia i pielęgnacji, 
• prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji. 

Dopuszczalne odchylenia od wymiarów i połoŜenia konstrukcji Ŝelbetowych wynoszą: 
 

Odchylenia Dopuszczalne 
wartości 
odchylenia (mm) 

Odchylenia płaszczyzny i krawędzi ich przecięcia od 
projektowanego pochylenia: 

 

• - na 1 m wysokości 5 
• - na całej wysokości konstrukcji 20 
• - w ścianach wzniesionych w deskowaniu 

nieruchomym oraz słupów podtrzymujących stropy 
monolityczne 

15 

• - w ścianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu 
ślizgowym lub przestawnym 

1/500 wys.bud., 
lecz nie więcej niŜ 
100 mm 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu :  
• - na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 5 
• - na całą płaszczyznę 15 

Miejsca odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu 
łatą o długości 2 m z wyjątkiem powierzchni podporowych : 

 

• - powierzchni bocznych i spodnich 4 
• - powierzchni górnych 8 

Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów 20 
Odchylenia w wymiarach elementu poprzecznego 8 
Odchylenia w rzędnych powierzchni stanowiących oparcie 
dla innych elementów 

5 

 

6.4 Elementy Ŝelbetowe prefabrykowane 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów i winien 
zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek betonu i badań 
materiałów oraz robót. 
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. 

Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

InŜynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 

InŜynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą 
tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, InŜynier natychmiast 
wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, 
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

Dopuszczalne odchyłki przy montaŜu w zaleŜności od rodzaju prefabrykatów określa 
norma  
PN-71/B-06280: 

Płyty stropowe i płyty dachowe: 

• przesunięcie elementu w pionie ± 10 mm, 
• przesunięcie elementu w poziomie w kierunku poprzecznym ± 10 mm, 
• przesunięcie elementu w poziomie w kierunku podłuŜnym ± 10 mm. 

W czasie prowadzenia robót powinny być przeprowadzone następujące badania: 

• sprawdzanie zgodności zmontowanych elementów prefabrykowanych z 
dokumentacją techniczną, a polegać powinno na porównaniu zmontowanych 
elementów z projektem oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie 
zewnętrznych i pomiaru, 

• badanie materiałów i elementów prefabrykowanych powinno być 
przeprowadzone pośrednio na podstawie zaświadczeń kontroli jakości oraz 
zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentach stwierdzających zgodność 
uŜytych materiałów i elementów z wymaganiami dokumentacji technicznej i 
normami. 

Materiały i elementy, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim 
zaświadczeniem, a budzą pod tym względem wątpliwości powinny być zbadane przez 
upowaŜnione laboratorium , zgodnie z wymaganiami przytoczonych powyŜej norm. 

6.5 Roboty murarskie 

Kontrola jakości robót obejmuje następujące badania (wg PN-68/B-10024 Roboty 
murowe z cegły): 

• badania materiałów: naleŜy przeprowadzać pośrednio na podstawie sprawdzenia 
przedłoŜonych zaświadczeń kontroli jakości (atestów) materiałów oraz zapisów 
dziennika budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność uŜytych 
materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej i z powołanymi normami. 
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Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a 
budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być zbadane przez 
upowaŜnione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm, 

• badanie prawidłowości wykonania robót murowych, 
• sprawdzanie zgodności z dokumentacja techniczną: badanie powinno być 

przeprowadzone przez porównanie gotowej konstrukcji murowej z projektem i 
przez stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin zewnętrznych i 
pomiaru. 

Pomiar długości i wysokości naleŜy wykonywać taśmą stalową z dokładnością do 1 cm, 
pomiar grubości murów oraz wielkości odchyłek w wymiarach i usytuowaniu otworów - 
przymiarem z dokładnością do 1 mm. 

Badania konstrukcji murowych 

NaleŜy przeprowadzić następujące badania konstrukcji murowych: 

• sprawdzenie wiązania cegieł w murze, w stykach murów i naroŜnikach naleŜy 
przeprowadzić przez oględziny w trakcie robót, 

• sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia naleŜy przeprowadzić przez 
oględziny zewnętrzne i pomiar. Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego 
odcinka muru taśmą stalową z podziałką milimetrową naleŜy przeprowadzić tylko 
w murach licowych spoinowanych oraz w przypadku, gdy oględziny nasuwają 
wątpliwości, czy grubość spoin została przekroczona. Średnią grubość spoiny 
poziomej naleŜy ustalać przez odjęcie przeciętnej grubości cegły od ilorazu 
wysokości zmierzonego odcinka muru o wysokości co najmniej 1 m przez liczbę 
warstw. Średnią grubość spoiny pionowej naleŜy ustalać w podobny sposób, 
mierząc poziomy odcinek muru, z dokładnością 1 mm, na z góry określonej partii 
muru, 

• sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie 
prostoliniowości krawędzi muru naleŜy przeprowadzać przez przykładanie dwóch 
prostopadłych do siebie kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni muru łaty 
kontrolnej długości 2 m, a następnie przez pomiar z dokładnością do 1 mm 
wielkości prześwitu pomiędzy łata a powierzchnią lub krawędzią muru. 
sprawdzanie pionowości powierzchni i krawędzi muru naleŜy przeprowadzić 
pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową, 

• sprawdzenie poziomości warstw cegieł naleŜy przeprowadzić poziomnicą 
murarską i łatą kontrolną lub poziomnicą węŜową, a przy budynkach o długości 
ponad 50 m – niwelatorem, 

• sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru naleŜy 
przeprowadzić stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z 
podziałka milimetrową. Prześwit mierzony w odległości 1 m od wierzchołka 
sprawdzanego kąta nie powinien przekraczać wartości podanych w tablicy 3 
norma PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproŜy, gzymsów i 
przerw dylatacyjnych naleŜy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne i pomiar 
na zgodność z projektem, 

• sprawdzenie liczby uŜytych połówek cegieł i innych cegieł ułamkowych : naleŜy 
przeprowadzać w trakcie robót przez oględziny i stwierdzenie zgodności z 
ustaleniami podanymi w normie PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły punkt 
2.2.1, 
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• sprawdzenie droŜności, szczelności, wlotów i wylotów, prawidłowości ciągu 
przewodów wentylacyjnych i spalinowych. Badania przewodów naleŜy 
przeprowadzić po wykonaniu stanu surowego budynku, po wykonaniu stanu 
wykończeniowego przed podłączeniem urządzeń, po podłączeniu urządzeń. W 
czasie sprawdzania szczelności i prawidłowości ciągu, wszystkie otwory 
zewnętrzne (np. okna i drzwi) powinny być zamknięte. Sprawdzanie 
prawidłowości ciągu naleŜy przeprowadzać, gdy temperatura powietrza w 
pomieszczeniach jest co najmniej o 10°C wy Ŝsza niŜ temperatura powietrza na 
zewnątrz budynku. Badania przewodów naleŜy wykonać zgodnie z normą PN-
89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 

6.6 Pokrycia dachowe 

Pokrycia dachowe z papy zgrzewalnej 

Kontrola jakości powinna obejmować następujące badania: 

• sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną. 

Badanie powinno polegać na porównaniu wykonanego pokrycia z projektem 
technicznym oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą oględzin i pomiaru, 
a w odniesieniu do robót zanikających na podstawie protokołów odbiorów 
międzyoperacyjnych i zapisów w dzienniku budowy. 

• sprawdzenie podłoŜa. 

Badanie powinno być przeprowadzone przed przystąpieniem do robót , a wyniki tego 
sprawdzenia naleŜy podać w protokóle z tego odbioru według normy PN-80/B-10240 
Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. 

• sprawdzenie materiałów. 

Badanie naleŜy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
oraz zaświadczeń o jakości (atestów) lub wyników badań kontrolnych spełniających 
zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami odpowiednich norm świadectw 
dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie wydanych przez Instytut 
Techniki Budowlanej. 

• badanie prawidłowości wykonania i dokładności pokrycia. 

Sprawdzenie przyklejania papy- naleŜy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 

Sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia – badanie naleŜy 
przeprowadzać głównie w miejscach naraŜonych na zatrzymywanie się wody (np. 
koryta, załamania, miejsca styku ze ścianami, kominami, świetlikami itp.). Badanie 
naleŜy przeprowadzić bezpośrednio po obfitym opadzie deszczowym. 

Sprawdzenie to moŜna wykonać równieŜ przez poddanie wybranych miejsc działaniu 
strumienia wody przez okres nie krótszy niŜ 15 minut i obserwowanie czy spływająca 
woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie 
tworzy zacieków. 

ZauwaŜone usterki naleŜy oznaczyć w sposób umoŜliwiający ich odszukanie i naprawy 
po wyschnięciu pokrycia. 

Obróbki blacharskie 

Przy odbiorze robót blacharskich budowlanych powinny być przeprowadzone 
następujące badania: 
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• sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną: Badanie polega na 
porównaniu wykonanych robót blacharskich z dokumentacją opisową i 
rysunkową oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą oględzin 
zewnętrznych i pomiaru, 

• sprawdzenie materiałów: Badanie naleŜy przeprowadzać bezpośrednio lub 
pośrednio- na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów 
stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
technicznej oraz normami, 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót: Badanie polega na oględzinach 
wykonanych obróbek i stwierdzeniu niewystępowania takich wad, jak : dziury, 
pęknięcia, nie prostopadłości szwów do okapu, odchylenia rąbków lub zwojów od 
linii prostej itp., 

• sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy: Badanie polega na stwierdzeniu, 
czy łączenia i umocowania arkuszy są wykonane prawidłowo zgodnie z normą 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej, 

• sprawdzenie rynien: Badanie polega na stwierdzeniu zgodności z normą PN-
61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowe ocynkowanej i 
cynkowej, wykonania uchwytów, denek i wpustów rynnowych lub połączeń 
poszczególnych odcinków rynien . NaleŜy takŜe stwierdzić, czy rynny nie mają 
dziur lub pęknięć. Spadki i szczelność naleŜy sprawdzić poprzez nalanie wody 
do rynien, 

• sprawdzenie rur spustowych: Badanie polega na stwierdzeniu zgodności z 
normą PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 
ocynkowanej i cynkowej, połączeń w szwach pionowych i poziomych, umocowań 
rur w uchwytach, braku odchyleń rur od prostopadłości i kierunku pionowego. 
NaleŜy teŜ sprawdzić czy rury nie maja dziur i pęknięć, 

• sprawdzenie szczelności pokrycia. Badanie naleŜy przeprowadzić w wybranych 
przez komisję miejscach spośród szczególnie naraŜonych na zatrzymywanie się i 
przeciekanie wody. JeŜeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to moŜna było 
przeprowadzić po deszczu, naleŜy wybrane miejsca poddawać przez 10 minut 
zraszaniu wodą w sposób podobny do działania deszczu i obserwować czy 
spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia i czy nie przenika 
przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki naleŜy oznaczyć w sposób 
umoŜliwiający odszukanie ich po wyschnięciu pokrycia. 

Badania techniczne naleŜy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego 
robót. Badania odbioru częściowego naleŜy przeprowadzić w odniesieniu do tych robót, 
do których dostęp późniejszy jest niemoŜliwy lub utrudniony. Wyniki badań naleŜy 
wpisać do dziennika budowy. 

Badanie robót blacharskich naleŜy przeprowadzać podczas suchej pogody przy 
temperaturze powietrza nie niŜszej niŜ –5*C. Przed przystąpieniem do badań 
technicznych naleŜy sprawdzić na podstawie protokółów lub zapisów w dzienniku 
budowy, czy przygotowane podłoŜe nadawało się do wykonywania robót blacharskich. 

6.7 Izolacje przeciwwilgociowe 

Kontrola jakości robót naleŜy objąć cały proces wykonywania izolacji. 
Kontrola powinna obejmować: 

• badanie materiałów po dostarczeniu ich na budowę, 



 83  
 

• badanie podkładu pod izolację. 

Badanie to powinno obejmować: 

� sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności 
podkładu, 

� rejestrację usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku 
zaokrągleń lub sfazowań w naroŜach, braku prawidłowości osadzania 
wpustów itp) 

� sprawdzenie poprawności spadków podłoŜa, 
� sprawdzenie prawidłowości zagruntowania podkładu, 

• badanie kaŜdej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych, 

Badanie to powinno obejmować: 

� sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, 
� sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia naroŜy, miejsc 

przenikania przewodów i innych elementów przez izolację oraz wszelkich 
innych miejsc wraŜliwych na przecieki. 

6.8 Izolacje cieplne 

Kontrolę robót termoizolacyjnych i przeciwdźwiękowych naleŜy przeprowadzać w 
następujących fazach wykonywania robót: 

• po dostarczeniu materiałów na budowę: NaleŜy stwierdzić, czy zostały one 
dostarczone wraz z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta 
na podstawie badań kontrolnych. Sprawdzenie materiałów powinno być 
dokonane zgodnie z odpowiednimi normami lub świadectwem dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie, 

• po przygotowaniu podłoŜa: NaleŜy sprawdzić spadki, równość i czystość podłoŜa 
oraz jakość wykonania paroizolacji, jeśli jest ona przewidziana, 

• po ułoŜeniu warstwy ocieplającej ale przed rozpoczęciem układania gładzi 
cementowej lub pokrycia papą. 

Badanie wykonanej warstwy ocieplającej powinno obejmować: 

• sprawdzenie, czy grubość warstwy, rodzaj i jakość materiałów są zgodne z 
projektem budowlanym, 

• sprawdzenie, czy materiał nie uległ zawilgoceniu, 
• sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułoŜenia (szczególnie 

gdy zastosowano kilka warstw płyt oraz przylegania warstwy do podłoŜa, 
• w przypadku stosowania styropianu- sprawdzenie czy nie styka się on z 

materiałami zawierającymi w swym składzie rozpuszczalniki lub substancje 
oleiste. 

6.9Tynki 

Podstawę kontroli jakości tynków stanowią następujące badania: 
• sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, 
• sprawdzenie materiałów, 
• sprawdzenie podłoŜy, 
• sprawdzenie przyczepności tynku do podłoŜa, 
• sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
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• sprawdzenie grubości tynku, 
• sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń 

powierzchni tynków, 
• sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, naroŜach, obrzeŜach i przy 

szczelinach dylatacyjnych. 

6.10 Płytki ścienne 

Kontrola jakości robót ma na celu osiągnięcie załoŜonego celu- prawidłowego , 
zgodnego z dokumentacją projektową i normami wykonania okładzin ścian z płytek 
(ceramicznych, gres, klinkierowych). 
NaleŜy przeprowadzić następujące badania: 

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną. Badanie powinno być 
przeprowadzone przez porównanie wykonanej okładziny z projektem 
technicznym, 

• badanie materiałów naleŜy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy i załączonych (atestów) z kontroli, stwierdzających zgodność uŜytych 
materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie moŜna 
uŜywać materiałów nie mających dokumentów stwierdzających ich jakość, 

• sprawdzanie podłoŜy. PodłoŜe powinno odpowiadać warunkom określonym w 
zasadach prowadzenia robót, 

• badanie prawidłowości ułoŜenia płytek i przebiegu styków i spoin. Sprawdzenie 
prawidłowości ułoŜenia płytek i przebiegu styków lub spoin naleŜy 
przeprowadzać przez naciągniecie cienkiego sznura lub drutu wzdłuŜ dowolnie 
wybranych poziomych styków lub spoin na cała ich długość i pomiar odchyleń z 
dokładnością do 1mm. Równocześnie naleŜy sprawdzić poziomnicą zachowanie 
kierunku poziomego. Kierunek pionowy naleŜy sprawdzać pionem murarskim lub 
przez przyłoŜenie do wypoziomowanego sznura(drutu) kątownika murarskiego i 
przez pomiar odchyleń z dokładnością do 1mm., 

• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny. Prawidłowość 
ukształtowania naleŜy przeprowadzić przykładając w dwóch prostopadłych do 
siebie kierunkach w dowolnych miejscach powierzchni okładziny, łatę kontrolną o 
długości 2 m mierząc szczelinomierzem z dokładnością do 1mm wielkość 
prześwitu między łatą a powierzchnią okładziny. 

6.11 Stolarka okienna i drzwiowa 

JeŜeli wszystkie badania kontrolne jakości robot dadzą wynik dodatni, wykonane roboty 
naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy chociaŜ jedno badanie da 
wynik ujemny, roboty lub ich część naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami. 
W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu 
odpowiadającemu wymaganiom norm i przedstawić je do ponownego odbioru. 
Z odbioru robót naleŜy sporządzić protokół odbioru robót oraz sporządzić odpowiedni 
wpis do dziennika budowy. 

6.12 Elementy stalowe 

Przy kontroli jakości wykonania  elementów stalowych przed ich wbudowaniem powinny 
być sprawdzone następujące cechy: 

• wymiary elementów i ich części składowych, 
• wymiary gotowego elementu i jego kształt, 



 85  
 

• prawidłowość wykonanych połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie 
spawów, nitów, śrub, itp.) oraz rozstaw otworów na nity i śruby, średnice otworów 
oraz sprawność działania części ruchomych, 

• wielkość luzów między ruchomymi elementami składowymi, 
• dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
• oczyszczenie wyrobu ze rdzy, brudu, zaoliwień i innych zanieczyszczeń, 
• zabezpieczenie wyroby przed korozją, 
• zgodność z dokumentacją techniczną. 

Przy odbiorze elementów stalowych  wbudowanych powinny być sprawdzone: 

• prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
• prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających, 
• zgodność wbudowanego elementu z projektem, 
• inne, których komisja odbiorcza uzna za niezbędne dla jakości wykonanych 

robót. 

6.13 Podło Ŝa i posadzki 

Podkłady z ubitych materiałów sypkich 

Po zakończeniu robót naleŜy sprawdzić  stopień zagęszczenia podłoŜa. 

Podkłady betonowe 

Po zakończeniu wykonywania podkładu naleŜy sprawdzić równość jego wykonania. 

Posadzki z płytek 

Kontrola jakości robót ma na celu osiągnięcie załoŜonego celu - prawidłowego, 
zgodnego z dokumentacją projektową i normami wykonania posadzek z płytek. 

W czasie wykonywania robót naleŜy przeprowadzić następujące badania: 

• badanie zgodności z dokumentacją techniczną, 
• badanie materiałów. Badanie naleŜy przeprowadzić na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy i załączonych (atestów) z kontroli, stwierdzających zgodność 
uŜytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami. 
Nie moŜna uŜywać materiałów nie mających dokumentów stwierdzających ich 
jakość, 

• badanie podkładów. Badanie naleŜy przeprowadzić pośrednio na podstawie 
dokumentów stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji 
technicznej oraz normy PN-63/B-10145. Posadzki z płytek kamionkowych 
(terakotowych), klinkierowych i lastrykowych, 

• badanie posadzki. Badanie powinno obejmować prawidłowość wykonania 
powierzchni, prostoliniowość spoin, związania posadzki z podkładem, grubości 
spoin i ich wypełnienia, wykończenia posadzki. Związanie posadzki z podkładem 
naleŜy przeprowadzić przez lekkie opukiwanie posadzki młotkiem drewnianym. 
Charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania posadzki z 
podkładem. 

Posadzki z wykładzin 

Przed przystąpieniem do układania wykładziny naleŜy sprawdzić: 

• temperaturę pomieszczeń i wilgotność podkładu. 
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Badanie wilgotności naleŜy wykonać za pomocą aparatu elektrycznego, karbidowego 
lub metodą suszarkowagową. 

Liczba miejsc pomiaru wilgotności powinna wynosić: 

• przy powierzchni podkładu do 450 m2 co najmniej 3 badania, 
• dla kaŜdych następnych 150 m2 - dodatkowo jedno badanie. 

Wyniki powyŜszych badań naleŜy wpisać do dziennika budowy. 

Kontrola powinna być przeprowadzona w następujących fazach robót: 

• po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, 
• podczas układania podkładu, 
• po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na 
ściskanie na próbkach kontrolnych. 

Kontrola powinna obejmować: 

• sprawdzenie materiałów, 
• sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia warstwy ochronnej na materiale 

izolacyjnym, 
• sprawdzenie w czasie wykonywania podkładu jego grubości w dowolnych 3 

miejscach w pomieszczeniu: badania naleŜy przeprowadzić metodą 
przekłuwania z dokładnością do 1mm, 

• sprawdzenie wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę 
laboratoryjnie przeprowadzonych badań próbek kontrolnych pozostawionych w 
czasie wykonywania podkładu. Badania powinny być przeprowadzone nie 
rzadziej niŜ 1 raz na 1000 m2 podkładu, 

• sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i 
kierunkach dwumetrowej łaty kontrolnej, 

• sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej. 

6.14 Malowanie 

Malowanie ścian 

Roboty malarskie powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną, 
uwzględniającą wymagania norm i określającą rodzaj podłoŜa, rodzaj farby, wymaganą 
jakość malowania oraz wzorzec farby. 

Kontrola jakości w czasie procesu robót malarskich obejmuje: 

• sprawdzanie podłoŜy: tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-58/B-
10100. Ewentualne uszkodzenia tynków powinny być usunięte przed 
przystąpieniem do malowania przez wypełnienie zaprawą wapienną i zatarcie do 
równej powierzchni. Nie dopuszcza się malowania powierzchni tynków (z 
wyjątkiem tynków zawierających gips) przed upływem 28 dni od chwili ich 
wykonania. Tynki powinny być dostatecznie skarbonizowane. W uzasadnionych 
przypadkach dopuszcza się malowanie farbami wodnymi tynków niedostatecznie 
skarbonizowanych, po uprzednim ich zafluatowaniu. Powierzchnia tynków 
powinna być pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i 
chemicznych (wykwity składników zaprawy) oraz osypujących się ziaren piasku, 

• sprawdzanie podkładów: zagruntowana powierzchnia powinna być utrwalona i 
odpowiadać próbie na wsiąkliwość według pkt. 4.3.2.2  normy PN-69/B-10280 
Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
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emulsyjnymi oraz nie powinna wykazywać prześwitów i miejsc nie pokrytych 
podkładem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny być widoczne pęknięcia 
lub rysy skurczowe tynku. Dopuszcza się niewielkie róŜnice w odcieniu barwy, 
smugi, plamy i nieznaczne plamy pędzla. Przy podkładzie pod drugie malowanie 
dopuszcza się tylko występowanie nierównomiernego odcienia barwy podkładu, 
natomiast niedopuszczalne są ślady pędzla, smugi i wyraźne plamy, 

• sprawdzanie powłok: 
� powłoki powinny być równomierne, bez prześwitów, pokrywać podłoŜe lub 

podkład, nie wykazując odprysków, spękań, nieprzylegania i łuszczenia się 
oraz smug, plam i śladów pędzla; dopuszcza się chropowatość powłoki 
odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni, 

� barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między 
Wykonawcą a InŜynierem oraz powinna być jednolita, bez uwydatniających 
się poprawek lub połączeń o róŜnym odcieniu i natęŜeniu, 

� nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw 
tynku, 

� linie styku odmiennych barw mogą wykazywać odchylenia do 2 mm na 1m 
oraz do 3 mm na całej długości linii rozgraniczającej barwy. Odchylenie 
liczy się od przyjętej teoretycznie zmiany barwy. 

Malowanie konstrukcji stalowych (powłoki antykorozy jne) 

W trakcie kontroli jakości robót naleŜy sprawdzać: 
• zgodność wykonanego zabezpieczenia z dokumentacją techniczną, 
• jakość wykonania poszczególnych elementów robót. 

Sposób usunięcia wady określa Wykonawca wspólnie z InŜynierem. 
Powłoka malarska musi być szczelna i mieć dobrą przyczepność do podłoŜa oraz 
między warstwami. 
 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Deskowania 

Nie przewiduje się obmiaru  deskowań. 

7.2 Zbrojenie 

Nie przewiduje się obmiaru zbrojenia. 

7.3 Betonowanie 

Jednostką obmiarową będzie m3 wykonanej konstrukcji Ŝelbetowej. 

7.4 Elementy Ŝelbetowe prefabrykowane 

Jednostką obmiarową będzie 1 szt. wbudowanego prefabrykatu. 

7.5 Roboty murarskie 

Jednostką obmiarową będzie m² wykonanych robót. 

7.6 Pokrycia dachowe 

Jednostką obmiarową będzie 1 m2 pokrytej powierzchni dachowej. 
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7.7 Izolacje przeciwwilgociowe 

Jednostką obmiarową będzie 1 m2 zaizolowanej powierzchni. 

7.8 Izolacje cieplne 

Jednostką obmiarową będzie 1 m2 zaizolowanej powierzchni. 

7.9 Tynki 

Jednostką obmiarową będzie 1 m2 powierzchni pokrytej tynkiem. 

7.10 Płytki ścienne 

Jednostką obmiarową będzie 1 m2 powierzchni pokrytej płytkami. 

7.11 Stolarka okienna i drzwiowa 

Jednostką obmiarową jest 1 otwór okienny lub drzwiowy. 

7.12 Elementy stalowe 

Jednostką obmiarową będzie 1 kg wykonanego elementu stalowego. 

7.13 Podło Ŝa i posadzki 

Jednostką obmiarową będzie 1 m2 wykonanej posadzki. 

7.14 Malowanie 

Jednostką obmiarową będzie 1m2  wykonanego malowania. 

 

 

 8.ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Deskowania 

Przy odbiorze deskowań i rusztowań sprawdzane będą: 

• przekroje i rozstawy stojaków oraz ich usztywnienie, 
• szczelność deskowania, 
• prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i w pionie, 
• usunięcie z deskowań wszelkich zanieczyszczeń, 
• powleczenie deskowania preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu, 
• sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych, 
• zapisy w dzienniku budowy oraz wykonanie ewentualnych poprawek. 

JeŜeli wszystkie sprawdzenia dadzą wynik pozytywny, deskowanie naleŜy uznać za 
wykonane prawidłowo. 
W przypadku gdy chociaŜ jedno ze sprawdzeń da ujemny wynik, naleŜy deskowanie w 
części lub w całości uznać za niewłaściwe. 
W razie uznania całości lub części deskowania jako wykonanych niewłaściwie naleŜy 
ustalić zakres napraw deskowania i odnotować to w protokóle z oceny deskowań. 
W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagraŜało bezpieczeństwu obiektu lub 
powstałaby moŜliwość jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie naleŜy 
uznać za niezgodne z wymaganiami i naleŜy je rozebrać oraz wykonać ponownie. 
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Dopuszczenie deskowania do układania w nim zbrojenia i układania w nim mieszanki 
betonowej powinno być potwierdzone zapisem w protokóle z odbioru deskowania i w 
dzienniku budowy. 

8.2 Zbrojenie 

JeŜeli wszystkie sprawdzenia dadzą wynik pozytywny, wykonane zbrojenie naleŜy 
uznać za wykonane prawidłowo. 
W przypadku gdy chociaŜ jedno ze sprawdzeń da ujemny wynik, naleŜy zbrojenie w 
części lub w całości uznać za niewłaściwe. W razie uznania całości lub części 
deskowania jako wykonanych niewłaściwie naleŜy ustalić zakres napraw zbrojenia i 
odnotować to w protokole z oceny zbrojenia. 
Z dokonanego odbioru zbrojenia naleŜy sporządzić protokół, w którym naleŜy podać 
numery rysunków roboczych zbrojenia , wszystkie odstępstwa od projektu, stwierdzenie 
o usunięciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do 
betonowania. 

Do protokołu odbioru zbrojenia naleŜy dołączyć: 

• protokoły badania połączeń zgrzewanych i spawanych wykonywanych na placu 
budowy, 

• wykaz dokumentów o pozwolenie na wprowadzenie zmian w projekcie 
roboczym. 

NiezaleŜnie od protokołu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z 
wnioskiem dopuszczającym zbrojenie do zabetonowania muszą być wpisane do 
dziennika budowy. 

8.3 Betonowanie 

Badania odbiorcze powinny dotyczyć: 

• uŜytej do robót mieszanki betonowej. Badanie naleŜy przeprowadzić na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy, zaświadczeń producentów betonu o 
zgodności materiału z wymaganiami dokumentacji technicznej i normą PN-88/B-
062250, 

• prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań i rusztowań, 
• prawidłowości oraz dokładności wykonania zbrojenia, 
• prawidłowości oraz dokładności przygotowania mieszanki betonowej, jej 

ułoŜenia, zagęszczenia i pielęgnacji, 
• prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji. 

Odbiory robót zanikających naleŜy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót 
(odbiory częściowe), a wyniki wpisywać do protokołu i dziennika: odbiór końcowy robót 
betonowych powinien uwzględniać wyniki odbiorów częściowych ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokole odbioru częściowego(jeŜeli 
takie były) zostały w pełni wykonane. 

Przy odbiorze budowli powinny być przedłoŜone następujące dokumenty: 

• zatwierdzone przez InŜyniera metody wykonania i dokumenty stwierdzające 
uzgodnienie dokonanych zmian, 

• dziennik robót, 
• wyniki badań kontrolnych betonu, 
• protokóły deskowań przed rozpoczęciem deskowania, 
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• protokóły odbioru zbrojenia przed ich zabetonowaniem, 
• protokóły z pośredniego odbioru elementów konstrukcji lub robót zanikających, 
• inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z 

procesem technologicznym budowy mające wpływ na jakość wykonania robót. 

JeŜeli wszystkie ocenione będą pozytywnie, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne 
z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaŜ jedno badanie da wynik ujemny , 
roboty lub ich część naleŜy uznać za niezgodne z normami. 

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań, badań i odbioru robót betonowych są 
podane w normie PN-63/B-06251. 

8.4 Elementy Ŝelbetowe prefabrykowane 

Odbiór cz ęściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót na 
poszczególnych etapach montaŜu. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. 

Odbioru robót dokonuje InŜynier. 

Dokumentem odbiorów częściowych jest protokół częściowego odbioru robót oraz 
odpowiedni wpis do dziennika budowy. 

Badania po zako ńczeniu wykonywania robót 

Po zakończeniu robót naleŜy wykonać następujące badania: 

• sprawdzanie zgodności z dokumentacją techniczną zmontowanych stropów, 
• badanie próbek betonu, 
• badanie prawidłowości i dokładności wykonania robót montaŜowych. 

Odbiór ko ńcowy 

Do odbioru całości zakończonych robót montaŜowych Wykonawca obowiązany jest 
przedstawić dokumentację techniczną oraz dodatkowo: 

• protokół badań kontrolnych lub zaświadczenie o jakości materiałów i 
prefabrykatów, 

• protokoły odbiorów częściowych i zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonanych robót. 

Na podstawie tych dokumentów naleŜy sprawdzić: 

• prawidłowość prowadzenia dziennika budowy, kompletności zapisów oraz 
wykonaniu wpisanych poleceń, 

• wykonanie zaleceń zawartych w ekspertyzach, opiniach itp. dodatkowych 
dokumentach, jeŜeli były one dokonywane w związku z montaŜem. 

Protokół końcowy powinien między innymi zawierać: 

• wyniki przeprowadzonych badań, 
• decyzje komisji dotycząca przyjęcia lub nie przyjęcia odbieranej konstrukcji – z 

wykazem ewentualnych usterek i podaniem sposobu i terminu odbieranej 
konstrukcji i podaniem sposobu i terminu ich usunięcia oraz wskazaniem kto ma 
dokonać kontroli po usunięciu usterek. 



 91  
 

8.5 Roboty murarskie 

Odbiór robót będzie dokonany po przeprowadzeniu badań jakości robót. 

W przypadku uznania całości lub części robót murowych za niezgodne z wymaganiami 
normy odbierający roboty powinna ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone 
odstępstwa od postanowień normy zagraŜają bezpieczeństwu budowli. 

Mury zagraŜające bezpieczeństwu budowli lub nie odpowiadające załoŜonym w 
projekcie załoŜeniom funkcjonalnym powinny być rozebrane oraz ponownie w sposób 
prawidłowy wykonane i przedstawione do badań. 

W przypadku, gdy przynajmniej jedno badanie przewodów zgodnie z normą PN-89/B-
10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły dało wynik 
ujemny, przewody te naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami normy, rozebrać oraz 
ponownie wykonać w sposób i przedstawić do badań. 

Uwaga: PowyŜsze zasady wykonywania murów z cegieł naleŜy stosować przy 
wykonywaniu murów z bloczków betonowych. 

8.6 Pokrycia dachowe 

Pokrycia dachowe z papy zgrzewalnej 

JeŜeli przeprowadzone badania dadzą wynik dodatni wykonane roboty pokrywcze 
naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami normy PN- 80/B-10240 Pokrycia dachowe z 
papy i powłok asfaltowych. 

W przypadku gdy chociaŜ jedno z badań dało wynik ujemny, całość robót pokrywczych 
lub ich część nie spełniająca wymagań naleŜy uznać za niezgodną z wymaganiami 
normy, w tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić pokrycie dachowe 
do stanu odpowiadającemu wymaganiom normy i przedstawić je do ponownego 
odbioru, którego wynik jest ostateczny. 

Z odbioru robót naleŜy sporządzić protokół odbioru robót oraz sporządzić odpowiedni 
wpis do dziennika budowy. 

Obróbki blacharskie 

JeŜeli przeprowadzone badania jakości robót dadzą wynik dodatni wykonane roboty 
pokrywcze naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami norm. 

W przypadku gdy chociaŜ jedno z badań dało wynik ujemny, całość robót blacharskich 
lub ich część nie spełniająca wymagań naleŜy uznać za niezgodna z wymagania mi 
normy; w tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu 
odpowiadającemu wymaganiom normy i przedstawić je do ponownego odbioru, którego 
wynik jest ostateczny. 

Z odbioru robót naleŜy sporządzić protokół odbioru robót oraz sporządzić odpowiedni 
wpis do dziennika budowy. 

8.7 Izolacje przeciwwilgociowe 

JeŜeli przeprowadzone kontrole jakości robót  dadzą wynik dodatni wykonane roboty 
izolacyjne naleŜy uznać jako wykonane prawidłowo i zgodnie z normą PN-69/B-10260 
Izolacje bitumiczne. 

W przypadku gdy chociaŜ jedno z badań dało wynik ujemny, całość robót izolacyjnych 
lub ich część nie spełniająca wymagań naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami 
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normy; w tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić izolacje do stanu 
odpowiadającemu wymaganiom normy i przedstawić je do ponownego odbioru. 

Z odbioru robót naleŜy sporządzić protokół odbioru robót oraz sporządzić odpowiedni 
wpis do dziennika budowy. 

8.8 Izolacje cieplne 

Odbiór robót powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów częściowych, 
międzyfazowych oraz sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed 
zawilgoceniem opadami atmosferycznymi. 

JeŜeli przeprowadzone badania dadzą wynik dodatni wykonane roboty termoizolacyjne 
naleŜy uznać jako wykonane prawidłowo. 

W przypadku gdy chociaŜ jedno z badań dało wynik ujemny, całość robót 
termoizolacyjnych lub ich część nie spełniająca wymagań naleŜy uznać za niezgodne z 
wymaganiami normy; w tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić 
izolacje do stanu odpowiadającemu wymaganiom norm i przedstawić je do ponownego 
odbioru. 

Z odbioru robót naleŜy sporządzić protokół odbioru robót oraz sporządzić odpowiedni 
wpis do dziennika budowy. 

8.9 Tynki 

Do odbioru całości zakończonych robót tynkowych Wykonawca obowiązany jest 
przedstawić projekt techniczny dla oceny zgodności wykonania tynków z dokumentacją 
oraz dodatkowo: 

• protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) materiałów, 
• protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku 

budowy dotyczące wykonanych robót. 

Tynki powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7dniach od daty wykończenia. 

JeŜeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty naleŜy uznać za 
zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaŜ jedno badanie da wynik 
ujemny, roboty lub ich część naleŜy uznać za niezgodne z normami. 

W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu 
odpowiadającemu wymaganiom norm i przedstawić je do ponownego odbioru. 

Z odbioru robót naleŜy sporządzić protokół odbioru robót oraz sporządzić odpowiedni 
wpis do dziennika budowy. 

8.10 Płytki ścienne 

JeŜeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonaną okładzinę ścienną z płytek 
ceramicznych naleŜy uznać za zgodną z wymaganiami normy. W przypadku ,gdy 
chociaŜ jedno badanie da wynik ujemny , całą okładzinę lub jej część naleŜy uznać za 
niezgodną z wymaganiami normy PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych 
ceramicznych szkliwionych. Okładzinę taką naleŜy wykonać prawidłowo od nowa i 
przedstawić do ponownego odbioru. 

8.11 Stolarka okienna i drzwiowa 

Zasady odbioru są następujące: 
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• odbioru wbudowania  okien i drzwi dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu 
na stałe, 

• odbiór osadzenia ościeŜnic powinien być przeprowadzony przed wykończeniem 
ościeŜy, 

• ościeŜnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w 
miejscach połączeń ze ścianą, 

• odchylenie ościeŜnic od pionu lub poziomu nie moŜe przekraczać 2 mm na 1 m 
ościeŜnic, nie więcej niŜ 3 mm na całą ościeŜnicę, 

• luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi nie mogą być większe niŜ 3 
mm, 

• zamknięte skrzydła drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamkę wykazywać 
Ŝadnych luzów, 

• otwarte skrzydło drzwiowe nie moŜe się same zamykać, 
• szczelność drzwi sprawdza się przez włoŜenie w dowolnym miejscu pomiędzy 

ościeŜnicą, a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokości 2 cm. JeŜeli po 
zamknięciu okna pasek nie daje się wyciągnąć, drzwi uznaje się za szczelne, 

• okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały, 
• przedmiotem reklamacji w czasie odbiorów stanowią równieŜ wszelkie 

mechaniczne uszkodzenia na powierzchni ościeŜnic i skrzydeł drzwiowych, szyb, 
uszczelek i okuć. 

8.12 Elementy stalowe 

JeŜeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty  naleŜy uznać za 
zgodne z dokumentacją techniczną. 

W przypadku, gdy chociaŜ jedno ze sprawdzań da wynik ujemny, naleŜy albo całość 
robót albo tylko ich część uznać za niezgodną z warunkami technicznymi. 

W razie uznania całości lub części robót za niezgodną z wymaganiami technicznymi, 
komisja przeprowadzająca odbiór robót powinna ustalić, czy naleŜy całkowicie lub 
częściowo odrzucić roboty, czy teŜ naleŜy dokonać poprawek w celu doprowadzenia 
robót do zgodności z ustalonymi w projekcie wymaganiami technicznymi. 

8.13 Podło Ŝa i posadzki 

JeŜeli wszystkie przeprowadzone badania kontroli jakości robót dadzą wynik dodatni, 
wykonaną posadzkę naleŜy uznać za zgodną z wymaganiami. 

W przypadku, gdy chociaŜ jedno badanie da wynik ujemny, całą posadzkę lub jej część 
naleŜy uznać za niezgodną z wymaganiami. 

8.14 Malowanie 

JeŜeli wszystkie badania jakości dadzą wynik dodatni, wykonane roboty malarskie 
naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami normy. 

W przypadku, gdy chociaŜ jedno badanie da wynik ujemny, całość robót lub ich część 
naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami normy PN-69/B-10280 Roboty malarskie 
budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 

Podczas odbioru końcowego wykonanych powłok naleŜy dokonać jedynie przeglądu 
wizualnego i sprawdzenia odpowiednich zapisów w dzienniku budowy. 
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W przypadku wątpliwości lub braku informacji naleŜy dokonać sprawdzających badań 
grubości pokrycia, przyczepności warstw oraz ewentualnie jakości przygotowania 
podłoŜa (po zmyciu powłoki malarskiej zmywaczem). 

Roboty nieodebrane naleŜy wykonać powtórnie i po prawidłowym ich wykonaniu 
przedstawić do ponownego odbioru. 

Wymagania techniczne przy odbiorze robót są określone w normach: 

• PN-69/B-10280 „Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 
wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. Warunki i badania techniczne przy 
odbiorze, 

• PN-69-B-10285 „Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowanymi. Warunki 
i badania przy odbiorze”. 

Ponadto przy odbiorze naleŜy przestrzegać przepisów podanych w „Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, tom I, Arkady, 
Warszawa 1990r. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

9.1 Deskowania 

Nie przewiduje się oddzielnej płatności za deskowania. Koszt naleŜy wliczyć w koszty 
robót stałych, których wykonaniu słuŜyły deskowania. Zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo-finansowym. 

9. 2 Zbrojenie 

Nie przewiduje się oddzielnej płatności za wykonanie zbrojenia. Koszt zbrojenia naleŜy 
wliczyć w koszty robót betonowych. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

9.3 Betonowanie 

Podstawą płatności jest końcowy odbiór wykonanej konstrukcji betonowej lub 
Ŝelbetowej. W koszty robót naleŜy wliczyć koszty deskowania i zbrojenia. 
Całkowity i szczegółowy zakres prac do wykonania będący podstawą płatności 
przedstawiony został w harmonogramie rzeczowo-finansowym dokumentacji 
przetargowej. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

9.4 Elementy Ŝelbetowe prefabrykowane 

Podstawą płatności jest końcowy odbiór wykonanej konstrukcji prefabrykowanej. 
Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

9.5 Roboty murarskie 

Podstawą płatności jest końcowy odbiór wykonanej konstrukcji murowanej. Zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym. 
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9.6 Pokrycia dachowe 

Podstawą płatności jest końcowy odbiór pokrycia dachowego i obróbek blacharskich. 
Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

9.7 Izolacje przeciwwilgociowe 

Podstawą płatności jest końcowy odbiór wykonanych izolacji. Zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

9.8 Izolacje cieplne 

Podstawą płatności jest końcowy odbiór wykonanych izolacji cieplnych. Zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

9.9Tynki 

Podstawą płatności jest końcowy odbiór wykonanych robót tynkarskich. Zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

9.10 Płytki ścienne 

Podstawą płatności jest końcowy odbiór okładzin z płytek. Zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo-finansowym. 

9.11 Stolarka okienna i drzwiowa 

Podstawą płatności jest końcowy odbiór osadzonych otworów okiennych i drzwiowych. 
Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

9.12 Elementy stalowe 

Podstawą płatności jest końcowy odbiór wykonanych elementów stalowych. Zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

9.13 Podło Ŝa i posadzki 

Podstawą płatności jest końcowy odbiór wykonanych posadzek. Zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

9.14 Malowanie 

Podstawą płatności jest końcowy odbiór wykonanych prac malarskich. Zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

 

 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Deskowania 

[1] PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

10.2 Zbrojenie 

[1] PN-H-84023  Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. 
[2]  PN-63/B-06251  Roboty betonowe i Ŝelbetowe. 
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10.3 Betonowanie 

[1] PN-B-06250  Beton zwykły. 
[2] PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
[3] PN-B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech  
           geometrycznych. 
[4] PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni  
           drogowych. Piasek. 
[5]       PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena 
           zgodności 
[6] PN-B32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
[7] BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie. 
[8] PN-76/B-03264 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia  
           statystyczne i projektowanie. 
[9] „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych.”  
           Część I – Roboty ogólnobudowlane. Wydawnictwo „Arkady” 1990r. 

10.4 Elementy Ŝelbetowe prefabrykowane 

[1] PN-71/B-06280  Dopuszczalne odchyłki przy montaŜu prefabrykatów. 
[2] PN-73/B-06281  Prefabrykaty budowlane z betonu .Metody badań  
           wytrzymałościowych. 

10.5 Roboty murarskie 

[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych.  
           Część I – Roboty ogólnobudowlane. Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i  
           Budownictwa. Arkady 1990r. 
[2] PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
[3] PN-69/B-10023  Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-Ŝelbetowe  

wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
[4] PN-89/B-10425  Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 
5] Wytyczne stosowania niemodularnych wielocegłowych kształtek wapienno- 
           piaskowych w konstrukcjach murowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 
          1978 r. 

10.6 Pokrycia dachowe 

[1] PN-80/B-10240  Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. 

10.7 Izolacje przeciwwilgociowe 

[1] PN-74/B-24620  Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
[2] PN-74/B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
[3] PN-57/B-24625  Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco. 
[4] PN-63/B-24626  Lepik smołowy stosowany na gorąco. 
[5] PN-77/B-27604  Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa smołowa (na  
           tekturze). 
[6] PN-79/B-27617  Papa asfaltowa (na tekturze). 
[7] PN-58/C-96177  Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany  
           na gorąco. 
[8] BN-79/6751-02  Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie  
           technicznej. 
[9] BN-82/6753-01  Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych. 
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[10] PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. 

10.8 Izolacje cieplne 

[1] PN-82/B-02403  Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
[2]  PN-EN ISO 13370:2001  Cieplne właściwości uŜytkowe budynków.  
           Wymiana ciepła przez grunt. Metody obliczania. 

10.9 Tynki 

[1] Tynki wapienne  PN-65/B-14502. 
[2] Tynki cementowe wg PN-65/B-14504. 
[3] Tynki cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503. 

10.10 Płytki ścienne 

[1] PN-75/B-10121  Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. 

10.11 Stolarka okienna i drzwiowa 

[-] 

10.13 Elementy stalowe 

[1] Stal niestopowa konstrukcyjna  PN-H-84020 (PN-88/H-84020). 
[2] Stal niskostopowa  PN-H-84018 (PN-86/H-84018). 
[3] Stal trudno rdzewiejąca  PN-H-84017 (PN-83/H-84017). 
 

10.14 Podło Ŝa i posadzki 

[1] PN-63/B-10145  Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. 

10.15 Malowanie 

[1] PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
[2] PN-69/B-10280  „Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i  
           wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. Warunki i badania techniczne przy  
           odbiorze. 
[3]     PN-69-B-10285  „Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowanymi. Warunki  

badania przy odbiorze”. 
 
 
 

 
 
 

 


