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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - wymagania ogdélne, stanowig wspoélne
wymagania obowigzujgce dla poszczegolnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania : Adaptacja $wietlicy wiejskiej w Milczu na
mieszkania socjalne, Milcz 79, 64-800 Chodzie z.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych wy konania i odbioru robot

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt stanowia czes$¢ specyfikacji istotnych
warunkéw zamodwienia, a nastepnie bedg stanowily integralng czes¢ kontraktu i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w punkcie 1.1 powyzej.

1.3. Zakres robét obj etych specyfikacjami technicznymi wykonania i odbior u robét

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej zestawionymi w tabeli
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

Tabela. Zestawienie szczegoétowych specyfikacii technicznych wykonania i odbioru rob6t

Wspolny stownik
zamoéwien

(CPV)

Tytut

- Wymagania ogélne

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Niezaleznie od postanowien warunkéw szczego6lnych normy, instrukcje i przepisy wymienione w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét bedg stosowane przez Wykonawce w
jezyku polskim.

Wszelkie roboty ujete w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét nalezy wykonac¢
w oparciu 0 normy i przepisy aktualnie obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej, nawet, jesli w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét nie zostaty przywotane.

1.4. Okreslenia podstawowe

W kazdej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét (dalej zwanych réwniez
LSpecyfikacjami technicznymi” lub ,Specyfikacjami”) zdefiniowane sag okreslenia podstawowe,
ktére stuzy¢ maja ujednoliceniu interpretacji tego okreslenia przez uczestnikéw procesu
inwestycyjnego.

Wystepujace w niniejszych Specyfikacjach technicznych terminy ,materiaty przetargowe” lub
.dokumentacja przetargowa” oznaczajq tyle co ,Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia”
w rozumieniu polskich przepiséw, w szczegélnosci Prawa Zaméwien Publicznych.



Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspélne dla wszystkich specyfikaciji
technicznych. Niezaleznie od tego w kazdej ze szczegdtowych specyfikacji technicznych
zdefiniowane sg inne dodatkowe okreslenia charakterystyczne dla danej specyfikacji.
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Projektant
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Zadanie budowlane

Czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng calos¢é konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢é na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong kanalizaciji lub ich elementu.

Punkty gtéwne projektowanych obiektéw budowlanych

Punkty zatamania osi projektowanych obiektow budowlanych, punkty kierunkowe oraz
poczatkowy i koncowy punkt obiektu budowlanego.

Odpowiednia (bliska) zgodno $¢

Zgodnosé wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie
zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

Przedmiar Rob6t
Wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Laboratorium

Laboratorium  badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena jakosci materiatéw oraz robét.

Skrzy zowania

Miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu budowlanego i istniejacego
uzbrojenia.

Droga tymczasowa (monta zowa)

Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Objazd tymczasowy

Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okreznego ruchu
publicznego na okres budowy.

Chodnik

Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Rekultywacja

Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne” punkt 1.4 oraz innych specyfikacjach
technicznych znajdujgcych sie w niniejszym dokumencie.



1.5. Ogo6lne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami zarzgdzajacego realizacja
umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robét, jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostang
poprawione przez wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia
wysokosci przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w
razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzadzajgcemu realizacjag umowy przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy,
zastang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane
wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich
usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkow
wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy
uwzglednia wyniki badan materiatléw i jakosci rob6t, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w wyznaczonym terminie przekaze Wykonawcy teren budowy (dalej zwany
réwniez ,placem budowy”) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspéirzedne punktéw gtdwnych projektowanych obiektéw
budowlanych oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet Specyfikacji
Technicznych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili przejecia rob6t przez Zamawiajacego. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Przekazanie placu budowy odbedzie sie protokolarnie w czasie i na warunkach okreslonych w
0goélnych warunkach umowy.



Uzgodnienia

Zamawiajacy uzyskat i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnien i pozwolen wymaganych prawem
polskim i przepisami jednostek administracyjnych. Wszystkie projekty posiadajg wazne decyzje
0 pozwoleniu na budowe.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy. W przypadku jakichkolwiek
zmian w organizacji ruchu, jakie nastapity od czasu opracowania projektu przed przystapieniem
do robdét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzgdzajacym ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob6t w okresie na okres kontraktu. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robét. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymywane e sposéb
satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyijnie.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak:

e bariery,

e sygnalizacje ruchu itp.,
zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego.

Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajagce muszg byc¢
zaakceptowane prze zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzgdzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
robét.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robot za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowg. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i przejecia robo6t i odcinkow.

Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. znajdujacych sie w obrebie placu budowy oraz uzyska od
odpowiednich witadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.



W przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé¢ zarzadzajacego realizacja
umowy 0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robo6t, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego, a takze ponosic¢ koszty ich naprawy.

Wykonawca winien zaplaci¢ wszelkie naleznosci z tytulu prawa wihasnosci, wydobycia;
dzierzawy zawierajace oplaty za skladowanie odpadéw, $mieci i niebezpiecznych odpadéw: z
tytulu wydobycia kamienia, piasku, zwiru, gliny lub innych materialtdw niezbednych do
wykonania Robét.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie prowadzenia i wykanczania robot
Wykonawca bedzie:

e utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

» podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét placu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania,

« stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz,
warsztatow, magazynéw, skladowisk i drég dojazdowych, $rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekbw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig
powstania pozaru.

Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét beda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materialtéw na srodowisko. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a
po zakonczeniu rob6t ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego



odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

Ograniczenie obci azen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Lista kluczowego personelu

14 dni przed rozpoczeciem robdt Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera liste
kluczowego personelu do zatrudnienia na budowie. Wszyscy czionkowie kluczowego personelu
muszg posiada¢ uprawnienia wymagane przez polskie Prawo Budowlane odpowiednio do
petnionej funkciji.

Ze wzgledu na istniejacq infrastrukture, bliskos¢ zabudowan szkolnych i inne przeszkody,
roboty wymagajg starannego planowania i nadzoru wszystkich etapéw robét oraz statej
obecnosci kluczowego personelu w celu zapobiezenia problemom Ilub ich szybkiego
rozwigzania aby nie dopusci¢ do op6znien w robotach i powstaniu dodatkowych kosztéw.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione opracowania:
« w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, zamieszczono Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét, przedmiar robét oraz dokumentacje projektowa,
 Wykonawca zobowigzany jest, w ramach ceny kontraktowej bez osobno
wyszczegolnionych kosztéw dla Zamawiajgcego, opracowac:

¢ informacjg dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e dodatkowe elementy projektu wykonawczego i uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
Wykonawca po podpisaniu Kontraktu otrzyma od Inzyniera 1 kopie dokumentacji
budowlanej projektu budowlanego i projektu wykonawczego. Dokumentacja ta moze
by¢ nie wystarczajgca do wykonania robét. Wykonawca opracuje brakujace
elementy Projektu Wykonawczego, ktére stanowi¢ bedg kompletng dokumentacje do
wykonania Robét w ramach Kontraktu. Projekt Wykonawczy bedzie wykonany w
terminie pozwalajacym na kontynuowanie robdt bez zbednych przestojow i
przediozony do akceptacji Inzynierowi w czterech egzemplarzach. Wykonawca moze
stosowac projekty wykonawcze przekazane przez Zamawiajacego, pod warunkiem
przejecia za nie peinej odpowiedzialnosci lub moze opracowac i stosowaé swoje
projekty wykonawcze po zaakceptowaniu ich przez Inzyniera,

» projekt organizacji i harmonogram robot,

» szczegOtowy program i dokumentacje technologiczng dla rob6t budowlanych:

e wybor materiatow,



» kolejnos¢ wykonywania robot,

» zakres i metodyke przeprowadzenia préb i badan,

» zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania robét,
e zestawienie koniecznych badan powykonawczych,

» projekt organizacji ruchu,

e projekt placow budowy, wzglednie zaplecza technicznego budowy,

* inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg robdt opracowang na aktualnym planie
sytuacyjno-wysokosciowym. Wykonawca dostarczy Inzynierowi dokumentacje
powykonawczg sporzadzong w przejrzystej i tatwo czytelnej formie w trzech
kopiach dla kazdego ukonczonego Odcinka Robot, ktéry ma by¢ przekazany do
uzytkowania, zgodnie z polskim prawem, przed przejeciem Robot.

Wszystkie rysunki, instrukcje obstugi i dokumentacja dostarczane przez Wykonawce powinny
by¢ sporzadzone w jezyku polskim.

Zgodno $¢ robét z dokumentacj g projektow a i Specyfikacjami technicznymi

Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegOlnione w choc¢by jednym z nich sa obowiazujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w kazdym z tych dokumentow.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw lub opuszczen w dokumentach Kontraktu, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i
specyfikacja techniczna. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji
technicznej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w
ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszag by¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
specyfikacja techniczng i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru robét i odcinkéw. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby projektowane obiekty budowlane lub ich elementy byty w
odpowiednim stanie przez caly czas, do momentu odbioru rob6t i odcinkow.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Zapewnienie jako Sci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotowuje program
zapewnienia jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakos$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
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Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy.

Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robét,
stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z
zarzadzaniem budowa.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zarowno wykonawce jak i zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg
by¢ muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich
odnosi.

Ksiazka obmiaru robdt

Ksiazka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczeg6towe obmiary wykonywanych rob6t robione sg na
biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w
wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar rob6t, stanowigcy zatgcznik do umowy.

Inne istotne dokumenty budowy

Oproécz dziennika budowy i ksigzki obmiaréw dokumenty budowy zawieraja:
¢ dokumenty wchodzace w sklad umowy,
e pozwolenie na budowe
e protokét przekazania placu budowy Wykonawcy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,
e instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie,
» protokoty odbioru robot,
« opinie ekspertéw i konsultantéw,
» korespondencja dotyczgca budowy.

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wilasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty bedg stale dostepne do wgladu
zarzadzajgcego realizacjag umowy oraz upowazhionym przedstawicielom Zamawiajgcego w
dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie dokumentacji powykonawczej.
Odpowiedzialny jest za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie
rysunkow, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkiada¢ zarzadzajacemu
realizacje umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co nhajmniej raz w
miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu rob6t kompletny
zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Zaplecze budowy

Na zaplecze budowy powinny sktada¢ sie biura, magazyny, plac do skladowania materiatow i
parkowania sprzetu Wykonawcy (dalej zwanego rowniez ,sprzetem”), pojazdy, sprzet, maszyny,
wyposazenie urzadzenia do zapewnienia bezpieczenstwa robét, przytacza, drogi dojazdowe i
wewnetrzne potrzebne do prowadzenia robot wymaganych kontraktem.

Wykonawca winien wystgpi¢é do odpowiednich jednostek wydanie warunkéw wykonania
przylgczy (woda, energia elektryczna, scieki, usuwanie smieci).

Utrzymanie zaplecza budowy zawiera wszystkie biezace koszty zwigzane z uzytkowaniem
powyzszych urzadzen.
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Likwidacja zaplecza budowy obejmuje usuniecie wszystkich biur, wyposazenia i sprzetu,
przytaczy, magazynow, placéw i drog wewnetrznych i dojazdowych, posprzatanie placu i
przywrécenie do warunkow pierwotnych.

Koszty zalozenia, operacji biezacej i likwidacji zaplecza beda pfatne jako kwoty ryczaltowe
wedtug pozycji w Przedmiarze Robdét.

Tablice informacyjne

Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia na czas budowy tablic informacyjnych zgodnie z
polskim Prawem budowlanym oraz z wymaganiami Unii Europejskiej.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

Zarzadzajacy realizacj g umowy

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

Dla prawidlowe] realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego
imieniu, w zakresie przekazanym im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia
majg moc polecen zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowa, Wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczaltowej, przewidzianej w
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i
utrzymywacé do konca robot biuro zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Stosowanie si @ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sa w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Roéwnowa zno $€ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktére spetia¢ majg
materialy, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw wg stanu na 28 dni przed ostateczng datg sktadania ofert, o ile w
kontrakcie nie postanowiono inaczej. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czesc
Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sa
wymienione. Zaktada sie, ze Wykonawca dogilebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zgodnie z Art. 30 Ustawy o0 ZamoOwieniach Publicznych w przypadku
przywotanych norm moga byé réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. R6znice
pomiedzy przywotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokiadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed datg
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku kiedy
Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm przywotanych w
Specyfikacjach technicznych.
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2. MATERIALY

Wszystkie materialy i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robdt musza by¢ nowe i
nieuzywane.

Materialy muszg by¢ w gatunkach na biezaco produkowanych i odpowiada¢ normom i
przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.
Materialy i urzadzenia, ktorych to dotyczy musza byé zgodne z wymaganiami Art. 10 Ustawy
Prawo budowlane. Na zyczenie Inzyniera takie swiadectwa winny by¢ niezwiocznie przez
Wykonawce przedstawione.

Chociaz materialy zaprojektowane zostaly w oparciu o polskie wytyczne projektowania,
akceptacje otrzyma rOwniez sprzet skonstruowany wedlug innych  standardéw
miedzynarodowych i spetniajacy kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte
w niniejszym dokumencie.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia dowodéw potwierdzajacych powyzszag
zgodnos$c¢. Akceptacja takiego sprzetu nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajacych
z tego Kontraktu i ré6znych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych z materiatami, a
istniejacych w innych jezykach.

2.1. Zrédia uzyskania materiatéw

Na 3 tygodnie przed planowanym ztozeniem zamowienia Wykonawca przedstawi Inzynierowi
nazwy producentdw pozostatych materiatow i wyposazenia, od ktérych proponuje pozyskac
materialy, wyroby i inne rzeczy konieczne dla realizacji rob6t. Wykonawca nie ztozy zaméwien u
zadnego producenta bez wczesniejszego uzyskania zgody Inzyniera. Wykonawca przedstawi
odpowiednie swiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, oraz
zezwolenia Panstwowego Zaktadu Higieny (PZH) dla materiatbw majgcych kontakt z wodg do
picia oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (czesci) materialdbw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposOb ciggly spetniajg wymagania specyfikacji
technicznych w czasie postepu robét.

2.1.1 Zmiany w listach materiatowych

Jezeli Wykonawca bedzie pragnat dokona¢ zmiany dostawcy materiatdbw, to wtedy winien
powiadomi¢ Inzyniera o sugerowanych zmianach, uzyska¢ jego akceptacje oraz winien pokry¢
dodatkowy koszt takich zmian wyniktych po stronie Inzyniera w rezultacie ich wprowadzenia.

2.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materialdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialdw z jakiegokolwiek zréodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdét.
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Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na placu budowy lub z innych miejsc
wskazanych w specyfikacjach beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopéw w obrebie placu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w
specyfikacjach.

Eksploatacja zrédet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujagcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatdw

Wytwdrnie materiatbw moga byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialtbw moga by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptaciji
okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie
przeprowadzat inspekcje wytwoérni beda zachowane nastepujgce warunki:

« Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdbw w czasie przeprowadzania inspekciji,

* Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy
materiatldw, ktére w opinii Inzyniera sa nieodpowiedniej jakosci, to Inzynier zazada od
Wykonawcy uzyskania materialtdbw z innego, zatwierdzonego zrédia. Wykonawca bedzie
zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztéw zwigzanych z dostarczeniem takich
materiatow.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé i
wiasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze byé¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
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2.7. Terminy dostaw

Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego sprzetu i materiatow byla zharmonizowana z
postepem robét i zamowiona z wyprzedzeniem gwarantujacym terminowe zakonczenie robot.
Dostawcy sprzetu i materiatbw bedg odpowiedzialni przed Wykonawcg, a ich dostawy majg
spetniac¢ wszystkie wiasciwe wytyczne.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego Sprzetu Wykonawcy (zwanego
réwniez ,sprzetem”), ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych
robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez
Inzyniera. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inzyniera
w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych obcigzen na o$ przy transporcie materiatow,
sprzetu na i z placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
$rodkow transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i whasciwosci
przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inzyniera,
w terminie przewidzianym kontraktem. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie rob6t zgodnie =z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem,
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatbw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, programem zapewnienia
jakosci, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnos¢. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacii
lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
kontrakcie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatléw, doswiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dokladne przestudiowanie wszystkich Rysunkow i
Specyfikacji Technicznych i doktadne zrozumienie zakresu Rob6t. Wykonawca winien zapewnic
i wykonaé wszystko co niezbedne do prawidlowego przeprowadzenia Robét zgodnie z
rzeczywistg intencjg i znaczeniem Rysunkow zakfadajgc, ze ta intencja jest zrozumiata. W
przypadku niejednoznacznosci lub jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych interpretacji
Rysunkéw, wykonawca winien natychmiast powiadomié Inzyniera na piSmie w celu otrzymania
niezbednych wyjasnien. Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedéw lub opuszczen w
kontrakcie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretaciji.

Wykonawca winien niezwlocznie wprowadzi¢ poprawki do Dokumentacji i Rysunkow
dostarczonych mu przez Inzyniera majgc na uwadze modyfikacje wprowadzone podczas
wykonywania Robot.

Ochrona terenéw na ktérych maj aq byé prowadzone Roboty i bezpo $rednio z nimi
sgsiaduj acych

Przed wejsciem Wykonawcy z Robotami na grunty, nieruchomosci i/lub inne czesci powierzchni
ziemskiej na ktérych majg by¢ wykonywane Roboty oraz przed wejsciem na grunty,
nieruchomosci i/lub czesci powierzchni ziemskiej sasiadujace z planowanym terenem Robét,
Wykonawca dziatajac w porozumieniu z upowaznionym przedstawicielem Gminy na terenie
ktorej prowadzone sa Roboty zobowigzany jest zabezpieczy¢ je przed wszelkiego rodzaju
niepotrzebnymi lub nieprawidtowymi zaktoceniami i bedacymi ich mozliwym skutkiem stratami
i/lub wydatkami.

W szczegdtowym harmonogramie Rob6t Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wszelkie
uwarunkowania prowadzenia Rob6t mogace przyczyni¢ sie do zminimalizowania wszystkich
mozliwych strat i wydatkéw wyniktych z koniecznych i uzasadnionych zaktécen bez wzgledu na
przyczyne ich powstania m.in. z uwzglednieniem pér zbioru plondéw i innych pozytkow
nieruchomosci. Uwarunkowanie te powinny zosta¢ uwzglednione w spos6b zapewniajacy
gwarancje terminowego oddawania poszczegdinych Odcinkéw i czesci Robét.
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Jako $¢ wykonania

Roboty zostang przeprowadzone w sposOb uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez
wlasciwie wykwalifikowanych robotnikéw, a takze w pelnej zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowg (Rysunkami) i Specyfikacjg Techniczna.

Wszystkie urzadzenia, materialy i inne wyposazenie wykorzystane w Robotach objetych
niniejszym Kontraktem majg by¢ nowe i 0 najwlasciwszym stopniu zaawansowania, a jakosc
wykonania bedzie odpowiadata najwyzszym standardom w Kraju w zakresie produkcji urzadzen
dostarczonych w ramach niniejszego Kontraktu.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Tam gdzie urzadzenia, materiaty lub wyposazenie okreslone sg w Specyfikaciji
Technicznej jako ,zblizone” lub ,odpowiadajgce” konkretnemu standardowi, Inzynier okresli
stopien zgodnosci ze standardem. Cechy materiatéw i elementéw budowli i wyposazenia musza
by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jesli wymaga tego Specyfikacja
Techniczna lub gdy zada tego Inzynier, Wykonawca przediozy w celu zatwierdzenia przez
Inzyniera peilng informacje dotyczaca materiatow lub wyposazenia ktére chce wykorzysta¢ w
procesie Robdét.

Znaleziska archeologiczne

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania rob6t i powiadomienia o tym Inzyniera oraz Konserwatora
Zabytkéw w Pile. Do momentu uzyskania od Inzyniera pisemnego zezwolenia pod grozbag
sankcji nie wolno Wykonawcy wznowi¢ robét (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do
wiadomosci, ze dalsze roboty moga byé prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Instalacje nad- i podziemne

Informacje odnosnie do charakteru gruntu i podglebia na placu budowy oraz przyblizone
lokalizacje istniejacych instalacji podziemnych podano na rysunkach Dokumentacji Projektowe;.
Nie zwalania to jednak Wykonawcy od obowigzku sprawdzenia tych danych oraz ich
uaktualnienia o stwierdzone réznice. Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca
zasiegnie informacji na temat istnienia i zapozna sie z rozplanowaniem napowietrznych linii
telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich wspornikéw, czesci i wyposazenia z nimi
zwigzanego, a takze podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych, kanatow $ciekowych,
magistrali wodnej i rur przesylu gazu i paliw na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac.

Kazda informacja majgca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejgcych podziemnych kabli,
linii wysokiego napiecia i urzadzen zostata uzyskana z najlepszych dostepnych Zrédet, jednak
podanie takiej informacji przez wiadze lokalne nie ma by¢ poczytane za ograniczenie w
jakikolwiek sposéb odpowiedzialnosci Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez wtasciwe zbadanie
terenu lub w inny sposéb, dokladnego rozmieszczenia istniejgcych podziemnych kabli, linii
wysokiego napiecia i innych urzadzeh. Wszelkie przekopy kontrolne i ewentualne dodatkowe
badania gruntu Wykonawca uwzgledni w cenie robét i nie bedzie oczekiwat za nie dodatkowej
zaptaty. Jezeli konieczne jest wykonywanie prac w poblizu mediéw, nalezy na pismie
przedstawi¢ zezwolenie wydane przez wlasciwe wiadze.

Wszelkie prace realizowane w poblizu istniejgcych instalacji nad- i podziemnych winny by¢
wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw ostroznosci i odpowiednich
zabezpieczen. Zakres zabezpieczeh winien by¢ przedstawiony do zatwierdzenia przez
Inzyniera oraz winien spetnia¢ wszystkie istniejgce w tym zakresie przepisy.

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia badz zepsucia istniejacych urzadzen
naziemnych lub podziemnych, szkody zostang natychmiast naprawione lub dokonana zostanie
niezbedna wymiana przez Wykonawce na jego wiasny koszt wedlug wymagan wiadz
urbanistycznych.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
a) czesé ogolng opisujaca:

» organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

« organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

» bezpieczenstwo i higiene pracy (BHP),

» wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoélnych
elementéw robot,

» system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

e sposob oraz forme gromadzenia wynikébw badan, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi,

b) czes¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

« wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

* sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

e sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, prob szczelnosci, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatéw, wbudowywania i wykonywania poszczegolnych elementéw robét,

« sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ robot.

Jednostki miar

Jednostki miar beda okreslane gidéwnie w systemie metrycznym (SI) Uzywane jednostki
wykazano ponizej:

Czas sekunda 1s, s
minuta 1min=60s
godzina 1 h =60 min=3600 s
doba 1 d=24 h=86 000 s
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Dlugo $¢ kilometr 1km

metr Im

milimetr 1 mm=0,001m
Powierzchnia metr kwadratowy 1m?
Objetosé metr szescienny 1md

1 litr 11=0,001 m*
Masa kilogram 1kg

tona 1t=1000 kg
Sita niuton 1 N =1 mkg/s?

kiloniuton 1 kN =1000 N
Naprezenie 1 kN/m?

1 N/mm?

Cisnienie Pascal 1Pa=1N/m?
Moc wat 1W = 1m? kg/s®

kilowat 1 kw =1000 W

kon mechaniczny 1 KM = 073549 kW
Temperatura stopien Celsjusza 1°C
Normy

Podstawowym dokumentem normujacym catos¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest
Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej p6Zniejsze nowelizacje (Dz. U. nr 89 z 1994r,
poz. 414 z p6zZniejszymi zmianami)

Materialy, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac bedzie
zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisow, o ile szczegdtowe Wytyczne nie stanowig
inaczej, a ich jakos¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyr6b budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
musi by¢ zgodny z jednym z trzech nastepujacych dokumentéw odniesienia:

ez kryteriami technicznymi — w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych certyfikacji na
Znak Bezpieczenstwa

» z wilasciwa przedmiotowo Polska Norma wyrobu

» z Aprobatg Techniczna w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej
Normy, lub wyrobu, ktérego wiasciwosci uzytkowe (odnoszace sie do wymagan
podstawowych) r6znig sie istotnie od wtasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Zgodnos¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastepujacymi procedurami
atestacyjnymi:

« certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa — na wyrob wydawany jest Certyfikat na Znak
Bezpieczenstwa; wykaz wyrobow objetych certyfikacjg na Znak Bezpieczehnstwa (oraz
jednostki wydajace Certyfikaty) okresla Rozporzgdzenie Rady Ministrow z 9 listopada
1999r w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdéw
importowanych do Polski po raz pierwszy, moggcych stwarza¢ zagrozenie albo
stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia i zdrowia lub $rodowiska, podlegajgcych
obowigzkowi na Znak Bezpieczenstwa i oznaczania tym Znakiem oraz Wyrobow
podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji Zgodnosci (Dz. U.
nr 5z 2000r, poz. 53,

19



» certyfikacje zgodnosci — na wyréb wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polskg Norma
lub Certyfikat Zgodnosci z Aprobatg Techniczna,

» deklaracja zgodnosci producenta — producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polskg
Norma lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna; zasady wydawania i wzoér
deklaracji zgodnosci okresla Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z 31 lipca 1998r. z sprawie systeméw zgodnosci, wzoru Deklaracji
Zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Z 1998 nr 113, poz. 728).

Z wyrobow przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie
majace istotnego wplywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i
stosowane weditug tradycyjnie uznanych sztuki budowlanej. Wyroby te sa dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosci
przeprowadzania oceny przydatnosci, atestacji zgodnosci oraz ich znakowania. Wykaz tych
wyrobOw okresla Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca
1998r, w sprawie wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637)

Pozostale wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegaja procedurom
okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05 sierpnia
1998r.

Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materialy i surowce to bedg one zgodne z
podanymi danymi szczeg6towym. Materialy i surowce nie objete polskimi normami beda
reprezentowaly najwyzszg jakos¢ w swojej klasie.

Przepisy, Rozporz adzenia

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pézniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z pézniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w<- - - ISformatowane: Punktory i

sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatbw oraz nowych numeracja
metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)
6. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny
za speianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach
w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.

Odbiér wymiaréw

Sprawdzenie wykonanych rob6t pod wzgledem wymiar6éw nastgpi wg obowigzujacych norm, a
w szczegolnosci PN-ISO 3443-8:1994.
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Normy przywotane

PN-ISO-7737:1994 Tolerancje w budownictwie.
Przedstawianie danych dotyczacych dokladnosci
wymiarow.

PN-1SO-3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie.

Ogolne zasady ustalania kryteriéw odbioru, kontrola
zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i
kontrola statystyczna.

PN-1SO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie.
Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych.

PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane.
Tolerancje w  budownictwie  Szeregi  wartosci
stosowane do wyznaczania toleranciji.

PN-ISO- 7976-2 Tolerancje w budownictwie.
Metody pomiaru budynkéw i elementéw budowlanych.
Usytuowanie punktéw pomiarowych.

PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie.
Metody pomiaru budynkéw i elementéw budowlanych.
Metody i przyrzady.

Warunki eksploatacyjne

Wszelkie obiekty, instalacje i wyposazenie, instrumenty i materialy beda zdolne do
funkcjonowania w spos6b okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie
moga wystepowaé na miejscu budowy. Wykonawca moze zaklada¢, ze warunki te beda sie
miesci¢ w nastepujgcych granicach:

Temperatura -20 do +35 C,
Wilgotnosc 0 do 95 %,
Cisnienie atmosferyczne 850 do 1200 Mbar.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robo6t i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatbw i przeprowadzania prob
szczelnosci oraz wszelkich robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz rob6t z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w specyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekciji.
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Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga
wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materiatldw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialtdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$ badania wymaganego w specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty zbada n

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez In zyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami specyfikacji technicznych na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatléw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych
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lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi. W
takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

» Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

» Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w punkcie 1 i ktére spetniajg wymogi specyfikacji technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych wyzej wymienione dokumenty sg wymagane przez
specyfikacje techniczne, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ wyzej wymienione dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do korica Okresu Zgtaszania
Wad. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

» date przekazania Wykonawcy placu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

e uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

« terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczeg6inych elementéw robot,

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

e uwagi i polecenia Inzyniera,

» daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbiorow rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioru czesci
Rob6t i odbioru Rob6t i Odcinkéw,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
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e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej,

» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robét,

» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

« dane dotyczace jakosci materiatldw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegoinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciagly w
jednostkach przyjetych w przedmiarze i wpisuje do ksigzki obmiardow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej nastepujace dokumenty:

* pozwolenie na budowe,

¢ protokoly przekazania placu budowy,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokotly odbioru robdt,

» protokoty z narad i ustalen,

« korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposéb i oznaczone wg
wskazan Inzyniera powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego
zalecone. Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z Inzynierem okresach czasu
archiwizacji, réwniez na nosnikach elektronicznych. Inzynier oraz zamawiajacy beda mieli petne
prawo dostepu do wszystkich dokumentéw budowy.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robét dokonuje Inzynier w obecnosci Wykonawcy po pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiazki obmiaréw. Jakikolwiek btad Ilub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot / wykazie cen lub gdzie indziej
w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci rob6t i materiatow

Obmiar Robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych rob6t i zainstalowanego sprzetu w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdblnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych rob6t nie
wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dlugo$é pomnozona przez $redni
przekréj. Jezeli Specyfikacja Techniczna nie wymaga inaczej, to objetosci beda wyliczone w m®
jako dtugos¢ pomnozona przez przekrdj.

Przy robotach ziemnych — m® wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, m* nasypu
0zhacza grunt mierzony po zageszczeniu.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznych.
7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét bedg
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w
catym okresie trwania robot.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda prowadzone nie rzadziej niz raz w miesiacu i beda podstawg do wystawienia
faktury za roboty za dany miesigc.

Obmiary beda przeprowadzone przed przejeciem czesci Robét lub przejeciem Robot i
Odcinkéw, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzka obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzo6r zostanie uzgodniony z
Inzynierem.

8. PRZEJECIE ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru:

» odbidr robét zanikajacych,

« odbiér robét ulegajacych zakryciu,

* przejecie czesci Robdt,

* przejecie Robo6t i Odcinkow,

+ wystawienie Swiadectwa Wykonania.

8.1. Odbior robot zanikaj acych

Odbidr robét zanikajacych polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng demontazowi.

Odbior robét zanikajgcych bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania og6inego postepu robdét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzone niezwiocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robot zanikajacych ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikébw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i préby
szczelnosci, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbidr rob6t ulegaj acych zakryciu

Odbidr robét ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robdt ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzone niezwiocznie, nie
pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosé i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i
préby szczelnosci, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
uprzednimi ustaleniami.

26



8.3. Przejecie cz esci Robdt

Przejecie czesci Rob6t polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czesci Robét dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru czesci robot dokonuje sie wylacznie na polecenie Inzyniera, zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

Przejecie czesci Rob6t ma na celu przyjecie do eksploatacji przez Zamawiajgcego czesci
wykonanych elementow budynku bez oczekiwania na zakonczenie cato$ci Robét. Przyjmuje
sie, ze do odbioru czesci Rob6t zgtaszane moga by¢ catkowicie wykonane obiekty.

8.4. Przejecie Robot i Odcinkdw

Odbiorowi Robo6t i Odcinkdéw podlegajg catkowicie zakohczone Roboty. Przejecie Robot i
odcinkéw polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Caltkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru Rob6t i Odcinkéw bedzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inzyniera.

Przejecie Rob6t i Odcinkéw nastgpi w terminach ustalonych w dokumentach Kontraktu liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw o ktérych mowa
w punkcie 8.5.

Odbioru Robo6t i Odcinkdw dokona Inzynier. Inzynier dokona ich oceny jakosciowe] na
podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdét uzupetniajacych
lub robét wykonczeniowych Inzynier przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru robét
i Odcinkow.

W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi, z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Inzynier dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty potrzebne do Przej ecia Robét i Odcinkow

Dokumentem wymaganym do wystawienia Swiadectwa Przejecia Robot i Odcinkéw jest
protokét odbioru Robot i/lub Odcinkéw sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do Przejecia Robét i/lub Odcinkéw Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

» dokumentacje projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,

« specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupetniajagce lub
zamienne),

e recepty i ustalenia technologiczne,

» dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

» dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

* wyniki pomiaréw kontrolnych, préb szczelnosci oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakosci,

« deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatlow zgodnie z
specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakosci,
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» opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw przejecia, wykonanych zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakosci,

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t whascicielom urzgdzen,

» geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

» kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

* instrukcje eksploatacyjne,

W przypadku, gdy wedtug Inzyniera Roboty i Odcinki pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do przejecia, Inzynier w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin przejecia Robot i Odcinkéw.

Wszystkie zarzadzone przez Inzyniera roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy Inzynier.

8.6. Swiadectwo Wykonania

Wystawienie Swiadectwa Wykonania polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze Rob6t i Odcinkéw i zaistniatych w Okresie
Zgtaszania Wad.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

* warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, optatami importowymi i celnymi,
kosztami magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami (transport na plac budowy i z
powrotem, instalacja i likwidacja),

« koszty posrednie zawierajgce (wynagrodzenie pracownikéw i kierownictwa, zapewnienie
bezpieczenstwa ochrona placu budowy, znaki tymczasowe, koszty BHP, optaty dla
odpowiednich jednostek za naprawy instalacji komunalnych, przelozenie uzbrojenia
podziemnego, opinie expertow, ubezpieczenia, zysk kalkulacyjny i ryzyko oraz profity.

9.2. Biuro In zyniera

W ramach kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia pomieszczenia biurowego .
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9.2.1. Podstawa pfatno sci

Wyposazenie zaplecza Inzyniera i urzadzenie biura obstugi kontraktu obejmuje wynajecie lub
urzgdzenie (jako przenosne kontenerowe) biura dla obstugi kontraktu tacznie z instalacjg
elektryczng, grzewcza, wodng, sanitarng i telefoniczna, niezbedne parkingi dla samochodéw i
dojazd do biura.

Wyposazenie i utrzymanie biura Inzyniera obejmuje wszystkie czynsze, utrzymanie
pomieszczen i instalacji w nalezytej sprawnosci wraz z kosztami eksploatacji, utrzymanie
czystosci biura, niezbedne zabezpieczenie (bhp, przeciwpozarowe), utrzymanie wszystkich tych
urzgdzen w dobrym stanie, a w razie koniecznosci ich wymiana na nowe.

Likwidacja wyposazenia i utrzymania biura (o ile to konieczne) obejmuje demontaz, odtgczenie i
usuniecie wszystkich instalacji, rozbiérke wszystkich drog dojazdowych i parkingdw,
oczyszczenie terenu oraz przywrécenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

e ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

e opflaty / dzierzawy terenu,

e przygotowanie terenu,

e konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

e tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazd6w / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatel,
e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
e usuniecie wbudowanych materiatldw i oznakowania.
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Koszty zaj ecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego jezeli zajdzie taka konieczno$é na czas prowadzenia Robét
ponosi Wykonawca. Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa podana przez Wykonawce w
Przedmiarze Robét - tabela ,Koszty ogoine”.

9.5. Oplaty za umieszczanie obcych urz  gdzen w pasie drogowym

Opfaty za umieszczenie jezeli zajdzie taka koniecznos¢ obcych urzadzen w pasie drogowym
ponosi Zamawiajacy.

Koszty zwi gzane ze znaleziskami archeologicznymi i badaniamiw  ykopaliskowymi

Jezeli zajdzie taka koniecznos¢ roboty takie muszag byé poprzedzona ratowniczymi badaniami
archeologicznymi prowadzonymi przez specjalistyczne firmy archeologiczne i po uzyskaniu
pozwolenia Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Koszty zawarcia ubezpiecze n na roboty kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen zawarte w Warunkach Ogélnych i Szczegolnych Kontraktu ponosi
Wykonawca; jednostkg obmiaru jest ryczalt. Platne po przedstawieniu kompletu waznego
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ubezpieczenia na okres Kontraktu w ramach pozycji ryczattowej: Przedmiar Robo6t ,Koszty
ogolne”

Koszty pozyskania zabezpiecze n wykonania i wszystkich wymaganych gwaranciji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca. Jednostkg obmiaru jest ryczait. Platne po przedstawieniu kompletu waznego
ubezpieczenia na okres Kontraktu w ramach pozycji ryczattowej: Przedmiar Robo6t ,Koszty
ogélne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

(1]

(2]
(3]

[4]

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego
2004r. Nr 19. poz. 177).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 19.12.1994r (Dz. U.
Nr 10).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r(Dz. U.
Nr 25, pdéz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku: Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.
163 z pézniejszymi zmianami).

Warunki Ogolne.

Warunki Szczegdlne.
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1.WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych podczas realizacji zadania:
Adaptacja swietlicy wiejskiej w Milczu na mieszkania socjalne
Roboty te nalezy wykonac¢ przed rozpoczeciem wtasciwych rob6t budowlanych.

1.2 Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zamowi en (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw

budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111100-9 | Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 | Roboty w zakresie usuwania gruzu

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI
WYROBOW | MATERIALOW

Materiaty nie wystepuja. Materialy pochodzace z rozbiérki a nadajace sie do
dalszego wbudowania.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU |
MASZYN

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano - Wymagania
ogolne.

Roboty zwigzane z rozbiorkg bedg wykonywane recznie i mechanicznie.
Wykonawca powinien postugiwa¢ sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie
wymogow jakosciowych, ilosciowych i wymogow bezpieczenstwa.
Zastosowany przy prowadzeniu robét sprzet nie moze powodowac¢ uszkodzen
pozostatych, nierozbieranych elementéw.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych
robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW
TRANSPORTU

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi . Do zatadunku i transportu
materiatléw z rozbiorki nalezy uzy¢ takich maszyn i srodkéw transportu, jak:

-+ zuraw samochodowy

-+ samochéd samowytadowczy

-+ samochaéd skrzyniowy
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Zaladunek jak i wyladunek materiatbw z rozbidrek musi odbywaé sie z
zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci | bezpieczenstwa ludzi
pracujacych przy robotach rozbiorkowych.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5.WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT
ROZBIORKOWYCH

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ,Wymagania

ogolne".

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich

elementéw budowlanych, w stosunku do ktérych zostalo to przewidziane w

dokumentacji projektowe;.

. Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy wykonac
bezwzglednie wszystkie niezbedne zabezpieczenia, zgromadzic¢
narzedzia i sprzet.

. Przy prowadzeniu prac rozbiéorkowych nalezy przestrzegac
wszystkich obowigzujacych przepiséw BHP i bezwzglednie stosowaé
wszystkie przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajgce
i ochronne. Pracownicy powinni byé zaopatrzeni w odziez robocza oraz
hetmy, okulary i rekawice ochronne oraz komplet potrzebnych narzedzi.

. Materiaty uzyskane z rozbiérek lub porzadkowania placu budowy
stajg sie wlasnoscig Wykonawcy i zostang usuniete w miare postepu
rob6t. Wykonawca zagwarantuje, ze wszystkie dodatkowe materialy i
produkty odpadowe uzyskane z rozbiérek oraz porzadkowania placu
budowy sg usuwane do zaktadu gospodarki odpadami upowaznionego
do ich przyjecia zgodnie z odpowiednimi wymaganiami ustawowymi i,
jezeli to bedzie wymagane przez Inspektora nadzoru, przedstawi
pisemne potwierdzenie o tej tresci.

. Wykonawca zezwoli na wyw6z materiatu rozbiérkowego wytgcznie
odpowiednio wykwalifikowanym przewoznikom i uzyska od tych
przewoznikéw pisemne potwierdzenie dotyczace lokalizacji ich miejsc
sktadowania. Tam, gdzie wystepuja materialy skazone i produkty
odpadowe pochodzace z wyburzenia, powinny one zosta¢ usuniete w
spos6b wskazany przez Inspektora nadzoru.
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT
ROZBIORKOWYCH

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymagania
ogolne".

Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania
robot rozbidrkowych.

7.WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w “Wymagania
ogolne".

Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami
umowy.

llos¢ robo6t oblicza sie wedlug sporzadzonych pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét
podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty
legalizacji.

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne
pomiarow z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z
uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét
podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty
legalizacji.

Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robé6t i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogdlne".
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami
Umowy oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbidr nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano - Montazowych.

9.PRZEPISY ZWIAZANE

1. Polskie Normy
2. Dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Wykonanie robot rozbiérkowych i ziemnych musi by¢ zgodne z:
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a). Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw
Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.)

b). Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129,
poz. 844)

c). Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie

zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.
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1.WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest og6t prac budowlanych i
wykonczeniowych do wykonania w ramach kontraktu.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie powyze;j.

1.3 Zakres rob6t obj etych specyfikacj a techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
budowlanych i wykonczeniowych jak nizej:

- wykonywania deskowania,

- wykonywania zbrojenia,

- wykonywania betonowania,

- montazu elementéw zelbetowych prefabrykowanych,
- wykonywania rob6t murarskich,

- wykonywania konstrukgji stalowych,

- wykonywania pokry¢ dachowych,

- wykonywania izolacji przeciwwodnych,

- wykonywania izolacji cieplnych,

- wykonywania tynkdw,

- instalowania stolarki okiennej i drzwiowej,
- ktadzenia ptytek sciennych,

- wykonywania elementéw stalowych,

- wykonywania posadzek,

- malowania.

1.4 Okre Slenia podstawowe

Okreslenia zastosowane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podanymi w specyfikacji technicznej
~WVymagania ogoélne” oraz w pozostatych zamieszczonych w ramach niniejszego
opracowania specyfikacjach technicznych.

2.MATERIALY

2.1 Deskowania

Zaleca sie stosowanie deskowan systemowych wykonywanych z elementéw stalowych,
impregnowanych lub z tworzyw sztucznych.

Deskowania indywidualne drewniane Ilub z cze$Sciowym uzyciem materiatdw
drewnopodobnych, wykonywane na miejscu robot stosowaé nalezy wéwczas, gdy nie
mozna zastosowac deskowan systemowych.



Stojaki stanowigce podpory deskowania powinny by¢ z okraglakéw o srednicy 8+15 cm
i ustawione powinny by¢ na podwalinach z kawatkéw desek o grubosci 32+36 mm z
podklinowaniem zapewniajacym roztozenie obcigzenia przenoszacego przez stojaki na
wiekszg ptaszczyzne podtoza. Zamiast stojakdw drewnianych nalezy uzyé stojakow
metalowych teleskopowych usztywnionych za pomoca stezen poziomych z rur i ztgczy
stalowych.

Stojaki nalezy rozstawia¢ w odstepach 1+1.4 m. Przy obcigzeniu powyzej 500 N/m?
stojaki nalezy rozstawi¢ co 0,8 m.

2.2 Zbrojenie

Wiasnosci mechaniczne stali dostarczonej na budowe muszg odpowiadac
postanowieniom normy PN-H-84023 ,Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia
betonu”.

Na dostarczong na budowe stal Wykonawca przedstawi atest, stwierdzajacy jej
gatunek. Brak atestu spowoduje niedopuszczenie stali do wykonywania z niej zbrojenia.

2.3 Betonowanie

Mieszanka betonowa ma odpowiada¢ wymaganiom wytrzymatosciowym i jakosciowym
(wodoszczelnos¢), okreslonym w projekcie. Wymagania materiatowe w zakresie
wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych monolitycznych okreslaja:

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.” Czesé
| - Roboty og6inobudowlane. Wydawnictwo ,Arkady” 1990r.,

« PN-63/B-06251 - Roboty budowlane i zelbetowe. Wymagania techniczne,

« PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze,

Przygotowanie masy betonowej powinno odbywac sie na podstawie recepty roboczej
uwzgledniajacey:

e pojemnos$¢ i rodzaj betoniarki,

* spos6b dozowania sktadnikéw,

» zawilgocenie kruszywa.

Na recepcie roboczej powinna ponadto by¢ doktadnie okreslona jako$¢ sktadnikéow,
konsystencja masy oraz najkritszy czas mieszania.

Dane dotyczace mieszanki roboczej powinny by¢ umieszczone w sposob trwatly na
tablicy, w odniesieniu do 1m?® betonu i jednego zarobu. Tablice powinny byé
umieszczone w poblizu miejsca mieszania betonu.

Mieszanka betonowa powinna byé przygotowana na podstawie recepty roboczej.
Jakos¢ betonu powinna by¢ stwierdzona w ,,Protokole z kontroli jakosci”.

Mieszanie masy betonowej powinno odbywaé sie mechanicznie.

Czas uzycia mieszanki betonowej wymieszanej przy temperaturze ponad +20 T nie
powinien przekracza¢ 1 godziny od chwili zarobienia, a wymieszanej w temperaturze do
+20 € - 1,5 godziny od chwili zarobienia.

2.4 Elementy zelbetowe prefabrykowane

Materialy powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe i wytrzymatosciowe, okreslone w
projekcie. Do kazdej partii prefabrykatow powinno by¢ dotaczone zaswiadczenie o
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jakosci wystawione przez Producenta. Zaswiadczenie to powinno potwierdzac
prawidtowos¢ prefabrykatow pod wzgledem:

» jakosci uzytych do produkcji materiatéw (kruszywa, cementu, wody, specjalnych
dodatkow, stali zbrojeniowej),

» zgodnosci z projektem: ksztattu, wymiaréw, masy prefabrykatu oraz
dopuszczalnych odchytek i wymagan wytrzymatosciowych,

» wielkos$ci dopuszczalnych odchytek w odniesieniu do wymiaréw gabarytowych
prefabrykatu,

» wielkos$ci dopuszczalnych odchytek w odniesieniu do wymiaréw otwordw i ich
usytuowania w elemencie.

Wielkos$¢ partii prefabrykatéw dostarczanych na budowe uzalezniona jest od przyjetych
rozwigzan technologicznych w projekcie montazu i organizacji budowy i powinna by¢
kazdorazowo uzgodniona miedzy producentem a odbiorca.

2.5 Roboty murarskie

Cegla i pustaki w zaleznosci od rodzaju i typu oraz miejsca zastosowania powinny
odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w PN-68/B- 12001, PN-64/B-12002, PN-66/B-
12003, PN-59/B-12009, PN-55/B-12010, PN-64/B-12011 Ilub PN-55/B-14000.
Stosowanie cegiet i pustakdw nie objetych powyzszymi normami jest niedopuszczalne.

W murach nosnych nie zbrojonych dopuszcza sie stosowanie potowek cegly lub
pustaka w liczbie nie przekraczajacej 15 %, a w murach nosnych zbrojonych — 10 %
catkowitej liczby cegiet.

W Scianach wypetniajacych, murach podokiennych oraz w $Scianach najwyzszej
kondygnacji i na poddaszu (z wyjatkiem muréw ogniowych) dopuszcza sie uzycie cegiet
lub pustakéw utamkowych przy jednoczesnym zastosowaniu co najmniej 50 % cegiet
(pustakéw) catych i przy wystarczajgcym przewigzaniu spoin.

Przed wbudowaniem cegta (pustak) powinna by¢ moczona (polewana woda).
Mury z cegly (pustaka) nalezy stawia¢ na zaprawie M 7 z dodatkiem plastyfikatora.

Murki pod utozenie ptyt dachowych korytkowych wykonywaé na zaprawie cementowo-
wapiennej M 4.

Do spoinowania cegiet klinkierowych stosowa¢ zaprawe cementowa M 12 z dodatkiem
plastyfikatora lub specjalnej zaprawy do spoinowania.

2.6 Konstrukcje stalowe

Stosowne materiaty i wyroby powinny byé zgodne z projektem i spetnia¢ wymagania
Polskich Norm. Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenia jakosci
zgodne z PN-EN 45014 i PN-H-01107 lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajace
wymagang jakosc.

Materialy i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych, powinny by¢ dobierane
odpowiednio do wymagan projektowych, jesli w projekcie nie podano inaczej.

Materiaty i wyroby nalezy przechowywac i konserwowac zgodnie z wymaganiami norm i
warunkami gwarancji jakosci, w spos6b umozliwiajacy tatwg i jednoznaczng
identyfikacje kazdej dostawy. Wyroby nie oznaczone nie powinny by¢ stosowane na
elementy konstrukcji nosnej.
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Wszystkie elementy stalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
wykonanie powitoki malarskiej z farb podktadowych i nawierzchniowych okreslonych
projektem.

Przed malowaniem stal nalezy oczysci¢ do stopnia czystosci co najmniej Sa/St3 wedtug
PN-ISO 8501-1, a powierzchnia winna by¢ sucha, pozbawiona tluszczu i kurzu.
Temperatura stosowania dla farby podktadowej i otoczenia min. +10 C, a dla farby
nawierzchniowej temperatura podtoza i otoczenia min +5 .

Wyroby hutnicze

Jakos¢ wyrobdw hutniczych powinna by¢ zatwierdzona nastepujacymi dokumentami
kontrolnymi wg PN-H-01107(PN-92/H-01107):

» zaswiadczeniem jakosci ,2.1" — gdy wymagane wlasciwosci sg w normie
gwarantowane dla zamawianego gatunku stali i nie zachodzi potrzeba okreslenia
wiasciwosci rzeczywistych,

» atestem ,2.2” — gdy w projekcie lub w kontrakcie wymaga sie okreslenia
rzeczywistych cech stali wedlug wytopéw na podstawie préby rozciagania,
podstawowych oznaczen sktadu chemicznego oraz préby udarnosci dla stali
grupy jakosciowej wyzszej niz JR,

e atestem specjalnym ,2.3” lub $wiadectwem odbioru ,3.1B"- gdy w projekcie
okreslono wymagania dodatkowe wg PN-EN 10025 odnoszace sie do analizy
wytopowej lub badan wyrobow w partii dostawy.

Zaleca sie stosowanie stali wedtug ponizszych norm:

« niestopowa konstrukcyjna PN-H-84020 (PN-88/H-84020),
« niskostopowa PN-H-84018 (PN-86/H-84018),

e trudno rdzewiejgca PN-H-84017 (PN-83/H-84017),

e do produkcji rur PN-H-84023-07 (PN-89/H-84023/07).

Liny i druty

Rodzaje i gatunki lin i drutbw powinny odpowiada¢ nastepujacym normom: PN-M-
80014, PN-M-80200, PN-M-8021, PN-M-80236.

Materiaty dodatkowe do spawania

Materiaty dodatkowe do spawania konstrukcji stalowych powinny spetniaé wymagania
nastepujgcych norm:

« elektrody otulone: PN-M-69430, PN-M-69433, PN-M-69434,

e druty: PN-M-69420,

* topniki: PN-M-69355.

t.aczniki mechaniczne

Sruby klasy wyzszej niz 4.8 i 5.6 oraz nakretki klasy wyzszej niz 4 powinny mieé trwate
oznaczenia zgodne z PN-M-82054-18.

Kazda partia wyrobow srubowych powinna mie¢ zaswiadczenie o wynikach kontroli
jakosci wg PN-M-82054-19. Sruby ocynkowane do potgczen sprezanych, a takze
doczotowych potaczen rozcigganych powinny mie¢ wlasnosci wytrzymatosciowe po
ocynkowaniu wg PNM- 82054 potwierdzone atestem.



2.7 Pokrycia dachowe
Pokrycia dachowe z papy zgrzewalnej

Pokrycia dachowe z papy zgrzewalnej nalezy wykonywa¢ jako dwuwarstwowe z papy
podkiadowej i papy hawierzchniowej.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem, w miejscu zabezpieczonym przed dzialaniem promieni stonecznych i w
odlegtosci 120 cm od grzejnikéw.

Rolki nalezy uktada¢ w stosy, na rownym , utwardzonym podfozu, w pozycji lezacej ,
réwnolegle do siebie, nie wiecej niz w dwdch warstwach.

Stosy powinny zawiera¢ nie wiecej niz 1200 sztuk rolek papy, a odlegto$¢ miedzy
stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.

Obraébki blacharskie

Nalezy uzy¢ materiaty zgodne pod wzgledem materiatowym i kolorystyki z blachg
pokrycia dachowego. Rynny i rury spustowe nalezy wykonac¢ z PCW.

2.8 Izolacje przeciwwilgociowe

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji wodochronnych musza odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach Instytutu Techniki
Budowlanej dopuszczajacych dany materiat do stosowania w budownictwie.

Materiaty izolacyjne dostarczcone na budowe bez dokumentéw producenta
stwierdzajgcych ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Nie mozna stosowac¢ materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Do izolacji pionowej nalezy stosowa¢ emulsje asfaltowe na zimno, do izolacji poziomej
taw fundamentowych pape asfaltowag na lepiku, do izolacji posadzek na gruncie folie
izolacyjng budowlang grubosci 0,9 mm, do izolacji stropodachu folie paroizolacyjng o
przepuszczalnosci pary wodnej 2,0+2,5 g/m2/dobe.

2.9 Izolacje cieplne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji cieplnych musza odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach Instytutu Techniki Budowlanej
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Materiaty izolacyjne dostarczcone na budowe bez dokumentéw producenta
stwierdzajacych ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Do izolacji $cian styropianem lub wetng mineralng poszczegolnych elementéw w
obiektach nalezy uzy¢ materiaty zgodne z projektem.
1. Jako kotwy nalezy stosowac¢ uniwersalne kotki kotwigce z jednym lub wiecej
stopniami zakotwienia.
2. Jako materiat termoizolacyjny nalezy stosowac ptyty z welny mineralnej lub
styropianu o wymiarach 500X1000 lub 500X1200 mm, grubosci 40-80 mm.
3. Jako elementy ztaczne mogag by¢ stosowane wkrety samonawiercajgce, kotki
rozporowe z tworzyw sztucznych, wkrety do drewna, kotki tworzywowe (tzw.
grzybki) do mocowania ptyt z welny mineralnej lub styropianu, sruby i gwozdzie
ocynkowane.
4. Obrbbki blacharskie powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
grubosci 0,75 mm.



5. Jako materialy uzupetniajace do uszczelniania mogag by¢ stosowane:
» kit kauczukowy profilowany wg BN-85/6753-07,
» uszczelki z pianki poliuretanowej bituminizowane;.
2.10 Tynki

Zaprawy uzyte do wykonania tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm w
zaleznosci od uzytej zaprawy:

e wapienne wg PN-65/B-14502,

e cementowe wg PN-65/B-14504,
e cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503.

Do zapraw stuzacych do wykonywania spodnich warstw tynku nalezy stosowaé¢ piasek
odmiany Il wg BN-69/6721-04

Do zapraw przeznaczonych na wierzchnig warstwe tynku o gtadkiej powierzchni nalezy
stosowac piasek przesiewany odpowiadajgcy wymaganiom odmiany Il wg BN-69/6721-
04. Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w aktualnej normie
panstwowej na wode do celow budowlanych.

2.11 Piytki scienne

Do wykonania oktadzin sciennych z plytek nalezy stosowac ptytki i materiat do
fugowania o parametrach okreslonych w projekcie. Plytki nalezy uktada¢ na zaprawe
klejowa.

2.12 Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarke okienng nalezy dobierac scisle wedtug projektu.

2.13 Elementy stalowe
Materialy uzyte do wykonywania elementéw stalowych powinny by¢ zgodne z
projektem.

2.14 Podto za i posadzki
Podkfady z ubitych materiatéw sypkich

Do wykonywania podktadéw nalezy zastosowac piasek, ktéry nadaje sie do
zageszczenia w stopniu wymaganym w projekcie.

Podkfady betonowe

Do wykonywania podktadéw betonowych nalezy zastosowac¢ beton o parametrach
zgodnych z projektem.

Posadzki z ptytek

Do wykonania posadzek z ptytek nalezy stosowaé ptytki i materiat do fugowania o
parametrach okreslonych w projekcie. Plytki nalezy uktadac¢ na klej.

Posadzki z paneli podtogowych

Do wykonania posadzek z paneli nalezy stosowa¢ materialy o sScieralnosci iinnych
parametrach podanych w projekcie.

Posadzki z wyktadzin



Do wykonywania posadzek z wyktadzin nalezy stosowac¢ materialy zgodne z opisem w
projekcie.

Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm, a w odniesieniu do materiatdw nie
znormalizowanych — wymaganiom okreslonym w $wiadectwach dopuszczenia tych
materiatdw do stosowania w budownictwie.

Do przyklejania wyktadzin nalezy stosowac¢ kleje zalecane przez producenta wyktadziny
oraz w obowigzujgcych instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny
zapewnia¢ trwale potgczenie wykladziny z podkltadem i nie powinny oddziatywaé
szkodliwie na podktad i wyktadzine.

Do wykanczania posadzek przy scianach nalezy stosowaé cokoty z PCV z wstawkg
paska wyktadziny , wiehczacy daszek w kolorze wybranym przez Inzyniera.

Do zakonczenia brzegdéw wyktadziny w przejsciach lub na potaczeniu z innym rodzajem
posadzki (ptytki podiogowe) nalezy stosowac profile przejsciowe szerokie - listwy do
taczenia ze sobag dwoch typéw wyktadzin o zblizonej wysokosci charakteryzujace sie
zwigkszong odpornoscig mechaniczna.

2.15 Malowanie

Uzyte farby do wykonywania robdt malarskich musza by¢ zgodne z projektem.

Wyroby uzywane do malowania powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich
norm panstwowych. Nie mozna stosowaé wyrobow malarskich o nieznanym
pochodzeniu lub nie sprawdzonych.

Wyroby malarskie muszg posiada¢ sSwiadectwo dopuszczajgce te wyroby do
stosowania w budownictwie.

Rozcienczanie materiatow malarskich moze byé dokonane tylko do lepkosci okreslonej
przez producenta i jedynie rozcienczalnikiem dostosowanym do danego materiatu.

3.SPRZET

3.1 Deskowania

Wykonawca zapewni sprzet do transportu pionowego i poziomego elementow
deskowania, oraz montazu szalunkéw, gwarantujacy prawidtowe wykonanie szalunkow.

3.2 Zbrojenie

Do wykonywania zbrojenia elementéw i konstrukcji z betonu powinny byé stosowane
nastepujgce urzadzenia:

e urzadzenia i maszyny do prostowania pretow cienkich (walcowki) oraz do
prostowania pretow dostarczanych w odcinkach prostych,

» urzadzenia i maszyny do ciecia pretow zbrojeniowych na odpowiednig dtugos¢,

e urzadzenia i maszyny do ksztattowania pretdw zbrojeniowych,

e urzadzenia i maszyny do zgrzewania i spawania pretow zbrojeniowych.

Urzadzenia do giecia i ciecia pretobw moga by¢ reczne lub mechaniczne. Reczne ciecie i
giecie moze by¢ wykonane na pretach o srednicy nie wiekszej niz 20 mm.
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Zbrojarnia musi by¢ wyposazona w urzadzenia do transportu poziomego i pionowego.

Do wykonywania zbrojenia elementow i konstrukcji z betonu powinny byé stosowane
nastepujgce urzadzenia:

e urzadzenia i maszyny do prostowania pretow cienkich (walcowki) oraz do
prostowania pretow dostarczanych w odcinkach prostych,

« urzadzenia i maszyny do ciecia pretow zbrojeniowych na odpowiednig dtugos¢,

* urzadzenia i maszyny do ksztattowania pretéw zbrojeniowych,

e urzadzenia i maszyny do zgrzewania i spawania pretow zbrojeniowych.

Urzadzenia do giecia i ciecia pretobw moga by¢ reczne lub mechaniczne. Reczne ciecie i
giecie moze by¢ wykonane na pretach o srednicy nie wiekszej niz 20 mm.

3.3 Betonowanie

Betony konsystencji plastycznej, péiciekiej i cieklej mozna stosowa¢ w dowolnym typie
betoniarki. Betony konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej nalezy urabia¢ w
betoniarkach mieszadtowych o wymuszonym mieszaniu przy maksymalnej srednicy
ziaren do 40 mm. Przy wiekszej srednicy ziaren kruszywa nalezy stosowa¢ betoniarki
wolnospadowe.

3.4 Elementy zelbetowe prefabrykowane

Do montazu elementéw prefabrykowanych piyt stropowych prefabrykowanych
Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem:
e zuraw samochodowy lub zuraw wiezowy torowy o udzwigu i wysiegu
dostosowanym do ciezaru montowanego elementu,
» Srodek transportu do przewozenia elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do robdot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizaciji
robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku projektu organizacji robét sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Wykonawca przewiduje mozliwo$¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze
by¢ pbézniej zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robaot.

3.5 Roboty murarskie

Wykonawca powinien zapewni¢ sprzet odpowiedni do zakresu robot, gwarantujacy
prawidlowe wykonanie robo6t. Do rob6t murowych nalezy stosowaé typowy sprzet
murarski:  kielnie, poziomice, miotki murarskie. Zaprawe murarskg nalezy
przygotowywac¢ w mieszarkach mechanicznych.

3.6 Konstrukcje stalowe

Do wykonania konstrukcji stalowych Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym

sprzetem:
e Zuraw,
» Srodek transportu do przewozenia elementow,
e spawarki,

e klucze dynamometryczne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do robd6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizaciji
robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku projektu organizacji robét sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Wykonawca przewiduje mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze
by¢ pbézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow

3.7 Pokrycia dachowe
Pokrycia dachowe z papy zgrzewalnej
Do wykonywania rob4t Wykonawca powinien dysponowaé nastepujagcym sprzetem:

» butla gazowa na gaz propan-butan,
» palniki gazowe z dyszami do zgrzewania pap.



Obraébki blacharskie

Do wykonywania robot nalezy stosowaé nastepujacy sprzet: nozyce do ciecia blachy,
urzadzenie do giecia blachy, wyrobu prefabrykatow rynien i rur spustowych i inny
drobny sprzet dekarski.

3.8 Izolacje przeciwwilgociowe
Do wykonywania robdt nalezy dysponowaé¢ nastepujacym sprzetem i narzedziami:

» kociot do podgrzewania lepikdw i mas stosowanych na gorgco,

» lopatka drewniana w ksztalcie wiosta o dlugosci okoto 1,5 m do mieszania masy
stopionej w kotle,

» czerpak o pojemnosci ok. 5 | na kiju do nalewania lepiku z kotta do wiader,

< wiadra do roznoszenia lepiku,

» szczotki do rozsmarowywania lepiku lub emulsji asfaltowe;,

e szpachle, topatki drewniane, lampy lutownicze,

« miot do rozbijania bryt lepiku,

e noz do krajania papy lub folii,

e skrobak do czyszczenia z resztek zaprawy,

» szczotke do zamiatania $mieci, kurzu itp. z podkiadu,

* sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych (pasy ochronne,
sznury, skrzynki z piaskiem, topaty, gasnice itp.).

3.9 Izolacje cieplne

Do wykonywania robét nalezy uzywac¢ ogolnie dostepnych narzedzi (wiertarki, mtotki,
pedzle i szczotki, szpachle do naktadania warstwy spoiwa, noze do krajania styropianu i
welny mineralnej).

Przy wykonywaniu izolacji cieplnej scian nalezy stosowac¢ odpowiednie rusztowania.

3.10 Tynki

Do wykonywania tynkéw sposobem mechanicznym nalezy stosowac¢ agregaty
tynkarskie, wytwarzajace zaprawe, podajace zaprawe na stanowiska robocze i
wykonujgce natrysk mechaniczny.

W przypadku recznego wykonywania tynkéw, zaprawe nalezy przygotowaé w
betoniarce i stosowac typowe narzedzia tynkarskie : kielnie, pace , szpachle.

3.11 Piytki $cienne
Do wykonywania robdt nalezy uzyé nastepujacych narzedzi:

e urzadzenie do przycinania ptytek (z tarczg diamentowg chtodzong woda),
e wiadro z mieszadtem,

e wiertarka,

« wiertla do kamienia,

e krzyzyki do spoin,

e walek lub pedzel malarski,

e miotek gumowy,

« miotek flizarski,

< cegi do wycinania ptytek na brzegach,

« cegi do odlamywania ptytek,
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e paca zebata (3+8 mm),

e paca do podtoza sredniowarstwowego (8+25 mm),
e paca gumowa do spoin,

e szpachla gumowa,

* gabka,

* miara,

e poziomnica.

3.12 Stolarka okienna i drzwiowa

Do montazu okien i drzwi nalezy stosowac typowe narzedzia stolarskie.

3.13 Elementy stalowe

Do wykonania robét nalezy uzywac miedzy innymi nastepujacych narzedzi:

e spawarki,
* wiertarki,
*  miotki,

o szlifierki katowe.

3.14 Podto za i posadzki

Podkfady z ubitych materiatéw sypkich

Do wykonania podkiadéw z piasku nalezy uzyé taczek, topat , poziomnicy, tat
drewnianych i zageszczarek mechanicznych.

Podktady betonowe

Do wykonania podktadow betonowych nalezy uzy¢ : betoniarek, taczek, topat,
poziomnicy, tat drewnianych.

Posadzki z ptytek
Do wykonywania rob6t nalezy uzy¢ nastepujace narzedzia:

» urzadzenie do przycinania ptytek (z tarczg diamentowg chtodzong woda),
» wiadro z mieszadtem,

e wiertarka,

« wiertla do kamienia,

e krzyzyki do spoin,

e walek lub pedzel malarski,

« miotek gumowy,

* miotek flizarski,

e cegi do wycinania ptytek na brzegach,

e cegi do odlamywania piytek,

e paca zebata (3-8 mm),

» paca do podtoza sredniowarstwowego(8+25 mm),
e paca gumowa do spoin,

e szpachel gumowa,

* gabka,

*  miara,

e poziomnica.

50



Posadzki z paneli

Do ukiladania paneli nalezy stosowa¢ miare, miotek, urzadzenie do przycinania
diugosci i szerokosci , zytke.

Posadzki z wyktadzin

Do ukfadania wykladziny nalezy stosowac¢ takie narzedzia jak: n6z do przycinania
wyktadziny, szpachel, pedzel do rozprowadzania kleju.

3.15 Malowanie

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowaé typowy sprzet malarski, taki jak:
pedzle tawkowce, watki malarskie, pistolety natryskowe.

4. TRANSPORT

4.1 Deskowania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych.

4.2 Zbrojenie

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatdw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych.

4.3 Betonowanie

W zaleznosci od ilosci masy betonowej i odlegtosci jej przewozu dopuszcza sie
stosowanie nastepujacych srodkow transportu:

« taczek — przy odlegtoéciach do 40 m, przerobie zmianowym do 30 m?,
wzniesieniu terenu do 4 % i spadku do 10 %,

*  woOzkoéw dwukotowych(japonek)- przy odlegtosci do 80 m, przerobie zmianowym
do 100 m*®, wzniesieniu terenu do 4 % i spadku do 10 %,

* transportu pompowego (pneumatycznego) — przy odlegtosci do 300m lub
wysokosci do 35 m i duzych masach betonu przy zapewnionej ciggtosci
betonowania,

e mieszarek zainstalowanych na samochodach przy odlegtosci do 15 km.
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Srodki transportu masy betonowej nie powinny powodowadé:

e naruszenia jednorodnosci masy,
» zmian w skfadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po
wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego
sposobu zageszczania i rodzaju konstrukciji.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na wtasciwosci przewozonych elementéw prefabrykowanych.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4.4 Pokrycia dachowe

Pokrycia dachowe z papy zgrzewalnej

Rolki papy zgrzewalnej nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadajac je
w pozycji lezacej najwyzej w dwdch warstwach.

Rolki papy nalezy ukfada¢ dtugoscig w kierunku jazdy srodka transportowego na calej
szerokosci tak , aby uniemozliwi¢ przemieszczanie sie rolek papy podczas jazdy.
Dopuszcza sie transport papy w kontenerach lub na paletach o wymiarach 800x1200
mm, po uprzednim uzgodnieniu pomiedzy dostawcg a odbiorca.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wpltyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych.

Materiaty do obrébek blacharskich

Blachy nalezy przewozi¢ srodkami transportu zabezpieczonymi przed opadami.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatdw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych.

4.8 Izolacje przeciwwilgociowe

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatdw.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy.

4.9 Izolacje cieplne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatdw.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzeh na osie moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie elementy i materialy do wykonywania ocieplenia mozna przewozic¢
dowolnymi  srodkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniami mechanicznymi, opadami atmosferycznymi i zabrudzeniem.

4.10Tynki

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy transportujace materiaty tynkarskie majg
spetnia¢  wymagania dotyczace przepis6w ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Materiaty nalezy transportowac i sktadowa¢ w sposob chronigcy przed zawilgoceniem i
uszkodzeniem opakowan.
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4.11 Plytki scienne

Srodki transportu powinny zabezpieczaé przewozone wyroby przed wpltywami
atmosferycznymi. Przestrzenie fadunkowe powinny byé czyste, pozbawione
wystajacych gwozdzi i innych ostrych elementéw mogacych uszkodzi¢ transportowane

phytki.
4.12 Stolarka okienna i drzwiowa

Srodki transportu powinny zabezpieczaé przewozone wyroby przed wpltywami
atmosferycznymi. Przestrzenie fadunkowe powinny byé czyste, pozbawione
wystajacych gwozdzi i innych ostrych elementéw mogacych uszkodzi¢ stolarke.

Wyroby ustawione w srodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnosc
i zwartosé tadunku.

4.13 Elementy stalowe

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

4.14 Podto za i posadzki

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ i wkasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgaco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4.15 Malowanie

Farby powinny by¢ transportowane w opakowaniach fabrycznych. Sposéb transportu
ma wykluczaé¢ uszkodzenie opakowan.

W celu unikniecia uszkodzen malowanych konstrukcji w czasie transportu nalezy
przestrzegaé nastepujgcych wskazan:

» powtoki zabezpieczajace muszg by¢ nalezycie wyschniete,

» konstrukcja powinna by¢ zaopatrzona w uchwyty utatwiajgce zatadunek i
wytadunek bez mozliwosci mechanicznego uszkodzenia pokrycia,

* w miejscach podparcia nalezy stosowa¢ podktadki z migkkiego materiatu oraz
mocowac konstrukcje na czas transportu, aby nie ulegata ona
przemieszczeniom,

e bezposrednio po dostarczeniu konstrukcji na miejsce sktadowania lub montazu
nalezy wykonac¢ poprawki malowania w miejscach uszkodzen,

» zabrania sie sktadowania konstrukcji bezposrednio na gruncie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Deskowania

Deskowania fundamentéw



Deskowanie indywidualne taw i stop fundamentowych nalezy wykonywac¢ z tarcz
zbijanych z desek grubosci 25 mm. Tarcze powinny by¢ usztywnione nakladkami z
desek grubosci 38 mm.

Tarcze powinny by¢ podparte rozpérkami ustawionymi miedzy tarczami a $ciang
wykopu w celu przyjecia parcia swiezo utozonej mieszanki betonowej. Tarcze
wewnetrzne w wykopach szerokoprzestrzennych powinny by¢ u dotu usztywnione
kotkami whitymi w grunt na gtebokosé¢ okoto 0,6 m, a gorg kleszczami przybijanymi do
naktadek oraz zastrzatami podpartymi palikami wbijanymi w grunt.

W przypadku stosowania deskowania systemowego, zestaw elementéw powinien
zawiera¢ elementy umozliwiajace wykonywanie taw o przekroju prostokgtnym oraz
elementy uzupelniajgce wsporcze, ktére umozliwiajg betonowanie taw o przekroju
schodkowym.

Deskowanie tradycyjne $cian prostych, stropow, belek, podci agéw, wie Acow,
stupéw

Kolejnosé montazu skrzyni deskowania stupa powinna by¢ nastepujaca:

« ustawi¢ do pionu trzy $ciany deskowania stupa, a nastepnie podeprze¢ w celu
zabezpieczenia przed zdeformowaniem,

e wstawi¢ w ustawionym fragmencie deskowania zbrojenie stupa,

» po zakonczeniu prac zbrojarskich wstawi¢ czwartg tarcze deskowania i zalozy¢
jarzma.

Deskowanie indywidualne belek i podciggébw powinno by¢ wykonywane z
inwentaryzowanych tarcz. Tarcze denne powinny by¢ o szerokosci rownej szerokosci
belki.

Deskowanie stropow nalezy wykonywaé¢ za pomocg tarcz o dtugosciach modularnych
3,0 do 6,0 m. W przypadku deskowan w dhugich i waskich (do 2,0 m) pomieszczeniach
rygle podpierajgce tarcze deskowania mogg byé ustawione na krotkich deskach
przybitych do scian hakami.

W pomieszczeniach od 3,0 do 6,0 m rygle nalezy utozy¢ na rusztowaniu stojakowym lub
z rur stalowych normalnych lub teleskopowych, dostosowanych do wysokosci
pomieszczenia.

Deskowania nalezy wykonywa¢ $Scisle wedtug ich dokumentacji technicznej i przed
wypetnieniem ich masg betonowg dokladnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwosc
jakichkolwiek znieksztatcen lub odchyleh w wymiarach betonowanej konstrukciji.
Prawidlowos¢ wykonania deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan powinna byc¢
stwierdzona przez kontrole techniczna.

Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowa powinny byc¢
obficie zlewane woda.

5.2 Zbrojenie

Przy wykonywaniu robét zbrojarskich nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:
< ukfadanie zbrojenia w deskowaniu jest dozwolone po uprzednim sprawdzeniu
prawidtowosci ich wykonania,
» prety zbrojeniowe nalezy uktada¢ w deskowaniu w taki sposéb, aby byta
zachowana otulina pretéw. Dla zachowania wtasciwej grubosci otulenia pretéw
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zbrojenia betonu, nalezy uktadane na deskowaniu zbrojenie podpieraé
podktadkami betonowymi o grubosci réwnej grubosci otulenia,

* montaz zbrojenia piyt lub wylewek stropéw nalezy wykonywac¢ bezposrednio na
deskowaniu wedlug naznaczonego rozstawu pretow.

Wykonywanie zbrojenia okresla norma PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.
"Wymagania Techniczne" oraz ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano- montazowych” Wydawnictwo ,Arkady” 1989r.

5.3 Betonowanie
Betonowanie

Do betonowania poszczegoélnych elementéw budynku mozna przystgpié¢ po wykonaniu
robot przygotowawczych:

« wykonanie deskowania,

« wykonanie zbrojenia,

e przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego, w miejscu przerwy
roboczej lub powierzchni taczonych prefabrykatéw,

* przygotowanie odpowiedniej ilosci sprzetu potrzebnego do prowadzenia
betonowania.

Uktadanie masy betonowej:

« wysokos¢ swobodnego zrzucania masy betonowej o konsystencji wilgotnej i
gestoplastycznej nie powinna przekracza¢ 3 m,

» w przypadku koniecznosci uktadania masy betonowej z wiekszej wysokosci
nalezy stosowacé rynny, rekawy elastyczne itp.,

» belki ciagte i ptyty nalezy betonowac¢ jednoczesnie.

Zageszczanie masy betonowej:

* masa betonowa w czasie betonowania nie moze ulega¢ rozsegregowaniu, a
liczba pustek w betonie nie moze by¢ wieksza od dopuszczalnej,

* mase betonowag nalezy zageszczac wibratorami wg zasad okreslonych normg
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne punkt
3.4.5.

Przerwy w betonowaniu:

» przerwy robocze nalezy usytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych projektem,

< w belkach i podciggach w miejscu wystepowania najmniejszych sit
poprzecznych,

« w plytach na linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktérych wspiera sie piyta.

Powierzchnia betonu w przerwie roboczej musi by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania musi by¢ starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego z betonem swiezym przez:

e usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz
warstwy powstatego szkliwa cementowego,

» bezposrednio przed utozeniem Swiezej warstwy masy betonowej obfite zwilzenia
powierzchni potgczenia i narzucenia kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
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cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez
narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Jezeli nastgpita przerwa w betonie zageszczonym przez wibrowanie, woéwczas
wznowienie betonowania z zageszczaniem betonu przez wibrowanie nie moze odbywac
sie pézniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20T, to czas trwania przerwy nie
powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i uprzednio utozonego betonu.

Nawilgacanie betonu:

< ulozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7
dni przy stosowaniu cementéw portlandzkich,

* polanie betonu normalnie twardniejagcego wodg nalezy rozpoczynac po 24
godzinach od chwili utozenia.

Prowadzenie rob6t w niskich temperaturach:

* betony narazone na bezposrednie dziatanie wilgoci i mrozu powinny przy
obnizeniu sie ich temperatury ponizej —1TC wykazywa ¢ wytrzymatos$¢ na
$ciskanie réwna co najmniej 80kG/cm? przy —c/w >1,8 i 100 kG/cm? przy —c/w
<1,8,

» betony chronione przed zawilgoceniem w czasie dziatania mrozu powinny w
chwili, gdy temperatura ich spada ponizej —1C odznacza ¢ sie takim stopniem
stwardnienia , jaki uzyskuje sie po uptywie jednej doby w temperaturze +18<T.

Obcigzenie $wiezo zabetonowanych konstrukcji przez ludzi, s$rodki transportu i
deskowanie dopuszcza sie po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co
najmniej 1.5 MPa pod warunkiem, ze odksztalcenie nie spowoduje powstania rys i
uszkodzen w niedojrzatym betonie.

Nie nalezy korzysta¢ ze $wiezo zabetonowanych stropéw i schodéw co najmniej w
ciggu 36 godzin od chwili ich betonowania , przy czym okres ten przy twardnieniu
betonu w temperaturze ponizej 10C powinien ulec odpowiedniemu przediu zeniu.

Uzytkowanie swiezo zabetonowanych konstrukcji do celéw komunikacyjnych moze by¢
stosowane pod warunkiem spetnienia wymagan wyzej podanych oraz utozenia ktadek
lub toréw z desek o grubosci co najmniej 36mm.

Usuwanie deskowania i rusztowania

Caltkowite rozdeskowanie konstrukcji moze nastgpi¢ dopiero po uprzednim ustaleniu
rzeczywistej wytrzymatosci betonu okreslonej na probkach przechowywanych w
warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.

Rusztowanie nalezy demontowa¢ stopniowo, unikajgc jednoczesnego usuniecia
wiekszej liczby podpér. Usuwanie podpor rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w takiej
kolejnosci, aby nie wywota¢ szkodliwych naprezen w konstrukgji.

Przy prawidiowej pielegnacji betonu i temperaturze otoczenia powyzej 15C mo zna dla
betonéw z cementéw portlandzkich i hutniczych dojrzewajacych w sposob normalny
przewidywa¢ nastepujgce terminy usuniecia deskowan, liczac od dnia ukohczenia
betonowania:
e 2 dni lub Rw=2.5Mpa dla usuniecia bocznych deskowanh belek, sklepien oraz
stupéw o powierzchni przekroju powyzej 1600 cm?,
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e 4 dni lub Rw=5Mpa dla usuniecia deskowan Scian betonowych wykonywanych w
deskowaniach przestawnych,

e 5dnilub 0,5 Rw dla piyt o rozpietosci do 2,5 m,

e 10do 12 dnilub 0,7 Rw dla stropéw, belek o rozpietosci do 6,0 m,

» 28 dni dla konstrukcji o wiekszych rozpietosciach.

Jezeli srednia temperatura dobowa spada ponizej 0C , wowczas nalezy uznac, ze
beton nie twardnieje i takich dob nie nalezy wlicza¢ do twardnienia betonu.

5.4 Elementy zelbetowe prefabrykowane

Montaz prefabrykowanych elementéw Zelbetowych (ptyt stropowych i ptyt dachowych
korytkowych, ptyt konstrukcji zbiornikow i obudéw studni) powinien by¢ wykonywany
zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczna.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej, ktére
nie naruszajg postanowien norm a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z
projektantem oraz s udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy,
potwierdzonym przez nadzér techniczny lub innym réwnorzednym dowodem.

Przy wykonywaniu montazu prefabrykowanych piyt stropowych i dachowych o ile w
projekcie nie podano inaczej, nalezy zachowaé¢ minimalne oparcie na podporze:

* przy rozpietosci mniejszej od 3,0 m - 5.0 cm,
* przy rozpietosci wigkszej od 3,0 m - 7.0 cm.

Kazdy element prefabrykowany powinien by¢ utozony na warstwie zaprawy cementowe;j
o marce okreslonej projektem. Grubos¢ spoin nie powinna przekracza¢ 20 mm, jesli
projekt nie ustala inaczej. Rozscietanie zaprawy nastepuje bezposrednio przed
podaniem elementu, po uprzednim polaniu wodg ptaszczyzny oporowej.

Wszystkie podstawowe parametry (udzwig, wysieg, wysokos¢ podnoszenia itp.)
przeznaczonego do rob6t sprzetu mechanicznego (zurawie i inne) oraz urzadzenia
pomocnicze do montazu powinny by¢ dostosowane do rodzaju prefabrykatéw
(zawiesia, chwytaki, taczniki, drabiny, rusztowania itd.). i konkretnych warunkéw
budowy zgodnie z wymaganiami ustalonymi w projekcie technologii i montazu.

Montaz konstrukcji z elementéw prefabrykowanych nalezy rozpoczyna¢ po
stwierdzeniu, ze dostarczone na budowe elementy sg zgodne z projektem a liczby
dostarczonych elementéw odpowiadajg projektowanemu zakresowi robot.

Przed przystgpieniem do rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie
czynnosci przygotowawcze zostalty wykonane zostaly zgodnie z projektem oraz czy
konstrukcja podporowa wraz ze zigczami osiggneta wytrzymatos¢ nie mniejszg niz 0,7
wytrzymatosci projektowej (jezeli projekt organizacji montazu nie stanowi inaczej).

Przyjeta kolejnos¢ montazu elementéw prefabrykowanych powinna by¢ zgodna z
projektem technologii i organizacji montazu umozliwiajgcym jak najszybsze tworzenie,
w kazdym etapie procesu montazowego, bezpiecznej pod wzgledem statycznym catosci
konstrukcji oraz powinna zabezpieczaé fatwos¢ i bezpieczenstwo konstrukciji.

Elementy, ktére zostaly postawione, a z jakichkolwiek powod6éw zachodzi koniecznos¢
zmiany ich potozenia, powinny by¢ podniesione, zaprawa usunieta a miejsce styku
doktadnie oczyszczone z resztek zaprawy. Ponowne, prawidiowe ustawienie tych
elementéw nalezy wykonaé na $wiezej zaprawie.

Wymagania szczeg6towe monta zu
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Zagospodarowanie placu przyobiektowego:

e W obszarze zasiegu zurawia montazowego powinny sie znajdowac wylacznie
urzadzenia niezbedne do prawidlowej pracy zurawia, to jest drogi do transportu
prefabrykatoéw i ewentualnie przyobiektowy plac sktadowy prefabrykatow.
Pozostate urzadzenia powinny by¢ usytuowane poza zasiegiem pracy zurawia,

* w miejscu wykonywania rob6t montazowych w bezpiecznej odlegtosci powinny
by¢ ustawione tablice ostrzegawcze.

Warunki atmosferyczne:

« montaz prefabrykowanych elementéw zelbetowych powinien byé wykonywany w
temperaturze powyzej +5 C.,

« Jezeli nastepuje spadek temperatury ponizej +5 C, monta z konstrukcji nalezy
prowadzi¢ przy spetnieniu warunkéw okreslonych w ,Instrukcji nr 282 — Wytyczne
wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”
wydane przez Instytut Techniki Budowlanej 1988r.,

« montaz konstrukcji prefabrykowanych podczas mgty, opadéw deszczu, $niegu i
innych czynnikéw powodujgcych stabg widocznos$¢ jest niedopuszczalny. Po
opadach $niegu lub marzngcego deszczu nie dopuszcza sie prowadzenia
montazu do czasu odlodzenia i oczyszczenia ze $niegu prefabrykatow oraz
dziatki montazowe;j.

Oswietlenie:

* montaz konstrukcji prefabrykowanych powinien by¢ prowadzony przy dobrym
oswietleniu; montaz o zmroku bez sztucznego oswietlenia odpowiednio
dobranego jest zabroniony,

< montazu konstrukcji mozna dokonywa¢ przy sztucznym oswietleniu pod
warunkiem, ze zainstalowane urzadzenia oswietlajgce nie oslepiajg pracownikéw
i nie powodujg tworzenia ostrych cieni oraz zapewniajg w miejscu montowania
prefabrykatéw natezenie oswietlenia nie mniejsze niz 100 lukséw a w miejscu
pobierania elementéw powinno wynosié od 20 do 50 luksow,

* na okres montazu prefabrykatow przy sztucznym oswietleniu powinno by¢
zabezpieczone oswietlenie awaryjne o innym zrodle energii.

5.5 Roboty murarskie
Uktad cegiet

Uktad cegiet (pustakow) powinien odpowiada¢ ogolnym zasadom prawidtowego
wigzania muru, przy czym moze byé zastosowany jeden z uktadéw tradycyjnych, w
ktéorym spoiny pionowe w dwdéch kolejnych warstwach poziomych muru powinny sie
mija¢ co najmniej o 6 cm albo tez uktad typu wielorzedowego, w ktérym przewigzanie
podtuznych spoin pionowych nastepuje w kazdej szdstej lub czwartej (filary) warstwie
poziomej muru.

Mury nie tynkowane z cegly licowki podlegajg zasadom prawidlowego wigzania jak
mury tynkowane.

W $ciankach dzialowych o grubosci 1 cegly nalezy przy rozpietosci powyzej 5 m albo
przy wysokosci wiekszej niz 2,5 m uktada¢ w co czwartej spoinie poziomej zbrojenie z
bednarki 2x20 mm wedtug PN-67/H-92323 lub z pretéw okraglych O 6 mm zestali
gtadkiej St0.
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Scianki dzialowe powinny byé potaczone ze $cianami za pomoca strzepi zazebionych
krytych, a zbrojenie zakotwione w spoinach na gtebokos¢ co najmniej 7cm.

Wiazanie cegiet (pustakéw) w murze z przewodami

Spoiny pionowe jednej warstwy cegiet powinny by¢ pokryte petlnymi powierzchniami
cegiet nastepnej warstwy. W powierzchniach wewnetrznych przewodéw powinno byé
jak najmniej spoin pionowych, jesli na to pozwalajg warunki, powinny sie znajdowaé
tylko wnaroznikach przewodéw.

Cegly stanowigce przegrody pomiedzy poszczegélnymi przewodami powinny byé
jednym koncem osadzone w prostopadle do nich potozonych sciankach zewnetrznych
(rysunek 8 norma PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne
murowane z cegty).

Potaczenie z przewodem spalinowym urzadzen wymagajacych odprowadzenia spalin
do przewodu spalinowego nalezy wykona¢ ze szczelnie potgczonych rur z blachy
stalowej ocynkowanej. W miejscu wejscia rury spalinowej nalezy osadzi¢ w murze
rozetke blaszana, $cisle pasujgca do Srednicy rury. Potaczenie rury spalinowej z
przewodem spalinowym nalezy wykonaé bez zmniejszenia srednicy przewodu.

Wyloty przewoddw wentylacyjnych nalezy wyprowadzi¢é na wysoko$¢ zgodnie z
projektem, zabezpieczajgca przed zadmuchiwaniem (punkt 3.3.2.1 PN-89/B-10425
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty).

Styki muréw i naro zniki

Przy zetknieciu sie murow warstwg wozéwkowa jednego muru powinna byé
przeprowadzona przez miejsce styku bez przerw, a znajdujgca sie w tym samym
poziomie warstwa gtéwkowa drugiego muru powinna tylko dochodzi¢ do styku. Zadna
ze spoin poprzecznych muru przebiegajacego nie moze wypas¢ w przedtuzeniu lica
muru dobijajacego lecz powinna by¢ w stosunku do niego przesunieta o 1/4 lub 3/4
cegly.

W przypadku gdy jeden mur ceglany (z pustakow) styka sie lub krzyzuje z drugim
murem ceglanym, lecz wykonanym z cegly réznigcej sie wymiarami od cegty uzytej do
pierwszego muru, to oba mury powinny by¢ ze sobg przewigzane w trakcie ich
wykonywania. Sposob ukiladania cegiet w murach podano przyktadowo na rysunkach
1+ 8 w normie PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty.

Spoiny

W murach nie przewidzianych do tynkowania lub spoinowania spoiny powinny byc¢
catkowicie wypetnione zaprawg az do lica muru. W murach nosnych przewidzianych do
tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin na gtebokos¢ 5 ( 10
mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru przy ktérych jest umieszczone
zbrojenie wewnetrzne- na gtebokos¢ nie mniejsza niz 10 mm i nie wiekszg niz 20 mm.
(PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty).

Spoiny w murach z przewodami powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa.
Doktadno $¢ wykonania rob6t murowych
Obrys muréw - dopuszczalne odchyiki nie powinny przekraczac:

e +20 mm w wymiarach poziomych poszczego6lnych pomieszczen i wysokosci
poszczegoélnych kondygnacji,
« 150 mm w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku.
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Grubos$¢ muréw — w stanie surowym grubos¢ wykonac wedtug projektu, przy czym
dopuszczalne odchyiki grubosci od wymagan dokumentacji nalezy przyjmowaé w
zaleznosci od grubosci muréw, liczonej w cegtach wedtug nastepujacych zasad:

« dla muréw petnych o grubos$ci odpowiadajgcej wymiarowi 1/4, 1/2 lub 1 cegly
wielkosci tych odchytek powinny by¢ takie same jak wielkosci odchytek
odpowiednich wymiaréw samej cegty uzytej do danego muru, dopuszczone
normami przedmiotowymi dla tej cegly (pustaka),

e gdy grubos¢ muru przekracza wymiar 1 cegty, tj. gdy do grubosci muru wlicza sie
w grubos$¢ co najmniej jednej spoiny podtuznej, dopuszczona odchytka grubosci
murdéw petnych wynosi £10 mm, a muréw szczelinowych +20 mm.

Prawidtowo $¢€ wykonania powierzchni i kraw edzi muru

Powierzchnia muru z cegly (pustaka) powinna by¢ plaszczyzng. Katy dwuscienne
miedzy ptaszczyznami powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi projektem.

Dopuszczalne odchyiki wymiaréw dla scian murowanych z cegly - wg normy PN-68/B-
10020 Roboty murowe z cegly. Odchytki dotyczg obu powierzchni muréw dla muréw o
grubosci powyzej 1 cegly, a w przypadku muréw o grubosci 1/2 lub 1 cegly — tylko
powierzchni tej strony muru, ktéra jest uktadana do sznura lub szablonu.

Powierzchnie przewodéw wentylacyjnych i spalinowych powinny by¢ gtadkie, tacznie ze
spoinami i bez wystepow lub wklesnie¢. Cegly tworzace powierzchnie przewodow
(szczegdlnie cegly utamkowe) powinny by¢ utozone gtadkimi czesciami do przewodéw.
Nie nalezy tynkowa¢ wewnetrznych powierzchni przewodow.

Trzony kominowe powinny byé tynkowane na catej wysokosci. Kominy ponad dachem
powinny by¢ otynkowane lub spoinowane.

5.6 Konstrukcje stalowe

Montaz konstrukcji stalowej nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-B-
06200.

Elementy konstrukcji nalezy oznakowa¢ w sposob trwaty i widoczny zgodnie z
oznaczeniami przyjetymi na rysunkach montazowych.

Transport i sktadowanie elementéw nalezy wykonywaé w sposGb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniami. taczniki i elementy ztagczne powinny by¢é odpowiednio
opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych.

Jezeli uszkodzone elementy sg naprawiane przed montazem, sposéb naprawy
powinien by¢ uzgodniony z osobg uprawniong do kontroli jakosci.

W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolnos¢ przenoszenia sit
wywotanych wplywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i
materiatami.

Potaczenie na sruby kotwigce nie powinno by¢ traktowane jako utwierdzenie podstawy
stupa w czasie montazu bez sprawdzenia rachunkowego.

Roboty nalezy tak wykonywaé, aby zadna czes¢ konstrukcji nie zostala podczas
montazu przecigzona lub trwale odksztatcona.

State potgczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po
dopasowaniu stykéw i wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci.
Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji w polgczeniach nalezy wykonywaé ze
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stali o takich samych wiasnosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu
zabezpieczy¢ przed wypadnieciem.

W potaczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna
przekraczaé¢ 2 mm.

Otwory na sruby zaleca sie dopasowywac¢ za pomocg przebijakow, a w razie
koniecznosci rozwierca¢. W przypadkach, w ktérych zastosowanie przektadek nie
pozwala na wyregulowanie konstrukcji, konieczna jest odpowiednia korekta elementéw
w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z projektantem.

Powierzchnie i brzegi elementéw przygotowanych do spawania powinny by¢ suche,
czyste i wolne od widocznych pekniec¢ i karbow.

Materialy z oznakami uszkodzen (pekniecia i odpryski otuliny, zardzewialy i brudny
element) nie powinny by¢ stosowane.

Spawany element powinien by¢ zabezpieczony przed bezposrednim oddzialywaniem
wiatru, deszczu i sniegu, zwlaszcza przy spawaniu w atmosferze gazéw ochronnych. W
temperaturze otoczenia ponizej 0*C nalezy stosownie do rodzaju konstrukcji nalezy
rozwazy¢ zastosowanie wstepnego podgrzania.

Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany potozenia spoin w stosunku do projektu
jest dopuszczalne.

5.7 Pokrycia dachowe
Pokrycia dachowe z papy zgrzewalnej

Jako pierwszg warstwe nalezy przyklei¢ warstwe papy podkiadowej z zakladami
minimum 10 cm. Na tak przyklejona warstwe podkiadowa nalezy przyklei¢ druga
warstwe papy hawierzchniowej z przesunieciem o 1/2 arkusza. Dla warstwy
nawierzchniowej zaktad rowniez minimum 10 cm.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca zestawu palnikowego na gaz ptynny
propan —butan nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

< palniki gazowe nalezy tak ustawic¢ , aby jednoczes$nie podgrzewaty podtoze i
wstege papy od strony przekfadki adhezyjnej (po jej usunieciu),

» ptomien wszystkich palnikbw powinien by¢ silny i rownomierny na catej grubosci
nagrzewania i nie powinien kopci¢ , dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie
ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a ptomien palnika powinien by¢
przemieszczany w miare nadtapiania masy powlokowej,

« niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzace do
nadmiernego sptywania masy asfaltowej lub jej zapalenia,

» palnik powinien znajdowac sie w odlegtosci nie mniejszej niz 15 cm od
powierzchni papy; ptomienie palnikow powinny by¢ tak ustawione, aby
réwnomiernie podgrzewaty powloke asfaltowa do jej nadtapiania (paskiem
szerokosci 10 cm na calej szerokosci wstegi) i powierzchnie izolowanego
podtoza (bezposrednio przed rozwijang papa),

» fragment wstegi papy z nadtopiong powltoka asfaltowg nalezy natychmiast
docisna¢ do ogrzewanego podioza watkiem o dtugosci rownej szerokosci watka
papy.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie
nizszej niz +5*C. Rob6t pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego
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oddziatywania czynnikow atmosferycznych na jakos¢ pokrycia, takich jak temp. ponizej
+5 C, rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie.

Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ fatwy odptyw wéd deszczowych i
topniejgcego $niegu w kierunku wpustow dachowych lub okapu.

Papa przed uzyciem powinna by¢ przez okoto 24 godz. przechowywana w temp. nie
nizszej niz 18 €, a nastepnie rozwinieta z rolki i utozona na ptaskim podiozu dla
rozprostowania , aby unikng¢ tworzenia sie garbéw po ulozeniu jej na dachu.
Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzno zwinieta w rolke i rozwijana z niej
w trakcie przyklejania.

Nalezy przestrzega¢ doktadnego przyklejenia papy oraz zasad ukladania(zakiad
minimum 10 cm, przesuniecie o 1/2 szerokosci rolki w stosunku do warstw
podkiadowych). Norma zwigzana PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powiok
asfaltowych.

Obraébki blacharskie
Do wykonania obrébek blacharskich nalezy przystapic:

* po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza z dokumentacja techniczng oraz
sprawdzeniu wykonania odpowiednich spadkdéw, stanowigcych podkiad pod
zabezpieczenia elewacyjne i dachowe na wszystkich gzymsach, pasach
elewacyjnych, murach podokiennych, szczytowych ogniowych itp.,

* po wykonaniu rob6t budowlanych zewnetrznych (z wyjatkiem tych robét, ktére ze
wzgleddw technologicznych powinny byé wykonywane po robotach
blacharskich),

e po oczyszczeniu z podtoza wapna, widréw i innych zanieczyszczen.

Warunki atmosferyczne: roboty blacharskie mogg by¢é wykonywane o kazdej porze
roku, bez wzgledu na temperature.

Nie nalezy wykonywaé rob6t blacharskich na oblodzonym podtozu.

Wszystkie wygiecia blachy powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby nie nastgpito
pekniecie blachy lub odprysniecie cynku lub uszkodzenie warstwy wykonczeniowej
powleczenia.

Zgiecia zabezpieczeh kominow, $wietlikdw i muréw powinny by¢ w wydrach obrzucone
zaprawa i gladko zatarte.

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci
dachowych, z blachy stalowej powlekanej . W pokryciach dachowych z papy obrébki
blacharskie moga by¢ umieszczane (wklejane) miedzy warstwami papy przy pochyleniu
potaci dachowej wiekszym lub réwnym 10%.

Przy pochyleniu mniejszym niz 10% obrobek blacharskich nie nalezy wklejaé miedzy
warstwy pokrycia , lecz uktada¢ na jego wierzchu.

Potaczenie pokrycia dachowego z murem kominowym lub innymi wystajgcymi z dachu
elementami powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby umozliwi¢ wyeliminowanie
wptywu odksztatcen dachu na tynk, np. przez zastosowanie obrébki dwuczesciowej.

Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5 %. Zewnetrzny brzeg rynny powinien
by¢ usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego. Brzeg
wewnetrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25 mm nizej w
stosunku do linii stanowigcej przediuzenie potaci. Rynny nalezy dylatowac. Najwieksza
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dlugos¢ rynny nie powinna by¢ wieksza niz 20m, liczac odlegto$¢ miedzy sasiednimi
rurami spustowymi.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wieksze niz 20 mm przy diugosci
rur wiekszej niz 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na diugosci 2
m nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm.

Rury spustowe z blachy powlekanej powinny by¢ tgczone w zlgczach pionowych na
rabek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych za zaklad szerokosci 40 mm. Zigcza
powinny by¢ lutowane na catej diugosci. Rury spustowe powinny by¢ mocowane przy
pomocy hakdow.

Rynny i rury spustowe

Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5 %. Zewnetrzny brzeg rynny powinien
by¢ usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego. Brzeg
wewnetrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25 mm nizej w
stosunku do linii stanowigcej przedtuzenie potaci. Rynny nalezy dylatowa¢. Najwieksza
dtugos¢ rynny nie powinna by¢ wieksza niz 20 m, liczac odlegtos¢ miedzy sasiednimi
rurami spustowymi.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wieksze niz 20 mm przy dtugosci
rur wiekszej niz 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na dtugosci 2
m nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm.

W zaleznosci od wybranego systemu, nalezy uzywa¢ do montazu rynien i rur
spustowych wylacznie akcesoriéw przewidzianych w instrukcji montazu.

5.8 Izolacje przeciwwilgociowe
Izolacja z emulsji asfaltowej

Izolacje nalezy wykona¢ emulsjg asfaltowa na zimno. Pierwsze dwie warstwy nalezy
wykona¢ z emulsji do gruntowania, trzecia z emulsji nawierzchniowej.

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie moze przekraczac
5 %. Kazdg nastepng warstwe mozna nanosi¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu
warstwy poprzedniej. I1zolacja musi by¢ potaczona z izolacja pozioma scian.

Izolacja bitumiczna

Izolacje bitumiczne nalezy wykona¢ z papy asfaltowej na lepiku asfaltowym na goraco,
przyklejonych do podtoza i sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposéb ciggty na catej
powierzchni. Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji
oraz miedzy poszczegoélnymi warstwami izolacji powinna wynosi¢ 1,0+1,5 mm.

Szerokos¢ zaktadéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Izolacja powinna wystawa¢ co najmniej 1 cm z
kazdej strony sciany (po otynkowaniu).

Izolacje wodochronne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-69/B-10260. lIzolacje
bitumiczne — wymagania i badania przy odbiorze.
Izolacje wodochronne nalezy uktadac¢ przy zastosowaniu nastepujacych zasad:

« powierzchnie podktadéw pod izolacje powinny by¢ rowne, czyste i odpylone;
wszelkie peknigcia nalezy zaszpachlowa¢ kitem asfaltowym,

e podktady pod izolacje powinny by¢ trwate i nieodksztatcalne,

e styki sgsiadujacych ptaszczyzn powinny by¢ ztagodzone,
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* izolacje powinny by¢ potozone ze spadkiem min. 1%,

e izolacje powinny by¢ ukladane podczas bezdeszczowej pogody lub pod statym
zadaszeniem,

» zakfady materiatéw rolowych powinny wynosi¢ nie mniej niz 10 cm,

e grubos¢ lepiku pomiedzy warstwami papy powinna wynosi¢ 1 — 1,5 mm,

» zalamania warstwy izolacji powinny by¢ wzmocnione przez zastosowanie
wkladek z papy na tkaninie technicznej, juty, tkaniny szklanej itp.,

e szczeliny dylatacyjne powinny by¢ uszczelnione,

» warstwy dociskowe powinny by¢ wykonane z zelbetu przy klasie betonu nie
nizszej niz B 15.

Izolacje z folii

Izolacje przeciwwilgociowg nalezy wykonywaé¢ jako jednowarstwowg z folii izolacyjnej
budowlanej grubosci 0,9 mm.

Folie nalezy taczy¢ na zaktady szerokosci 3+5 cm, zakltady nalezy zgrzewac lub
spawac.

Izolacja z folii paroizolacyjnej stropodachu

Izolacje nalezy wykona¢ z folii paroizolacyjnej o przepuszczalnosci pary wodnej 2,0+2,5
g/m2/dobe. Folie nalezy uktada¢ jednowarstwowo bezposrednio na stropie.

Wymagania szczeg6towe prowadzenia robét

Roboty izolacyjne nalezy wykonywac, kiedy spetnione sa nastepujace warunki
pogodowe:

» kiedy panuje bezwietrzna pogoda lub wykonano zabezpieczenia oraz wykonano
zabezpieczenia przeciwdeszczowe (roboty na zewnatrz) oraz kiedy temperatura
otoczenia nie jest nizsza niz +5 *C,

* roztwor asfaltowy do gruntowania mozna stosowaé przy temperaturze ponizej 5
°C, jednak nie nizszej niz 0*C.

Sztywnos¢ podktaddw:

e podktady pod izolacje powinny by¢ trwate i nieodksztatcalne. Wytrzymatosc
podktadéw na $ciskanie powinna byé nie mniejsza niz 90 kG/cm?,

» jako podktad pod izolacje moze stuzyé¢ beton wyréwnany i zatarty packa
drewniang lub tynk cementowy (co najmniej Il rodzaj) z dodatkiem
uszczelniajacym lub bez. Wszelkie zatamania powierzchni powinny by¢
zaokraglone promieniem 3 do 5 cm oraz wyrobione wymagane spadki podioza.

Powierzchnie podktadéw:

» powierzchnie podktadéw powinny by¢ réwne, czyste, odtluszczone i odpylone.
Wypukitosci i wgtebienia na powierzchni podktadu powinny by¢ nie mniejsze niz
2mm. Pekniecia ha powierzchni podkfadu o szerokosci wiekszej niz 2 mm nalezy
zaszpachlowac kitem asfaltowym wg PN-74/B-30175 Kit asfaltowy
uszczelniajacy,

» podkiad powinien by¢ w stanie powietrzno-suchym. W przypadku stosowania do
gruntowania emulsji asfaltowej wg PN-B- 24002 Asfaltowa emulsja anionowa,
podktad moze byc¢ wilgotny,

» styki réznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) powinny byé zaokraglone.
Promien zaokraglenia powinien by¢ nie mniejszy niz 3,0 cm. Spadki podktadu w

65



kierunku kratki sciekowej lub kanatu powinny by¢ zgodne z wymaganiami
dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsze niz 1 %.

5.9 Izolacje cieplne

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, Arkady 1990r, szczegdlnie w
zakresie organizaciji, technologii i bezpieczenstwa pracy.

Do wykonywania izolacji cieptochronnych  nalezy stosowa¢ materialy w stanie
powietrzno-suchym. W czasie wbudowywania nalezy je chroni¢ przed zawilgoceniem
wodg deszczowag badz wodg zarobowg (np. z zaprawy murarskiej). Ukladanie masy
betonowej lub zaprawy na materiatach izolacyjnych, ktére nie sg odporne na
zawilgocenie, jest niedopuszczalne.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temp. dodatniej; mozliwe jest ich
kontynuowanie réwniez w warunkach zimowych (np. uktadanie materiatow bez spoiwa
lub zastosowanie spoiwa odpornego na niskg temperature).

Poszczegodlne warstwy powinny by¢ wbudowane w taki sposéb, aby nie ulegaly
zawilgoceniu w czasie uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig pochodzacy z
innych zrodet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mie¢ stalg grubos$¢ zgodnie z projektem. Plyty
izolacyjne powinny by¢ ukfadane na styk. Przy ukfadaniu kilku warstw plyt nalezy
ukltada¢ je mijankowo tak, aby przesuniecie plyt w kolejnych warstwach wzgledem
siebie wynosito co najmniej 3 cm. Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢
jednakowag grubosé.

Do taczenia materiatow termoizolacyjnych ze sobg i z podiozem mozna stosowaé
zaprawy cementowe, lepiki lub kleje w zaleznosci od wartosci i rodzaju podioza. Spoiwa
nie moga zawiera¢ sktadnikéw dziatajgcych szkodliwie na materiat izolacyjny oraz na
podtoze.

Izolacje stropodachu
Do ocieplenia stropodachu nalezy stosowaé¢ wetne mineralna.

Warstwe ocieplajgcg nalezy utozy¢ w sposoéb ciagty, klejac lepikiem na gorgco (PN-
57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na goraco). Grubos¢ warstwy
izolacyjnej 15 cm.

Uktadanie warstwy ocieplajacej na stropie powinno odbywaé sie odcinkami
prostopadlymi do linii okapu i niezwlocznie zabezpieczonymi przed zawilgoceniem
przez utozenie ptyt dachowych, uszczelnienie ich stykéw lub pokrycie papa.

Izolacje posadzek na gruncie

Posadzke na gruncie nalezy ociepla¢ styropianem grubosci 6 cm. Styropian nalezy
uktada¢ na sucho w sposoéb ciagty, doktadnie dosuwajac piyty styropianu do siebie.

Izolacje scian fundamentowychi $cian nadziemia

Izolacje scian fundamentowych i $cian nadziemia nalezy wykonywac ze styropianu o
wiasciwosciach okreslonych w projekcie j i grubosci przewidzianych w projekcie.

Piyty izolacyjne nalezy umieszcza¢ w szczelinie w czasie wznoszenia sciany. Najpierw
powinno sie wymurowac jedna warstwe sciany na wysokos¢ 50 cm, nastepnie ustawi¢
ptyty i obmurowac je drugg warstwa sciany.
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W czasie przerw w wykonywaniu robot materiat izolacyjny winien by¢ chroniony przed
zawilgoceniem przez przykrywanie $cian papa, folig lub w inny skuteczny sposéb.

Docieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi

Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi nalezy wykonywaé ze styropianu o
wihasciwosciach okreslonych w projekcie i grubosci przewidzianej w projekcie.

Catos¢ robo6t dociepleniowych mozemy podzieli¢ na cztery podstawowe etapy:

e przygotowanie podtoza. Jest to wazny etap robét dociepleniowych. Prawidtowe
wykonanie tego etapu determinuje w znacznym stopniu jakos¢ calego systemu.
Przygotowanie podtoza nalezy rozpocza¢ od doktadnego umycia elewacji i
usuniecia luzno przylegajgcych powtok malarskich lub stabo zwigzanych z
podtozem warstw tynkarskich. Wszystkie potacie odparzonego tynku nalezy sku¢
i uzupemié nowym tynkiem. Po uzupetnieniu ubytkéw tynku nalezy $ciane
zagruntowa¢ w celu zmniejszenia chtonnosci podtoza,

* przymocowanie piyt styropianowych do sciany. Ptyty do Sciany mocowane sg za
pomocay kleju roztozonego na ptycie w postaci pasma obwodowego i kilku
plackéw z kleju rozmieszczonych centralnie na powierzchni ptyty. Plyty
styropianu nalezy uktadaé w taki sposob, aby nie powstawaty miedzy nimi
szczeliny wieksze niz 2 mm, co zapobiega powstawaniu mostkow termicznych.
Niedopuszczalne jest szpachlowanie stykow zaprawg klejowa. Po przyklejeniu
kilku ptyt nalezy je dobi¢ do powierzchni sciany paca drewniana, aby zapobiec
klawiszowaniu ptyt. Styropian po przyklejeniu musi stanowié réwng powierzchnie,
a ewentualne nieréwnosci nalezy zeszlifowa¢ papierem sciernym. Kotkami
plastikowymi mocujemy piyty po ok. 2 dniach, kiedy warstwa zaprawy klejowej
jest juz dostatecznie twarda. Nalezy ptyty mocowac 4 kotkami na 1m2, czyli 2
kotki na 1 ptyte,

« wykonanie warstwy zbrojacej. Po 2- 3 dniach od ulozenia warstwy styropianu
nalezy przystapi¢ do uktadania warstwy zbrojgcej. Robote nalezy rozpocza¢ od
natozenia na warstwe styropianu kleju (rodzaj kleju w zaleznosci od przyjetego
systemu docieplen) za pomoca pacy zebatej o wielkosci zebéw 10-12mm.
Zaprawe klejowa nalezy rozprowadza¢ pionowymi pasami o szerokosci rolki
siatki z wtékna szklanego, czyli ok. 1.0 m. W tak przygotowana warstwe nalezy
zatopic¢ pas siatki z widkna szklanego. Pasy siatki powinny nachodzi¢ na siebie
10 cm w pionie i w poziomie. Po natozeniu siatki nalezy doktadnie wyréwnac
powierzchnie warstwy kleju przy pomocy pacy metalowej gtadkiej,

» ulozenie cienkowarstwowego tynku szlachetnego. Na wykonanej uprzednio
warstwie zbrojgcej ukladamy warstwe podktadowa, izolujgca pod wzgledem
chemicznym warstwe tynku od podtoza i wzmacniajacq przyczepnosc¢ tynku do
podioza. Proces naktadania tynku na powierzchnie $ciany dzieli sie na trzy fazy:
nacigganie wyprawy na sciane, zdejmowanie nadktadu, fakturowanie. Nalezy
przestrzega¢ zasady, aby na mokrg jeszcze krawedz tynku naktadaé nastepna
porcje zaprawy. Okreslony etap prac nalezy konczy¢ w miejscach, gdzie tatwo
mozna ukry¢ potaczenia tynku.

Prace dociepleniowe nalezy prowadzi¢ w temp. 5+25 C, najlepiej przy ostoni etych od
deszczu i stonca rusztowaniach stacjonarnych. Dajg one wiekszy front rob6t i przy
stosowaniu folii lub siatki uniezalezniajg wykonawce od warunkéw pogodowych.

W czasie przerw w wykonywaniu robét materiat izolacyjny winien by¢ chroniony przed
zawilgoceniem przez przykrywanie $cian papa, folig lub w inny skuteczny sposaéb.
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5.10Tynki
Tynkowanie mechaniczne

Kolejnosé czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkéw na oczyszczonym i
przygotowanym podiozu jest nastepujaca:

e wyznaczenie lica powierzchni tynku,

¢ mechaniczne wykonanie obrzutki,

e mechaniczne wykonanie narzutow,

* mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem,

* reczne wykanczanie tynkow, to jest wykonanie osciezy, gzymsow, wyskokow itp.

Zaprawa przygotowana w mieszarce przechodzi przez sito wibracyjne do zasobnika,
skad zostaje zassana przez pompe i przewodem gumowym lub przewodem stalowym
do specjalnej koncowki wyrzucajacej zaprawe. Do kohcéwki doprowadzone jest
przewodem gumowym sprezone powietrze, ktdre powoduje rozprysk strumienia
zaprawy z duzg sita.

Tynkowanie r eczne
Uktadanie r6znych rodzajéw tynkow sktada sie z nastepujgcych faz:

e wyznaczenie powierzchni tynku . Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i
gwozdzi, ktére wbija sie co 1,5 m wzdtuz dtugosci i wysokosci sciany. Dookota
whitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je rowno z gtéwkg
gwozdzi. Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i $cigga je
réwno z powierzchnig plackow. Pasy te spetniajg role prowadnic przy narzucaniu
i wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast paséw prowadzacych mozna uzywaé
prowadnice drewniane lub stalowe,

« wykonanie obrzutki . Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o
grubosci nie przekraczajacej 3+4 mm na $cianach i 4 mm na suficie.
Konsystencja zaprawy cementowej lub pétcementowej obrzutki powinna wynosié
10+12 cm zanurzenia stozka,

« wykonanie narzutu . Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po
lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej woda. Grubos¢ narzutu powinna
wynosi¢ 8+15 mm, a gesto$¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia
stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje rownanie go za pomoca taty. Narzut w
narozach wyréwnuje sie za pomocg pac w ksztatcie katownika,

» wykonanie gtadzi . Gltadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem
odsianym przez sito o przeswicie oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna by¢
bardziej ttusta niz do narzutu i mie¢ grubos¢ 1+3 mm. Zaprawe narzuca sie
recznie i rozprowadza pacg. Po stezeniu gladzi zaciera sie jg packa drewniana,
stalowa lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania
nalezy zwilzy¢ tynk, skrapiajagc go wodg za pomoca pedzla.

Tynki Il kategorii
Warunki wykonania wg PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie

e wyznaczenie powierzchni tynku,

» wykonanie obrzutki (tzw. natrysku lub szprycu) o grubosci nie przekraczajacej 3 -
4 mm. Konsystencja zaprawy powinna wynosi¢ 10 - 12 cm zanurzenia stozka,

* wykonanie narzutu z jednolitym zatarciem na gtadko, grubosci 8 - 9 mm, gestosc
zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka.
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Badania w toku prowadzenia robot:

¢ minimalna przyczepnosc¢ tynku do podtoza 0,025 Mpa,

« dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od
linii prostej 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 szt. na catej dlugosci taty,

e dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku pionowego 2 mmna 1 mi
ogotem nie wiecej niz 6 mm,

e dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku poziomego 2 mmnal mi
ogo6tem nie wiecej niz 3 mm dla catej powierzchni ograniczonej pionowymi
przegrodami,

* w miejscach szczelin dylatacyjnych, stolarce i podokiennikach, tynki
zabezpieczone powinny by¢ przed peknigciami przez przeciecie warstwy tynku
na calg jej grubos¢ przy szerokosci przeciecia 2 - 4 mm.

Tynki lll kategorii
Warunki wykonania:

e wyznaczenie powierzchni tynku,

< wykonanie obrzutki (tzw. natrysku lub szprycu) o grubosci nie przekraczajacej 3 -
4 mm. Konsystencja zaprawy powinna wynosi¢ 10 - 12 cm zanurzenia stozka,

< wykonanie narzutu z jednolitym zatarciem na gtadko, grubosci 8 - 9 mm, gesto$¢
zaprawy nie powinna przekraczac¢ 9 cm zanurzenia stozka.

Badania w toku prowadzenia robot:

* minimalna przyczepnosé tynku do podtoza 0,025 Mpa,

« dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od
linii prostej 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 sztuki na catej diugosci faty,

« dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku pionowego 2 mmna 1 mi
ogo6tem nie wiecej niz 6 mm,

» dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku poziomego 2 mmna 1l mi
ogotem nie wiecej niz 3 mm dla catej powierzchni ograniczonej pionowymi
przegrodami,

* w miejscach szczelin dylatacyjnych, stolarce i podokiennikach, tynki
zabezpieczone powinny by¢ przed peknieciami przez przeciecie warstwy tynku
na calg jej grubosc przy szerokosci przeciecia 2 - 4 mm.

Gtadz gipsowa jednowarstwowa na  $cianach i sufitach

Tam gdzie wymagane sa gtadkie podioza pod malowanie , nalezy powierzchnie tynku
wyszpachlowaé¢ jednokrotnie. Do tego celu stosowaé¢ szpachlowka gipsowg. Grubo$é
warstwy gtadzi gipsowej 1+ 3 mm.

Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne

Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne, po utozeniu na warstwie zbrojgcej, stanowig
dostatecznie wytrzymatg pod wzgledem mechanicznym, hydrofobowg i przepuszczalng
dla pary wodnej warstwe.

Tynki mineralne produkowane sg w postaci suchych mieszanek, do ktérych przed
uzyciem nalezy doda¢ wody. Nalezy przez okres prowadzenia robét przestrzegaé
proporcji mieszanki do wody aby uzyskac jednakowa strukture i kolor tynku.

Tynki akrylowe produkowane sg w postaci past, ktére nadajg sie do uzycia
bezposrednio po otwarciu pojemnika. Mase w pojemniku nalezy doktadnie wymieszac¢ w
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celu ujednorodnienia konsystencji. Tynkow akrylowych nie wolno rozcienczac ani taczy¢
Z innymi materiatami.

5.11 Piytki scienne

Przy wykonywaniu okfadzin $ciennych z plytek nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych
zasad:

e temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +
5*C i nie powinna przekraczac 25*C. Temperature te nalezy zapewnic¢ na co
najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robot oraz w czasie wigzania i twardnienia
zaprawy klejowej - przez okres co najmniej 5 dni,

« materialy uzyte do wykonywania posadzki powinny znajdowac¢ sie w
pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed
rozpoczeciem robét,

* plytek uktadanych na klej nie nalezy moczy¢ przed utozeniem,

« fugowanie i uzytkowanie oktadzin ceramicznych moze nastgpi¢ nie wczesniej niz
po 24 godzinach,

* plytki musza by¢ zwigzane z podktadem na catej swej powierzchni,

< doktadnos¢ wykonania powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby tata dugosci
2 m przytozona w dowolnym miejscu podkfadu nie wykazywata odchylen
wiekszych niz 2mm,

< plytki nalezy uktadac¢ na klej cienkowarstwowy o grubosci warstwy nie
przekraczajacej 5 mm,

* podioze powinno byc¢ réwne, trwate, nieodksztatcalne o powierzchni czystej i
szorstkiej,

* spoiny powinny by¢ prostolinijne i jednakowej grubosci,

» nalezy Scisle przestrzegac kolorystyki i wzoréw zatozonych w dokumentacji dla
poszczegoélnych pomieszczen.

Oktadziny scienne z ptytek nalezy ukltadac z nastepujaca doktadnoscia:

» dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadziny od kierunku poziomego lub
pionowego nie powinno by¢ wieksze niz2 mm na 1 m,

< plytki powinny by¢ utozone tak, aby ich krawedzie tworzyty uktad wzajemnie
prostopadtych linii prostych.

5.12 Stolarka okienna i drzwiowa
Przy montazu nalezy:

e sprawdzi¢ wymiary okien i drzwi i otworu okiennego i drzwiowego , luz miedzy
otworem okiennym i drzwiowym a oscieznicg powinien wynosic:
» na szerokos$ci otworu 2 + 6 cm,
* na wysokosci otworu 5 +9 cm,
» ustawi¢ w poziomie i pionie oscieznice z zachowaniem przyjetych luzéw,
» zamontowaé oscieznice kotwami montazowymi lub kotkami rozporowymi - liczba
w zaleznosci od zalecen producenta,
e szczeliny miedzy ramg a murem wypetni¢ piankg poliuretanowa,
e zamocowac¢ parapety,
« wykona¢ wykonczenia zewnetrzne i wewnetrzne,
» wykona¢ obrébki blacharskie zwracajac uwage na otwory odwadniajace -
pozostawi¢ odkryte.
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Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien zgodnie z szczego6towg instrukcjg
whbudowania tych wyrobéw, dostarczong przez kazdego producenta.

5.13 Elementy stalowe

Elementy stalowe wyposazenia powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

5.14 Podto za i posadzki
Podktady z ubitych materiatéw sypkich

Podktady z ubitych materiatow sypkich (piasku) nalezy tak zagesci¢, aby uzyskaé
wskaznik zageszczenia ID= 0.95 + 0.98 (wg normy BN-77/8931-12 ,Oznaczenia
wskaznika zageszczenia”).

Podktady betonowe

Podktady betonowe nalezy uktadaé na uprzednio wykonanym podkiadzie z piasku. Aby
uzyska¢ wypoziomowang powierzchnie nalezy do ukladania betonu stosowac
prowadnice.

Powierzchnia warstwy powinna by¢ wygtadzona. Na dtugosci 2 m odchytka nie powinna
by¢ wieksza niz 2 mm.

Posadzki z ptytek

Posadzki z ptytek muszg by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
techniczna okreslajacg wymiary, rodzaj, barwe, gatunek piytek i sposob ich uktadania.

Utozenie piytek powinno odpowiada¢ warunkom okreslonym w normie - PN-63/B-10145
Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych.

Przy wykonywaniu posadzek z ptytek nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

» dokladnos¢ wykonania powierzchni podkiadu powinna by¢ taka, aby tata
diugosci 2 m przytozona w dowolnym miejscu podktadu nie wykazywata
odchylen wiekszych niz 5 mm,

< plytki nalezy uktada¢ na klej cienkowarstwowy,

» podioze powinno by¢ réwne, trwate, nieodksztatcalne, poziome lub ze
spadkami przewidzianymi w projekcie, o powierzchni czystej i szorstkiej,

» dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od poziomu lub ustalonych
spadkow nie powinno by¢ wieksze niz 5mm na catej diugosci lub szerokosci
pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno powodowac¢ zaniku zatozonego w
projekcie spadku,

e szczeliny dylatacyjne w podkiadach muszg by¢ wykonane nie tylko w
miejscach dylatacji budynkow, ale odpowiednio czesciej, tak, aby pola miedzy
dylatacjami nie przekraczaly 30m? , przy maksymalnej dtugosci boku do 6m,

* spoiny powinny by¢ prostolinijne i jednakowej grubosci.

Przy wykonywaniu posadzek z ptytek nalezy dostosowac sie do nastepujacych
wymagan szczegélnych:

e temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosic¢ co najmniej
+5 C,

* Temperature te nalezy zapewnic¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem
robét oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy,
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* materialy uzyte do wykonywania posadzki powinny znajdowac sie w
pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed
rozpoczeciem robdét,

< do wykonania spoin mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek.
Przed spoinowaniem posadzka musi by¢ zwilzona woda, ktéra nie powinna sta¢
w spoinach,

< plytki muszg by¢ zwigzane z podkltadem na catej swej powierzchni.

Posadzki z plytek nalezy uklada¢ z nastepujaca doktadnoscia:

e dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny mierzone tatg 2
metrowg przyktadang w dowolnym miejscu w dwdch réznych kierunkach nie
powinno przekracza¢ 2mm,

* spoiny miedzy ptytkami przez catg diugosc i szerokos¢ pomieszczenia musza
tworzy¢ linie proste. Odchylenie spoin od linii prostej nie moze by¢ wieksze niz 2
mm na 1 metr i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki.

Posadzki z paneli podtogowych

Panele podtogowe przed montazem powinny lezakowaé¢ w zamknietych pakietach w
pomieszczeniu, w ktéorym beda zaktadane okoto 2 dni. Podtoze powinno by¢ réwne,
gtadkie, stabilne.

Podtoza z desek nalezy przygotowac poprzez podobijanie gwozdzi, wyszlifowanie
wystajacych sekow, grzbietow itp. Przy wiekszych nierbwnosciach nalezy wytozyé
podtoge drewniang ptytami wiGrowymi.

Podtoza betonowe musza byé odpowiednio suche, wieksze nieréwnosci nalezy
wyréwnaé masa samopoziomujaca lub szpachlowa.

Na przygotowane podtoze nalezy potozy¢ folie paroizolacyjng z zaktadem min. 20cm
(nie dotyczy podtdg drewnianych). Nastepnie na folie uktadamy pianke pod panele lub
podkiad Ekoptyta.

Panele nalezy uktada¢ wzdtuz padania swiatta lub wzdtuz lini uzytkowania. Zaczynamy
od sprawdzenia w kilku miejscach czy $ciana jest prosta i czy jest jednakowa szerokosé
pomieszczenia. Nalezy przeliczy¢ szerokos¢ pokoju tak by ostatni rzad paneli miat szer.
conajmniej 5¢cm.

Przed przystgpieniem do montazu podtogi nalezy zagruntowaé¢ Unigruntem sciany
(malowane) do wysokosci mniejszej niz grubos¢ panela i listwy - dotyczy sytuacji gdy
listwy przypodtogowe beda klejone do $cian.

Panele w zaleznosci od typu i producenta, wymagajg ukladania z przesunieciem
wzgledem siebie 20-40cm. Rozpoczynamy ktas¢ panele na zasadzie schodkowe;.

Przy scianach, rurach, futrynach itp. nalezy zostawi¢ odpowiednig dylatacje za pomocg
klinéw lub najlepiej dystanséw nastawnych (sprzet profesjonalny), przyjmuje sie, ze
ruch podtogi jest nie wiekszy niz 1-2mm na kazdy 1mb. Zalecenia producentow podidg
to 1-2cm i nie uwzgledniajg nigdy wielkosci pomieszczen.

Po zamontowaniu podtogi nalezy zamontowac listwy przyscienne na klej montazowy
(naprzemiennie z klejem kontaktowym), uwazajac by klej nie dostat sie do szczeliny
dylatacyjnej. Mozna montowac listwy na klamry (uchwyty) ale przy wierceniu otworéw
nalezy zabezpieczy¢ panele przed obracajgcq sie gtowicg wiertarki by nie uszkodzi¢
podtogi.

Ponadto przed wierceniem nalezy sprawdzi¢ wykrywaczem metalu $ciane by nie
przewierci¢ kabli od pradu, anten, telefonéw lub rur itp. Po wywierceniu otworéw nalezy
odkurzaczem wybrac¢ pyt ze szczeliny dylatacyjne;.
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Na koniec nalezy zamontowac listwy progowe (réwniez sprawdzi¢ wystepowanie kabli i
rur).

Po zakonczeniu montazu podtogi nalezy w razie potrzeby skroci¢ drzwi (drzwi do
skrécenia zaznacza sie przed rozpoczeciem montazu i przed wyjeciem z zawiaséw,
deska panelowa utozong na piance + wysokos¢ listwy progowej).

Przed wniesieniem mebli nalezy zabezpieczy¢ nozki mebli podktadami filcowymi.

Posadzki z wyktadzin

Posadzki z wyktadzin nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, ktéry okresla konstrukcje
podtogi, rodzaj wyktadziny i sposéb wykohczenia przy scianach.

Przygotowanie podtoza:

» podioze powinno by¢ réwne, wolne od pekniec i zanieczyszczen oraz nie pylace,
a wykfadzine nalezy do niej przymocowa¢ za pomocg odpowiedniego kleju,

» w przypadku uktadania wyktadzin na nier6wnym podtozu betonowym, konieczne
jest wzmocnienie podioza za pomocg substancji gruntujacych i wyréwnanie
masg samopoziomujacy, co zapewni mu gtadkos¢ i wytrzymalosc oraz przedtuzy
znacznie zywotnos¢ materiatdbw wykonczeniowych i poprawi estetyke,

e podioze nie moze mie¢ wiecej wilgotnosci niz 3 %.

Przyklejanie materiatu wykonczeniowego:

< odpowiednie kleje dla przygotowanego materiatu,

» wykltadzine nalezy przykleja¢ do podioza na catej powierzchni co da gwarancje
dluzszego uzytkowania oraz zabezpieczy przed uszkodzeniem,

< przy klejeniu nalezy scisle przestrzegac¢ instrukcji podanej przez producenta na
opakowaniu kleju,

e pomieszczenia zamkniete po naklejeniu wyktadziny nalezy wietrzy¢é do zaniku
specyficznego zapachu i po tym czasie nadajg sie do uzytkowania.

Przy wykonaniu posadzki nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

» do wykonywania posadzki mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych stanu surowego i robét wykonczeniowych, z wyjatkiem robot
tapeciarskich, oraz po zakonczeniu wszystkich robét instalacyjnych, tacznie z
przeprowadzeniem préb ci$nieniowych instalacji,

e temperatura powietrza w pomieszczeniach nie powinna by¢ nizsza niz 10 C,

» podkiad wykazujacy usterki nalezy wyréwna¢ masg samopoziomujaca,

» przed przystgpieniem do robot podktad starannie odkurzy¢ i oczyscic,

* wykladzine nalezy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwing¢ z rulonu, pocig¢
na arkusze odpowiednio do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozy¢ na
podkiadzie,

» uktad arkuszy wyktadziny powinien by¢ tak rozplanowany, aby spoiny miedzy
arkuszami wyktadziny przebiegaty prostopadle do sciany okiennej; spoiny nie
powinny znajdowac sie w miejscach najsilniejszego ruchu (np. przy drzwiach).
Przy wyktadzinach wzorzystych wzér na stykajgcych sie arkuszach powinien by¢
odpowiednio dopasowany,

< wykladzina na catej powierzchni powinna by¢ przyklejona do podkfadu,

» posadzka powinna wykazywac dobre przyleganie do podktadu; nie dopuszcza
sie wystepowania deformacji wyktadziny (fatd, pecherzy, itp.) oraz odstawania
brzegéw arkuszy, a takze zabrudzen powierzchni klejem,
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» posadzke nalezy wykonczy¢ listwg cokotowg z PCV z wstawka paska wyktadziny
dywanowej, zwienczong daszkiem.

5.15 Malowanie
Malowanie s$cian

Przed przystgpieniem do robét malarskich pomieszczenia powinny byé sprzatniete z
resztek materialéw, sprzetu itp. Wykonane elementy, takie jak podiogi, balustrady,
urzadzenia wodociggowe itp. powinny by¢ ostoniete przed zachlapaniem farbami.

Malowanie $cian mozna wykona¢ po wykonaniu nastepujacych robat:

« wyschnieciu podtoza i miejsc malowanych,

e posadzeniu i dopasowaniu stolarki,

» ukonczeniu robét instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych,

« wykonaniu posadzek z tworzyw mineralnych,

< doktadnym sprzatnieciu pomieszczeh jednak przed wykonaniem,
e posadzek z tworzyw sztucznych i wyktadzin dywanowych,

» o0sadzeniem osprzetu elektronicznego.

Powierzchnie nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek zaprawy,
zachlapan i innych drobnych defektéw. Po przetarciu nalezy powierzchnie odkurzyc,
drobne uszkodzenia wypetnié.

W zaleznosci od przewidzianej techniki malarskiej powierzchnia tynku powinna by¢
zagruntowana:

e przy technice emulsyjnej rozrzedzona farbg emulsyjng (z 5 - 10 % dodatkiem
wody) lub spoiwa dyspersyjnego,

» przy technice olejowej - gruntownikiem pokostowym (1 czes¢ pokostu na jedng
czes¢ benzyny do lakieréw C).

Tynki Swieze przed malowaniem nalezy zneutralizowaé, zastosowaé w tym celu
fluatowanie, to jest powleczenie powierzchni 10 - procentowym roztworem
fluorokrzemianu magnezu, cynku lub innym podobnym preparatem.

Tam gdzie wymagane sg gfadkie podtoza pod malowanie emulsyjne, olejne nalezy
powierzchnie tynku wyszpachlowa¢ jedno- lub wielokrotnie. Do tego celu stosowaé
szpachléwka gipsowa. Przy kilkakrotnym szpachlowaniu kazda warstwa po wyschnieciu
powinna by¢ szlifowana. Po wykonaniu ostatniej warstwy, wyschnieciu jej i oszlifowaniu
nalezy wykona¢ ponowne gruntowanie.

Przy wykonywaniu rob6t malarskich nalezy przestrzegac nastepujacych warunkéw:

< roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz5
(z zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej
T i nie wy zszej niz 22 T z tym, ze do naktadania powtoki malarskiej ,
najkorzystniejsze sg temperatury 12+18 <C,

* w miesigcach letnich nalezy unika¢ prowadzenia rob6t malarskich na zewnatrz
budynkéw podczas intensywnego dziatania promieni stonecznych na malowang
powierzchnie,

* nazewnatrz budynkéw nie nalezy wykonywa¢ powtok malarskich podczas
opadow atmosferycznych oraz przy szybkosci wiatru powyzej 20 km/godz (to jest
okoto 4 stopnie w skali Beauforta),
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* podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamkniete, a
nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen
grzewczych lub od przewodow wentylacyjnych jest niedopuszczalne,

e w temperaturze ponizej + 5 T nie nale zy wykonywaé¢ rob6t malarskich.

Malowanie konstrukcji stalowych (powtoki antykorozy jne)

Elementy nowych konstrukcji stalowych powinny by¢ zabezpieczone za pomoca
gruntowania mozliwie najwczesniej w procesie wykonywania konstrukcji.

Elementy nalezy oczysci¢ z zabezpieczy¢ w nastepujacych etapach produkcyjnych:

» pierwszy - przed pocieciem blach i profiléw,

» drugi — po wykonaniu czesci (np. po wycieciu elementéw z blach i profiléw,

* trzeci — po wykonywaniu spawania elementow,

e czwarty — po czesciowym lub catkowitym zmontowaniu konstrukcji na miejscu
eksploataciji.

Zasadnicze czyszczenie powinno by¢ dokonane w etapie pierwszym lub drugim. W
etapie trzecim i czwartym oczyszczenie powinno ogranicza¢ sie tylko do tych
powierzchni, ktére wczesniej nie mogly byé oczyszczone i zabezpieczone oraz po
usunieciu zanieczyszczen powstalych w czasie i wskutek dalszych czynnosci
technologicznych lub transportu, w szczegoélnosci po operacji spawania.

Temperatura otoczenia podczas malowania obiektu powinna by¢ zawarta w granicach
od 5 do 30T. (zalecane do 15 do 25T). Nie nale zy wykonywaé¢ robot malarskich przy
temperaturze nizszej niz +5 T i wilgotno sci wzglednej powietrza wyzszej niz 85%, a
takze gdy malowana konstrukcja jest ogrzana powyzej 40C, o ile nie sg stosowane
specjalne wyroby malarskie przystosowane do naktadania w innych warunkach
temperaturowych.

Nie dopuszcza sie wykonywania prac malarskich na zewnatrz pomieszczen w innych
warunkach temperaturowych. Nie dopuszcza sie wykonywania prac malarskich na
zewnatrz pomieszczen w czasie deszczu, mgly oraz podczas wystepowania rosy.

Podczas malowania konstrukcji stalowych nalezy przestrzegac nastepujacych
wymagan:

» Swieza, niestwardniata warstwa materialu malarskiego nie powinna by¢ w czasie
schniecia narazona na dziatanie kurzu i deszczu,

« zagruntowane konstrukcje nalezy sktadowac w taki sposéb, aby nie padat na nie
deszcz, $nieg, kurz, sadza itp.,

e podczas malowania i w czasie suszenia nalezy zapewni¢ w pomieszczeniu
nawiew czystego powietrza. Nawiew nie moze dziata¢ bezposrednio na powtoke,

» pokrycia z farb syntetycznych (np. chlorokauczukowych, poliwinylowych lub
epoksydowych) powinny by¢ nakladane na bardzo starannie oczyszczone
powierzchnie przez piaskowanie, srutowanie lub wytrawianie,

< wyroby lakierowe uzywane do malowania powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich norm panstwowych. Nie mozna stosowa¢ wyrobow malarskich o
nieznanym pochodzeniu lub nie sprawdzonych,

* wyroby malarskie musza posiadac swiadectwo dopuszczajace te wyroby do
stosowania w budownictwie,

* rozcienczanie materiatow malarskich moze by¢ dokonane tylko do lepkosci
okreslonej przez producenta i jedynie rozcienczalnikiem dostosowanym do
danego materiatu.
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6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Deskowania

Badanie materiatbw lub gotowych elementéw stosowanych do wykonywania
deskowania powinno by¢ dokonywane przy dostawie tych materialéw na budowe.

Badanie prawidtowos$ci wykonywania poszczegoélnych deskowan powinno sie
przeprowadza¢ na biezaco a ewentualne zalecenia wpisywac¢ do protokotu odbioréw
czesciowych.

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe od wymiaréw projektowanych w odlegtosci miedzy
podporami zginanych elementéw deskowania i w odlegtosci miedzy teznikami
usztywniajacymi stojaki rusztowan:

* nalm dlugosci do £25 mm,
e na cale przesto nie wiecej niz + 75 mm.

Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia ptaszczyzn deskowania i linii
przeciecia sie:

¢ nal m szerokosci, nie wiecej niz £5 mm,
* na calg wysokos¢ konstrukcji nie wiecej niz:
= w fundamentach - £ 20 mm,
= w Scianach i stupach o wysokosci do 5 m podtrzymujacych stropy
monolityczne - £ 10 mm,
= w Scianach i stupach o wysokosci powyzej 5 m - £15 mm,
» w stupach szkieletéw zelbetowych potgczonych belkami - £10 mm,
= w belkach i tukach - £5 mm.

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego potozenia nie wiecej niz:

* w fundamentach - + 15 mm,
« w Scianach, stupach, belkach, podciagach i tukach - + 10 mm.

Przemieszczenie osi deskowania przestawnego i przesuwnego nie wiecej niz - £10 mm.

Przemieszczenie w odlegtosci miedzy wewnetrznymi powierzchniami deskowania $cian
- +5 mm (odchyiki ujemne niedopuszczalne).

Miejscowe nieréwnosci powierzchni deskowania od strony stykania sie z betonem (przy
sprawdzaniu fata diugosci 2 m) - £ 3 mm.

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

« nalm plaszczyzny w dowolnym kierunku - + 5 mm,
* nacalg ptaszczyzne - + 15 mm.

Odchylenia w dtugosci rozpietosci elementéw - 20 mm.
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - £ 8 mm.
Odchylenia w wymiarach ptyt deskowan przestawnych:

« w dtugosci i szerokosci piyt (tarcz):
= -dolm-+2mm,
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= -odldo3m-+4mm,
= -od3do5m-+6mm,
= -5m-+£10 mm.
» grubosci dwdch sgsiednich desek niestruganych - £ 2 mm.

6.2 Zbrojenie

Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno byé poddane kontroli przed
zabetonowaniem, ktora powinna obejmowac:

e ogledziny,

« badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi przepisami,
* badanie zgodnosci wymiaréw zbrojenia z projektem,

< badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,

» badanie jakosci potgczen zgrzewanych wykonywaniu na placu budowy.

Przy wykonywaniu zbrojenia nie mozna przekraczaé¢ nastepujacych odchytek
dopuszczalnych:

« od wymiarow siatek i szkieletébw wigzanych lub zgrzewanych:
= w dlugosci elementu - £ 10 mm,
= w szerokosci elementu przy wymiarze do 1 m - +5 mm,
= w szerokosci elementu przy wymiarze powyzej 1 m - +5 mm,
= wrozstawie pretéw podtuznych, poprzecznych i strzemion:
= przy srednicy d <=20 mm - + 10 mm,
= przy srednicyd >20 mm - +0,5d,
» w potozeniu odgieé pretéw - + 2 d,
* w grubosci warstwy otulajacej - + 10 mm,
« w potozeniu potaczen (stykow) pretow - £ 10 mm.

6.3 Betonowanie

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
witagczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowe;j.

Jakos¢ betonu powinna by¢ stwierdzona w ,Protokole z kontroli jakosci”. Poza
wytrzymatoscig betonu nalezy zbada¢ jego jakos¢ pod wzgledem zageszczenia i
jednorodnosci struktury.

taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wieksza niz 5 % catkowitej
powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%.
Lokalne raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego elementu. Nalezy
ponadto sprawdzi¢ wymagane grubosci otuliny.

Nalezy dokona¢ sprawdzenia cech geometrycznych wykonanej konstrukcji lub jej
elementéw z wymiarami na rysunkach roboczych. Nalezy rowniez sprawdzi¢ zgodnos$é
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z projektem i metodami wykonania otworéw i kanatéw w konstrukcjach, prawidtowosé
ustawienia elementéw zabetonowanych, prawidtowo$é wykonania szczelin
dylatacyjnych, prawidiowos¢ potozenia budowli w planie oraz jej rzednych
wysokosciowych.

Badania jakosciowe powinny dotyczy¢:

» uzytej do rob6t mieszanki betonowej. Badanie nalezy przeprowadzié¢ na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy, zaswiadczen producentéw betonu o
zgodnosci materiatu z wymaganiami dokumentacji technicznej i normg PN-88/B-
062250,

» prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania deskowan i rusztowan,

< prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania zbrojenia,

» prawidtowosci oraz doktadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej
ulozenia, zageszczenia i pielegnacji,

» prawidtowosci i doktadnosci wykonania konstrukcji.

Dopuszczalne odchylenia od wymiardw i potozenia konstrukcji zelbetowych wynosza;

Odchylenia Dopuszczalne
wartosci
odchylenia (mm)

Odchylenia ptaszczyzny i krawedzi ich przeciecia od
projektowanego pochylenia:

e -nalm wysokosci 5
* - na calej wysokos$ci konstrukgji 20
* - w Scianach wzniesionych w deskowaniu 15

nieruchomym oraz stupéw podtrzymujacych stropy
monolityczne
« - w Scianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu | 1/500 wys.bud.,

slizgowym lub przestawnym lecz nie wiecej niz
100 mm
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu :
e -nalm plaszczyzny w dowolnym kierunku 5
e - nacalg ptaszczyzne 15

Miejsca odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu
tatg o dtugosci 2 m z wyjgtkiem powierzchni podporowych :

e - powierzchni bocznych i spodnich 4

» - powierzchni gérnych 8
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementéw 20
Odchylenia w wymiarach elementu poprzecznego 8

Odchylenia w rzednych powierzchni stanowigcych oparcie 5
dla innych elementow

6.4 Elementy zelbetowe prefabrykowane

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakos¢ materiatow i winien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek betonu i badan
materiatéw oraz robét.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialtbw oraz robé6t z
czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen Ilaboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedag
tak powazne, ze mogg wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,

gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

Dopuszczalne odchyiki przy montazu w zaleznosci od rodzaju prefabrykatéw okresla
norma
PN-71/B-06280:

Piyty stropowe i ptyty dachowe:

e przesuniecie elementu w pionie £ 10 mm,
e przesuniecie elementu w poziomie w kierunku poprzecznym + 10 mm,
e przesuniecie elementu w poziomie w kierunku podtuznym + 10 mm.

W czasie prowadzenia rob6t powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:

» sprawdzanie zgodnos$ci zmontowanych elementéw prefabrykowanych z
dokumentacja techniczng, a polega¢ powinno na poréwnaniu zmontowanych
elementow z projektem oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodnos$ci na podstawie
zewnetrznych i pomiaru,

* badanie materiatow i elementéw prefabrykowanych powinno by¢
przeprowadzone posrednio na podstawie zaswiadczen kontroli jakosci oraz
zapis6w w dzienniku budowy i innych dokumentach stwierdzajgcych zgodnos¢
uzytych materiatow i elementéw z wymaganiami dokumentacji technicznej i
normami.

Materiaty i elementy, ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim
zaswiadczeniem, a budzg pod tym wzgledem watpliwosci powinny by¢ zbadane przez
upowaznione laboratorium , zgodnie z wymaganiami przytoczonych powyzej norm.

6.5 Roboty murarskie

Kontrola jakosci rob6t obejmuje nastepujace badania (wg PN-68/B-10024 Roboty
murowe z cegly):

* badania materiatow: nalezy przeprowadzaé¢ posrednio na podstawie sprawdzenia
przedtozonych zaswiadczen kontroli jakosci (atestow) materiatow oraz zapiséw
dziennika budowy i innych dokumentow stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych
materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej i z powotanymi normami.
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Materialy, ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a
budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane przez
upowaznione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm,
badanie prawidtowosci wykonania rob6t murowych,

sprawdzanie zgodnosci z dokumentacja techniczng: badanie powinno byé
przeprowadzone przez poréwnanie gotowe]j konstrukcji murowej z projektem i
przez stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin zewnetrznych i
pomiaru.

Pomiar diugosci i wysokosci nalezy wykonywac tasma stalowg z doktadnoscig do 1 cm,
pomiar grubosci muréw oraz wielkosci odchytek w wymiarach i usytuowaniu otworow -
przymiarem z doktadnoscig do 1 mm.

Badania konstrukcji murowych

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania konstrukcji murowych:

sprawdzenie wigzania cegiet w murze, w stykach muréw i naroznikach nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny w trakcie robot,

sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny zewnetrzne i pomiar. Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego
odcinka muru tasmag stalowg z podziatkg milimetrowa nalezy przeprowadzi¢ tylko
w murach licowych spoinowanych oraz w przypadku, gdy ogledziny nasuwajg
watpliwosci, czy grubo$é spoin zostata przekroczona. Srednig grubosé spoiny
poziomej nalezy ustalac¢ przez odjecie przecietnej grubosci cegly od ilorazu
wysokosci zmierzonego odcinka muru o wysokosci co najmniej 1 m przez liczbe
warstw. Srednig grubo$é spoiny pionowej nalezy ustalaé w podobny sposéb,
mierzac poziomy odcinek muru, z doktadnoscig 1 mm, na z gory okreslonej partii
muru,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie
prostoliniowosci krawedzi muru nalezy przeprowadzac¢ przez przyktadanie dwéch
prostopadtych do siebie kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni muru taty
kontrolnej diugosci 2 m, a nastepnie przez pomiar z doktadnoscig do 1 mm
wielkosci przeswitu pomiedzy tata a powierzchnig lub krawedzig muru.
sprawdzanie pionowosci powierzchni i krawedzi muru nalezy przeprowadzic¢
pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa,

sprawdzenie poziomosci warstw cegiet nalezy przeprowadzi¢ poziomnica
murarska i tatg kontrolng lub poziomnicg wezowa, a przy budynkach o dlugosci
ponad 50 m — niwelatorem,

sprawdzenie kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami muru nalezy
przeprowadzi¢ stalowym katownikiem murarskim, fatg kontrolng i przymiarem z
podziatka milimetrowa. Przeswit mierzony w odlegtosci 1 m od wierzchotka
sprawdzanego kata nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3
norma PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania scianek dziatowych, nadprozy, gzymsow i
przerw dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar
na zgodnos¢ z projektem,

sprawdzenie liczby uzytych potéwek cegiet i innych cegiet utamkowych : nalezy
przeprowadzac w trakcie rob6t przez ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z
ustaleniami podanymi w normie PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly punkt
2.2.1,
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» sprawdzenie droznosci, szczelnosci, wlotéw i wylotow, prawidtowosci ciagu
przewodow wentylacyjnych i spalinowych. Badania przewodoéw nalezy
przeprowadzi¢ po wykonaniu stanu surowego budynku, po wykonaniu stanu
wykonczeniowego przed podigczeniem urzadzen, po podigczeniu urzadzen. W
czasie sprawdzania szczelnosci i prawidtowosci ciagu, wszystkie otwory
zewnetrzne (np. okna i drzwi) powinny by¢ zamkniete. Sprawdzanie
prawidtowosci ciggu nalezy przeprowadzac, gdy temperatura powietrza w
pomieszczeniach jest co najmniej o 10C wy zsza niz temperatura powietrza na
zewnatrz budynku. Badania przewodéw nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-
89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.

6.6 Pokrycia dachowe
Pokrycia dachowe z papy zgrzewalnej
Kontrola jakosci powinna obejmowac nastepujace badania:
» sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna.

Badanie powinno polega¢ na poréwnaniu wykonanego pokrycia z projektem
technicznym oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci za pomocag ogledzin i pomiaru,
a w odniesieniu do robdt zanikajacych na podstawie protokotéw odbiorow
miedzyoperacyjnych i zapiséw w dzienniku budowy.

» sprawdzenie podioza.

Badanie powinno by¢ przeprowadzone przed przystgpieniem do rob6t , a wyniki tego
sprawdzenia nalezy poda¢ w protokole z tego odbioru wedtug normy PN-80/B-10240
Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych.

« sprawdzenie materiatow.

Badanie nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
oraz zaswiadczen o jakosci (atestéw) lub wynikow badan kontrolnych spetniajacych
zgodno$¢ uzytych materiatdbw 2z wymaganiami odpowiednich norm $wiadectw
dopuszczenia materiatdbw do stosowania w budownictwie wydanych przez Instytut
Techniki Budowlane;.

» badanie prawidtowosci wykonania i doktadnosci pokrycia.
Sprawdzenie przyklejania papy- nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw i szczelnosci pokrycia — badanie nalezy
przeprowadza¢ gtownie w miejscach narazonych na zatrzymywanie sie wody (np.
koryta, zatamania, miejsca styku ze scianami, kominami, Swietlikami itp.). Badanie
nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po obfitym opadzie deszczowym.

Sprawdzenie to mozna wykonac rowniez przez poddanie wybranych miejsc dziataniu
strumienia wody przez okres nie krotszy niz 15 minut i obserwowanie czy sptywajgca
woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie
tworzy zaciekow.

Zauwazone usterki nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajacy ich odszukanie i naprawy
po wyschnieciu pokrycia.

Obraébki blacharskie

Przy odbiorze robét blacharskich budowlanych powinny by¢ przeprowadzone
nastepujgce badania:
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* sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng: Badanie polega na
poréwnaniu wykonanych robét blacharskich z dokumentacjg opisowg i
rysunkowg oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin
zewnetrznych i pomiaru,

* sprawdzenie materialow: Badanie nalezy przeprowadza¢ bezposrednio lub
posrednio- na podstawie zapisébw w dzienniku budowy i innych dokumentéw
stwierdzajgcych zgodno$é uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz normami,

« sprawdzenie wygladu zewnetrznego robét: Badanie polega na ogledzinach
wykonanych obrobek i stwierdzeniu niewystepowania takich wad, jak : dziury,
pekniecia, nie prostopadtosci szwéw do okapu, odchylenia rgbkéw lub zwojow od
linii prostej itp.,

e sprawdzenie umocowania i tgczenia arkuszy: Badanie polega na stwierdzeniu,
czy taczenia i umocowania arkuszy sg wykonane prawidtowo zgodnie z normg
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej,

* sprawdzenie rynien: Badanie polega na stwierdzeniu zgodnosci z normg PN-
61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowe ocynkowanej i
cynkowej, wykonania uchwytow, denek i wpustéw rynnowych lub potaczen
poszczegoélnych odcinkéw rynien . Nalezy takze stwierdzi¢, czy rynny nie majg
dziur lub peknie¢. Spadki i szczelnosé nalezy sprawdzi¢ poprzez nalanie wody
do rynien,

e sprawdzenie rur spustowych: Badanie polega na stwierdzeniu zgodnosci z
normg PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej, potaczen w szwach pionowych i poziomych, umocowan
rur w uchwytach, braku odchylen rur od prostopadtosci i kierunku pionowego.
Nalezy tez sprawdzi¢ czy rury nie maja dziur i peknie¢,

* sprawdzenie szczelnosci pokrycia. Badanie nalezy przeprowadzi¢ w wybranych
przez komisje miejscach sposrdd szczegolnie narazonych na zatrzymywanie sie i
przeciekanie wody. Jezeli nie ma warunkow, aby sprawdzenie to mozna byto
przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddawac¢ przez 10 minut
zraszaniu woda w sposéb podobny do dziatania deszczu i obserwowaé czy
sptywajaca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia i czy nie przenika
przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczyé w sposob
umozliwiajgcy odszukanie ich po wyschnieciu pokrycia.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego
robo6t. Badania odbioru czesciowego nalezy przeprowadzi¢é w odniesieniu do tych robat,
do ktorych dostep pOzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki badan nalezy
wpisac do dziennika budowy.

Badanie robdt blacharskich nalezy przeprowadza¢ podczas suchej pogody przy

temperaturze powietrza nie nizszej niz -5*C. Przed przystagpieniem do badan

technicznych nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokétéw lub zapiséw w dzienniku

budowy, czy przygotowane podtoze nadawato sie do wykonywania robét blacharskich.
6.7 Izolacje przeciwwilgociowe

Kontrola jakosci robét nalezy objaé caty proces wykonywania izolacji.
Kontrola powinna obejmowac:

* badanie materiatéw po dostarczeniu ich na budowe,

82



* badanie podktadu pod izolacje.
Badanie to powinno obejmowac:

= sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci
podktadu,

= rejestracje usterek (nieréwnosci, peknie¢ i ubytkbw w podkiadzie, braku
zaokraglen lub sfazowan w narozach, braku prawidtowosci osadzania
wpustow itp)

= sprawdzenie poprawnosci spadkow podtoza,

= sprawdzenie prawidtowosci zagruntowania podkfadu,

* badanie kazdej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych,
Badanie to powinno obejmowac:

= gsprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej,

= sprawdzenie poprawnosci i dokladnosci obrobienia narozy, miejsc
przenikania przewodéw i innych elementéw przez izolacje oraz wszelkich
innych miejsc wrazliwych na przecieki.

6.8 Izolacje cieplne

Kontrole rob6t termoizolacyjnych i przeciwdzwiekowych nalezy przeprowadzaé w
nastepujacych fazach wykonywania robaét:

e po dostarczeniu materiatdbw na budowe: Nalezy stwierdzi¢, czy zostaly one
dostarczone wraz z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
na podstawie badan kontrolnych. Sprawdzenie materiatbw powinno by¢
dokonane zgodnie z odpowiednimi normami lub swiadectwem dopuszczenia do
stosowania w budownictwie,

* po przygotowaniu podtoza: Nalezy sprawdzi¢ spadki, rownosc¢ i czystos¢ podioza
oraz jakos¢ wykonania paroizolacji, jesli jest ona przewidziana,

e po ulozeniu warstwy ocieplajacej ale przed rozpoczeciem uktadania gtadzi
cementowej lub pokrycia papa.

Badanie wykonanej warstwy ocieplajacej powinno obejmowac:

* sprawdzenie, czy grubos¢ warstwy, rodzaj i jakos¢ materialdbw sg zgodne z
projektem budowlanym,

e sprawdzenie, czy materiat nie ulegt zawilgoceniu,

« sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowos$ci utozenia (szczegoélnie
gdy zastosowano kilka warstw plyt oraz przylegania warstwy do podtoza,

e w przypadku stosowania styropianu- sprawdzenie czy nie styka sie on z
materiatami zawierajgcymi w swym skladzie rozpuszczalniki lub substancje
oleiste.

6.9Tynki

Podstawe kontroli jakos$ci tynkéw stanowig nastepujace badania:
» sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna,
« sprawdzenie materiatow,
e sprawdzenie podiozy,
» sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza,
« sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,
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» sprawdzenie grubosci tynku,

e sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen
powierzchni tynkow,

e sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy
szczelinach dylatacyjnych.

6.10 Plytki scienne

Kontrola jako$ci rob6t ma na celu osiggniecie zatozonego celu- prawidtowego |,
zgodnego z dokumentacja projektowa i normami wykonania okfadzin scian z ptytek
(ceramicznych, gres, klinkierowych).

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng. Badanie powinno byé
przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej oktadziny z projektem
technicznym,

* badanie materiatdbw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i zalgczonych (atestéw) z kontroli, stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych
materialéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie mozna
uzywac¢ materiatéw nie majgcych dokumentéw stwierdzajgcych ich jakose,

* sprawdzanie podtozy. Podloze powinno odpowiada¢ warunkom okreslonym w
zasadach prowadzenia robét,

* badanie prawidtowosci utozenia ptytek i przebiegu stykéw i spoin. Sprawdzenie
prawidtowosci utozenia piytek i przebiegu stykéw lub spoin nalezy
przeprowadzaé przez naciggniecie cienkiego sznura lub drutu wzdtuz dowolnie
wybranych poziomych stykéw lub spoin na cata ich diugos¢ i pomiar odchyleh z
doktadnoscig do 1mm. Réwnoczes$nie nalezy sprawdzi¢é poziomnicg zachowanie
kierunku poziomego. Kierunek pionowy nalezy sprawdzac pionem murarskim lub
przez przytozenie do wypoziomowanego sznura(drutu) katownika murarskiego i
przez pomiar odchylen z doktadnoscig do 1mm.,

» sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny. Prawidtowos$c
uksztattowania nalezy przeprowadzi¢ przyktadajgc w dwdch prostopadtych do
siebie kierunkach w dowolnych miejscach powierzchni oktadziny, tate kontrolng o
dlugosci 2 m mierzac szczelinomierzem z dokladnoscia do 1mm wielko$¢
przeswitu miedzy fatg a powierzchnig oktadziny.

6.11 Stolarka okienna i drzwiowa

Jezeli wszystkie badania kontrolne jakosci robot dadza wynik dodatni, wykonane roboty
nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da
wynik ujemny, roboty lub ich cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami.

W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu
odpowiadajgcemu wymaganiom norm i przedstawic¢ je do ponownego odbioru.

Z odbioru robot nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru robdt oraz sporzadzi¢ odpowiedni
wpis do dziennika budowy.

6.12 Elementy stalowe

Przy kontroli jako$ci wykonania elementéw stalowych przed ich wbudowaniem powinny
by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

« wymiary elementow i ich czesci sktadowych,
* wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,
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prawidtowos¢ wykonanych potaczen (przekroje, diugos¢ i rozmieszczenie
spawow, nitéw, $rub, itp.) oraz rozstaw otworéw na nity i $ruby, $rednice otworow
oraz sprawnos¢ dzialania czesci ruchomych,

wielko$¢ luzow miedzy ruchomymi elementami sktadowymi,

dotrzymanie dopuszczalnych odchylek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
oczyszczenie wyrobu ze rdzy, brudu, zaoliwien i innych zanieczyszczen,
zabezpieczenie wyroby przed korozja,

zgodnosc¢ z dokumentacijg techniczna.

Przy odbiorze elementéw stalowych wbudowanych powinny byé sprawdzone:

prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

prawidtowosc¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzeh zamykajacych,
zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem,

inne, ktérych komisja odbiorcza uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych
robét.

6.13 Podto za i posadzki

Podktady z ubitych materiatéw sypkich

Po zakonczeniu robét nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia podioza.

Podktady betonowe

Po zakonczeniu wykonywania podktadu nalezy sprawdzi¢ rownos$¢ jego wykonania.
Posadzki z ptytek

Kontrola jako$ci rob6t ma na celu osiggniecie zatozonego celu - prawidtowego,
zgodnego z dokumentacjg projektowg i normami wykonania posadzek z ptytek.

W czasie wykonywania robét nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

badanie zgodnosci z dokumentacjg techniczna,

badanie materiatléw. Badanie nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy i zataczonych (atestéw) z kontroli, stwierdzajacych zgodnosé
uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami.
Nie mozna uzywa¢ materiatdw nie majgcych dokumentéw stwierdzajacych ich
jakosé,

badanie podktadéw. Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ =z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz normy PN-63/B-10145. Posadzki z piytek kamionkowych
(terakotowych), klinkierowych i lastrykowych,

badanie posadzki. Badanie powinno obejmowaé prawidiowos¢ wykonania
powierzchni, prostoliniowosé spoin, zwigzania posadzki z podktadem, grubosci
spoin i ich wypetnienia, wykonczenia posadzki. Zwigzanie posadzki z podktadem
nalezy przeprowadzi¢ przez lekkie opukiwanie posadzki miotkiem drewnianym.
Charakterystyczny gluchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania posadzki z
podktadem.

Posadzki z wyktadzin

Przed przystgpieniem do uktadania wyktadziny nalezy sprawdzic¢:

temperature pomieszczen i wilgotnosé podkiadu.
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Badanie wilgotnosci nalezy wykona¢ za pomoca aparatu elektrycznego, karbidowego
lub metodg suszarkowagowa.

Liczba miejsc pomiaru wilgotnosci powinna wynosic:

przy powierzchni podktadu do 450 m? co najmniej 3 badania,
dla kazdych nastepnych 150 m? - dodatkowo jedno badanie.

Wyniki powyzszych badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Kontrola powinna by¢ przeprowadzona w nastepujacych fazach robot:

po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,

podczas uktadania podktadu,

po calkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na
$ciskanie na prébkach kontrolnych.

Kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie materiatow,

sprawdzenie prawidlowosci ulozenia warstwy ochronnej na materiale
izolacyjnym,

sprawdzenie w czasie wykonywania podkladu jego grubosci w dowolnych 3
miejscach w pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metoda
przektuwania z doktadnoscig do 1mm,

sprawdzenie wytrzymatosci podktadu na Sciskanie i zginanie przez ocene
laboratoryjnie przeprowadzonych badan prébek kontrolnych pozostawionych w
czasie wykonywania podkiadu. Badania powinny by¢ przeprowadzone nie
rzadziej niz 1 raz na 1000 m? podktadu,

sprawdzenie réwnosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i
kierunkach dwumetrowej taty kontrolnej,

sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziome;j.

6.14 Malowanie

Malowanie s$cian

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczna,
uwzgledniajgca wymagania norm i okreslajgcq rodzaj podtoza, rodzaj farby, wymagang
jakos¢ malowania oraz wzorzec farby.

Kontrola jakosci w czasie procesu rob6dt malarskich obejmuje:

sprawdzanie podiozy: tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-58/B-
10100. Ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przed
przystgpieniem do malowania przez wypetnienie zaprawg wapienng i zatarcie do
réwnej powierzchni. Nie dopuszcza sie malowania powierzchni tynkéw (z
wyjatkiem tynkow zawierajacych gips) przed uptywem 28 dni od chwili ich
wykonania. Tynki powinny by¢ dostatecznie skarbonizowane. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sie malowanie farbami wodnymi tynkéw niedostatecznie
skarbonizowanych, po uprzednim ich zafluatowaniu. Powierzchnia tynkow
powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i
chemicznych (wykwity sktadnikow zaprawy) oraz osypujacych sie ziaren piasku,

sprawdzanie podktadéw: zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona i
odpowiada¢ probie na wsigkliwos¢ wedtug pkt. 4.3.2.2 normy PN-69/B-10280
Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
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emulsyjnymi oraz nie powinna wykazywac¢ przeswitow i miejsc nie pokrytych
podktadem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny by¢ widoczne pekniecia
lub rysy skurczowe tynku. Dopuszcza sie niewielkie réznice w odcieniu barwy,
smugi, plamy i nieznaczne plamy pedzla. Przy podktadzie pod drugie malowanie
dopuszcza sie tylko wystepowanie nieréwnomiernego odcienia barwy podkfadu,
natomiast niedopuszczalne sg slady pedzla, smugi i wyrazne plamy,
e sprawdzanie powtok:
= powiloki powinny by¢ rownomierne, bez przeswitéw, pokrywaé podtoze lub
podktad, nie wykazujac odpryskéw, spekan, nieprzylegania i tuszczenia sie
oraz smug, plam i sladéw pedzla; dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki
odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni,
= barwa powtok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy
Wykonawca a Inzynierem oraz powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajacych
sie poprawek lub potgczen o réznym odcieniu i natezeniu,
= nie dopuszcza sie widocznych wgtebien lub plam w miejscach napraw
tynku,
» linie styku odmiennych barw mogg wykazywaé odchylenia do 2 mm na 1m
oraz do 3 mm na cafej dtugosci linii rozgraniczajgcej barwy. Odchylenie
liczy sie od przyjetej teoretycznie zmiany barwy.

Malowanie konstrukcji stalowych (powtoki antykorozy jne)

W trakcie kontroli jako$ci robot nalezy sprawdzac:
» zgodnos¢ wykonanego zabezpieczenia z dokumentacjg techniczna,
* jakos$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robot.
Sposaéb usuniecia wady okresla Wykonawca wspolnie z Inzynierem.
Powloka malarska musi by¢ szczelna i mie¢ dobra przyczepnos¢ do podioza oraz
miedzy warstwami.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Deskowania

Nie przewiduje sie obmiaru deskowan.

7.2 Zbrojenie
Nie przewiduje sie obmiaru zbrojenia.

7.3 Betonowanie

Jednostkg obmiarowg bedzie m® wykonanej konstrukcji zelbetowe;j.

7.4 Elementy zelbetowe prefabrykowane

Jednostka obmiarowa bedzie 1 szt. wbudowanego prefabrykatu.

7.5 Roboty murarskie

Jednostka obmiarowa bedzie m2 wykonanych robot.

7.6 Pokrycia dachowe

Jednostka obmiarowa bedzie 1 m? pokrytej powierzchni dachowe;j.
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7.7 1zolacje przeciwwilgociowe

Jednostka obmiarowa bedzie 1 m? zaizolowanej powierzchni.

7.8 Izolacje cieplne

Jednostkg obmiarowa bedzie 1 m? zaizolowanej powierzchni.

7.9 Tynki

Jednostka obmiarowg bedzie 1 m? powierzchni pokrytej tynkiem.

7.10 Piytki scienne
Jednostka obmiarowa bedzie 1 m? powierzchni pokrytej ptytkami.

7.11 Stolarka okienna i drzwiowa

Jednostka obmiarowa jest 1 otwor okienny lub drzwiowy.

7.12 Elementy stalowe

Jednostka obmiarowg bedzie 1 kg wykonanego elementu stalowego.

7.13 Podlo za i posadzki
Jednostkg obmiarowa bedzie 1 m? wykonanej posadzki.

7.14 Malowanie

Jednostkg obmiarowa bedzie 1m? wykonanego malowania.

8.0DBIOR ROBOT

8.1 Deskowania
Przy odbiorze deskowan i rusztowan sprawdzane beda;:

» przekroje i rozstawy stojakéw oraz ich usztywnienie,

* szczelnos$é deskowania,

» prawidtowos¢ wykonania deskowania w poziomie i w pionie,
e usuniecie z deskowan wszelkich zanieczyszczen,

< powleczenie deskowania preparatami zmniejszajgcymi przyczepnosc¢ betonu,

« sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych,

e zapisy w dzienniku budowy oraz wykonanie ewentualnych poprawek.

Jezeli wszystkie sprawdzenia dadzg wynik pozytywny, deskowanie nalezy uznac¢ za

wykonane prawidtowo.

W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da ujemny wynik, nalezy deskowanie w

czesci lub w catosci uznaé za niewtasciwe.

W razie uznania catosci lub czesci deskowania jako wykonanych niewtasciwie nalezy
ustali¢ zakres napraw deskowania i odnotowac¢ to w protokole z oceny deskowan.
W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrazalo bezpieczenstwu obiektu lub
powstataby mozliwosé jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymaganiami i nalezy je rozebra¢ oraz wykona¢ ponownie.
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Dopuszczenie deskowania do uktadania w nim zbrojenia i ukladania w nim mieszanki
betonowej powinno by¢ potwierdzone zapisem w protokole z odbioru deskowania i w
dzienniku budowy.

8.2 Zbrojenie

Jezeli wszystkie sprawdzenia dadzg wynik pozytywny, wykonane zbrojenie nalezy
uzna¢ za wykonane prawidtowo.

W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da ujemny wynik, nalezy zbrojenie w
czesci lub w catosci uzna¢ za niewlasciwe. W razie uznania catosci lub czesci
deskowania jako wykonanych niewtasciwie nalezy ustali¢ zakres napraw zbrojenia i
odnotowac to w protokole z oceny zbrojenia.

Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokdét, w ktérym nalezy podac
numery rysunkow roboczych zbrojenia , wszystkie odstepstwa od projektu, stwierdzenie
0 usunieciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do
betonowania.

Do protokotu odbioru zbrojenia nalezy dotaczyc:

< protokoty badania potgczen zgrzewanych i spawanych wykonywanych na placu
budowy,

« wykaz dokumentdw o pozwolenie na wprowadzenie zmian w projekcie
roboczym.

Niezaleznie od protokotu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z
wnioskiem dopuszczajacym zbrojenie do zabetonowania muszg by¢é wpisane do
dziennika budowy.

8.3 Betonowanie
Badania odbiorcze powinny dotyczyc:

e uzytej do rob6t mieszanki betonowej. Badanie nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy, zaswiadczen producentéw betonu o
zgodnosci materiatu z wymaganiami dokumentacji technicznej i norma PN-88/B-
062250,

» prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania deskowan i rusztowan,

» prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania zbrojenia,

e prawidtowosci oraz doktadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej
utozenia, zageszczenia i pielegnacji,

» prawidtowosci i doktadnosci wykonania konstrukcji.

Odbiory robo6t zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania robot
(odbiory czesciowe), a wyniki wpisywaé do protokotu i dziennika: odbiér korncowy robot
betonowych powinien uwzgledniaé wyniki odbioréw czesciowych ze szczegéinym
zwrOceniem uwagi ha to, czy zalecenia zawarte w protokole odbioru czesciowego(jezeli
takie byly) zostaty w petni wykonane.

Przy odbiorze budowli powinny by¢ przediozone nastepujace dokumenty:

e zatwierdzone przez Inzyniera metody wykonania i dokumenty stwierdzajgce
uzgodnienie dokonanych zmian,

« dziennik robdét,

« wyniki badan kontrolnych betonu,

» protokéty deskowan przed rozpoczeciem deskowania,
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» protokéty odbioru zbrojenia przed ich zabetonowaniem,

» protokéty z posredniego odbioru elementéw konstrukcji lub robot zanikajgcych,

e inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z
procesem technologicznym budowy majgace wpltyw na jakos¢ wykonania robot.

Jezeli wszystkie ocenione beda pozytywnie, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne
z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny ,
roboty lub ich cze$¢ nalezy uznac¢ za niezgodne z normami.

Szczegotowe informacje dotyczace wymagan, badan i odbioru robét betonowych sg
podane w normie PN-63/B-06251.

8.4 Elementy zelbetowe prefabrykowane
Odbiodr cz esciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t na
poszczegoblnych etapach montazu.

Odbioru czesciowego robo6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robat.

Odbioru rob6t dokonuje Inzynier.

Dokumentem odbioréw czesciowych jest protokdt czesciowego odbioru robét oraz
odpowiedni wpis do dziennika budowy.

Badania po zako Aczeniu wykonywania robo6t
Po zakonczeniu robét nalezy wykonaé nastepujgce badania:

» sprawdzanie zgodnosci z dokumentacjg techniczng zmontowanych stropow,
* badanie probek betonu,
» badanie prawidtowosci i doktadnosci wykonania rob6t montazowych.

Odbiér ko ncowy

Do odbioru catosci zakonczonych robét montazowych Wykonawca obowigzany jest
przedstawi¢ dokumentacje techniczng oraz dodatkowo:

e protokét badan kontrolnych Ilub zaswiadczenie o jakosci materiatow i
prefabrykatow,

» protokoty odbioréw czesciowych i zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robét.

Na podstawie tych dokumentéw nalezy sprawdzié¢:

» prawidlowos¢ prowadzenia dziennika budowy, kompletnosci zapiséw oraz
wykonaniu wpisanych polecen,

« wykonanie zalecen zawartych w ekspertyzach, opiniach itp. dodatkowych
dokumentach, jezeli byty one dokonywane w zwigzku z montazem.

Protok6t koAcowy powinien miedzy innymi zawierac:

e wyniki przeprowadzonych badan,

e decyzje komisji dotyczaca przyjecia lub nie przyjecia odbieranej konstrukcji — z
wykazem ewentualnych usterek i podaniem sposobu i terminu odbieranej
konstrukcji i podaniem sposobu i terminu ich usuniecia oraz wskazaniem kto ma
dokonac kontroli po usunieciu usterek.
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8.5 Roboty murarskie
Odbiér robot bedzie dokonany po przeprowadzeniu badan jakosci robot.

W przypadku uznania catosci lub czesci rob6t murowych za niezgodne z wymaganiami
normy odbierajgcy roboty powinna ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone
odstepstwa od postanowien normy zagrazajg bezpieczenstwu budowli.

Mury zagrazajgce bezpieczeAstwu budowli lub nie odpowiadajgce zatozonym w
projekcie zatozeniom funkcjonalnym powinny by¢ rozebrane oraz ponownie w sposob
prawidtowy wykonane i przedstawione do badan.

W przypadku, gdy przynajmniej jedno badanie przewoddéw zgodnie z normg PN-89/B-
10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly dato wynik
ujemny, przewody te nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami normy, rozebra¢ oraz
ponownie wykona¢ w sposoéb i przedstawi¢ do badan.

Uwaga: Powyzsze zasady wykonywania muréw z cegiet nalezy stosowac przy
wykonywaniu muréw z bloczkéw betonowych.

8.6 Pokrycia dachowe
Pokrycia dachowe z papy zgrzewalnej

Jezeli przeprowadzone badania dadzg wynik dodatni wykonane roboty pokrywcze
nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy PN- 80/B-10240 Pokrycia dachowe z
papy i powtok asfaltowych.

W przypadku gdy chociaz jedno z badan dato wynik ujemny, catosé robo6t pokrywczych
lub ich czes¢ nie spetniajgca wymagan nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami
normy, w tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ pokrycie dachowe
do stanu odpowiadajgcemu wymaganiom normy i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

Z odbioru robot nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru robdt oraz sporzadzi¢ odpowiedni
wpis do dziennika budowy.

Obrébki blacharskie

Jezeli przeprowadzone badania jakosci robdt dadzg wynik dodatni wykonane roboty
pokrywcze nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami norm.

W przypadku gdy chociaz jedno z badan dato wynik ujemny, cato$¢ robét blacharskich
lub ich czes¢ nie spelniajaca wymagan nalezy uznac¢ za niezgodna z wymagania mi
normy; w tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu
odpowiadajgcemu wymaganiom normy i przedstawi¢ je do ponownego odbioru, ktdrego
wynik jest ostateczny.

Z odbioru robét nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru rob6t oraz sporzadzi¢ odpowiedni
wpis do dziennika budowy.
8.7 lzolacje przeciwwilgociowe

Jezeli przeprowadzone kontrole jakosci robét dadzg wynik dodatni wykonane roboty
izolacyjne nalezy uzna¢ jako wykonane prawidtowo i zgodnie z normag PN-69/B-10260
Izolacje bitumiczne.

W przypadku gdy chociaz jedno z badan dato wynik ujemny, catosé robét izolacyjnych
lub ich czes¢ nie spetniajgca wymagan nalezy uznac¢ za niezgodne z wymaganiami
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normy; w tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ izolacje do stanu
odpowiadajgcemu wymaganiom normy i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Z odbioru robét nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru rob6t oraz sporzadzi¢ odpowiedni
wpis do dziennika budowy.

8.8 Izolacje cieplne

Odbiér rob6ét powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbiorow czesciowych,
miedzyfazowych oraz sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed
zawilgoceniem opadami atmosferycznymi.

Jezeli przeprowadzone badania dadza wynik dodatni wykonane roboty termoizolacyjne
nalezy uzna¢ jako wykonane prawidtowo.

W przypadku gdy chociaz jedno z badahn dalo wynik ujemny, calos¢ robdt
termoizolacyjnych lub ich czesé¢ nie spetniajgca wymagan nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami normy; w tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢
izolacje do stanu odpowiadajgcemu wymaganiom norm i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru.

Z odbioru robét nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru rob6t oraz sporzadzi¢ odpowiedni
wpis do dziennika budowy.

8.9 Tynki

Do odbioru catosci zakonczonych robét tynkowych Wykonawca obowigzany jest
przedstawi¢ projekt techniczny dla oceny zgodnosci wykonania tynkéw z dokumentacja
oraz dodatkowo:

» protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiatow,

» protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku
budowy dotyczace wykonanych robot.

Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7dniach od daty wykonczenia.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik
ujemny, roboty lub ich czes¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z normami.

W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu
odpowiadajgcemu wymaganiom norm i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Z odbioru robot nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru robdt oraz sporzadzi¢ odpowiedni
wpis do dziennika budowy.
8.10 Plytki $cienne

Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni, wykonang oktadzine $cienng z ptytek
ceramicznych nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy. W przypadku ,gdy
chociaz jedno badanie da wynik ujemny , calg oktadzine lub jej czes¢ nalezy uznac za
niezgodng z wymaganiami normy PN-75/B-10121 Okladziny z plytek $ciennych
ceramicznych szkliwionych. Oktadzine taka nalezy wykonaé prawidlowo od nowa i
przedstawi¢ do ponownego odbioru.

8.11 Stolarka okienna i drzwiowa

Zasady odbioru sg nastepujace:
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« odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu
na state,

» odbidr osadzenia oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykonczeniem
osciezy,

« o$cieznice winny byé osadzone pionowo i nie mogg wykazywaé luzéw w
miejscach potaczen ze sciana,

e odchylenie oscieznic od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 m
oscieznic, nie wiecej niz 3 mm na catg oscieznice,

e luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi nie mogg by¢ wieksze niz 3
mm,

» zamkniete skrzydta drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamke wykazywac
zadnych luzéw,

e otwarte skrzydto drzwiowe nie moze sie same zamykac,

* szczelno$¢ drzwi sprawdza sie przez witozenie w dowolnym miejscu pomiedzy
oscieznica, a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli po
zamknieciu okna pasek nie daje sie wyciggna¢, drzwi uznaje sie za szczelne,

» okucia elementow powinny by¢ zamocowane w sposob trwaty,

* przedmiotem reklamacji w czasie odbiorow stanowig réwniez wszelkie
mechaniczne uszkodzenia na powierzchni oscieznic i skrzydet drzwiowych, szyb,
uszczelek i okué.

8.12 Elementy stalowe

Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z dokumentacja techniczna.

W przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzan da wynik ujemny, nalezy albo catos¢
robo6t albo tylko ich cze$¢ uznac za niezgodng z warunkami technicznymi.

W razie uznania catosci lub czesci rob6t za niezgodnag z wymaganiami technicznymi,
komisja przeprowadzajgca odbiér robdt powinna ustali¢, czy nalezy calkowicie lub
czesciowo odrzuci¢ roboty, czy tez nalezy dokonaé¢ poprawek w celu doprowadzenia
rob6t do zgodnosci z ustalonymi w projekcie wymaganiami technicznymi.

8.13 Podlo za i posadzki

Jezeli wszystkie przeprowadzone badania kontroli jakosci robét dadzg wynik dodatni,
wykonang posadzke nalezy uznac za zgodng z wymaganiami.

W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catg posadzke lub jej czes¢
nalezy uznac¢ za niezgodng z wymaganiami.
8.14 Malowanie

Jezeli wszystkie badania jakosci dadzg wynik dodatni, wykonane roboty malarskie
nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy.

W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, cato$¢ robét lub ich czesé
nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami normy PN-69/B-10280 Roboty malarskie
budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

Podczas odbioru koncowego wykonanych powtok nalezy dokona¢ jedynie przegladu
wizualnego i sprawdzenia odpowiednich zapiséw w dzienniku budowy.
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W przypadku watpliwosci lub braku informacji nalezy dokonaé¢ sprawdzajacych badan
grubosci pokrycia, przyczepnosci warstw oraz ewentualnie jakosci przygotowania
podtoza (po zmyciu powtoki malarskiej zmywaczem).

Roboty nieodebrane nalezy wykonaé powtornie i po prawidlowym ich wykonaniu
przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Wymagania techniczne przy odbiorze rob6t sg okreslone w normach:

e« PN-69/B-10280 ,Roboty malarskie budowlane farbami  wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze,

» PN-69-B-10285 ,Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowanymi. Warunki
i badania przy odbiorze”.

Ponadto przy odbiorze nalezy przestrzega¢ przepisow podanych w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych, tom |, Arkady,
Warszawa 1990r.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.1 Deskowania

Nie przewiduje sie oddzielnej ptatnosci za deskowania. Koszt nalezy wliczy¢ w koszty
robot statych, ktérych wykonaniu stuzyly deskowania. Zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym.

9. 2 Zbrojenie
Nie przewiduje sie oddzielnej ptatnosci za wykonanie zbrojenia. Koszt zbrojenia nalezy
wliczy¢ w koszty robét betonowych. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
9.3 Betonowanie

Podstawag ptatnosci jest koncowy odbior wykonanej konstrukcji betonowej lub
zelbetowej. W koszty robot nalezy wliczy¢ koszty deskowania i zbrojenia.

Calkowity i szczegOtowy zakres prac do wykonania bedacy podstawg ptatnosci
przedstawiony zostat w harmonogramie rzeczowo-finansowym dokumentacji
przetargowej. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.4 Elementy zelbetowe prefabrykowane
Podstawg pfatnosci jest koncowy odbidr wykonanej konstrukcji prefabrykowane;.
Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.5 Roboty murarskie

Podstawg ptatnosci jest koncowy odbiér wykonanej konstrukcji murowanej. Zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.



9.6 Pokrycia dachowe
Podstawg ptatnosci jest koncowy odbiér pokrycia dachowego i obrobek blacharskich.
Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.7 Izolacje przeciwwilgociowe
Podstawg ptatnosci jest koncowy odbiér wykonanych izolacji. Zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.8 Izolacje cieplne
Podstawg ptatnosci jest koncowy odbiér wykonanych izolacji cieplnych. Zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.9Tynki
Podstawg ptatnosci jest koncowy odbiér wykonanych robét tynkarskich. Zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.10 Piytki scienne
Podstawg ptatnosci jest koncowy odbidr oktadzin z ptytek. Zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym.

9.11 Stolarka okienna i drzwiowa
Podstawag ptatnosci jest koncowy odbiér osadzonych otworéw okiennych i drzwiowych.
Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.12 Elementy stalowe
Podstawg ptatnosci jest koncowy odbiér wykonanych elementéw stalowych. Zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.13 Podlo za i posadzki
Podstawg ptatnosci jest koncowy odbiér wykonanych posadzek. Zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.14 Malowanie

Podstawg pfatnosci jest koncowy odbiér wykonanych prac malarskich. Zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Deskowania

[1] PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

10.2 Zbrojenie

[1] PN-H-84023 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
[2] PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.
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Betonowanie

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-76/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statystyczne i projektowanie.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.”
Czes¢ | — Roboty ogd6inobudowlane. Wydawnictwo ,Arkady” 1990r.

Elementy zelbetowe prefabrykowane

PN-71/B-06280 Dopuszczalne odchyiki przy montazu prefabrykatéw.
PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu .Metody badan
wytrzymatosciowych.

Roboty murarskie

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Czes¢ | — Roboty og6inobudowlane. Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa. Arkady 1990r.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe
wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wytyczne stosowania niemodularnych wielocegtowych ksztaltek wapienno-
piaskowych w konstrukcjach murowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
1978r.

Pokrycia dachowe

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych.

Izolacje przeciwwilgociowe

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na goraco.
PN-63/B-24626 Lepik smotowy stosowany na goraco.

PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa smotowa (na
tekturze).

PN-79/B-27617 Papa asfaltowa (na tekturze).

PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany
na goraco.

BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie
technicznej.

BN-82/6753-01 Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych.
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[10] PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne.

10.8 Izolacje cieplne

[1] PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
[2] PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkow.
Wymiana ciepta przez grunt. Metody obliczania.
10.9 Tynki

[1] Tynki wapienne PN-65/B-14502.

[2] Tynki cementowe wg PN-65/B-14504.

[3] Tynki cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503.
10.10 Plytki scienne

[1] PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych.

10.11 Stolarka okienna i drzwiowa
[-]
10.13 Elementy stalowe

[1] Stal niestopowa konstrukcyjna PN-H-84020 (PN-88/H-84020).
2] Stal niskostopowa PN-H-84018 (PN-86/H-84018).
[3] Stal trudno rdzewiejgca PN-H-84017 (PN-83/H-84017).

10.14 Podlo za i posadzki
[1] PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych.

10.15 Malowanie

[1] PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

2] PN-69/B-10280 ,Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.

[3] PN-69-B-10285 ,Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowanymi. Warunki

badania przy odbiorze”.
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