|urzad Gminy Chodziez — przebudowa drogi dojazdowej do pél w m-ci Strozewice] -1-

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANANEGO

Przebudowa drogi dojazdowej do p6l w m-ci
Strézewice, Gmina Chodziez
o dfugosci 0,710km

1. Dane ogolne

1.1. Przedmiot

i cel opracowania: |

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej w m-ci Strézewice ,
Gmina Chodziez. Zakres robo6t obejmuje budowe drogi o dfugosci
710m ze zjazdami do pdl i istniejgcych gospodarstw na szerokosci pa-
sa drogowego.

2. Podstawa opracowania:

Podstawg opracowania projektu jest:

1. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego

2. Mapa zasadnicza 1:500

3. Pomiary w terenie

2.1. Podstawy techniczne: |

Rozp. Min. Transp. i Gosp. Mors. z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytu-
owanie (DZ.U. nr 43 z dnia 14.05.1999 r.)

pomiary niwelacyjne terenu

3. Opis terenu:

Projektowana droga w Strozewicach , Gmina Chodziez zlokalizowana
jest na dziafkach o nastepujgcych numerach ewidencyjnych : 28 i 59.
Rozpoczyna sie na skrzyZzowaniu z drogg gming w km 0+000,00 a
konczy w km 0+710,00.

Pas drogowy o szerokosci od 6 do 9m. Teren jest pfaski o spadku od
0% do 1,2%. Przy pasie drogowym zlokalizowane jest 1dno zabudo-
wanie w km 0+634 oddalone od krawedzi jezdni o 7,50m. Istniejg
przepusty pod drogg z rur betonowych:

- km 0+204,50 , d-500, o dfugosci 8,0m - stan zty do przebudowy

- km 0+475,00, d-700 o dfugosci 8,5m - stan zfy do przebudowy
Trasa drogi biegnie po $ladzie drogi ulepszonej kruszywem kamien-
nym. Szerokosc¢ jezdni utwardzonej do 4,00m , grubos¢ w-wy kruszywa
kamiennego $rednia 10cm. Droga posiada jedng jezdnie o szerokosci
zmiennej 3,9 do 4,0m. Przy drodze istnieje zjazd do gospodarstwa oraz
zlokalizowane sg zjazdy na pola. Istniejgce zjazdéw o nawierzchni
gruntowej zlokalizowane sg poza pasem drogowym.

3.1. Warunki techniczno-eksploatacyjne: |

Utrzymanie nawierzchni wykonywano remontami czgstkowymi kruszy-
wem kamiennym.
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3.2. Uzbrojenie terenu: |

W pasie remontowanej drogi wystepuje sie¢ energetyczna , sie¢ wo-
dociggowa.

3.3. Warunki gruntowo-wodne: |

Na podstawie wykonanych odwiertéw stwierdzono , Ze w pobli-
Zu drogi wystepujg piaski drobnoziarniste , pylaste. Woda grun-
towa wystepuje ponizej 2m p.p.m.

Sklasyfikowano grunt podfoza do kat G-1 jako pewny do posa-
dowienia budowli drogowej. W celu odciecia warstw konstrukcyj-
nych nawierzchni od podfoza projektuje sie w-we odcinajgcg z
piasku o wskazniku nosnosci (CBR) 25.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu: |

Projekt zagospodarowania terenu budowy drogi pokazano na mapie
zasadniczej 1:500 (rys.1).

Projektuje sie droge od km 0+000,00 do km 0+021,86 0 szerokosci
5,00m , od km 0+021,86 na dfugosci prostej przejsciowej zmienia sie
szerokos¢ projektowanej jezdni do 4,00m ktéra jest zachowana do km
0+710,00. Projektuje sie jezdnie drogi o przekroju drogowym o spadku
jednostronnym 2%, spadki poprzeczne pokazane sgnarys. nrlz
obustronnymi poboczami o szeroko$ci 0,75m i spadku poprzecznym
6%. Predkosc¢ projektowa 50km /h. Powiela sie istniejgce krzywizny
istniejgce w drodze. Parametry fukw poziomych pokazane sg na pla-
nie sytuacyjnym i przekroju podtuznym. W zwigzku z mafg szerokoscig
pasow drogowych drég wfgczajgcych sie do projektowanej drogi (zjaz-
dy z p6l) projektuje sie umocnienie paséw przylegajgcych do krawedzi
jezdni na szerokosci istniejgcych wyjezdzonych przez rolnikéw Sladow.
Planuje sie wykonanie nawierzchni z podbudowg tak jak w jezdni drogi
a krawedzie projektuje sie wzmocnione poprzez ufozenie kraweznika
drogowego 12*25 na fawie z betonu.

Zakres robot drogowych obejmuje :

- rozebranie istniejgcej nawierzchni z kamienia famanego ( kruszy-
wo z rozbiorki w cafosci nalezy wykorzysta¢ w dolnej w-wie podbu-
dowy)

- wykonanie rob6t ziemnych

- wykonanie w-wy odcinajgcej gr. 6cm

- wykonanie podbudowy z kruszywa famanego gr. 20cm

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 4+4cm

- promien tukéw poziomych: R= 20,00m; R=60,00m;

Na fukach poziomych nie zastosowano poszerzen w zwigzku z mafg

szerokoscig pasa drogowego. Przy zafamaniach dla kata alfa<s’

nie zastosowano wyokrgglen.

Spadki podfuzne : i min=0,0 %, imax=1,03 %

Nawierzchnia 2 warstwowa z mieszanki mineralno bitumicznej 4+4cm
na podbudowie z kruszywa famanego .

Niweleta podniesiona w stosunku do istniejgcego terenu od 0 do 40cm.
Odwodnienie

- za pomocg spadkow podfuznych i poprzecznych w przylegty teren
Pobocza szerokosci 2*1,00m o spadku poprzecznym 6%. Pobocza
nalezy wykonac z gruntu rodzimego
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4.1. Konstrukcja nawierzchni: |

Nawierzchnie zaprojektowano na podstawie Dz. Ustaw nr 43 z 1999
roku. Przyjeto konstrukcje nawierzchni jezdni na podfozu G-1 dla kate-
gorii ruchu KR-1. Nie oblicza sie obcigzenia ruchem.

1. Droga, zjazdy

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ( grysowego) gr. 4 cm
w-wa wigzgca z betonu asfaltowego (grysowego)r. 4 cm
podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5 gr. 20cm

w-wa odcinajgca gr. 6¢cm

Uwaga: dopuszcza sie stosowanie w _podbudowie kruszywa famanego ze skat
twardych (bazalt , granit - nie dopuszcza sie do stosowania melafiru oraz kruszy-
wa ze skaf weglanowych jak np. kruszywa wapiennego )

4.2. Krawezniki: |

Projektuje sie kraweznik drogowy 12*25 wtopiony na fawie z betonu B-
15. Kraweznik nalezy zastosowac:

- na styku projektowane drogi z drogg gminng ( km 0+000,00)

- na zjazdach na posesje , na pola na tzw. krawedzi najazdowej

4.3. Przepusty: |

Projektuje sie przebudowe istniejgcych przepustow:

- km 0+204,50 o d-500, 1=8,0m

- km 0+475,00 o d-700, 1=8,0m.

Przebudowa polega na wymianie istniejgcych przepustéw betonowych
na przepusty polietylenowe. Pozostawia si¢ isthiejgce rzedne i Sredni-
ce oraz dfugosci. Przepusty nalezy ufozy¢ na fawie z pospofki gr. 15cm
, Scianki czofowe nalezy wykonac z kamienia polnego na podsypce
cem.piaskowej , spoiny nalezy wypefic¢ zaprawg cementowa.

6. Wielkos$ci przedmiarowe : |

Droga o nawierzchni bitumicznej o dlugosci 710,00m.

7. Technologia robét: |

Technologia i spos6b wykonania rob6t zasadniczych, przedstawiona
jest w przedmiarze robot

8. Uzgodnienia: |

Projekt uzgodniono w Starostwie Powiatowym w Chodziezy. Opinia
ZUD nr 238/13 zdnia 19.12.2013r. w zafgczeniu.

9. Normy :
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziaf i opis gruntéw
2. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej
3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaZnika piaskowego
5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
6

. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci



7.BN-64/8931-02

8.BN-68/8931-04
9.PN-B-11111

10.PN-B-11112

11.PN-B-11113

12.PN-B-04300
13.PN-B-04481
14.PN-B-06250
15.PN-B-06714-12

16.PN-B-06714-13

17.PN-B-06714-15
18.PN-B-06714-16
19.PN-B-06714-18
20.PN-B-06714-26

21.PN-B-06714-28
22.PN-B-06714-37
23.PN-B-06714-39
24.PN-B-19701
25.PN-B-32250
26.PN-S-96013
27.PN-S-96014

28.BN-88/6731-08
29.PN-B-06714-19

30.PN-B-06712
31.PN-B-19701

32.BN-80/6775-03/04

33.BN-68/8931-01
34.PN-B-06050
35.PN-B-06251
36.PN-B-06711
37.PN-B-10021

38.BN-80/6775-03/01

39.BN-80/6775-03/04

40.BN-64/8845-02
42.PN-B-19701

43.BN-80/6775-03/03

44 PN-B-06712
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Drogi samochodowe. Oznaczanie modufu odksztafcenia nawierzchni podatnych i
podfoza przez obcigzenie piytg

Drogi samochodowe. Pomiar rGwnosci nawierzchni planografem i fatg
Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Cement. Metody badarn. Oznaczanie cech fizycznych

Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

Beton zwykty

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pyfow mineralnych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaftu ziaren

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen orga-
nicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowg
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci
Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania
Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod na-
wierzchnie ulepszong. Wymagania i badania

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezpo-
Srednig

Kruszywa mineralne do betonu zwykfego

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania
Sci

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Roboty ziemne budowlane

Roboty betonowe i zelbetowe

Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Pfyty chodnikowe.

Kruszywa mineralne do betonu

i ocena zgodno-

45 . PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
46 . PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

47 . PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upfynnione AUN do nawierzchni drogowych
48. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania

49. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypefiacz kamienny do mas bitumicznych

Pifa, dnia grudzien 2013 r.
Radzisfaw Oczkowicz
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Informacja BIOZ
do projektu budowy drogi gminnej w Strézewicach , Gmina Chodziez,
dziatka nr 28, 59.

NAZWA | ADRES INWESTORA:
Urzgd Gminy Chodziez

ul.Notecka 28
64-800 Chodziez

NAZWA | ADRES JEDNOSTKI PROJEKTUJACEJ:
Biuro Usfug Projektowych ,RiW” s.c.

Zawada ul. Wiosenna 20
64-930 Szydfowo

Imie i nazwisko projektanta:
Radzisfaw Oczkowicz

Rodzaj i numer posiadanych uprawnien budowlanych:
upr. nr UAN -8345/1371/89 - Branza drogowa

Data opracowania:
grudzien 2013r.

Podpis
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Celem zamierzenia inwestycyjnego jest budowa drogi gminnej w Strézewicach, Gmina
Chodziez dziafka nr 28, 59

1. Realizacja w/w przedsiewziecia powinna odbywaé sie w nastepujgcej kolejnosci:

wykonanie rob6t pomiarowych

wykonanie robét rozbiérkowych

wykonanie rob6t ziemnych

wykonanie przebudowy 2 przepustow pod korong drogi -18m

wykonanie koryta

wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego — 3032,60m2( dfugos$¢ 710mb)

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

W pasie projektowanej drogi wystepuje uzbrojenie podziemne:
- sieci energetyczne
- sie¢ wodociggowa

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie dla bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi:

Prowadzone roboty na wyzej wymienionym terenie, zgodnie z opracowaniem projekto-
wym, ujmujg szereg prac, ktére mogg stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Do najwazniejszych z nich naleza:

roboty ziemne;

budowa nawierzchni drogi.

4. Zagrozenia, jakie mogg wystgpié¢ podczas realizacji rob6t budowlanych.

Przy realizacji projektowanej przebudowy wystepujg nastepujgce roboty:

Roboty ziemne, wykonanie konstrukcji nawierzchni:
W przypadku stwierdzenia w gruncie niewypafow lub innych niezidentyfikowanych obiek-
téw militarnych lub archeologicznych, nalezy bezzwfocznie przerwac roboty, ewakuowac
ludzi, zabezpieczyc¢ teren i powiadomic¢ wfasciwe stuzby, prowadzgc roboty w poblizu
sieci lub obiektéw podziemnych nalezy zachowac bezpieczna odlegfo$¢ w poziomie i
pionie zalezng od rodzaju sieci.
Uzywane w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych materiaty do zabezpieczenia wykopow
winny posiadac¢ odpowiednia jakos¢ potwierdzona stosownymi dokumentami, natomiast
same wykopy nalezy wygrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

- w czasie rozfadunku materiaftow budowlanych nalezy liczy¢ sie z zagrozeniem urwania

sie zawiesia. Celem unikniecia niebezpiecznego zagrozenia, jakim jest urwanie zawiesia

lub haka, nalezy bezwzglednie stosowac atestowane i sprawdzone elementy mocujgce.
Obsfuga w trakcie przenoszenia materiafdbw powinna znajdowac sie poza zasiegiem pola
pracy dzwigu.

Prowadzgc roboty drogowe nalezy liczy¢ sie przede wszystkim z nastepujgcymi zagroze-
niami:
- potrgcenia przez samochdd oraz sprzet pracujgcy

Celem unikniecia tego typu zagrozen nalezy:

- wchodzgc na jezdnie sprawdzi¢ czy nie nadjezdza pojazd, ktéry moze nie zdgzy¢ wy-
hamowac;
obserwowac ruch pojazdéw na drodze i reagowac na jego niekontrolowane zachowa-
nia.
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5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji
robot.

Do pracy przy tego typu robotach mogg byc¢ dopuszczeni jedynie pracownicy posiada-
jgcy wymagane szkolenie bhp podstawowe i okresowe. Instruktaz stanowiskowy przed przy-
stgpieniem do prowadzenia tego typu prac winien sie odby¢ na miejscu wyznaczonej pracy i
obejmowac informacje z zakresu:

- kolejnosci wykonywanych prac,

wystepujgcych zagrozen podczas realizacji tego zadania budowlanego,

zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia zdrowia lub zycia pracowni-

ka,

rodzaju i koniecznosci stosowania Srodkéw ochrony indywidualnej winien przekazac

pracownikom ustnie kierownik budowy lub mistrz nadzorujgcy te prace.

6. Srodki organizacyjne i techniczne zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym
z wykonania robét budowlanych.

PRZYCZYNY ORGANIZACYJINE POWSTAWANIA WYPADKOW PRZY PRACY

Jednym z najwazniejszych srodkéw organizacyjnych majgcym bezposredni wpfyw na
bezpieczenstwo prac na budowie jest sprawowanie bezposredniego nadzoru nad wykonywa-
nymi operacjami budowlanymi przez kierownika budowy lub mistrza. Do przyczyn organizacyj-
nych powstawania wypadkow przy pracy mozemy zaliczyc:

- niewfasciwa organizacje pracy, a w tym:

- nieprawidfowy podziaf pracy lub rozplanowanie zadan,

- nieprawidfowe polecenia przefozonych,

- brak nadzoru,

- brak znajomosci posfugiwania sie czynnikiem materialnym

- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpiecznej pracy

- brak lub niewfasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczerstwa pracy i ergonomii

- dopuszczenie do pracy pracownikéw z przeciwwskazaniami lub bez aktualnych badan

lekarskich,

niewfasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewfasciwe usytuowanie urzgdzen stanowiska pracy,

- nieodpowiednie dojscia i przejscia,

- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewfasciwy ich dob6r.

PRZYCZYNY TECHNICZNE POWSTAWANIA WYPADKOW PRZY PRACY

1. Niewfasciwy stan techniczny czynnika materialnego, w tym:
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego,
- niewfasciwa statecznosc czynnika materialnego,
- brak lub niewfasciwe oprzyrzgdowanie zabezpieczajgce,
- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewfasciwy ich dobdér,
- brak lub niewfasciwa sygnalizacja zagrozen,
- niewfasciwe zabezpieczenie czynnika materialnego w czasie transportu, jego konser-
wacji lub napraw;
2. Niewfasciwa budowa czynnika materialnego, w tym:
- zastosowanie do budowy czynnika materialnego materiafdbw zastepczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych bfedy w obliczeniach teore-
tycznych;
3. Niewfasciwa eksploatacja czynnika materialnego, w tym:
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- niewfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego,
4. Wady materiafowe czynnika materialnego:
- ukryte wady czynnika materialnego.
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Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami bez-
pieczenstwa i higieny pracy,
- dbac¢ o sprawnosc¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem;
- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace uwzgledniajgce niezbedne zabezpie-
czenie indywidualne i zbiorowe pracownikow zabezpieczajgce ich przed wypadkami w
pracy, chorobami zawodowymi i innymi zagrozeniami zwigzanymi z warunkami srodo-
wiska pracy,
- dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy oraz wyposazenia technicz-
nego.

Na podstawie :
- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stano-
wisku pracy,
- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,
- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegodlnie niebez-
piecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby wykazu prac wymagajg-
cych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy powinien podjg¢ sto-
sowne Srodki profilaktyczne majgce na celu:
a) zapewnienie wfasciwej organizacji pracy zbiorowej i indywidualnej na stanowiskach
pracy, zabezpieczajgc pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziaty-
waniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,
b) likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikOw gfdwnie poprzez stosowanie
bezpiecznej technologii, materiafow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwfocznego wstrzymania prac i podjecia
dziafann w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byc
wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z przyjetymi
tabelami norm przydziafu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowanymi przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikow
tych $rodkéw powinny zapewni¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami,
np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gfowy, twarzy, wzroku czy stuchu.

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikdw o sposobach posfugiwania sie
tymi srodkami.

7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca wezmie pod uwage i zabezpieczy sie przed wszelkiego rodzaju stanami zagroze-
nia, ktore mogg powstac podczas pracy i upewni sie, Ze ten aspekt zostat ujety w jakimkolwiek
Projekcie Planu Bezpieczenstwie i Higieny Pracy (fgcznie z zaopatrzeniem w sprzet przeciw-
pozarowy). Powinien takze stosowac sie do polskich przepisow przeciwpozarowych i BHP i
zapewnic¢ odpowiednie zaopatrzenie w artykufy i sprzet pierwszej pomocy.

R.Oczkowicz



