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 1.WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogólne” odnosi się do wymaga 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w 
ramach zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nietuszkowie”. 

 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, 
naleŜy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych 
w pkt. 1.1. 
Wymagania Ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi: 
SST-01 B.01.00.00 – Roboty przygotowawcze 
SST-02 B.02.00.00 – Roboty ziemne – CPV 45100000-8 
SST-04 B.04.00.00 – Podbudowa pod nawierzchnię – CPV 45100000-8 
SST-05 B.05.00.00 – Nawierzchnia z trawy syntetycznej 
SST-06 B.06.00.00 – Ogrodzenie, urządzenia sportowe – CPV 45340000-2 
- ObrzeŜa betonowe – CPV 45212221-1 
SST-07 B.07.00.00 – Nawierzchnie z kostki betonowej. CPV 45200000-9 
W róŜnych miejscach Specyfikacji Technicznej podane są odnośniki do norm 
krajowych. 
Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych 
czytane w połączeniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, w których są 
wymienione. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które 
obowiązują w związku z wykonywaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich 
postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w 
Specyfikacjach Technicznych.  
Zakłada się, iŜ Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z treścią i wymaganiami tych 
norm. 

 
1.3.Zakres Robót obj ętych ST 

Zakres Robót obejmuje wykonanie boiska sportowego wielofunkcyjnego o 
nawierzchni syntetycznej wraz z wyposaŜeniem i ogrodzeniem. 
 

1.4.Określenia podstawowe 
Obiekt budowlany – naleŜy przez to rozumieć: 
- Budynek wraz instalacjami i urządzeniami technicznymi; 
- Budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami; 
- Obiekt małej architektury; 
 
Budowla – obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, 
jak: lotnisko, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno 
stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia 
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, 
oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje 
oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, 
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budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takŜe części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty 
pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 
przedmiotów składających się na całość uŜytkową. 
 
Obiekt małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figurki; 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej; 
c) uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej utrzymaniu porządku, jak: piaskownice,  
    huśtawki, drabinki, śmietniki. 
 
Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do 
tymczasowego uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a takŜe obiekt budowlany 
niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaŜy 
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia 
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
 
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
 
Roboty budowlane – prace polegające na budowie, przebudowie, montaŜu 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
Remont - wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej 
konserwacji. 
 
Urządzenia budowlane – urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym 
zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu 
ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
 
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
Prawo do dysponowania nieruchomo ścią na cele budowy –tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązanego, przewidującego uprawnienia do 
wykonania robót budowlanych. 
 
Pozwolenie na budow ę –decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu 
budowlanego. 
 
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 
miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
ksiąŜkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu – takŜe 
dziennik montaŜu. 
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Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 
 
Teren zamkni ęty – teren, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i 
kartograficznego: 
- obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 
  organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw  
  Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych; 
- bezpośredniego wydobywania kopalni ze złoŜa, będący w dyspozycji zakład 
  górniczego. 
 
Właściwy organ – naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno – 
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich 
właściwości określonych w rozdziale 8. 
 
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość uŜytkową. 
 
Organ samorz ądu zawodowego – organ określony w ustawie z dnia 15 grudnia 
2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz.U. z 2001r. Nr5, poz. 42 z późn. zm.). 
 
Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
 
Opłata – kwota naleŜności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą 
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
 
Droga tymczasowa (monta Ŝowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona 
do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
 
Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania 
robót. 
 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu , ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 
Rejestr obmiarów – akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiąŜka z 
ponumerowanymi stronami, słuŜąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 



 7 

załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru budowlanego. 
 
Część obiektu lub etap wykonania – część wykonania obiektu budowlanego 
zdolną do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno – uŜytkowych i moŜliwą do 
odebrania i przekazania do eksploatacji. 
 
Ustalenie techniczne – ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
 
Laboratorium – laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub 
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości 
stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów przeprowadzonych robót. 
 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
InŜyniera. Materiały uŜyte do wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe, 
za wyjątkiem materiałów uŜywanych do odtworzenia części chodników, krawęŜników, 
nawierzchni z płyt betonowych, w pozycjach kosztorysu, w których zostało to 
wskazane jako „materiał z odzysku”. 
 
Odpowiednia (bliska) zgodno ść - zgodność wykonywanych Robót z 
dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z 
przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót 
budowlanych. 
 
Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej lub adaptacji projektu typowego. 
 
Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót według 
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót 
w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
 
Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowania i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
 
Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, 
wydany przez jednostkę upowaŜnioną do udzielania aprobat technicznych; spis 
jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 
r. Poz.48, rozdział 2). 
 
Certyfikat zgodno ści – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
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wykazujący, Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iŜ naleŜycie 
zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi 
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, Ŝe zapewniono zgodność wyrobu 
z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 
 
Znak zgodno ści – zastrzeŜony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami 
systemu certyfikacji, wskazujący, Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania iŜ 
dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem 
normatywnym. 
 
Skała – jest definiowana jako wszystkie materiały wymagające – zdaniem Inspektora 
Nadzoru – wysadzenia lub zastosowania klinów metalowych i młotów dwuręcznych, 
lub zastosowania wierceń pneumatycznych w celu ich usunięcia, których to 
materiałów nie moŜna wydobyć poprzez zrywanie ciągnikiem o mocy uŜytecznej 
równej co najmniej 150 KM z pojedynczą, wysokowydajną zrywarką zamontowaną z 
tyłu. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową (Projekt Budowlany; Projekt Wykonawczy), 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach Umowy przekaŜe Wykonawcy 
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 
reperów, przekaŜe Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji 
Projektowej i jeden komplet SST. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez 
jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone 
będą prace. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego 
powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów 
terenów, właścicieli urządzeń, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji 
projektowej) o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie 
zakończenia. 
Koszty związane z nadzorami właścicieli terenów lub urządzeń, wynikające z 
warunków, na jakich zostały wydane pozwolenia na budowę oraz na jakich 
uzgodniono dokumentację projektową naleŜy podać w formie jednostkowej. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne. Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia 
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego; 
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- sporządzoną przez Wykonawcę; 
W skład dokumentacji wchodzi: 
a) Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych - wg spisu 
zawartego w dokumentacji przetargowej; 
b) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w 
     ramach Ceny umownej. Wykonawca w ramach Ceny umownej winien wykonać 
     dokumentację powykonawczą całości wykonanych robót, w tym równieŜ: — 
     dokumentację geodezyjną ( + szkice polowe), Dokumentacja powykonawcza      
     powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikłe w trakcie  
     realizacji robót. 
 
1.5.3. Zgodno ść Robót z Dokumentacj ą Projektow ą i Szczegółowymi  
          Specyfikacjami Technicznymi 
Dokumentacja Projektowa i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe 
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do 
umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca 
nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 
Dokumentacją Projektową i SST. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. Dane określone w 
Dokumentacji Projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane Roboty nie będą w pełni 
zgodne z Dokumentacją Projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
l.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu 
Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru 
końcowego Robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót, wygody 
społeczności i innych a w szczególności: 
a) utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności   
    związane z budową i nienaruszalność ich mienia słuŜącego do pracy a takŜe  
    zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupowaŜnionych. 
b) fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich  
    rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez  
    umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru,  
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    tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora.  
    Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez  
     cały okres realizacji Robót. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania Robót wykończeniowych Wykonawca 
będzie utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej; 
a) stosować się Ustawy z 27.06.1997 r o odpadach (Dz.U.97.96.592 z dn. 13 
sierpnia 
    1997r); 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do  
    przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu  
    Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności  
    społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn  
    powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych; 
b) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami  
  toksycznymi; 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami; 
- moŜliwością powstania poŜaru. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpo Ŝarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego.  
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  
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1.5.8. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju robot, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia 
instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora 
Nadzoru oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.9. Ograniczenie obci ąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone 
na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie 
z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.10. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP 
wynikających z Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 
43). 
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiązany 
sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budow ), Planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „ Planem BOIZ ” na podstawie 
„Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ” sporządzonej przez 
projektanta. 
„ Plan BIOZ ” naleŜy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 , poz. 1126), 
uwzględniając równieŜ wymagania określone w Rozporządzeniach: Ministra 
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Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych(Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie umownej. 
 
1.5.11.Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia 
uŜywane do Robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.12.Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
W szczególności Wykonawca zastosuje się do-Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z  
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 407). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie jednostkowej 
umownej. 
 
2.MATERIAŁY 
 
Wszystkie materiały, których Wykonawca uŜyje do wbudowania muszą odpowiadać 
warunkom określonym w art.10. Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. 
(tekst jednolity wg Obwieszczenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 
10 listopada 2000 r.). Ponadto powinny być zgodne z Polskimi Normami lub powinny 
posiadać aprobatę techniczną oraz certyfikat zgodności lub znak zgodności oraz 
certyfikat na znak bezpieczeństwa (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 
dn. 9.11.1999 r. (Dz. U. Nr 5/00 r. poz. 53.) 
Wykonawca dla potwierdzenia jakości uŜytych materiałów dostarczy atesty wytwórcy 
lub świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 
 
2.1.Źródła szukania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
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materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, Ŝe 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Szczegółowych Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych (SST). 
 
2.2.Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 
Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 
piasku i Ŝwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu 
stanu terenu przy ukończeniu Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do Robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 
Nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie 
będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które 
zostały wyszczególnione w umowie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3.Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru 
w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik 
tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem 
jakości. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję 
wytwórni będą zachowane następujące warunki: 
- Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
  producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
- Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
  wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 
  Kontraktu. 
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2.4.Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Terenu Budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych 
robót, niŜ te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 
 
2.5.Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.6.Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed 
uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie moŜe być później zamieniony. 
 
3.SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji 
Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego 
uŜycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego 
zgody. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do Robót. 
 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
4.1.Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 
przewoŜonych  Materiałów oraz stan dróg. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w 
umowie. 
 
4.2.Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i 
innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora 
Nadzoru będą usunięte z Terenu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach lądowych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umową, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i 
Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą  
zatrzymania Robót. 



 16 

Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1.Program Zapewnienia Jako ści (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości ( PZJ ), w 
którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, moŜliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inspektora Nadzoru. 
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
· organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót; 
· organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót; 
· bhp; 
· wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 
· wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
  elementów Robót; 
· system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością   
  wykonywanych Robót; 
· wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium   
  własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie  
  badań); 
· sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
  nastaw mechanizmów sterujących a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych 
  korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania   
  tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 
b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót: 
· wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
  oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- 
  kontrolne; 
· rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
  materiałów, spoiw, kruszyw itp.; 
· sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
  transportu; 
· sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
  legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw   
  materiałów,   wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów  
  Robót; 
· sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom; 
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do 
opracowania Programu Zapewnienia Jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
Projekt Programu Zapewnienia Jakości zostanie przedstawiony do zatwierdzenia 
Inspektorowi Nadzoru najpóźniej razem z Harmonogramem w terminie 21 dni po 
podpisaniu umowy. 
Koszty związane z wykonaniem projektu Programu Zapewnienia Jakości naleŜy 
podać w cenie umownej. 
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6.2.Zasady kontroli jako ści Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moŜe zaŜądać od 
Wykonawcy  przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 
badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe 
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i 
SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
Robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, 
Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do Robót 
badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3.Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
6.4.Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
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Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
Nadzoru. 
Koszt wykonania niezbędnych pomiarów i badań powinien zostać uwzględniony w 
cenie jednostkowej, której dotyczy, jak przedstawiono w p. 9.2. Szczegółowych 
Specyfikacji Technicznych. 
 
6.5.Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w Programie 
Zapewnienia Jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania. 
Do umoŜliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc 
ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót, prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami 
SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
Robót z Dokumentacją Projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 
6.7.Atesty jako ści materiałów i urz ądzeń 
Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 
a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono   
    zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm  
    przenoszących europejskie normy zharmonizowane, aprobat technicznych oraz  
    właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem  
    MSWiA z 1998 r. ( Dz.U. 99/98 ); 
b) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 - Polską Normą lub 
 - aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
   Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
   SST; 
c) znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 
   1998 r. (DZ. U. 98/99 ). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, 
kaŜda ich partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy.  
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru  
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moŜe dopuścić do uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich 
pełną zgodność z warunkami podanymi w SST. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Materiały posiadające atesty na urządzenia - waŜne legalizacje mogą być badane w 
dowolnym czasie. JeŜeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z SST to 
takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 
6.8.Dokumenty budowy 
a) Dziennik Budowy ( i Dziennik Monta Ŝu -w przypadku realizacji obiektu   
    metod ą monta Ŝu) 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 
Budowy zgodnie z art. 45 Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na Kierowniku 
budowy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć 
przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 
budowy. KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
· datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy; 
· datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej; 
· uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości i 
  harmonogramów Robót; 
· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót; 
· przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny   
  przerw w Robotach; 
· uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru; 
· daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu; 
· zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających. zakryciu, częściowych  
  i końcowych odbiorów Robót; 
· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 
· stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
  ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami  
  klimatycznymi; 
· zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
  Projektowej; 
· dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w   
  trakcie wykonywania Robót; 
· dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót 
· dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki   
  przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał; 
· wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; 
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· inne istotne informacje o przebiegu Robót; 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłoŜone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się; 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska; 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy Robót; 
 
b) Ksi ąŜka Obmiarów 
KsiąŜka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu kaŜdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się 
w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót lub w 
SST i wpisuje do KsiąŜki Obmiarów. 
 
c) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie 
Zapewnienia Jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na 
kaŜde Ŝyczenie Inspektora Nadzoru. 
 
d) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (a)-(b) następujące 
dokumenty: 
· pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym lub zgłoszenie   
  robót; 
· protokoły przekazania Terenu Budowy; 
· umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 
· protokoły odbioru Robót; 
· protokoły z narad i ustaleń; 
· plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
· operaty geodezyjne; 
· korespondencję na budowie; 
 
e) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie 
Zamawiającego. 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym 
kosztorysie. 
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Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia 
wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru 
na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie. 
 
7.2.Zasady okre ślania ilo ści Robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami 
określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 
 
7.3.Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 
posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania Robót. 
 
7.4.Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a 
takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy 
Robót. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi 
Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.Rodzaje odbiorów Robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora 
Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu; 
b) odbiorowi częściowemu; 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu); 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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8.2.Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i 
uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3.Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części Robót. 
Odbioru częściowego Robót dokonuje się dla zakresu Robót określonego w 
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
8.4.Odbiór ostateczny Robót (ko ńcowy) 
 
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego Robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór ostateczny 
Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, 
o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją 
Projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego Robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i 
Robót poprawkowych. 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych 
oraz instalacyjnych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych Robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych Robót  
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w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( ko ńcowe ) 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół  
odbioru ostatecznego Robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
· Dokumentację Powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
  dokonanymi w toku wykonania Robót oraz geodezyjnymi pomiarami  
  powykonawczymi; 
· Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
  uzupełniające lub zamienne); 
· Recepty i ustalenia technologiczne; 
· Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających  
  i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zaleceń; 
· Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały); 
· Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST  
  i Programem Zapewnienia Jakości (PZJ); 
· Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,    
  certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i Programem Zapewnienia  
  Jakości (PZJ); 
· Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i   
  pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i  
  SST; 
· Sprawozdanie techniczne; 
· Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu; 
· Kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji   
  powykonawczej; 
· Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać; 
· Zakres i lokalizację wykonywanych Robót; 
· Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej  
  przekazanej przez Zamawiającego; 
· Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót; 
· Datę rozpoczęcia i zakończenia Robot; 
W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót 
poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.5.Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „ Odbiór ostateczny Robót ”. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1.Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności Robót wycenionych jako jednostkowe jest wartość (kwota) 
skalkulowana i podana przez Wykonawcę i przyjęta przez zamawiającego w 
dokumentach umowy (ofercie). 
Wynagrodzenie będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji 
Projektowej. 
Wynagrodzenie Robót będzie obejmować: 
· Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami; 
· Wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 
  ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy; 
· Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na  
  Teren Budowy i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy, narzuty); 
· Koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa  
  budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji  
  zaplecza budowy; baraki socjalne, utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza  
  budowy i placu budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg  
  dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp,  
  usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawę placów, ekspertyzy dotyczące 
  wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa  
  Wykonawcy; 
· Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych  
  wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym; 
· Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie 
  naleŜy wliczać podatku VAT; 
Wartość wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i 
niezmienna oraz wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 
Robót objętych realizacją przedmiotu Umowy. 
 
9.2.Zaplecze Zamawiaj ącego 
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu 
pomieszczenie do przeprowadzenia narad roboczych z udziałem 6 osób. 
Koszty związane ze spełnieniem tego wymagania Wykonawca uwzględni w ramach 
wynagrodzenia jednostkowego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Specyfikacje Techniczne w róŜnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 
przepisy branŜowe, instrukcje. NaleŜy je traktować jako integralną część i naleŜy je 
czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. 
Rozumie się, iŜ Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i 
wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane 
nie później niŜ 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi 
Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które 
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obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich 
postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 
Zakłada się, iŜ Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych 
norm. 
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.  
    1126. Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz.  
    1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229. Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800  
    oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika 
    budowy, montaŜu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego  
    dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108  
    poz. 953). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71  
    poz. 838 z późniejszymi zmianami). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
    bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.  
    z 2003 r. Nr 48 doz. 401). 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące robót przygotowawczych dla wykonania zadania pn. „Budowa boiska 
wielofunkcyjnego w Nietuszkowie”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót 
rozbiórkowych i przygotowawczych zgodnie z Dokumentacja Projektową. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednim: 
normami oraz określeniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
1.6. Dokumentacja robót rozbiórkowych i przygotowaw czych 
Dokumentację robót rozbiórkowych stanowią: 
a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
    z 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  
    (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133); 
b) projekt wykonawczy (jeŜeli taka potrzeba występuje); 
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku 
    zamówień publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia   
    2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072); 
d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w 
    sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29); 
e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o 
    dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uŜytych 
    wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. 
    U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami); 
f) protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
    protokółami z badań kontrolnych; 
Roboty naleŜy wykonywać na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej 
realizacji. 
Powinien on uwzględniać: 
a) lokalizację i warunki uŜytkowania; 
b) rodzaj rozbiórki; 
 
2. MATERIAŁY 
 
Materiały nie występują. 
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3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 3; 
do rozbiórek moŜna uŜyć dowolnego sprzętu. 
 
3.2. Sprzęt i narz ędzia do wykonywania Robót rozbiórkowych. 
Do wykonywania robót rozbiórkowych moŜna uŜyć następującego sprzętu: 
a) koparki przedsiębierne o pojemności łyŜki 0,25 m2; 
b) młoty pneumatyczne; 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
4.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt .4. 
 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
Do transportu materiałów z rozbiórki naleŜy uŜyć takich środków transportu jak: 
- samochód skrzyniowy; 
- ciągnik; 
- wywrotka; 
Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórki musi odbywać się z zachowaniem 
wszelkich środków ostroŜności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach 
rozbiórkowych. 
Przed rozpoczęciem prac wyburzeniowych Wykonawca rozbiórki winien uzgodnić 
trasę (w kierunku wysypiska) i moŜliwość korzystania z dróg publicznych z 
odpowiednim Zarządem Dróg i Komunikacji, podając okres, w jakim będzie 
realizowany wywóz oraz cięŜary całkowite samochodów przewidzianych do 
transportu gruzu. 
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony 
zostanie przez Inspektora Nadzoru. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” 
pkt5. 
 
5.2. Roboty rozbiórkowe (wyburzeniowe) 
Wymagania dotyczące wykonania robót podano w Dokumentacji Projektowej, 
ponadto: 
a) naleŜy powiadomić odpowiedni rejonowy Wydział Ochrony i Kształtowania 
    Środowiska o sposobie zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie 
    wyburzeń, podając rodzaj, ilość i okres ich wytworzenia oraz miejsce składowania 
    lub wykorzystania w inny sposób; 
b) przed rozpoczęciem rozbiórek Wykonawca winien uzgodnić trasę (w kierunku 
    wysypiska) i moŜliwość korzystania z dróg publicznych z odpowiednim Zarządem 
    Dróg i Komunikacji; 
c) przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy: 
- odłączyć dostawę mediów zewnętrznych t.j. wody, kanalizacji i elektryczności; 
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- odłączenie naleŜy potwierdzić stosownym pisemnym oświadczeniem odpowiednich 
    słuŜb, dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno być dokonane przez 
    kierownika budowy i potwierdzone wpisem do dziennika budowy; 
 - wygrodzić teren prac rozbiórkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami 
    manewrowymi za pomocą taśmy ostrzegawczej w kolorze biało-czerwonym, 
    mocowanej na palikach wysokości około 1 m; 
d) drobne roboty rozbiórkowe naleŜy prowadzić ręcznie, przy uŜyciu narzędzi 
   pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie; 
e) roboty wyburzeniowe naleŜy prowadzić mechanicznie ze względu na konieczność 
    ich wykonania w krótkim terminie i z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa 
    funkcjonujących w pobliŜu obiektów; 
f) nie wolno prowadzić prac przy uŜyciu materiałów wybuchowych; 
g) zwalanie ścian metodą podcinania lub podkopywania jest zabronione; 
h) elementy Ŝelbetowe naleŜy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, 
    przecinając zbrojenie palnikiem acetylenowym; 
i) wszelkie materiały z rozbiórek naleŜy posegregować i przygotować do transportu 
   poprzez skruszenie duŜych fragmentów konstrukcji na wymiary umoŜliwiające 
   transport; 
j) nie naleŜy prowadzić robót rozbiórkowych w złych warunkach atmosferycznych: w 
   czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów; 
k) szczególną ostroŜność naleŜy zachować w okolicach pobliskich obiektów i 
   urządzeń oraz sąsiadujących drzew; 
l) znajdujące się w pobliŜu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle naleŜy 
   zabezpieczyć przed uszkodzeniami; 
m) wykonanie robót rozbiórkowych i wyburzeniowych naleŜy powierzyć 
    specjalistycznej firmie posiadającej doświadczenie oraz wyposaŜonej w 
    odpowiednie zaplecze sprzętowe; 
 
5.3. Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki 
Miejsce wywozu gruzu, z rozbiórki Wykonawca znajdzie we własnym zakresie.  
Rury i wszystkie elementy stalowe z demontaŜu naleŜy wywieźć na plac składowy. 
Koszty związane z w/w czynnościami naleŜy ująć w cenie jednostkowej. 
 
5.4. Warunki BHP przy wykonywaniu robót rozbiórkowy ch. 
Przy wykonywaniu robót stosować następujące przepisy BHP: 
a) przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z 
    programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania; 
b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania 
    lub zawalania innego; 
c) pracownicy znajdujący się na wysokości muszą mieć kontakt wzrokowy i słuchowy   
    z pracownikami przebywającymi na poziomie zerowym; 
d) w czasie prowadzenia prac rozbiórkowych metodą mechaniczną, przebywanie  
    ludzi na jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione; 
e) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracowników  
    i pozostały sprzęt naleŜy usunąć poza strefę niebezpieczną tzn. na odległość 
    wynoszącą minimum 1/10 wysokości, z której mogą spadać materiały i przedmioty, 
    jednak nie mniej niŜ 6 m; 
f) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna być  
    bezwzględnie chroniona przez specjalną klatkę z prętów stalowych, osłaniającą   
    kabinę i zapewniającą bezpieczeństwo operatorowi maszyny, jednocześnie  
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    nieutrudniającą mu widoczności; 
g) Roboty naleŜy prowadzić pod kierownictwem i stałym nadzorem osób   
    posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie przy tego rodzaju  
    robotach; 
h) KaŜdy zatrudniony pracownik powinien posiadać przeszkolenie w zakresie BHP i 
    posiadać aktualne badania lekarskie. 
Wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z rozporządzeniem Ministra 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 
13 z dn. 10.04.1972 r.). 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
 
6.1. Ogólne zasady 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót wyburzeniowych podano w ST-0 
„Wymagania ogólne" pkt. 6. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
7.2. Zasady obmiarowania 
Powierzchnię elementów rozbiórkowych oblicza się w m3 na podstawie pomiarów 
stanu istniejącego obiektu przyjmując wymiary w świetle. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
8.2. Odbiór Robót rozbiórkowych 
Odbiorowi podlega: 
a) Wycinka drzew i krzewów. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w ST -0 „Wymagania 
ogólne" punkt 9. 
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatno ści 
Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane Roboty 
rozbiórkowe i wyburzeniowe będzie dokonana według następującego sposobu: 
Wynagrodzenie jednostkowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w SST i kosztorysie 
ofertowym; 
Kwota jednostkowa za Roboty rozbiórkowe, demontaŜowe i wyburzeniowe obejmuje: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami; 
- wartość zuŜytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami 
  wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu; 
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- wartość pracy sprzętu z narzutami; 
- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny; 
- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- ustawienie i rozebranie rusztowań, 
- prace rozbiórkowe i wyburzeniowe, 
- załadunek i wywóz gruzu, 
- zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu z odpowiednim 
  zagęszczeniem gruntu wg zaleceń Inspektora nadzoru, 
- oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego. 
Kwota jednostkowa uwzględniają równieŜ przygotowanie stanowiska roboczego oraz 
wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak 
np. bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, wywóz, wykonanie zaplecza 
socjalnobiurowego dla pracowników, zuŜycie energii elektrycznej i wody, 
oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu. 
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad 
rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą sprawy te muszą zostać 
szczegółowo ustalone w Umowie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy i Rozporz ądzenia 
- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiałów Budowlanych z 
dnia 
  28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.). 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999   
  r. w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz.  
  608 ze zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 
  ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). 
- BHP transport ręczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89. 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych 
  PN-ISO 7518:1998 
- Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. 
- Uproszczone przedstawianie rozbiórki i przebudowy. 
- PN-91/E-05009/704. 
- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
- Instalacje placów budowy i robót rozbiórkowych. 
- PN-IEC 60364-7-704:1999 
- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, (lub odpowiadające im normy EN). 
- Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie   
  budowy i rozbiórki. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące realizacji zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nietuszkowie”. 
 
1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie wykopów związanych z budową boiska wielofunkcyjnego. 
 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w 
odpowiednich normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-0 
„Wymagania ogólne” punkt 1.4. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy , metody uŜyte przy budowie oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.5. 
 
2.MATERIAŁY 
 
2.1.Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z 
wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki 
określone w: 
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 
  207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami). 
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. 
  poz. 881); 
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 
  166. poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w ST -0 „Wymagania 
ogólne” punkt 2. 
 
2.2.Wymagania szczegółowe 
Przy wykonaniu robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów materiały 
występują jako zabezpieczenie skarp wykopów i elementy odwodnienia. 
Do odwodnienia wykopów naleŜy stosować następujące materiały: 
- rury drenarskie O100÷150 mm z tworzywa sztucznego; 
- geowłókniny odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13252:2002; 
- kruszywo gruboziarniste odpowiadające wymaganiom normy PN-B- 11111:1996; 
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2.3.Piasek 
Piasek stosujemy do niwelacji powierzchni terenu. 
 
3.SPRZĘT 
 
Roboty ziemne mogą byt wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy uŜyciu 
dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót, np: 
- równiarki lub spycharki uniwersalnej; 
- walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne; 
Stosowany sprzęt nie moŜe spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości 
gruntu podłoŜa. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i 
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt 3. 
 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
Materiały z wykopów mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, 
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Urobek naleŜy umieścić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem. 
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu 
budowy Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco i na własny koszt. 
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest 
posiadać stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich 
transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z 
późniejszymi zmianami). 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne 
technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o 
ruchu drogowym. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 " Wymagania ogólne” punkt 
4. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne" 
punkt 5.1. 
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-O6050.1999, PN- O2205:1998 
i BN- 88/8932-02. 
 
5.2.Sprawdzenie zgodno ści warunków terenowych z projektowymi. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, naleŜy sprawdzić zgodność 
rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu naleŜy wykonać 
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne 
jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 
W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w 
projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeŜeli dalsze ich 
prowadzenie moŜe wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na 
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wznowienie robót wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po 
przedłoŜeniu przez Wykonawcę: 
- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia 
  ewentualnych zmian konstrukcyjnych; 
- skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w   
  zakresie odmiennym od pierwotnego. 
 
5.3.Roboty przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem robót związanych z budową obiektu inŜynieryjnego powinno być 
wykonane przygotowanie terenu pod budowę. 
Sposób wykonania dojazd do obiektu powinien zawierać projekt organizacji robót 
opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów naleŜy poprzedzić wykonaniem 
przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie 
prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w najbliŜszym sąsiedztwie wykopów 
naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być 
zgodny z dokumentacją projektową, a jeŜeli dokumentacja projektowa nie zawiera 
takiej informacji to sposób zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów naleŜy wykonywać pomiary 
geodezyjne związane z: 
- wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych; 
- ustawieniem law wysokościowych i reperów pomocniczych; 
- wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów; 
- niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu. 
 
5.4.Zasady wykonywania wykopów 
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić 
ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę 
gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych (Ustawa 
27.04.2001 r. 
Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami). 
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniŜej 
projektowanego poziomu posadowienia. Ściany wykopów naleŜy tak kształtować lub 
obudować aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu. 
Technologia wykonywania wykopu musi umoŜliwiać jego odwodnienie w sposób 
zgodny ze zwyczajową praktyką inŜynierską w całym okresie trwania robót ziemnych. 
Przyjęty sposób odwodnienia wykopu nie moŜne powodować powstania w gruncie 
zjawisk niekorzystnych, np. takich jak: 
- wytworzenie głębokich lejów depresyjnych w gruntach zagroŜonych sufozją; 
- „rozpompowanie” warstwy wodonośnej; 
- zmiana kierunków przepływu wód gruntowych; 
- zwiększenie współczynnika filtracji gruntów; 
Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, 
aby umoŜliwić odpływ wód z wykopu. Wodę z wykopu naleŜy odprowadzać poza 
teren robót. 
NaleŜy przeciwdziałać powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu 
skarp wykopu. 
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W przypadku przegłębienia wykopu poniŜej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza 
poniŜej poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, naleŜy 
porozumieć się z Inspektorem Nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji. 
 
5.5.Odwodnienie wykopów 
Wykonawca robót powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie 
wód gruntowych i opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleŜności od 
warunków gruntowych, moŜe zastosować systemy igłofiltrów lub drenaŜ opaskowy 
ze studniami zbiorczymi z których woda będzie odpompowywana poza wykop. 
Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezpośrednio z wykopu. Odprowadzenie 
wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami. 
 
5.6.Tolerancje wykonywania wykopów: 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 
- ±15 cm - dla wymiarów wykopów w planie; 
- ± 2 cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu; 
- ± 10 % - dla nachylenia skarp wykopów. 
 
5.7.Zagęszczenie dna wykopu 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do jego zagęszczenia. 
Zagęszczenie podłoŜa naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika 
zagęszczonego nie niniejszego od podanego. Wskaźnik zagęszczenia naleŜy 
określić zgodnie z BN-77/8931-12.  
W przypadku gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoŜe uniemoŜliwia 
przeprowadzenie zagęszczenia, kontrole zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie 
obciąŜeń płytowych. NaleŜy określić wtórny moduł odkształcenia podłoŜa według BN- 
64/8931-02. Wilgotność gruntu podłoŜa podczas zagęszczania powinna być równa 
wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +20%. 
 
5.8.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag ęszczonego podło Ŝa 
PodłoŜe (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym 
stanie. JeŜeli po wykonaniu robot związanych z profilowaniem i zagęszczaniem 
podłoŜa nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do 
układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoŜe przed 
nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przed rozłoŜeniem folii lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
JeŜeli wyprofilowane i zagęszczone podłoŜe uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej warstwy moŜna przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoŜa Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie 
niezbędnych napraw. JeŜeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania 
Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
 
5.9.Podsypki 
Wykonawca moŜe przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia 
Inspektora Nadzoru, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Warunki wykonania zasypki: 
- zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu 
  przewidzianych w nim robót; 
- przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z  
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   odpadków materiałów budowlanych i śmieci; 
- układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 
· 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych; 
· 0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (Ŝabami) 
  lub cięŜkimi tarczami; 
· 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi; 
- wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy 
  niŜ Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów i zasypki; 
podano w punkcie 5.  
Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane 
zgodnie z normami wyszczególnionymi w pkt. 10. 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu 
powinny obejmować: 
- sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacją; 
- kontrolę prawidłowość wytyczenie robót w terenie; 
- sprawdzenie przygotowania terenu; 
- kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłoŜu; 
- sprawdzenie wymiarów wykopów; 
- sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów; 
- ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika   
  Budowy. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne" punkt 6. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0 ”Wymagania ogólne” 
punkt 7. 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-0 ”Wymagania ogólne” 
punkt 8. 
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji 
projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 ”Wymagania 
ogólne" punkt 9. 
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 wykopów i podsypek w gruncie, w 
stanie rodzimym. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
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- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 
- oznakowanie robót; 
- wyznaczenie zarysu wykopu; 
- wykonanie umocnienia ścian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami  
  do umocnienia ścian wykopów wraz z elementami usztywniającymi i rozpierającymi  
  oraz ich wyciągnięciem; 
- odspojenie gruntu ze złoŜeniem na odkład lub załadowaniem na samochody 
  i odwiezieniem na miejsce odwoŜenia mas ziemnych; 
- odwodnienie wykopu; 
- utrzymanie wykopu; 
- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych 
  przez Inspektora Nadzoru; 
- wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych; 
- oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy i Rozporz ądzenia 
- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
- PN-B-O4452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 
- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
- PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
- BN-88/8932-02 Podtorze i podłoŜe kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i   
  badania. 
- PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Ścianki  
  szczelne 
- PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w  
  odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenarskich. 
- PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni   
  drogowych. świr i mieszanka.  
- (lub odpowiadające im normy EN). 
 
10.2. Inne dokumenty 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., Nr   
  207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. 
  Nr 92, poz. 881), 
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., 
  Nr 166, poz.1360, z późniejszymi zmianami), 
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z 
  późniejszymi zmianami), 
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., 
  Nr 62, poz. 627; z późniejszymi zmianami), 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST-03 są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie w trakcie realizacji zadania pn. „Budowa 
boiska wielofunkcyjnego w Nietuszkowie”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i naleŜy ją 
stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie o uziarnieniu 5/31,5 w konstrukcji boiska - grubość warstwy 15 cm i 
drugiej warstwy o uziarnieniu 0/5 mm- grubości 5 cm. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowaneg o mechanicznie 
Jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną 
nawierzchni boiska. 
 
1.4.2. Stabilizacja mechaniczna 
Proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej 
wilgotności kruszywa. 
 
1.4.3. Określenia pozostałe 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
ST-0 „Wymagania ogólne". 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych 
mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia 
surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren Ŝwiru większych 
od 8 mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez 
domieszek gliny. 
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2.3. Wymagania dla materiałów 
Uziarnienie kruszywa 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leŜeć 
między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy 
wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej 1-2 kruszywo o uziarnieniu 
0,075/31,5 na podbudowę dwuwarstwową. 
 

 
 
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy 
wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej 

1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) 0,075-4 mm 
1 -3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 4-31,5 mm 

 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie moŜe przebiegać od dolnej 
krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich 
sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie moŜe przekraczać 2/3 grubości 
warstwy układanej jednorazowo. 
 
2.3.2. Właściwo ści kruszywa 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tabeli 1. 
 
tabela 1. 

 Lp. WyszczegóInienie 
właściwości 

warstwa górna warstwa dolna  

1 Zawartość ziaren mniejszych niŜ 0,075 mm, % 
(m/m) 

od 2 do 5 od 2 do 5 PN-B-06714 -15 
[3] 

2 Zawartość nadziania, % (m/m), nie więcej niŜ 5 10 PN-B- 06714 -15  
[3] 

3 Zawartość ziaren nieforemnych %(m/m), 
nie więcej niŜ 

35 40 PN-B- 06714 -16 
[4] 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, 
%(m/m), nie więcej niŜ 

1 1 PN-B-04481 
[1] 
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5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym 
zagęszczeniu metoda I lub wg 
PN-B-64/8931 -04481,%  

od 65 od 50  BN- 64/8931 – 1 
[26] 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles 
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie   

      obrotów, nie więcej, niŜ 
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej  

      liczby obrotów, nie więcej niŜ 

 

35 

30 

 

50 

35 

 
PN-B-06714 -A2 

[12] 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niŜ 3 5 PN-B- 06714 -18 
     [6] 

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 
cyklach zamraŜania, %(m/m), me więcej 
niŜ 

5  PN-B-06714 – 37 [10] 
PN-B-06714 – 39 

9 Rozpad krzemianowy i Ŝelazowy łącznie,  
% (m/m), nie więcej niŜ 

_ _  
PN-B-06714 -37 [10]  

PN-B-136714 -39 

10 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na 
SO3, %(m/m), nie więcej niŜ 

1 1 PN-B-06714-28 [9] 

11 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, 
%, nie mniejszy niŜ 
a) przy zagęszczeniu Is > =1,00 
b) przy zagęszczeniu Is > =1,03 

80 
120 

 
60 

 
PN-S-06102 [21] 

 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-1 „Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
p) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
q) mieszarek do wytwarzania mieszanki, 
r) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania,  
   w miejscach trudnodostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe,  
   ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Wymagania dotyczące transportu podano w ST- 1 „Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów 
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST- 1 „Wymagania ogólne" pkt 5. 
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5.2. Przygotowanie podło Ŝa 
Podbudowa powinna być ułoŜona na podłoŜu zapewniającym nieprzenikanie 
drobnych cząstek gruntu do podbudowy.  
Warunek nieprzenikania naleŜy sprawdzić wzorem: 
 

D15  
----- <5 
D85  

 
w którym: 
D15 -wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy 
lub warstwy odsączającej, w milimetrach, 
D85 -wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoŜa, w 
milimetrach. Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny 
być wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w 
rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Zamawiającego. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub 
linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10 m. 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa naleŜy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie 
jednorodnej mieszanki. 
Nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji 
na 
boisku. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na 
miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 
 
5.4. Wbudowywanie i zag ęszczanie mieszanki kruszywa 
Warstwa podbudowy powinna być rozłoŜona w sposób zapewniający osiągnięcie 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać 
wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 
(metoda II). 
Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i 
napowietrzanie. JeŜeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niŜsza od optymalnej o 
20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilŜona określoną ilością wody i 
równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest 
wyŜsza od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę naleŜy osuszyć. Podbudowa 
powinna być odpowiednio zagęszczona. 
 
5.5. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna być 
utrzymywana w dobrym stanie. JeŜeli Wykonawca będzie wykorzystywał, /a zgodą 
Zamawiającego, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany 
naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt 
napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąŜa Wykonawcę 
robót. 
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6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ I BADANIAMI 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-1 „Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań  
Zamawiającemu w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować 
wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej ST. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 
6.3.1. Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2 
 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań przy podbudowie z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie 

Częstotliwość badań  
L.p. 

 
Wyszczególnienie badań Minimalna 

liczba badań 
na dziennej 
działce 
roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy 
przypadająca na 
jedno badanie 
(m2) 

1 Uziarnienie mieszanki 

2 Wilgotność mieszanki 

2 600 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 
4 Badanie właściwości kruszywa wg 

tab. 1, pkt 2.3.2 
dla kaŜdej partii kruszywa i przy 
kaŜdej zmianie kruszywa 

 
 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. 
Próbki naleŜy pobierać w sposób losowy, z rozłoŜonej warstwy, przed jej 
zagęszczeniem. 
Wyniki badań powinny być na bieŜąco przekazywane Zamawiającemu. 
 
6.3.3. Wilgotno ść mieszanki 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 
według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją+10% -20%. 
Wilgotność naleŜy określić według PN-B-06714-17. 
 
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 
Zagęszczenie podbudowy powinno odbywać się aŜ do osiągnięcia wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia, powinien być nie mniejszy niŜ 0,98 zagęszczenia 
maksymalnego określonego metodą normalną. Zagęszczenie podbudowy naleŜy 
sprawdzać według BN-77/8931-12. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie naleŜy uznać za prawidłowe, 
gdy stosunek wtórnego modułu E? do pierwotnego modułu odkształcenia Ej jest nie 
większy od 2,2 dla kaŜdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 
------ < 2,2 
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6.3.5. Właściwo ści kruszywa 
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w 
pkt 2.3.2. Próbki powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w 
obecności Zamawiającego. 
6.4. Wymagania dotycz ące cech geometrycznych podbudowy 
 
6.4.1. Częstotliwo ść oraz zakres pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy 
podano w tablicy 3. 
 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie. 

Lp. WyszczegóInienie badańi MinimaIna częstotliwść 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłoŜa w sposób ciągły planografem albo co 20 
m łatą na kaŜdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie* co 100 m 
7 Grubość podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kaŜdej 

działce roboczej, lecz nie rzadziej niŜ raz 
na 400 m2 Przed odbiorem: w 3 punktach, 
lecz nie rzadziej niŜ raz na 2000 m2 

8 Nośność podbudowy: - moduł 
odkształcenia 
- ugięcie spręŜyste 

co najmniej w dwoch przekrojach na ka2de 
1000 m co najmniej w 20 punktach na 
ka2de 1000 m 

 
* Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy 
wykonać w punktach głównych łuków poziomych. 
 
6.4.2. Szeroko ść podbudowy 
Szerokość podbudowy nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ 
+10 cm. -5 cm. 
 
6.4.3. Równo ść podbudowy 
Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, 
zgodnie z BN-68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać 10 mm. 
 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową, z tolerancją ±0,5 %. 
 
6.4.5. Rzędne wysoko ściowe podbudowy 
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi 
nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
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6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy 
Oś podbudowy w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 
więcej niŜ +5 cm. 
 
6.4.7. Grubo ść podbudowy 
Grubość podbudowy nie moŜe się róŜnić od grubości proj. o więcej niŜ + 10%. 
 
6.4.8. Nośność podbudowy 
Nośność podbudowy moŜna badać płytą uciskową. 
 
 

Tablica. Cechy podbudowy 

Wvmagane cechv podbudowv 

Minimalny modul 
odkształcenia 

mierzony płytą o 

WskaŜnik 
zagęszczenia 

Is nie 
mniejszy 
niŜ 

                              
Maksymalne  

ugięcie spreŜyste 
pod kątem, (mm) 

 średnicy 30 cm,  
(MPa) 

Podbudowa z 
kruszywa 

o wskaźniku wnoś 
nie mniejszym 

niŜ, 
(%)  40 kN 50 kN od 

pierwszego 
obciąŜenia 

od 
drugiego 

obciąŜenia 
E2 

60 1,0 1,40 1,60 60 120 
80 1,0 1,25 1,40 80 140 

120 1,03 1,10 1,20 100 180 

 
6.5. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od 
określonych w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie 
do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone.  
Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest  
niedopuszczalne. JeŜeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości 
projektowanej o więcej niŜ 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyŜej leŜącym, 
to Wykonawca powinien na własny kos/t poszerzyć podbudowę przez spulchnienie 
warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołoŜenie materiału i 
powtórne zagęszczenie. 
 
6.5.2. Niewłaściwa grubo ść podbudowy 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca 
wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez 
spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją 
Zamawiającego, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, 
wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny 
koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, 
według wyŜej podanych zasad, na koszt: Wykonawcy. 
 
6.5.3. Niewłaściwa no śność podbudowy 
JeŜeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona 
wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez 
Zamawiającego. Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy 
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tylko wtedy, gdy zaniŜenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania 
robót przez Wykonawcę podbudowy. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 1 „ Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiarową jest: m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej 
podbudowy. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBOT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „ Wymagania ogólne". Roboty uznaje 
się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Zamawiającego, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „ Wymagania  
ogólne". 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
- PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości    
  zanieczyszczeń obcych. 
- PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
- PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
- PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
  (lub odpowiadające im normy EN). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST – 05 

B.05.00.00 NAWIERZCHNIA Z TRAWY 
SYNTETYCZNEJ  
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1.WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nietuszkowie” 
i ułoŜenia nawierzchni typu „trawa syntetyczna" na boisku wielofunkcyjnym o 
wymiarach 30 x 50. 
 
1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
ułoŜeniem nawierzchni sportowej typu „sztuczna trawa". 
 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednim: 
normami oraz określeniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
Trawa syntetyczna -Włókna polipropylenowe wetkane w osnowę lateksową. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
2.MATERIAŁY 
 
2.1.Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z 
wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki 
określone w: 
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r.,  
  Nr  207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami). 
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r.,  
  Nr 92. poz. 881); 
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności(Dz. U. z 2002r., 
  Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w ST -0 „Wymagania 
ogólne” punkt 2. 
 
2.2.Trawa syntetyczna 
Kolory trawy syntetycznej (sugerowane): 
• W obrębie boiska do tenisa – kolor pomarańczowy, 
• Na pozostałej nawierzchni – kolor zielony . 
• Linie pola gry (szer. 5cm) – tenis – kolor biały 
• Linie pola gry (szer. 5cm) – koszykówka – kolor Ŝółty, 
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• Linie pola gry (szer. 5cm) – siatkówka – kolor czerwony, 
• Linie pola gry (szer. 5cm) – piłka noŜna – kolor biały 
 

Parametry techniczne trawy do boisk wielofunkcyjnych: 
- trawa syntetyczna fibrylowana z włókna polipropylenowego wysokości włosa  
  15mm  +/- 10% 
- cięŜar 6600 dtx +/-10% 
- cięŜar całkowity 2 160 gr/m2 +/- 10% 
- gęstość 39 900 pęczków /m2 +/- 10% 
- aprobata ITB 
Parametry wytrzymałościowe: 
· wytrzymałość na rozciąganie min. 18 N/ mm2; 
· wydłuŜenie względne przy zerwaniu min. 17 %; 
· wytrzymałość na rozdzieranie min. 155 N; 
Podstawowe zalety traw to: 
• trwałość; 
• niepodatność na typowe warunki atmosferyczne; 
• zwiększony poziom bezpieczeństwa uŜytkowników, na co wpływ ma starannie 
  dobierany układ poszczególnych warstw nawierzchni i materiałów wchodzących w  
  jej skład, niepodatność na warunki atmosferyczne i stałość cech uŜytkowych w  
  okresie uŜytkowania boiska; 
• minimalne koszty właściwego utrzymania boiska; 
• moŜliwość wykorzystywania boiska przez cały rok 
• efektowny wygląd przez cały rok i moŜliwość wykorzystania bogatej kolorystyki 
  sztucznych traw przy kształtowaniu estetyki obiektów sportowych; 
 
PODBUDOWA wg SST-04 
 
PodłoŜe, na którym ma być układana nawierzchnia powinno być przygotowane 
zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. Winno być suche, równe, pozbawione 
zanieczyszczeń i ustabilizowane. 
Równość warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na łacie 4m do 6mm. 
Nawierzchnia boiska obramowana będzie obrzeŜem betonowym 8x30x100 cm, 
osadzonym na ławie betonowej. Wody opadowe będą odprowadzane poprzez 
drenaŜ wgłębny do kanalizacji deszczowej lub studni chłonnej. 
 
INSTALACJA TRAWY SYNTETYCZNEJ -zgodnie z Instrukcją MontaŜu Producenta. 
Trawa syntetyczna jest dostarczana w rolkach o szerokości 4,1 m oraz o 
odpowiednich długościach. Rolki są docinane na budowie do odpowiednich 
wymiarów boiska. Nie są one na trwałe montowane do podłoŜa lecz są rozkładane 
na podbudowie. Montowane są ze sobą poprzez sklejanie ich krawędzi od spodu za 
pomocą kleju poliuretanowego oraz taśmy flizelinowej. Okres schnięcia kleju wynosi 
6 – 10 godzin. Po sklejeniu rolek trawy na całej powierzchni boiska wycina się pasy 
trawy o szerokości 8-10 cm w miejscu występowania poszczególnych linii boiska. W 
wycięte miejsca wklejamy pasy białej trawy syntetycznej o odpowiedniej szerokości 
które stanowią oznaczenie pola gry. 
Po wyschnięciu kleju na łączeniach linii boisk trawa zasypywana jest piaskiem 
kwarcowym w ilości określonej w karcie technicznej wyrobu. Piasek jest wczesywany 
pomiędzy włókna trawy za pomocą szczotek z włosem polipropylenowym. 
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Trawa syntetyczna jest nawierzchnią bezobsługową i nie są konieczne specjalne 
zabiegi pielęgnacyjne . 
 
NaleŜy dbać o czystość nawierzchni – usuwać z niej zanieczyszczenia stałe, nie 
stosować Ŝadnych środków chemicznych. NaleŜy zwracać uwagę aby w włókna 
trawy nie wplątywały się opady z drzew – szczególnie niebezpieczne są igiełki z 
drzew iglastych. 
Nawierzchnie naleŜy utrzymywać w czystości poprzez okresowe szczotkowanie. 
NaleŜy usuwać wszelkie śmieci, puszki, szkło, gumę do Ŝucia, liście z drzew oraz 
gałązki. 
 
2.3.Wypełnienie trawy syntetycznej 
piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,2–0,8mm w ilości ok. 20 kg/m2. 
 
2.4.Taśma klej ąca 
Stosujemy taśmę klejąca do łączenia arkuszy trawy syntetycznej. 
 
3.SPRZĘT 
 
3.1.Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 3; 
Do układania nawierzchni moŜna uŜyć dowolnego sprzętu. 
 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest 
posiadać stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich 
transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z 
późniejszymi zmianami). 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne 
technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o 
ruchu drogowym. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 " Wymagania ogólne” punkt 
4. 
5.WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.Ogólne warunki wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” 
pkt 5. 
 
5.2.Roboty monta Ŝowe 
MontaŜ naleŜy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta. 
MontaŜ nawierzchni odbywa się poprzez rozłoŜeniu jej na przygotowanej 
podbudowie, docięciu do wymaganego wymiaru. Klejenie dopasowanych kolejnych 
rolek nawierzchni odbywa się poprzez pokrycie specjalnie rozłoŜonej taśmy klejem, 
który spaja sąsiadujące krawędzie nawierzchni. Linie wyznaczające pole gry nie są 
malowane lecz stanowią integralną część nawierzchni (ewentualnie linie boisk są 
wklejane). Po połączeniu wszystkich elementów i wykonaniu linii boisk nadaje się 
nawierzchni odpowiednią twardość i wytrzymałość wcierając pomiędzy źdźbła trawy 
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odpowiednią ilość piasku kwarcowego lub piasku i granulatu gumowego (w 
zaleŜności od rodzaju trawy i przeznaczenia trawy). 
Dla traw o włóknie fibrylizowanym naleŜy przeprowadzić dodatkowo zabieg 
rozszczepiania włókien. 
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI 
 
6.1.Ogólne zasady 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne" pkt. 6. 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.Ogólne zasady obmiaru  

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
7.2.Zasady obmiarowania 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) ułoŜenia nawierzchni trawy 
syntetycznej. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.Ogólne zasady odbioru Robót. 
Odbiór naleŜy przeprowadzić zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta 
nawierzchni. 
 
9.PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1.Ogólne zasady 
Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w ST -0 „Wymagania 
ogólne" punkt 9. 
 
9.2.Zasady rozliczenia i płatno ści 
Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane nawierzchni typu 
„trawa syntetyczna” będzie dokonana według następującego sposobu: 
Wynagrodzenie jednostkowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, i badania 
składające się na jej wykonanie nawierzchni, określone dla tej Roboty w SST i 
kosztorysie ofertowym; 
Kwota jednostkowa za Roboty obejmuje: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami; 
- wartość zuŜytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami 
  wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu; 
- wartość pracy sprzętu z narzutami; 
- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny; 
- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT); 
- przygotowanie stanowiska roboczego; 
- oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego; 
Kwota jednostkowa uwzględnia równieŜ przygotowanie stanowiska roboczego oraz 
wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak 
np. bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, wywóz, wykonanie zaplecza 
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socjalnobiurowego dla pracowników, zuŜycie energii elektrycznej i wody, 
oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.  
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad 
rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą sprawy te muszą zostać 
szczegółowo ustalone w Umowie. 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.Normy i Rozporz ądzenia 
- PN-EN 1969:2002 Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie grubości  
  nawierzchni sportowych z tworzyw sztucznych. 
- PN-EN 12228 Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie wytrzymałości  
  połączenia nawierzchni sztucznych. 
- PN-EN 12229:2002 Nawierzchnie terenów sportowych – Metoda przygotowania  
  próbek do badań darni sztucznej i nawierzchni włókienniczych. 
- PN-EN 13864 (U) Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie wytrzymałości  
  na rozciąganie włókien sztucznych. 
- PrPN-prEN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenów sportowych –  
  Specyfikacja. 
 
10.2. Inne dokumenty: 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.,  
  Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.,  
  Nr 92, poz. 881), 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., 
  Nr 166, poz.1360, z późniejszymi zmianami), 
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z  
  późniejszymi zmianami), 
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r.,  
  Nr 62, poz. 627; z późniejszymi zmianami), 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST – 06 
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OBRZEśA BETONOWE  
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1.WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania ogrodzenia, wyposaŜenia sportowego oraz obrzeŜy 
betonowych dla boiska wielofunkcyjnego w Nietuszkowie”. 
 
1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie ogrodzeń oraz obrzeŜy betonowych związanych z 
budową boiska sportowego. 
Roboty wchodzące w skład SST-06: 
– Ogrodzenie – CPV 45340000-2 
– ObrzeŜa betonowe – CPV 45212221-1 
 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w 
odpowiednich normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-0 
„Wymagania ogólne” punkt 1.4. 
ObrzeŜa betonowe -prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie 
lub dwustronnie powierzchnię boisk od terenów nie przeznaczonych do sportu. 
Siatka metalowa -siatka wykonana z drutu o róŜnym sposobie jego splotu 
(płóciennym, skośnym), pleciona z płaskich i okrągłych spirali, zgrzewana, skręcana 
oraz kombinowana (harfowa, pętlowa, półpętlowa), o róŜnych wielkościach oczek. 
Stalowa linka usztywniaj ąca -równomiernie skręcone splotki z drutu okrągłego 
tworzące linę stalową. 
Wysoko ść ogrodzenia -odległość między poziomem terenu a najwyŜszym punktem 
ogrodzenia.  
 
1.5.Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy , metody uŜyte przy budowie oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.5. 
 
2.MATERIAŁY 
 
2.1.Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z 
wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki 
określone w: 
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r.,  
  Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami). 
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., 
  Nr 92. poz. 881); 
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- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności(Dz. U. z 2002r.,  
  Nr 166. poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 
 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne” p-kt 2. 
 
2.2.Wymagania szczegółowe 
Ogrodzenie systemowe zgodnie z projektem, kolor zie lony 
- słupki z rur stalowych Ø 60mm o wys. 4m ponad ziemią, malowane farbą ftalową; 
- słupki przy furtkach z rur stalowych Ø 80mm, malowane farbą ftalową; 
- siatka ogrodzeniowa z drutu Ø 2,2mm ocynkowana, powlekanego tworzywem 
  sztucznym PCV (Ø,4mm) o wym. oczka 35x35mm; 
- 1 furtka; 1 brama / 1 boisko. 
 
2.3.ObrzeŜa betonowe 
 
2.3.1.Wymiary betonowych obrze Ŝy chodnikowych 
Wymiary obrzeŜy betonowych podano w tablicy 1. 
 

Tablica 1. Wymiary obrze Ŝy 
Rodzaj Wymiary obrzeŜy, cm 
obrzeŜa 1 b h r 

Ow 
75 
90 

100 

8 
8 
8 

30 
24 
30 

3 
3 
3 
 

 
2.3.2.Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrze Ŝy 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy podano w tablicy 2. 
 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrze Ŝy 
Dopuszczalna odchyła, 

m 
 

Rodzaj wymiaru 
Gatunek 1 

1 ±8 
b, h ±3 

 
2.3.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze Ŝy 
Powierzchnie obrzeŜy powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z 
formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie 
powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 

 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze Ŝy 

Dopuszczalna wielkość 
 wad i uszkodzeń Rodzaj wad i uszkodzeń 

Gatunek 1 

WkIęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 
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Szczerby i uszkodzenia 
krawędzi i naroŜy 

 

 

 

ograniczające powierzchnie 
górne (ścieralne) ogranicza- 
jących pozostałe pow.: 
liczba, max 
dfugość, mm, max 
głębokość, mm, max 

 
niedopuszczalne 

 
 

2 
20 
6 

 
2.3.4.Składowanie 
Betonowe obrzeŜa chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach 
otwartych, posegregowane według rodzajów i gatunków. 
Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy układać z zastosowaniem podkładek i 
przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, 
długość minimum 5 cm większa niŜ szerokość obrzeŜa. 
 
2.3.5.Beton i jego składniki 
Do produkcji obrzeŜy naleŜy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25 lub 
B 30. 
 
2.4.Ława betonowa 
Ławy betonowe mają za zadanie utwierdzenie obrzeŜy betonowych. 
Beton na ławy: 
- mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250; 
- klasa betonu B15; 
- najmniejsza dopuszczalna ilość cementu -210 kg/m3 mieszanki betonowej 
  największa dopuszczalna wartość stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75; 
- stopień mrozoodporności-W2; 
- wytrzymałość betonu wg PN-88/B-06250. 
 
2.5.Stopy betonowe 
Stopy betonowe mają za zadanie utwierdzenie słupków metalowych dla konstrukcji 
piłkochwytów/ogrodzenia. 
Beton na stopy: 
- mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250; 
- klasa betonu B25; 
- największa dopuszczalna wartość stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75; 
- stopień mrozoodporności-W2; 
- wytrzymałość betonu wg PN-88/B-06250. 
 
2.6. Materiały do wykonania fundamentów betonowanyc h „na mokro" 
Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz 
bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób 
umoŜliwiający łatwy jego montaŜ i demontaŜ. Przed wypełnieniem mieszanką 
betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczało wyciek zaprawy z 
mieszanki betonowej. 
Klasa betonu, jeśli w dokumentacji projektowej lub SST nie określono inaczej, 
powinna być B 15 lub B 20 (urządzenia sportowe B25) lub zgodna ze wskazaniami 
Inspektora Nadzoru. Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250. 
Składnikami betonu są: 
cement, kruszywo, woda i domieszki. 
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Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5 i 
spełniać wymagania PN-B-19701, Transport i przechowywanie cementu powinny być 
zgodne z ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08. 
Kruszywo do betonu (piasek, Ŝwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego 
sortowanego, kruszywo łamane) powinno spełniać wymagania PN-B-06712. 
Woda powinna być „odmiany 1" i spełniać wymagania PN-B-32250. Bez badań 
laboratoryjnych moŜna stosować wodę pitną. 
Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane jeśli przewidują to 
dokumentacja projektowa, SST lub wskazania Inspektor Nadzoru, przy czym w 
przypadku braku danych dotyczących rodzaju domieszek, ich dobór powinien być 
dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 . Domieszki powinny spełniać 
wymagania PN-B-23010. 
Pręty zbrojenia mogą być stosowane jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa, 
SST lub wskazania Inspektor Nadzoru. Pręty zbrojenia powinny odpowiadać PN-B-
06251.  
Stal dostarczona na budowę powinna być zaopatrzona w zaświadczenie (atest) 
stwierdzające jej gatunek. Właściwości mechaniczne stali uŜywanej do zbrojenia 
betonu powinny odpowiadać postanowieniom PN-B-03264. 
 
3.SPRZĘT 
 
MontaŜ elementów ręcznie. 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i 
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt 3. 
 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
4.1.Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt .4 
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do 
wykonywania zamierzonych robót. 
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu 
budowy. 
Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco i na własny koszt. 
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest 
posiadać stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich 
transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 o odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z 
późniejszymi zmianami). 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne 
technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o 
ruchu drogowym. 
Transport obrzeŜy betonowych powinien odbywać się w liczbie sztuk 
nieprzekraczających obciąŜenia zastosowanego środka transportu. PrzewoŜone 
elementy naleŜy zabezpieczyć przed przesuwaniem. 
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4.2.Mieszanka betonowa 
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej 
układania nie powinien powodować: 
- segregacji składników; 
- zmiany składu mieszanki; 
- zanieczyszczenia mieszanki; 
- obniŜenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 
  technologicznych. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne" 
punkt 5. 
 
5.2.Sprawdzenie zgodno ści warunków terenowych z projektowymi 
W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w 
projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeŜeli dalsze ich 
prowadzenie moŜe wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na 
wznowienie robót wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po 
przedłoŜeniu przez Wykonawcę: 
- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia 
  ewentualnych zmian konstrukcyjnych; 
- skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w    
  zakresie odmiennym od pierwotnego. 
 
5.3.Wykonanie ogrodzenia 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane 
roboty. 
W zaleŜności od wielkości robót, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora 
Nadzoru zakres robót ogrodzeniowych wykonywanych bezpośrednio na placu 
budowy i na zapleczu. 
Przed wykonaniem właściwych robót ogrodzeniowych naleŜy wytyczyć trasę 
ogrodzenia w terenie na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań 
Inspektora Nadzoru. 
Do podstawowych czynności, objętych niniejszą SST, przy wznoszeniu ogrodzeń 
naleŜą: 
- wykonanie dołów pod słupki; 
- wykonanie fundamentów betonowych pod słupki; 
- ustawienie słupków (metalowych); 
- wykonanie właściwego ogrodzenia (rozpięcie siatki metalowej lub z tworzywa 
  sztucznego); 
- wykonanie bram i furtek. 
 
5.4.Wykonanie dołów pod słupki 
Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to 
doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od 
wymiarów słupka,a głębokość od 1,0 do 1,1 m. 
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Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw naleŜy 
wykonać doły pod słupki naroŜne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia, a 
następnie dokonać podziału odcinków prostych wg rysunków dokumentacji 
projektowej. 
NaleŜy dąŜyć, aby odległości między słupkami pośrednimi były jednakowe we 
wszystkich odcinkach ogrodzenia. 
 
5.5.Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to słupki mogą być 
osadzone w betonie ułoŜonym w dołku. 
Słupek naleŜy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową 
odpowiadającą wymaganiom punktu 2.6. Do czasu stwardnienia betonu słupek 
naleŜy podeprzeć. 
Fundament betonowy wykonywany „na mokro", w którym osadzono słupek, moŜna 
wykorzystywać do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od 
ustawienia słupka w betonie, a jeśli temperatura w czasie wykonywania fundamentu 
jest niŜsza od 10°C – po 14 dniach. 
 
5.6.Ustawienie słupków 
Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo 
w linii ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej 
wysokości. Słupki z rur powinny mieć zaspawany górny otwór rury. 
Słupki końcowe, naroŜne, bramowe oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie 
większym od 15° nale Ŝy zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami 
wspierającymi lub stęŜeniami regulowanymi śrubą rzymską, ustawiając je wzdłuŜ 
biegu ogrodzenia pod kątem około od 20 do 45°. 
Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na nich 
linek usztywniających przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworów do 
zaczepów i haków metalowych. Słupki końcowe, naroŜne i bramowe powinny być 
dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki. 
 
5.7.Rozpi ęcie siatki ogrodzeniowej 
Jeśli instrukcja producenta nie podaje inaczej, to naleŜy rozwiesić osiem linek 
(drutów) usztywniających: na dole i w środku ogrodzenia co 500mm i przymocować 
je do słupków.Do słupków końcowych, 
naroŜnych i bramowych linki muszą być starannie przymocowane. Linki powinny być 
umocowane tak, aby nie mogły przesuwać się i wywierać nacisku na słupki naroŜne i 
bramowe, a w przypadku zerwania się, aby zwabiały siatkę tylko między słupkami. 
Linki napina się wyciągarkami względnie złączami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 
8 m lub innym sposobem zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Nie naleŜy 
zbyt silnie napinać linek, aby nie oddziaływały one ujemnie na słupki naroŜne lub 
bramowe. 
Siatkę metalową przymocowuje się do słupków końcowych, naroŜnych i bramowych 
za pomocą prętów płaskich lub zaokrąglonych lub w inny sposób zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. Siatkę napina się w sposób podobny do napinania linek i 
przymocowuje się (np. kawałkami ocynkowanego drutu co 50 do 70 cm) do linek.  
Siatka powinna być napięta sztywno, jednak tak, aby nie ulegały zniekształceniu jej 
oczka. 
 
 



 68 

5.8.Wykonanie spawanych zł ącz elementów ogrodzenia 
Złącza spawane elementów ogrodzenia powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-
69011. 
Wytrzymałość zmęczeniowa spoin powinna wynosić od 19 do 32 MPa. Odchyłki 
wymiarów spoin nie powinny przekraczać ± 0,5 mm dla grubości spoiny do 6 mm i ± 
1,0 mm dla spoiny powyŜej 6 mm. 
Odstęp, w złączach zakładkowych i nakładkowych, pomiędzy przylegającymi do 
siebie płaszczyznami nie powinien być większy niŜ 1 mm. 
Złącza spawane nie powinny mieć wad większych niŜ podane w tablicy 1. Inspektor 
Nadzoru moŜe dopuścić wady większe niŜ podane w tablicy 1 jeśli uzna, Ŝe nie mają 
one zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne ogrodzenia. 
 

Tablica 1. Dopuszczalne wymiary wad w złączach spawanych, wg PN-M-69775 
Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady, 

mm 
Brak przetopu 
Podtopienie lica 
Porowatość 
Krater 
Wklęśnięcie lica 
Uszkodzenie mechaniczne 
RóŜnica wysokości sąsiednich 
wgłębień i wypukłóści lica 

2,0 
1,5 
3,0 
1,5 
1,5 
1,0 

 
3,0 

 
5.9.Wykonanie bram i furtek 
Bramy i furtki naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub SST, a w 
przypadku braku wystarczających ustaleń ich lokalizację, konstrukcję i wymiary 
ustala Inspektor Nadzoru. 
KaŜda brama i furtka powinna być kompletna z niezbędnym wyposaŜeniem jak 
zawiasy, rygle, zamki patentowe itp. 
 
5.10.Roboty utrzymaniowe przy ogrodzeniach 
Malowanie ogrodzeń metalowych Słupki i inne elementy metalowe ogrodzenia naleŜy 
malować pierwszy raz po zaobserwowaniu pojawiania się rdzy, a następnie 
przeciętnie co 4 do 5 lat w celu zabezpieczenia stali przed korozją. 
Zaleca się przeprowadzać malowanie w okresie od maja do września, wyłącznie w 
dni pogodne, przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20°C; nie nale Ŝy 
malować pędzlem lub wałkiem w temperaturze poniŜej +5°C, jak równie Ŝ malować 
metodą natryskową w temperaturze poniŜej +15°C oraz podczas wyst ępującej mgły i 
rosy. 
NaleŜy przestrzegać następujących zasad przy malowaniu ogrodzeń: 
- z powierzchni stali naleŜy usunąć bardzo starannie pył, kurz, pleśnie, tłuszcz, rdzę, 

zgorzelinę, ew. starą, łuszczącą się farbę i inne zabrudzenia, zmniejszające 
przyczepność farby do podłoŜa przez zmywanie, usuwanie przy uŜyciu szczotek 
stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiałów ściernych, piaskowanie, 
odpalanie, 
ługowanie lub przy zastosowaniu innych środków, zgodnie z wymaganiami PN-H-
97051 i PN-ISO-8501-1; 

- przed malowaniem naleŜy wypełnić wgłębienia i rysy na powierzchniach za pomocą 
kitów lub szpachlówek ogólnego stosowania, a następnie - wygładzić i zeszlifować 
podłoŜe pod farbę, 
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- do malowania moŜna stosować farby ogólnego stosowania przeznaczone do uŜytku 
  zewnętrznego, dobrej jakości, z nie przekroczonym okresem gwarancji, jako: 
a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne); 
b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowostyrenowe, 
    akrylowe, itp. oraz rozcieńczalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby; 
- farbę dłuŜej przechowywaną naleŜy przygotować do malowania przez usunięcie 

„koŜucha" (zestalonej substancji błonotwórczej na powierzchni farby), dokładne 
wymieszanie (połączenie lŜejszych i cięŜszych składników farby), rozcieńczenie 
zbyt zgęstniałej farby, ew. przecedzenie (usunięcie nierozmieszanych resztek 
osadu i innych zanieczyszczeń); 

- malowanie moŜna przeprowadzać pędzlami, wałkami malarskimi lub ew. metodą 
  natryskową (pistoletami elektrycznymi, urządzeniami kompresorowymi itp.); 
- z zasady malowanie naleŜy wykonać dwuwarstwowo: farbą do gruntowania i farbą 

nawierzchniową, przy czym kaŜdą następną warstwę moŜna nałoŜyć po całkowitym 
wyschnięciu warstwy poprzedniej. 
Malowanie powinno odpowiadać wymaganiom PN-H-97053, 
Rodzaj farby oraz liczbę jej warstw zastosowanych przy malowaniu określają SST 
lub Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy. 
NaleŜy zwracać uwagę na dokładne pokrycie farbą miejsc stykania się słupka 
metalowego z betonem fundamentu, ze względu na najszybsze niszczenie się 
farby w tych miejscach i pojawianie się rdzawych zacieków sygnalizujących korozję 
słupka. 

Zaleca się stosowanie farb moŜliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i 
środowiska, z niską zawartością m.in. niearomatycznych rozpuszczalników. Przy 
stosowaniu farb nieznanego pochodzenia Wykonawca przedstawi do akceptacji 
Inspektora Nadzoru badania na zawartość szkodliwych składników. 
Wykonawca nie dopuści do skaŜenia farbami wód powierzchniowych i gruntowych 
oraz kanalizacji. Zlewki poprodukcyjne, powstające przy myciu urządzeń i pędzli oraz 
z samej farby, naleŜy usuwać do izolowanych zbiorników, w celu ich naturalnej lub 
sztucznej neutralizacji i detoksykacji. 
 
5.11.Wykonanie ławy betonowej 
Ławy betonowe zwykłe bez oporu w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje 
się bez szalowania przy gruntach sypkich naleŜy stosować szalowanie. 
Ławy betonowe wykonujemy na uprzednio przygotowanej podsypce z pisku wg 
rysunków konstrukcyjnych. 
Beton rozścielony w szalowaniu powinien być wyrównany warstwami. Betonowanie 
ław naleŜy wykonać zgodnie z PN-63/B-06251. 
NaleŜy stosować szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową 
odpowiadającą PN-54/S-30001. 
Szczeliny naleŜy starannie oczyścić na pełną wysokość ławy i osuszyć przed 
zalaniem ich bitumiczną masą zalewowi. Przed zalaniem naleŜy podgrzać masę 
zalewową do temperatury 150-170°C. 
 
5.12.Wbudowanie obrze Ŝy 
Podsypka piaskowa - podsypka piaskowa grubości 3 cm powinna być wykonana z 
piasku średnio lub gruboziarnistego. 
Ustawienie obrzeŜy betonowych - obramowanie boiska z obrzeŜy ustawionych na 
ławie fundamentowej. ObrzeŜe moŜe wystawać nad poziom boiska na wysokość 
25÷30mm i tolerancją ±1cm na 4m. 
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Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy ustawiać na wykonanym podłoŜu w miejscu i 
ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeŜa od ciągu komunikacyjnego) 
zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
Zewnętrzna ściana obrzeŜa powinna być obsypana piaskiem, Ŝwirem lub 
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. NaleŜy wypełnić je piaskiem lub 
zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem naleŜy 
oczyścić i zmyć wodą. 
Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 
5.13. Wyposa Ŝenie boiska 
Wszystkie urządzenia sportowe montowane w tulejach, stojaki do koszykówki i 
zestaw do piłki siatkowej - z regulacją wysokości. 
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1.Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
6.2.Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów 
zaświadczenie o jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych 
do wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji 
materiałów. 
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) 
dostarczyć zaświadczenie o jakości (atesty) naleŜą: 
- siatki ogrodzeniowe; 
- liny stalowe; 
- rury i kształtowniki na słupki; 
- drut spawalniczy; 
- pręty zbrojeniowe; 
Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca naleŜą 
materiały do wykonania fundamentów betonowych „na mokro". Uwzględniając 
nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, 
Inspektor Nadzoru moŜe zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych 
robót. 
 
6.3.Badania w czasie wykonywania robót 
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót Wszystkie materiały 
dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny 
być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy 
2. 
 

Tablica 2. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów 
dostarczonych przez producenta. 

L.p. Rodzaj badania Liczba badan Opis badań Ocena 
wyników 
badan 
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1 Sprawdzenie 
powierzchni 

Powierzchnię 
zbadać6 
nieuzbrojonym okiem. 
Do ew. sprawdzenia 
głębokości wad uŜyć 
dostępnych narzędzi 
(np. liniałów z 
czujnikiem, suwmiarek, 
mikrometrów, itp.) 

2 Sprawdzenie wymiarów 

od 5 do 10 
badań 
z wybranych 
losowo 
elementów w 
kaŜdej 
dostarczanej 
partii wyrobów 
liczącej do 
1000 Przeprowadzić 

uniwersalnymi 
przyrządami 
pomiarowymi lub 
sprawdzianami 

Wyniki 
powinny bye 
zgodne z 
wymaganiami 

 
W przypadkach budzących wątpliwości moŜna zlecić uprawnionej jednostce 
zbadanie właściwości dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań. 
 
6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia 
W czasie wykonywania ogrodzenia naleŜy zbadać: 
a) zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową (lokalizacja,   
    wymiary), 
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 
c) prawidłowość wykonania dołów pod słupki, zgodnie z punktem 5.4, 
d) poprawność wykonania fundamentów pod słupki, zgodnie z punktem 5.5, 
e) poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5.6; 
f) prawidłowość wykonania siatki ogrodzeniowej, zgodnie z punktem 5.7 lub 5.8; 
g) poprawność wykonania bram i furtek, zgodnie z punktem 5.11. 
W przypadku wykonania spawanych złącz elementów ogrodzenia: 
a) przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone (od 10 do 20   
    mm z kaŜdej strony) naleŜy dokładnie oczyścić z ŜuŜla, zgorzeliny, odprysków,  
    rdzy, farb i innych zanieczyszczeń utrudniających prowadzenie obserwacji i  
    pomiarów; 
b) oględziny złączy naleŜy przeprowadzić wizualnie z ewentualnym uŜyciem lupy o 
    powiększeniu od 2 do 4 razy; do pomiarów spoin powinny być stosowane wzorniki, 
    przymiary oraz uniwersalne spoinomierze; 
c) w przypadkach wątpliwych moŜna zlecić uprawnionej jednostce zbadanie 
    wytrzymałości zmęczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515; 
d) złącza o wadach większych niŜ dopuszczalne powinny być naprawione powtórnym 
    spawaniem. 
 
6.4. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach 
SST-6 zostaną przez Inspektora Nadzoru odrzucone. 
Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od 
postanowień SST-6 zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” 
punkt 7. 
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Jednostką obmiarową wykonanego ogrodzenia jest mb. 
Jednostką obmiarową wbudowanych obrzeŜy jest mb wykonanego krawęŜnika 
zgodnie z dokumentacją projektową i pomiarami w terenie. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-0 ”Wymagania ogólne” 
punkt 8. 
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót 
poprawkowych do wykonania, a wykonawca wykona je na koszt własny we własnym 
terminie. 
 
9.PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Ogólne zasady 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 ”Wymagania 
ogólne" punkt 9. 
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 mb ogrodzenia i obrzeŜa. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 
- oznakowanie robót; 
- wyznaczenie zarysu wykopu; 
- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych   
  przez Inspektora Nadzoru; 
- wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych; 
- oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej ogrodzenia 
Cena 1 m ogrodzenia obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 
- dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji ogrodzenia oraz   
  materiałów pomocniczych; 
- ustawienie ogrodzenia w sposób zapewniający stabilność; 
- uporządkowanie terenu; 
- przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych. 
 
9.3.Cena jednostki obmiarowej obrze Ŝa betonowego 
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeŜa chodnikowego obejmuje: 
- zapewnienie niezbędnych środków produkcji; 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 
- wykonanie koryta; 
- rozścielenie i ubicie podsypki; 
- ustawienie obrzeŜa; 
- wypełnienie spoin; 
- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeŜa; 
- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej; 
- uporządkowanie terenu po wykonanych robotach. 
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10.PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1. Normy i Rozporz ądzenia 
- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
- PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, 
  staliwa i Ŝeliwa do malowania. Ogólne wytyczne. 
- PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. 
  Ogólne wytyczne. 
- PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania. 
- PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia. 
- PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania. 
- PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. 
  Ogólne wymagania i badania. 
- PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i 
  podobnych produktów. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie   
  zabezpieczonych podłoŜy stalowych oraz podłoŜy stalowych po całkowitym  
  usunięciu wcześniej nałoŜonych powłok. 
- BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary. 
- BN-89/1076-02 Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i 
  aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i Ŝeliwnych. 
  Wymagania i badania 
- BN-83/5032-02 Siatki bezwęzełkowe cięŜkie z polietylen. 
- BN-80/6366-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe.  
- (lub odpowiadające im normy EN). 
 
10.2.Inne dokumenty 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., 
  Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.,  
  Nr 92, poz. 881), 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U z 2002 r.,  
  Nr 166, poz.1360, z późniejszymi zmianami), 
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z  
  późniejszymi zmianami), 
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r., 
  Nr 62, poz. 627; z późniejszymi zmianami), 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST – 07 

B.07.00.00 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ 
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1. WSRĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru chodników i podjazdów przy realizacji zadania pn. „Budowa boiska 
wielofunkcyjnego w Nietuszkowie”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST  
Roboty których dotyczy specyfikacja , obejmują wykonanie: 
− chodników i dojść, 
− dojazdów, placów manewrowych i miejsc postojowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
1.4.1. Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami oraz 7, określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne". 
1.4.2. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą 
wibroprasowania produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch 
warstwach połączonych ze sobą w fazie produkcji. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót: 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru . Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Kostka betonowa brukowa wg BN-8016775-03.01/02  
UŜyta przez wykonawcę do wykonania nawierzchni betonowa kostka brukowa musi 
posiadać atest wydany przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów lub Instytut Techniki 
Budowlanej w zakresie : 
• wyglądu zewnętrznego - kształtu wymiarów 
• wytrzymałości na uciskanie 
• nasiąkliwości 
• odporności na działanie mrozu 
• ścieralności. 
Wydany atest powinien określić zgodność wymienionych wyŜej cech technicznych z 
wymaganiami podanymi w normach : PN - 88/B-06250 , PN - 84/B-04111 ; BN - 
80/6775-03/01 , BN - 80/6775-03/02 i normy niemieckiej DIN 18501. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów kostki: 
• grubość : ± 5 mm, 
• wymiary w rzucie : ± 3 mm . 
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Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Lp. Cechy kostki betonowej Wartość  
1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach MPa, co najmniej 

 
a) średnia z sześciu kostek 
b) najmniejsza pojedyńczej kostki 

60 
50 

2 Nasiąkliwość wodą w PN-B- 06250, % nie więcej niŜ 5 
3 Odporność na zamraŜanie, po 50 cyklach zamraŜania, 

wg PN-B-06250 
a) pęknięcia próbki 
b) strata masy, % nie więcej nŜ 
c) obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do  
wytrzymałości próbek nie zamraŜanych, %, nie więcej niŜ 

brak 
5 

20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 , mm, 
nie więcej niŜ 
 

 
4 

 
2.2 Piasek na podsypk ę 
Piasek średnioziarnisty tub gruboziarnisty wg BN-87/6774-04. 
 
2.3. Zaprawa cementowo-piaskowa 
Zaprawa do wypełniania spoin wg PN-90/B-14501. 
 
3. SPRZĘT 
 
Układanie elementów ręcznie. Zagęszczenie podsypki oraz wibrowanie ułoŜonego 
umocnienia zagęszczarką płytowa. 
 
4. TRANSPORT 
 
Materiały mogą być przywoŜone dowolnymi środkami transportu spełniającymi 
wymagania ruchu drogowego. NaleŜy je umieścić równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
 
5. WYKONAWSTWO 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane 
roboty. 
 
6.. KONTROLA JAKO ŚCI 
 
6.1.Kontrnla jako ści materiałów 
Wbudowane materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszej SST. 
Zastosowana kostka powinna posiadać atest FTB kwalifikujący do stosowania w 
budownictwie. 
 
6.2. Kontrola jako ści wykonania  
1. Stopień zagęszczenia podsypki nie mniejszy niŜ 0,97, określony zgodnie z normą,   
    PN-88/B-04481. 
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2. Dokładność wykonania powierzchni chodnika kontroluje się łatą, 3 metrową. 
    Największe zagłębienie pod łatą nie moŜe przekraczać 3 cm. 
3. Szerokość spoin pomiędzy elementami max. 3 mm. Spoiny winny być zalane   
    zaprawą cementowa na pełną, na grubość elementów. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką, obmiaru jest ( m2) powierzchni umocnienia. 
Ilość robót została określona w przedmiarze robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót 
poprawkowych do wykonania, a wykonawca wykona je na koszt własny w 
wyznaczonym terminie. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Podstawą płatności za wykonanie tych robót jest przyjęcie ich przez Inspektora. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
• Zakup materiałów i dostarczenie na miejsce wbudowania 
• Wykonanie chodnika, 
• Wykonanie parkingu i placu manewrowego 
• Wykonanie niezbędnych badań. 
Ogólne warunki i zasady płatności zostały określone w ST-0 „Wymagania ogólne". 
 
10. DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy: 
- BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,  
  ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
- BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,  
  ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
- BN-87/1677-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni   
  drogowych. 
- BN-88/B-06250 Beton zwykły. 
- PN-84/B-04111 Materiały kamienne . Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehnego. 
- PN-80/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
- PN-88/B-0448 Grunty budowlane, badanie próbek gruntu. 


