Chodziez, 18.02.2015

1ZP.271.1.2015.AM

Wedlug rozdzielnika

Dotyczy postepowania: ,Budowa drég gminnych Strzelce-Strzelecin”

Dz.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 - Prawo zamdowieri publicznych ( tekst jednolity:
U, z 2013 r. poz. 907 z pdiniejszymi zmianami) przekazujemy odpowiedzi na pytania zadane

Zamawiajacemu w zwiazku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego pod nazwa
»~Budowa drég gminnych Strzelce-Strzelecin” :

.1

Pytanie

Nawigzujac do zamieszczonego na stornie internetowej ogloszenia o przetargu jak wyzej oraz
zamieszczonej SIWZ, prosze o zmiane wymagania dotyczacego niezbednego doswiadczenia z 1
wymaganego zadania na 2 zadania, ktdrych zakres lgcznie spetniatby stawiany przez Zamawiajgcego
WYmMOg.

Odpowiedi

Nie wyraiamy zgody

.1

I.2.

iL3.

I.4.

IL5.

I.6.

Pytanie
Prosze o wskazanie jakie materiaty z rozbidrki/frezowania sq wlasnosciag Zamawiajgcego a jaki Wykonawca

podda utylizacji ?

Odpowiedi

Wiasnoécia Zamawiajacego pozostang nieuszkodzone w trakcie rozbidrki prefabrykaty betonowe oraz
destrukt asfaltowy pochodzgcy z frezowania nawierzchni asfaltowej, pozostate materiaty pochodzace z
rozbidrki Wykonawca podda utylizacjl.

Pytanie

Dotyczy poz. nr 3 kosztorysu ofertowege nr 1 ( brania drogowa). Prosimy o potwierdzenie, ie
Zamawiajgcy wskaze miejsce wywozu gruntu z wykopu.

Odpowiedi

Zamawiajgcy wskaie miejsce wywozu gruntu.

Pytanie
Czy w przypadku wczesniejszego zakoriczenia robdt istnieje moiliwosé wezesniejszego odbioru i zaptaty ?

Odpowiedi
Tak.

Pytanie

Prosimy o okreslenie, ktdre karpiny po wycince nalezy wyfrezowac a ktére wykarczowad.

Odpowiedi

Uszczegdtowienie nastapi w trakcie prowadzenia budowy. Do wyceny naleiy przyjaé ilosci zgodnie z
przedmiarami.

Pytanie
Prosimy o umieszczenie na stronie pozwolenie na wycinke drzew.

Odpowled#
Pozwolenie na wycinke drzew stanowi zatgcznik Nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie

Prosimy o umieszczenie na stronie pozwolenie na budowe.
Odpowled?
Pozwolenie na budowe stanowi zatacznik Nr 2 do niniejszego pisma.



1.7, Pytanle
Prosze o wskazanie w jakiej pozycji kosztorysu naleizy uwzgledni¢ skropienie pod warstwe

wyréwnawcza. Zataczony przedmiar robdt nie uwzglednia skropienia pod warstwe wyréwnawcza.
Odpowied#

Skropienie pod warstwg wyréwnawcza nalezy uwzglednié w poz. 49 kosztorysu ofertowego nrl
(zat. Nr 12.1 do SIW2Z). Powierzchnia skropienia 10880m’.

I.B. Pytanie

Dotyczy pozycji nr 49 kosztorysu ofertowego nr 1. Zgodnie z opisem pozycji kosztorysowej nalezy wykonad
warstwe wyréwnawczg grubosci 2-6 cm. Zgodnie z tabelami wyrédwnania minimalna grubo$¢ wyréwnania
wynosi 2 cm. Do prawidlowego wykonania warstwy wyréwnawczej z AC16W wymagana jest minimalna
grubo$é 4 cm. Prosimy o zwigkszenie ilodci warstwy wyréwnawczej z 544 ton do 1088 ton.

Odpowiedi

Zamawiajacy nie zwieksza ilosci warstwy wyréwnawczej. Warstwe wyréwnawczg grubosci 2-6 cm moina
wykonaé z mma o drobniejszym uziarnieniu przedstawiajac przed przystapieniem do robét inspektorowi

do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowe;.

I.9. Pytanle
Zapis SST D-04.04.02 ,Zastosowanie mieszanki kruszywa tamanego ze skat osadowych (pochodzenia

wapiennego) wymaga zgody Inzyniera” nie jest jednoznacznym opisemn przedmiotu zamdwienia . Prosimy
o podanie wymaganych parametréw kruszywa.

Odpowied#
Zamawiajacy podaje wymagania dla kruszywa tamanega:
Lp. Wyszezegoinienie whasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Zawarto$¢ ziarn mniejszych nit 0,075 mm, % (m/m) od 2do 10 PN-B-06714 -15
2 | Zawarto$€ nadziarna, % (m/m), nie wiecej nit 5 PN-B-06714 -15
3 | zawarto$é zlarn nieforemnych %{m/m}, nie wigcej niz 35 PN-B-06714 -16
4 | Zawarto$é zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie wiecej nit 1 PN-B-04481
5 | Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu metoda | lub |1 wg PN-B-04483, % | od 30do 70 BN-64/8931-01
6 | Scieralnosé w bebnie Los Angeles PN-B-06714 -42
a) 4cieralnoéé catkowita po petnej liczbie obrotéw, nle wigcej nili as
b) écieralnodé czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotdw, nie wigcef nit 20
7 | Nasigkliwosé, %{m/m), nie wigcej niz PN-B-06714-18
- dla skat magmowych i przeobrazonych 3
- dla skat osadowych 3
8 | Mrozoodpornoés, ubytek masy po 25 cyklach zamraiania, %({m/m), nie wigce] nii PN-B-06714 -19
- dla skat magmowych | przeobrazonych 5
- dla skat osadowych 4
9 | Zawartost zwigzkdw siarki w przeliczeniu na SO;, %{m/m}, nie wigcef nik 1 PN-8-06714 -28
10 | Wskaznik nodnosci wne mieszankl kruszywa, %, nle mniejszy nii: PN-5-06102
a) przy zageszczeniu lg = 1,00 20
b) przy zageszczenlu Is 2 1,03 120

11.10. Pytanie
Zgodnie z planem sytuacyjnym rys. 1a projektowany przepust w km 0+000 trasy A-A wchodzi w prywatna

dziatke. Czy Zamawiajacy ma zgodg na wykonanie przepustu na dziatce 21/62.

Odpowiedi
Przepust nalezy wykona¢ w catoci w granicach dzialki nr 24 nalezacej do Zamawiajacego.

I.11. Pytanie
Zgodnie z planami sytuacyinymi cze$¢ drzew do wycinki znajduje sig¢ poza pasem drogowym.

Czy Zamawiajgcy ma zgode na wejscie na prywatne dziatki celem wycinki drzew.

Qdpowied?

W przypadku wycinki drzew i karczowania krzewdw uzgodnienia dotyczace udostepnienia gruntu i zgody
na wycinke pozostajg po stronie Zamawiajacego. Do czasu rozpoczecia prac budowlanych Zamawiajacy
{Gmina) uzyska potrzebne zgody od wtascicieli dziatek.



11.12. Pytanie

Zgodnie z planami sytuacyjnymi nowo projektowana droga wychodzi poza istniejacy pas drogowy.
Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy wykupit wszystkie dzialki zgodnie z nowym przebiegiem drogi.
Odpowied#

Zamawlajacy nabyl prawo do dziatek wchodzacych w skiad drogi.

1.

n.2.

n.s3

4.

Pytanie
W odniesieniu do zapisu w Rozdziale XII pkt 3 SIWZ {méwigcy, ze oferowana cena powinna obejmowac

m.in. ,nadzory branzowe”) prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy miat tu na mysli koordynacjg i
nadzory braniowe w osobie kierownika budowy ? W przypadku braku potwierdzenia prosimy o
doprecyzowanie intencji Zamawiajacego. Prosimy réwniez o doprecyzowanie co Zamawiajacy miat na
myéli poprzez zapis w ww. punkcie ,zajecie pasa drogowego” ?

Odpowiedi

Nalezy uwzglednié¢ nadzory braniowe jak tez inne warunki wynikajgce z uzgodniert dokumentacji
projektowych i wydanych dla nich opinii Powiatowego Zespotu Uzgodnieri Dokumentacji Projektowej w
Chodziezy — zawarte w zat. Nr 13 (przy kaidej dokumentacji budowlanej). W przypadku drdg
gminnych  Zamawiajacy (Gmina) nie nalicza optat za zajecie pasa drogowego, przy czym wymaga
zgloszenia uzgadniajacego harmonogram prac dla zapewnienia jak najmniejszego utrudnienia w
komunikacji i dostepu do drog.

Pytanie

Ad. Rozdziat XIV pkt 5 ppkt 1) SIWZ oraz par. 2 ust.10 wzoru umowy:

Prosimy o potwierdzenie, ie oprécz posiadanej przez Wykonawce polisy ubezpieczeniowej OC
(posiadana w zwiazku z prowadzong przez siebie dziatalnoscig gospodarcza} Zamawiajacy nie bedzie
wymagal od Wykonawcy zawierania dodatkowych umdw ubezpieczeniowych.

Odpowied#

Wykonawca ma posiada¢ dodatkowq polise ubezpieczeniowq zabezpieczajacq budowg (kontrakt) objeta
przetargiem, ktdra zgodnie z zapisami projektu umowy rozdziat VIV pkt 5 p. pkt nalezy przedtoiyé przed
podpisaniem umowy.

Pytanie
Ad. Rozdziat XXIX pkt 7 SIWZ oraz par. 3 ust.7 wzoru umowy:

Z uwagi na relatywnie nieduza warto$¢ przedmiotu zamdwienia oraz w zwiazku z zapisami Art. 143 b ust.
8 Ustawy prawo Zaméwieni Publicznych, prosimy o okreslenie w ww. punktach kwoty 20 000 zf, od
ktérej bedzie zachodzit obowigzek przedkladania do Zamawiajacego kopii zawartej umowy o
Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy i ustugi.

Obecne zapisy w umowie spowodujg, Ze Wykonawca bedzie mial obowigzek zawierania umdw
podwykonawczych (i przedktadania kopii ich wszystkich do Zamawiajacego) nawet za dostawy i ustugi o
niskiej wartoéci, co spowoduje konieczno$¢ przediozenia do Zamawiajacego kopii nawet do kilkunastu
uméw (co z kolei powoduje niepotrzebny rozrost ilosci obowiazkéw formalnych zaréwno po stronie
Wykonawcy | Zamawiajacego).

Zmiana taka byta by zgodna z Ustawa Prawo zaméwieri publicznych i znacznie utatwita by wspdtprace
przy realizacji inwestycji.

Odpowled:

Nie wyrazamy zgody

Pytanie
Ad. Rozdziat XXIX pkt5i8 SIWZ oraz par.3ust.5i8 wzoru umowy:

Z uwagi na ustawowe prawo swobody formulowania uméw, w tym prawo do ustalania termindw
ptatnoéci do 30 dni, a takie z uwagi na wewngtrzne procedury wiekszosci firm w kwestii obiegu
dokumentdw, akceptacji kosztéw, ksiggowania i zwalniania faktur do ptatnosci , prosimy o zmiang
wymogu ograniczenia terminu zaplaty dla Podwykonawcéw na 30 dni {okres ten jest wystarczajgcy na
obieg dokumentéw ksiegowych, ktdry jest wydtuzony w wigkszych organizacjach, podczas gdy przy
terminie ptatnoéci 21 dni lub krétszym, zdgizenie na czas jest juz utrudnione). Ustawodawca w ustawie
Prawo zamodwieri publicznych w art. 143b ust. 2 okreélit, ze termin zaptaty w umowie o



podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni, a w ust. 3 tego Artykulu 2zastrzegl, e Zamawiajacy
zgtasza zastrzezenia , gdy termin zaptaty jest dluiszy niz okreslony w ust. 2, czyli termin 30 dniowy.
Zmiana taka tym bardziej powinna by¢ akceptowana przez Zamawiajgcego, poniewai Zamawiajacy nie
przewiduje fakturowania czesciowego przez Wykonawce {przewiduje sig tylko faktureg koricowg dopiero
w listopadzie 2015 r.), podczas gdy Wykonawca bedzie musiat placi¢ Podwykonawcom i Dostawcom
zgodnie z umowami podwykonawczymi w trakcie trwania robot budowlanych.

W zwigzku z powyzszym prosimy o zmiane terminu o ktérym mowa w w/w punktach na 30 dni, aby
doprowadzi¢ zapis umowy do zgodnoici z obowigzujacym ustawodawstwem.

Odpowiedi:

Nie wyrazamy zgody. Zapis nie narusza ustawowych terminéw ptatnosci. Wskazany w przepisach zapis
nie ,dluiszy” dopuszcza mozliwos$é krétszego terminu platnosci, w  naszym przypadku termin ten
wynosi 21 dni.

IIl.5. Pytanie
Ad. par. 7 ust. 3 wzoru umowy :
Wnosimy o dopisanie w ww. ustepie: ,3. W przypadku stwierdzenia wad i usterek, gwarancjg na
elementy podlegajace naprawie przedtuia sie o okres jaki uptynie (...)."
W sytuacji gdy wada jest nieistotna i nie uniemoiliwia normalnego wykorzystania rezultatu robét,
bezzasadnym jest przediuzenie rekojmi na caly zakres umowy.
Odpowledi
Nie wyrazamy zgody.

Jednoczeénie, dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien
publicznych przekazujemy poprawiony dokument zawarty w SIWZ jako zatacznik Nr11 (zestawienie cen ...).

1) Decyzja - Pozwolenie na wycinke drzew
2} Decyzja - Pozwolenie na budowe
3) Zmieniony zatacznik Nr 11 (zestawienie cen wg tabeli elementéw scalonych ..)

Qtrzymuijg:
Wykonawcy ubiegajacy sig o udzielenie zaméwienia /
- wg rozdzielnika



Rozdzielnik:

,POL-DROG Drawsko Pomorskie” S.A.
ul. Podmiejska 2
78 — 500 Drawsko Pomorskie

Skanska S.A.

Oddziat Budownictwa
Inzynieryjnego w Poznaniu
ul. abpa A. Baraniaka 6
61-131 Poznan

STRABAG Sp. 2 0.0.
Budownictwo Infrastruktury / Dyrekcja PC Centrum
Oddziat Grupa Poznan Pétnoc

ul. Obornicka 235 B

60-650 Poznan
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