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PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamowienia jest inwestycja pod nazwa;

»Budowa swietlicy wiejskiej w Nietuszkowie”

1. Lokalizacja ogdélna przedsiewziecia

Obiekt realizowany bedzie w Nietuszkowie, gm. Chodziez, na dziatce oznaczonej geodezyjnie
nr 140/1, obreb geodezyjny Nietuszkowo.

Al

2. Zamawiajacy:

Gmina Chodziez, ul. Notecka 28, 64-800 Chodziez

3. Wykonawca

Wykonawca zostanie wytoniony na podstawie przetargu nieograniczonego, zgodnie z PZP.

4. Charakterystyka przedsiewzigcia

W przedsiewzieciu bedzie realizowany nastepujacy zakres robot:
- prace przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- roboty budowlane,
- roboty instalacyjne,
- roboty wykonczeniowe,
- zagospodarowanie terenu.

5. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamoéwienia

Dokumentacja techniczna stanowigca podstawe do realizacji robot to:

dokumentacja projektowa branzy ogdlnobudowlane;
dokumentacja projektowa instalacji sanitarnych,
dokumentacja projektowa instalacji elektrycznych,
przedmiary i kosztorysy ofertowe,

szczegotowe specyfikacje techniczne.

6. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja technicznag

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowg i
technicznag, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszelkie roboty $cisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej.



7. Zestawienie szczégé%owych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

Wspdlny stownik
zamédwien Tytut .
(CPV)
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45233000-9 Nawierzchnia z kostki betonowej
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen




WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Roboét

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robot - Wymagania Ogdlne, stanowig wspolne
wymagania obowigzujgce dla poszczegdlnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
Robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania polegajacego na budowie swietlicy wiejskie]
w Nietuszkowie, gm. Chodziez. L

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robot

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru ARobét stanowig czes¢ Specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia, a nastepnie bedg stanowity integralng cze$¢ Kontraktu i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w punkcie 1.1 powyze;j.

1.3.Zakres Robot objetych specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru Robot

Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej zestawionymi w tabeli
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

Tabela. Zestawienie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

t

Wspalny stownik
zamowien , Tytut

(CPV)

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i

45111200-0 .
roboty ziemne

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45233000-9 Nawierzchnia z kostki betonowej

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

Niezaleznie od postanowien warunkow szczegolnych normy, instrukcje i przepisy wymienione w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru Robét bedg stosowane przez Wykonawce w
jezyku polskim.

Wszelkie Roboty ujete w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru Robdt nalezy

wykona¢ w oparciu o normy i przepisy aktualnie obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej,
nawet, jesli w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru Robo6t nie zostaty przywotane.

1.4. Okreslenia podstawowe

W kazdej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Roboét (dalej zwanych rowniez
,Specyfikacjami technicznymi” lub ,Specyfikacjami”) zdefiniowane sa okreslenia podstawowe,



ktére stuzy¢ maja ujednoliceniu interpretacji tego okreslenia przez uczestnikéw procesu
inwestycyjnego. .

Wystepujgce w niniejszych Specyfikacjach technicznych terminy ,materiaty przetargowe” lub
,dokumentacja przetargowa” oznaczajq tyle co ,Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia”
w rozumieniu polskich przepisow, w szczegolnosci Prawa Zamowien Publicznych.

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspélne dla wszystkich specyfikacii
technicznych. Niezaleznie od tego w kazdej ze szczegotowych specyfikacji technicznych
zdefiniowane sg inne dodatkowe okreslenia charakterystyczne dla danej specyfikacji.
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Projektant
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe.
Zadanie budowlane

Cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budows,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong kanalizacji lub ich elementu.

Punkty gtéwne projektowanych obiektéw budowlanych

Punkty zatamania osi projektowanych obiektow budowlanych, punkty kierunkowe oraz
poczatkowy i koricowy punkt obiektu budowlanego.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢

Zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jedli przedziat tolerancji nie
zostat okreélony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robét budowlanych. :

Przedmiar Robét
Wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Laboratorium

Laboratorium  badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robot.

Skrzyzowania

Miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu budowlanego i istniejgcego
uzbrojenia.

Droga tymczasowa (montazowa)

Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazddéw obstugujacych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Objazd tymczasowy

Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okreznego ruchu
publicznego na okres budowy.

Chodnik

Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Rekultywacja

Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
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Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w specyfikacji technicznej ,WWymagania ogdlne” punkt 1.4 oraz innych specyfikacjach
technicznych znajdujgcych sie w niniejszym dokumencie.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za icH zgodnos¢ z
dokumentacja projektowsg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich
zgodnos$é z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosSci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg
umowy. A

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu |
wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie zarzgdzajgcego realizacjg umowy, zostang
poprawione przez wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci przez zarzadzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w
razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy,
zastang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane
wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich
usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdéw nalezy do obowigzkow
wykonawcy i uwaza sig, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw |
elementdw robdét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy
uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doSwiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robdt.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Przekazanie Terenu BudoWy

Zamawiajgcy w wyznaczonym terminie przekaze Wykonawcy teren budowy (dalej zwany
rowniez ,placem budowy”) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspéirzedne punktéw gtdwnych projektowanych obiektow
budowlanych oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet Specyfikaciji
Technicznych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili Przejecia Robo6t przez Zamawiajacego. Uszkodzone lub

zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.



Przekazanie placu budowy odbedzie sig protokolarnie w czasie i na warunkach okreslonych w
ogolnych warunkach umowy.

Uzgodnienia

Zamawiajacy uzyskat i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnien i pozwolen wymaganych prawem
polskim i przepisami jednostek administracyjnych. Wszystkie projekty posiadajg wazne decyzje
o pozwoleniu na budowe.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy. W przypadku jakichkolwiek
zmian w organizacji ruchu, jakie nastgpity od czasu opracowania projektu przed przystgpieniem
do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchém zaktualizowany projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdt w okresie na okres kontraktu. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robot

projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce ha biezgco.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow |
elementow wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymywane e sposob
satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjg umowy. Moze on wstrzymacé realizacje robot jesli w

jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjnie.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak:

e bariery,

e sygnalizacje ruchu itp.,

zeby zapewnié bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego.

Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg byc
zaakceptowane prze zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnalizacyjne itp., zapewniajac w ten spos6b bezpieczenstwo pojazdow |
pieszych. Koszt wykonania i utrzymania doj$é do budynkow i drog objazdowych nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng kontraktowa.

Wykonawca zapewni state warunki widocznoséci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera tablic informacyjnych, ktorych tresé bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
robdt. '

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robdt za utrzymanie

wszystkich reperow i innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cene kontraktowa. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakofczenia i przejgcia Robdt i Odcinkdw.



Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. znajdujacych sie w obrebie placu budowy oraz uzyska od
odpowiednich witadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. :

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzadzajgcego realizacjg
umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca zobowigzany jest umieéci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robét, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robdét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nlml wspoipracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi | urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego, a takze ponosi¢ koszty ich naprawy.

Wykonawca winien zaptaci¢ wszelkie naleznosci z tytutu prawa wiasnosci, wydobycia;
dzierzawy zawierajgce optaty za skiadowanie odpaddw, $mieci i niebezpiecznych odpadow: z
tytutu wydobycia kamienia, piasku, zwiru, gliny lub innych materiatow niezbednych do
wykonania Robot.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie prowadzenia i wykanczania Robot
Wykonawca bedzie:

o utrzymywacd plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

o podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt placu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

o stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na: lokalizacje baz,
warsztatébw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych, $rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig
powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, ha
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. ’

Materiaty tatwopalne bedg skfadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robo6t albo przez personel
Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.



Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na $rodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a
po zakonczeniu robot ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow od
wiasciwych organow administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajgcy. A

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Lista kluczowego personelu

14 dni przed rozpoczeciem Robot Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera liste
kluczowego personelu do zatrudnienia na budowie. Wszyscy cztonkowie kluczowego personelu
muszg posiada¢ uprawnienia wymagane przez polskie Prawo Budowlane odpowiednio do
petnionej funkcji.

Ze wzgledu na istniejgcy infrastrukture, blisko$¢ zabudowan szkolnych i inne przeszkody,
roboty wymagajg starannego planowania i nadzoru wszystkich etapéw robot oraz statej
obecnosci  kluczowego personelu w celu zapobiezenia problemom lub ich szybkiego
rozwigzania aby nie dopusci¢ do op6znien w robotach i powstaniu dodatkowych kosztow.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé nizej wymienione opracowania:

o w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, zamieszczono Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot, przedmiar robét oraz dokumentacje projektows,

o Wykonawca zobowigzany jest, w ramach Ceny Kontraktowe]j bez osobno wyszczegolnionych
kosztéw dla Zamawiajgcego, opracowac:
informacjg dotyczacyg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
dodatkowe elementy projektu wykonawczego i uzyskac akceptacje Inzyniera. Wykonawca po
podpisaniu Kontraktu otrzyma od Inzyniera 1 kopie dokumentacji budowlanej projektu
budowlanego i projektu wykonawczego. Dokumentacja ta moze by¢ nie wystarczajgca do
wykonania Robét. Wykonawca opracuje brakujace elementy Projektu Wykonawczego, ktore
stanowi¢ bedg kompletng dokumentacje do wykonania Rob6t w ramach Kontraktu. Projekt
Wykonawczy bedzie wykonany w terminie pozwalajacym na kontynuowanie Robot bez



zbednych przestojow i przediozony do akceptacji Inzynierowi w czterech egzemplarzach.
Wykonawca moze stosowaé projekty wykonawcze przekazane przez Zamawiajgcego, pod
warunkiem przejecia za nie petnej odpowiedzialnosci lub moze opracowac i stosowac swoje
projekty wykonawcze po zaakceptowaniu ich przez Inzyniera, ‘
projekt organizacji i harmonogram robdt,
szczegbdtowy program i dokumentacje technologiczng dla robét budowlanych:
- wybor materiatéw,
- kolejno$¢ wykonywania robot,
- zakres i metodyke przeprowadzenia prob i badan,
- zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania robét,
- zestawienie koniecznych badan powykonawczych.
projekt organizacji ruchu,
projekt placow budowy, wzglednie zaplecza te*c'hnicznego budowy, ‘
inwentaryzacije geodezyjng powykonawczg robot opracowang na aktualnym planie
sytuacyjno-wysokosciowym. Wykonawca dostarczy Inzynierowi dokumentacje
powykonawczg sporzadzong w przejrzystej i fatwo czytelnej formie w trzech kopiach dla
kazdego ukonczonego Odcinka Robot, ktory ma by¢ przekazany do uzytkowania, zgodnie z
polskim prawem, przed przejeciem Robot.

Wszystkie rysunki, instrukcje obstugi i dokumentacja dostarczane przez Wykonawce powinny

by¢ sporzgdzone w jezyku polskim.

Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje techniczne stanowig czes$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w kazdym z tych dokumentow. '

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznoéci wymieniona w Warunkach Kontraktu. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedow lub opuszczeh w dokumentach Kontraktu, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacja techniczng. Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji
technicznej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byc
jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
specyfikacjg techniczng i wplynie to na niezadowalajgcq jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru Robét i Odcinkow. Utrzymanie
powinno byé prowadzone w taki sposob, aby projektowane obiekty budowlane lub ich elementy
byty w odpowiednim stanie przez caly czas, do momentu odbioru Robot i Odcinkow.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Zapewnienie jakosci
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Wykonawca jest w pemni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotowuje program
zapewnienia jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymagamaml certyfikatu.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez Kierownictwo
budowy na biezgco. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy.

Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robdt,
stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestle zwigzane z
zarzgdzaniem budowa.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty za’rqczaneﬂc'io dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

Wszystkie decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg
byé muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich
odnosi.

Ksiazka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robot. Szczegotowe obmiary wykonywanych robdt robione sg na
biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w
wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowigcy zatgcznik do umowy.

Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dziennika budowy i ksigzki obmiaréw dokumenty budowy zawieraja;

» dokumenty wchodzgce w sktad umowy,

pozwolenie na budowe

protokét przekazania placu budowy Wykonawcy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,
instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie,

o protokoty odbioru robot,

» opinie ekspertow i konsultantow,

s Kkorespondencja dotyczgca budowy.

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty bedg stale dostepne do wglgdu
zarzadzajacego realizacjg umowy oraz upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego w
dowolnym czasie i na kazde zadanie.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie dokumentacji powykonawczej.
Odpowiedzialny jest za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian. w rodzaju
materiatow, urzgdzen, lokalizacji i wielko$ci robét. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie
rysunkow, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzgdzajgcemu
realizacje umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w
miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robét kompletny
zestaw rysunkdw zostanie przekazany zarzgdzajacemu realizacjg umowy.

Zaplecze budowy

Na zaplecze budowy powinny sktadaé sie biura, magazyny, plac do sktadowania materiatéw |
parkowania Sprzetu Wykonawcy (dalej zwanego rowniez ,sprzgtem”), pojazdy, sprzet,
maszyny, wyposazenie urzgdzenia do zapewnienia bezpieczenstwa robot, przytgcza, drogi
dojazdowe i wewnetrzne potrzebne do prowadzenia robot wymaganych kontraktem.
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Wykonawca winien wystgpi¢ do odpowiednich jednostek wydanie warunkow wykonania
przytgczy (woda, energia elektryczna, scieki, usuwanie smieci).

Utrzymanie zaplecza budowy zawiera wszystkie biezace koszty zwigzane z uzytkowaniem
powyzszych urzgdzen.

Likwidacja zaplecza budowy obejmuje usunigcie wszystkich biur, wyposazenia i sprzetu,
przytaczy, magazyndéw, placéw i drég wewnetrznych i dojazdowych, posprzatanie placu i
przywrocenie do warunkéw pierwotnych.

Koszty zatozenia, operacji biezacej i likwidacji zaplecza bedg ptatne jako kwoty ryczattowe
wediug pozycji w Przedmiarze Robot.

Tablice informacyjne

Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia na czas budowy tablic informacyjnych zgodnie z
polskim Prawem budowlanym oraz z wymaganiami Unii Europejskiej. Tablice muszg
informowa¢ o wspéifinansowaniu zamowienia przez Unige Europejska. Tablice muszg byc¢
ustawione w miejscach okreslonych przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg zgodne ze
SWytycznymi  dotyczgcymi zasad identyfikacji wizualne]” umieszczonymi na stronie
internetowe;j: http://www.delpol.pl/download//pomoc/vig_enfinal.zip. Tres¢ tablic informacyjnych
podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot. Wykonawca w porozumieniu z Inzynierem opracuje i wykona ptyte
upamietniajgcg wspotfinansowanie zamodwienia przez Unie Europejska. Lokalizacja ptyty
upamietniajacej oraz jej tre$¢ zostanie wskazana przez Inzyniera.

Zarzadzajacy realizacjg umowy

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robdt budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy.

Dla prawidtowe] realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego
imieniu, w zakresie przekazanym im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia
majg moc polecen zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowsg, Wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i
utrzymywac do konca robét biuro zarzadzajacego realizacjg umowy.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Réwnowaznos¢ norm i zbiordw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetmia¢ majg
materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow wg stanu na 28 dni przed ostateczng datq sktadania ofert, o ile w
kontrakcie nhie postanowiono inaczej. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czesc
Specyfikacji Technicznych i czytane w potgczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg
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wymienione. Zaktada sig, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomi si¢ z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zgodnie z Art. 30 Ustawy o Zaméwieniach Publicznych w przypadku
przywotanych norm moga byé réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce
zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy Ilub przepisy, pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Roznice
pomiedzy przywotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedfozone Inzynierowi co najmniej na 28 ‘dni przed datg
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku kiedy
Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo roéwnego lub
wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sig¢ do norm przywotanych w
Specyfikacjach technicznych.

AI
2.MATERIALY

Wszystkie materialy i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu rob6t muszg by¢ nowe i
nieuzywane.

Materialy musza byé w gatunkach na biezaco produkowanych i odpowiadaé normom i
przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.
Materiaty i urzadzenia, ktérych to dotyczy muszg byé zgodne z wymaganiami Art. 10 Ustawy
Prawo budowlane. Na zyczenie Inzyniera takie $wiadectwa winny by¢ niezwiocznie przez
Wykonawce przedstawione.

Chociaz materialy zaprojektowane zostaty w oparciu o polskie wytyczne projektowania,
akceptacje otrzyma réwniez sprzet skonstruowany wedtug innych standardow
miedzynarodowych i spetniajacy kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte
w niniejszym dokumencie.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia dowodoéw potwierdzajacych powyzszag
zgodnos¢. Akceptacja takiego sprzetu nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajgcych
z tego Kontraktu i réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych Z materiatami, a
istniejacych w innych jezykach.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Na 3 tygodnie przed planowanym ztozeniem zamoéwienia Wykonawca przedstawi Inzynierowi
nazwy producentéw pozostatych materiatow i wyposazenia, od ktérych proponuje pozyskac
materiaty, wyroby i inne rzeczy konieczne dla realizacji Robét. Wykonawca nie ztozy zamowien
u zadnego producenta bez wczeéniejszego uzyskania zgody Inzyniera. Wykonawca przedstawi
odpowiednie $wiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie, oraz
zezwolenia Panstwowego Zaktadu Higieny (PZH) dla materiatow majgcych kontakt z wodg do
picia oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatébw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego Zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania specyfikacii
technicznych w czasie postepu robét.

Zmiany w listach materiatowych

Jezeli Wykonawca bedzie pragnat dokona¢ zmiany dostawcy materiatow, to wtedy winien
powiadomi¢ Inzyniera o sugerowanych zmianach, uzyska¢ jego akceptacje oraz winien pokryc
dodatkowy koszt takich zmian wynikiych po stronie Inzyniera w rezultacie ich wprowadzenia.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnoénych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédta. '

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi. ‘

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wyképéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na placu budowy lub z innych miejsc
wskazanych w specyfikacjach bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopéw w obrebie placu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w
specyfikacjach.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatbw mogg byc
pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwoéci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji
okreslonej parti materiatébw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie
przeprowadzat inspekcje wytwdrni bedg zachowane nastepujgce warunki:

e Inzynier bedzie miat zapewniong wspdiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

e Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopuéci do dostarczenia na plac budowy
materiatdw, ktdére w opinii Inzyniera sg nieodpowiedniej jakosci, to Inzynier zazagda od
Wykonawcy uzyskania materiatdbw z innego, zatwierdzonego zrédta. Wykonawca bedzie
zobowiazany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztow zwigzanych z dostarczeniem takich
materiatow.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych roboét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatdw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sig z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatlow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skitadowane materiaty, do czasu gdy bedag one
potrzebne do robédt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
witasciwos$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.
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Miejsca czasowego skiadowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow \

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi [nzyniera o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.7. Terminy dostaw o

Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego sprzetu i materiatéw byta zharmonizowana z
postepem robot i zaméwiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakonczenie robot.
Dostawcy sprzetu i materiatéw beda odpowiedzialni przed Wykonawcg, a ich dostawy majgq
spetniaé wszystkie wiadciwe wytyczne.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego Sprzetu Wykonawcy (zwanego
rowniez ,sprzetem”), ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych
robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny. z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inzyniera. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$c sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inzyniera
w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg . mozliwosc
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody. '

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych obcigzen na o$ przy transporcie materiatow,
sprzetu na i z placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtagciwosci
przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inzyniera,
w terminie przewidzianym kontraktem. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniac
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prowadzenie robét ‘zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenje i wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem,
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, programem zapewnienia
jakosci, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej Ilub przekazanymi na piémie przez Inzyniera. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniéra nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnoé¢. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptagji
lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
kontrakcie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze w normach |
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy doktadne przestudiowanie wszystkich Rysunkéw i
Specyfikacji Technicznych i doktadne zrozumienie zakresu Robot. Wykonawca winien zapewni¢
i wykonaé wszystko co niezbedne do prawidfowego przeprowadzenia Robét zgodnie z
rzeczywistg intencjg i znaczeniem Rysunkow zaktadajac, ze ta intencja jest zrozumiata. W
przypadku niejednoznacznoéci lub  jakichkolwiek watpliwosci  dotyczacych interpretacii
Rysunkow, wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera na pismie w celu otrzymania
niezbednych wyjasnien. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ biedow [ub opuszczen w
kontrakcie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona

odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacii.

Wykonawca winien niezwtocznie wprowadzi¢ poprawki do Dokumentacji i Rysunkow
dostarczonych mu przez Inzyniera majac na uwadze modyfikacje wprowadzone podczas
wykonywania Robdt.

Ochrona terenéw na ktérych maja by¢ prowadzone Roboty i bezposrednio z nimi
sasiadujacych

Przed wejsciem Wykonawcy z Robotami na grunty, nieruchomosci i/lub inne czesci powierzchni
ziemskiej na ktérych majg by¢é wykonywane Roboty oraz przed wejsciem na grunty,
nieruchomosci i/lub czesci powierzchni ziemskiej sasiadujgce z planowanym terenem Robaét,
Wykonawca dziatajgc w porozumieniu z upowaznionym przedstawicielem Gminy na terenie
ktérej prowadzone sg Roboty zobowigzany jest zabezpieczy¢ je przed wszelkiego rodzaju
niepotrzebnymi lub nieprawidtowymi zakiéceniami i bedgcymi ich mozliwym skutkiem stratami

i/lub wydatkami.
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W szczegdtowym harmonogramie Robot Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wszelkie
uwarunkowania prowadzenia Robét mogace przyczyni¢ sig do zminimalizowania wszystkich
mozliwych strat i wydatkdéw wyniktych z koniecznych i uzasadnionych zakiocen bez wzgledu na
przyczyne ich powstania m.in. z uwzglednieniem pér zbioru plonéw i innych pozytkow
nieruchomoéci. Uwarunkowanie te powinny zostaé -uwzglednione w sposéb zapewniajgcy
gwarancje terminowego oddawania poszczegolnych Odcinkow i czedci Robét.

Jakos¢ wykonania

Roboty zostang przeprowadzone w sposob uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez
whasciwie wykwalifikowanych robotnikdéw, a takze w petnej zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowg (Rysunkami) i Specyfikacjg Techniczna.

Wszystkie urzadzenia, materiaty i inne wypogazenie wykorzystane w Robotach objgtych
niniejszym Kontraktem majg by¢ nowe i o najwlasciwszym stopniu zaawansowania, a jakos¢
wykonania bedzie odpowiadata najwyzszym standardom w Kraju w zakresie produkcji urzgdzen
dostarczonych w ramach niniejszego Kontraktu.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za
wartoéci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Tam gdzie urzadzenia, materialy lub wyposazenie okreslone sg w Specyfikac]i
Technicznej jako ,zblizone” lub ,odpowiadajgce” konkretnemu standardowi, Inzynier okresli
stopien zgodnosci ze standardem. Cechy materiatow i elementow budowli i wyposazenia muszg
byé jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie
moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jesli wymaga tego Specyfikacja
Techniczna lub gdy zada tego Inzynier, Wykonawca przediozy w celu zatwierdzenia przez
Inzyniera petng informacje dotyczaca materiatéw lub wyposazenia ktére chce wykorzystac w
procesie Robadt.

Znaleziska archeologiczne

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robot i powiadomienia o tym Inzyniera oraz Konserwatora
Zabytkow w Opolu. Do momentu uzyskania od Inzyniera pisemnego zezwolenia pod grozbg
sankcji nie wolno Wykonawcy wznowi¢ robot (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do
wiadomoéci, ze dalsze roboty moga by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Wycinka drzew

Informacje o koniecznej wycince drzew i krzewdw znajdzie Wykonawca w Rozdziale - Roboty
przygotowawcze. Wszelkie optaty administracyjne zwigzane z wycinkg drzew poniesie
Zamawiajgcy. Drewno pozyskane z wycinki na dziatkach Gminy Chodziez staje sig wiasnoscig
Wykonawey i winno by¢ usuniete niezwiocznie z terenu budowy, jego warto$¢ potrgci
Wykonawca na etapie tworzenia Ceny Ofertowe;.

Instalacje nad- i podziemne

Informacje odnoénie do charakteru gruntu i podglebia na placu budowy oraz przyblizone
lokalizacje istniejgcych instalacji podziemnych podano na rysunkach Dokumentacji Projektowej.
Nie zwalania to jednak Wykonawcy od obowigzku sprawdzenia tych danych oraz ich
uaktualnienia o stwierdzone roznice. Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca
zasiegnie informacji na temat istnienia i zapozna sig¢ z rozplanowaniem napowietrznych linii
telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich wspornikoéw, czesci i wyposazenia z nimi
zwigzanego, a takze podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych, kanatéw sciekowych,
magistrali wodne;j i rur przesytu gazu i paliw na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac.

Kazda informacja majgca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejgcych podziemnych kabli,
linii wysokiego napiecia i urzadzen zostata uzyskana z najlepszych dostepnych zrodet, jednak
podanie takiej informacji przez wiadze lokalne nie ma by¢ poczytane za ograniczenie w
jakikolwiek sposob odpowiedzialnosci Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez wtasciwe zbadanie
terenu lub w inny sposéb, doktadnego rozmieszczenia istniejacych podziemnych kabli, linii
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wysokiego napiecia i innych urzadzen. Wszelkie przekopy kontrolne i ewentu‘aine dodatkowe
badania gruntu Wykonawca uwzgledni w cenie robét i nie bgdzie oczekiwat za nie dodatkowej
zaptaty.

Jezeli konieczne jest wykonywanie prac w poblizu mediow, nalezy na piémie przedstawic
zezwolenie wydane przez wlasciwe wtadze.

Wszelkie prace realizowane w poblizu istniejacych instalacji nad- i podziemnych winny byc
wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw ostroznosci i odpowiednich
zabezpieczen. Zakres zabezpieczen winien by¢ przedstawiony do zatwierdzenia przez
Inzyniera oraz winien spetnia¢ wszystkie istniejace w tym zakresie przepisy.

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia badz zepsucia istniejgcych urzgdzen
naziemnych lub podziemnych, szkody zostang ngtychmiast naprawione lub dokonana zostanie
niezbedna wymiana przez Wykonawce na jego wiasny koszt wedlug wymagan wiadz
urbanistycznych. :

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wyKonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) cze$¢ ogodlna opisujaca:

organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

bezpieczenstwo i higiene pracy (BHP),

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych

elementéw robot,

o system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli,

» sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow a

takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi,

b) czes¢ szczegotowg opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami teéhnicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

o rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw,"itp.,

o sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

» sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, prob szczelnosci, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wbudowywania i wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

o sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zatozong jakos¢ robét.

Jednostki miar

Jednostki miar bedg okreslane gtownie w systemie metrycznym (Sl) Uzywane jednostki
wykazano ponizej:

Czas sekunda 1s, s
minuta 1Tmin=60s
godzina A 1 h =60 min=3600 s
doba 1 d=24 h=86 000 s
Diugose¢ kilometr 1 km
metr Tm
milimetr 1T mm=0,001m
Powierzchnia metr kwadratowy 1 m?
Objetosé metr szeécienny 1md
1 litr 11=0,001 m®
Masa kilogram 1 kg
tona 11=1000 kg
Sita niuton 1N =1 m kg/s?
kiloniuton 1 kN =1000 N
Naprezenie 1 kN/m?
1 N/mm?
Cisnienie Pascal 1 Pa=1N/m?
Moc wat 1 W = 1m? kg/s®
kilowat 1 kW =1000 W
ko mechaniczny 1 KM = 073549 kW
Temperatura stopien Celsjusza 1°C
Normy

Podstawowym dokumentem normujgcym cato$¢ zagadnien branzy budowlanéj w Polsce jest
Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej péZniejsze nowelizacje (Dz. U. nr 89 z 1994r,
poz. 414 z pdZniejszymi zmianami)

Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczgce i zwigzane z wykonaniem prac bedzie
zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisdw, o ile szczegdtowe Wytyczne nie stanowig
inaczej, a ich jako$¢ nie jest hizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyrob budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
musi by¢ zgodny z jednym z trzech nastepujgcych dokumentéw odniesienia:

o z kryteriami technicznymi — w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa
o z wilasciwg przedmiotowo Polskg Normg wyrobu
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e 7z Aprobata Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej
Normy, lub wyrobu, ktérego wiasciwosci uzytkowe (odnoszace sie do wymagan
podstawowych) roznig sie istotnie od wiasciwoséci okreslonych w Polskiej Normie.

Zgodno$é z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastepujgcymi procedurami
atestacyjnymi:

» certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa — na wyrob wydawany jest Certyfikat na Znak
Bezpieczenstwa; wykaz wyrobow objetych certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa (oraz
jednostki wydajace Certyfikaty) okresla Rozporzgdzenie Rady Ministrow z 9 listopada 1999r
w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych
do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzac¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub
ratowaniu zycia | zdrowia lub $rodowiska, podlegajgcych obowigzkowi na Znak
Bezpieczenstwa i oznaczania tym Znakiem oraz Wyrobdw podlegajgcych obowigzkowi
wystawiania przez producenta deklaracji ZgodnoS$ci (Dz. U. nr 5 z 2000r, poz. 53,

e certyfikacje zgodnosci — na wyréb wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polskg Norma lub
Certyfikat Zgodnosci z Aprobata Techniczng,

o deklaracja zgodnosci producenta — producent wydaje Deklaracjg Zgodnosm z Polskg Normg
lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng; zasady wydawania i wzor deklaracji
zgodnosci okresla Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31 lipca
1998r. z sprawie systemoéw zgodno$ci, wzoru Deklaracji ZgodnoSci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz. U. Z 1998 nr 113, poz. 728).

Z wyrobdw przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie
majace istotnego wptywu na speinienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i
stosowane wedtug tradycyjnie uznanych sztuki budowlanej. Wyroby te sg dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosci
przeprowadzania oceny przydatnosci, atestacji zgodnosci oraz ich znakowania. Wykaz tych
wyrobéw okresla Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca
1998r, w sprawie wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wplywu na spefnienie
wymagari podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych wedfug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637)

Pozostate wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegajg procedurom
okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05 sierpnia
1998r.

Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materialy i surowce to beda one zgodne z
podanymi danymi szczegotowym. Materiaty i surowce nie objete polskimi normami bedg
reprezentowaty najwyzszg jakos¢ w swojej klasie.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w pemi
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego
realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow
innych wymaganych $wiadectw.

Odbiér wymiarow
Sprawdzenie wykonanych robot pod wzgledem wymiaréw nastapi wg obowsazu;a_cych norm, a
w szczegolnosci PN-ISO 3443-8:1994.

Normy przywotane

PN-ISO-7737:1994 Tolerancje w budownictwie.
Przedstawianie danych dotyczacych doktadnosci wymiarow.




PN-IS0O-3443-7:1994  Tolerancje w budownictwie.
Ogolne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodnosci
wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna.

PN-ISO 3443-8:1994  Tolerancje w budownictwie.
Kontrola wymiarowa robét budowlanych.

PN-ISO 3443-5:1994  Konstrukcje budowlane.
Tolerancje w budownictwie Szeregi wartosci stosowane do
wyznaczania toleranciji.

PN-ISO- 7976-2 Tolerancje w budownictwie.
Metody pomiaru budynkéw i elementow budowlanych. Usytuowanle
punktéw pomiarowych.

PN-ISO 7976-1:1994  Tolerancje w budowniotwie.
Metody pomiaru budynkéw i elementow budowlanych. Metody i

przyrzady.

Warunki eksploatacyjne

Wszelkie obiekty, instalacje i wyposazenie, instrumenty i materialy bedg zdolne do
funkcjonowania w sposob okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie
mogg wystepowac na miejscu budowy. Wykonawca moze zaktadaé, ze warunki te bedg sie
miesci¢ w nastepujgacych granicach:

Temperatura -20 do +35 C,
Wilgotnosc¢ 0 do 95 %,
Cisnienie atmosferyczne 850 do 1200 Mbar.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatow. VWykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw i przeprowadzania préb
szczelnoéci oraz wszelkich robot. '

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotllwosmq
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z Wymagamaml zawartymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w specyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreélone Inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o  jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze mogg
wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.
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6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budzg watpliwosci co do jakosci o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarcztne przez Wykonawce i zatwuardzone przez
Inzyniera.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez !nzynlera bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$ badania wymaganego w specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan
(kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokorfywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdbw i robot z wymaganiami specyfikacji technicznych na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobierac¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnoéci materiatow i robot z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg;
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o Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.

o Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techmcznq,
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w punkcie 1 i ktére spetniajg wymogi specyfikaciji technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych wyzej wymienione dokumenty sg wymagane przez
specyfikacje techniczne, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé wyzej wymienione dokumenty Wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikéw tych badan bedg dostarczone przez WyKkonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego |
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca Okresu Zgtaszania
Wad. Odpowiedzialno$é za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beds dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedag
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy placu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, ;

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robot,

przebieg robdt, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera,

o daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioru czesci Robot i
odbioru Robot | Odcinkow,

s wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymagamom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
projektowej,

o dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

o dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

o inne istotne informacje o przebiegu robdt.

3
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inzynierowi do ustosunkowania sig¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob ciggly w
jednostkach przyjetych w przedmiarze i wpisuje do ksigzki obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy begdg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej nastgpujace dokumenty:

pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania placu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencije na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzgdkowany sposob i oznaczone wg
wskazan Inzyniera powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego
zalecone. Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z Inzynierem okresach czasu
archiwizacji, réwniez na noénikach elektronicznych. Inzynier oraz zamawiajgcy beda mieli petne
prawo dostepu do wszystkich dokumentow budowy.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreéléé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robot dokonuje Inzynier w obecnoéci Wykonawcy po pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét / wykazie cen lub gdzie indziej
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w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych roboét i zainstalowgnego sprzetu w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Diugosci i odlegitosci pomiedzy wyszczegolinionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli specyfikacjg technlczne wtasciwe dla danych robét nie
wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako dtugosé pomnozona przez srednl
przekréj. Jezeli Specyfikacja Techniczna nie wymaga inaczej, to objetosci bedg wyliczone w m®
jako diugo$¢ pomnozona przez przekro;.

Przy robotach ziemnych — m® wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, m® nasypu
oznacza grunt mierzony po zageszczeniu.

llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznych.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedag
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w
catym okresie trwania robot.
7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom specyfikacji technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajagc w
sposob ciggty zachowanie doktadnosci wedtug norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg prowadzone nie rzadziej niz raz w miesigcu i bedg podstawg do wystawienia
faktury za roboty za dany miesiac.

Obmiary beda przeprowadzone przed przejeciem czeéci Robdt lub przejeciem Robdt |
Odcinkow, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzka obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z
Inzynierem.
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8.PRZEJECIE ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru:

odbidr robot zanikajgcych,

odbiér robot ulegajgcych zakryciu,
przejecie czesci Robdét,

przejecie Robdt i Odcinkow,
wystawienie Swiadectwa Wykonania.

8.1. Odbidr robét zanikajacych

Odbidr robot zanikajacych polega na finalnej ocgnie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng demontazowi.

Odbior robdt zanikajgcych bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robdt.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos$é danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzone niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ i ilos¢ robot zanikajgcych ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i préby
szczelnosci, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami . technicznymi |
uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbidér roboét ulegajqc‘ych zakryciu

Odbidér robdt ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych

robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy |
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidér bedzie przeprowadzone niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i
proby szczelnosci, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Przejecie czesci Robét

Przejecie czeéci Robédt polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesci Robdt dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru czeéci robot dokonuje sie wytacznie na polecenie Inzyniera, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Przejecie czeSci Robot ma na celu przyjecie do eksploatacji przez Zamawiajgcego czesci
wykonanych elementéw budynku bez oczekiwania na zakoriczenie cato$ci Robdt. Przyjmuje
sie, ze do odbioru czesci Robot zgtaszane mogag by¢ catkowicie wykonane obiekty.
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8.4. Przejecie Robot i Odcinkow

Odbiorowi Robé6t i Odcinkow podlegajg catkowicie zakonczone Roboty. Przejecie Roboét i
odcinkéw polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$é do odbioru Robét i Odcinkéw bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inzyniera.

Przejecie Robot i Odcinkdw nastapi w terminach ustalonych w dokumentach Kontraktu liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw o ktérych mowa
w punkcie 8.5.

Odbioru Robét i Odcinkéw dokona Inzynier. #inzynier dokona ich oceny jakosciowe] na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnoséci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
lub robét wykonczeniowych Inzynier przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru robot
i Odcinkow.

W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowg i specyfikacjami
technicznymi, z uwzglednieniem toleranciji, i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Inzynier dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty potrzebne do Przejecia Robot i Odcinkow

Dokumentem wymaganym do wystawienia Swiadectwa Przejecia Robot i Odcinkow jest
protokét odbioru Robdt i/lub Odcinkéw sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do Przejecia Robot i/lub Odcinkéw Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace
dokumenty:

o dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,

specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

dzienniki budowy i ksigzki obmiardéw (oryginaty),

wyniki pomiarow kontrolnych, préb szczelnosci oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakosci,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatobw zgodnie z
specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakosci,

o opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentow przejecia, wykonanych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi
i ewentualnie programem zapewnienia jakosci,

o rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbiofu i przekazania
tych robdét wtascicielom urzgdzen,

s geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

» kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

s instrukcje eksploatacyjne,
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W  przypadku, gdy ‘wedlug Inzyniera Roboty i Odcinki pod wzgledem' przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do przejecia, Inzynier w porozumieniu z Wykonawcy
wyznaczy ponowny termin przejecia Robét i Odcinkow. '

Wszystkie zarzgdzone przez Inzyniera roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
weditug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy Inzynier.

8.6. Swiadectwo Wykonania

Wystawienie Swiadectwa Wykonania polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze Robét i Odcinkéw i zaistniatych w Okresie
Zgtaszania Wad.

At

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji przedmiarowe] bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

» robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

o warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, optatami importowymi i celnymi,
kosztami magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami (transport na plac budowy i z
powrotem, instalacja i likwidacja),

e koszty posrednie zawierajgce (wynagrodzenie pracownikéw i kierownictwa, zapewnienie
bezpieczenstwa ochrona placu budowy, znaki tymczasowe, koszty BHP, opfaty dla
odpowiednich jednostek za naprawy instalacji komunalnych, przetozenie uzbrojenia
podziemnego, opinie ekspertéw, ubezpieczenia, zysk kalkulacyjny i ryzyko oraz profity.

9.2. Podstawa platnosci

Wyposazenie zaplecza Inzyniera i urzadzenie biura obstugi kontraktu obejmuje wynajecie lub
urzadzenie (jako przeno$ne kontenerowe) biura dla obstugi kontraktu tacznie z instalacjg
elektryczna, grzewcza, wodng, sanitarng i telefoniczng, niezbedne parkingi dla samochodow |
dojazd do biura.

Wyposazenie i utrzymanie biura Inzyniera obejmuje wszystkie czynsze, utrzymanie
pomieszczen i instalacji w .nalezytej sprawnosci wraz z kosztami eksploatacji, utrzymanie
czystosci biura, niezbedne zabezpieczenie (bhp, przeciwpozarowe), utrzymanie wszystkich tych
urzadzen w dobrym stanie, a w razie koniecznosci ich wymiana na nowe.

Likwidacja wyposazenia i utrzymania biura (o ile to konieczne) obejmuje demontaz, odtgczenie i
usuniecie wszystkich instalacji, rozbiorke wszystkich drég dojazdowych i parkingow,
oczyszczenie terenu oraz przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
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e ustawienie tymczasowego oznakowania | oswietlenia zgodnie z' wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

o optaty / dzierzawy terenu,

o przygotowanie terenu,

e konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

» tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

o utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego. .

Koszt likwidacji objazdow / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

« Uusuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania.

o doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego jezeli zajdzie taka konieczno$¢ na czas proWadzenia Robot
ponosi Wykonawca. Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa podana przez Wykonawce w
Przedmiarze Robdt - tabela ,Koszty ogdlne”™. '

9.5. Optaty za umieszczanie obcych urzadzen w pasie drogowym

Optaty za umieszczenie jezeli zajdzie taka konieczno$¢ obcych urzadzen w pasie drogowym
ponosi Zamawiajacy.

Koszty zwigzane ze znaleziskami archeologicznymi i badaniami wykopaliskowymi

Jezeli zajdzie taka konieczno$c¢ roboty takie muszg by¢ poprzedzona ratowniczymi badaniami
archeologicznymi prowadzonymi przez specjalistyczne firmy archeologiczne i po uzyskaniu
pozwolenia Wielkopolskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen zawarte w Warunkach Ogélnych i Szczegolnych Kontraktu ponosi
Wykonawca; jednostkg obmiaru jest ryczatt. Ptatne po przedstawieniu kompletu waznego
ubezpieczenia na okres Kontraktu w ramach pozycji ryczattowej: Przedmiar Robot ,Koszty
ogoine”

Koszty pozyskania zabezpieczen wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca. Jednostkg obmiaru jest ryczatt. Ptatne po przedstawieniu kompletu waznego
ubezpieczenia na okres Kontraktu w ramach pozycji ryczattowej: Przedmiar Robot ,Koszty
ogolne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego
2004r. Nr 19. poz. 177).
[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).

[3] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 19.12.1994r (Dz. U.
Nr 10).
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[4] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r(Dz. U.
Nr 25, p6z. 133 z dnia 13 marca 1995r).

[5] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku: Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.
163 z pozZniejszymi zmianami).

[6] Warunki Ogoine.

[7] Warunki Szczegdlne.
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ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE
| ROBOTY ZIEMNE
CPV 45111200-0

1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru wykopdw w gruntach |-V kategorii i ich zasypania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument’ przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych
w czasie budowy obiektoéw kubaturowych, liniowych (magistrali wodnej, linii kablowych
nn i instalacji zewnetrznych) i obejmujg wykonanie wykopéw w gruntach nie skalistych
kategorii | do V i ich zasypanie po wykonaniu robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wykopy liniowe wasko-przestrzenne

Wykopy o szerokosci 0,8-2,5 m o écianach pionowych.
Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne

Wykopy o gtebokosci do 4 m, ktérego powierzchnia jest dostosowana do potrzeb rozwigzan
projektowych.

- Glebokos$¢ wykopu

Réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych wyznaczonych w osi wykopu.
Wykop plytki

Wykop, ktorego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni

Wykop, ktorego gtebokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gieboki

Wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Bagno

Grunt organiczny nasycony wodg o matej nosnosci charakteryzujgcy sie znacznym [
diugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

Ukop
Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopow potozone w obrebie pasa robot.
Dokop

Miejsce pozyskania gruntu do zasypania potozone poza pasem robot.
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Odktad

Miejsce wbudowania [ub skladowania (odwiezienia) gruntdbw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy.

Umocnienie $cian wykopow

Umocnienie $§cian wykopdéw zgodne z wymogami przepisow bhp gwarantujgce petne
bezpieczenstwo wykonywania robét dostosowane do gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu.

Wskaznik zageszczenia gruntu

Wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu okreslona wedtug wzoru:

ls=pd/pds
gdzie: "
Pd - gesto$¢ objetoSciowa szkieletu zageszczonego gruntu
[Mg/m?’],
pss - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosSci

optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2],
stuzgca do oceny zageszczenia %runtu w robotach ziemnych badana zgodnie z
normg BN-77/8931-12 [7], [Mg/m~].

Wskaznik roznoziarnistosci

Wielkoéé charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych okreslona wedtug
wzoru:

U =dgo / dio
gdzie:
dso - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu [mm],
dio - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm].

Zasypanie wykopu

Zasypanie wykopu po utozeniu w nim rurociggu, obiektow oraz pozostatych sieci i
urzadzen.

Pozostate okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,WWymagania ogoine” punkt
1.4.

2.MATERIALY (GRUNTY)

Podziat gruntébw na kategorie pod wzgledem trudnoéci ich odspajania okreslajg
przecietne wartosci gestosci objetosciowej gruntow i materiatow w stanie naturalnym
oraz spulchnienie po odspojeniu.

3.SPRZET

3.1. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robo6t ziemnych powinien wykazac sig
mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
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» do odspajania i wydobywania gruntow:
o koparki, '
e tadowarki, itp.,
s do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow:
o spycharki,
e urzadzenia do hydromechanizagiji, itp.,
e do transportu mas ziemnych:
o samochody wywrotki,
o do zageszczania gruntu:
e ubijaki,
s plyty wibracyjne, py
e do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu:
e pompy, igtofiltry,
o szalunki, scianki szczelne, itp.

4, TRANSPORT

Do wywozu wykopanej ziemi z wykopu nalezy stosowa¢ samochody samowytadowcze
0 nacisku na 0$ do 8 ton.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot

Przed rozpoczeciem robét na danym obiekcie, Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia
Inzynierowi oraz administracji nieruchomosci plan organizacji ruchu drogowego na
nieruchomoséci w okolicy gdzie bedg realizowane Roboty w zwigzku z projektowanymi
obiektami budowlanymi. Po zatwierdzeniu dokumentéw Wykonawca dokona na ich
podstawie oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania Robot.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt dokona ponownej weryfikacji- potozenia kabli,
instalacji i innych struktur podziemnych.

W przypadku koniecznosci naruszenia lub przerwania istnigjgcych instalacji
Wykonawca nie podejmie zadnych dziatan bez powiadomienia o tym Inzyniera i przed
ustaleniem odpowiednich poczynan. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powziecie
wszelkich koniecznych srodkédw w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostepu
do tego typu ustug z ktorych korzystanie zostato w wyniku rob6t uniemozliwione.

Wykopy liniowe

Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét —
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu,
danych geotechnicznych, "ustalen instytucji uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.

W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy Wykonywac
sposobem recznym.

Jako zasade przyjmuje sie, ze w ulicach wykopy wykonywane bedg o scianach
pionowych z umocnieniem écian. Sciany moga by¢ umacniane wypraskami, grodzicami
lub balami. W innych miejscach, po uzgodnieniu z Inzynierem mogg byc to wykopy
przestrzenne z odpowiednim nachyleniem skarp.
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Szerokos$é wykopu liniowego uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami-kanatu, do
ktorych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie Scian i
uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Dno
wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowe] lub zgodnie ze wskazaniami Inzyniera.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym
okresie prowadzenia robét. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢
wykonane bezposérednio przed betonowaniem taw fundamentowych. Zdjecie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Spo6d wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do
5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy
wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do
projektowanej rzednej nalezy wykonac¢ bezposérednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole
rzednych dna. tawy nalezy montowac¢ nad wykopem na wysokoéci okoto 1,0 m nad
powierzchnig terenu w odstepach co 30 m. tawy powinny mie¢ wyraznie i trwate
oznakowanie projektowanej osi taw fundamentowych.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujace sie lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich
eksploatacje.

Wyijécie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokoéci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu w odlegtosciach nie przekraczajacych
20m.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegdtowy opis proponowanych
metod zabezpieczenia wykopéw na czas budowy projektowanych obiektow
budowlanych zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robot.

Odwodnienie wykopdéw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg lub w
sposo6b uzgodniony z Inzynierem.

Ziemie z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp
wykopow) nalezy skladowaé wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych
zaleznie od stanu zainwestowania terenu.

Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci
1 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przej$cie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno byc¢
stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. ‘

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania powinien
by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkfad. '
Wywoz urobku obejmuje transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku wraz ze

wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego
obejmuje takze ponowny zatadunek i powrdt na miejsce zasypania.

Nadmiar urobku nalezy przetransportowaé w miejsce wybrane przez Wykonawce i
zaakceptowane przez Inzyniera. ‘

Wykop liniowy nalezy zasypa¢ po wykonaniu w nim taw fundamentowych i wykonaniu
écian fundamentowych wraz z niezbednymi izolacjami przeciwwilgociowymi
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rozpoczynajac od réwnomiernego obsypania wzdtuz taw fundamentowych i muréw
fundamentowych z obu stron, z doktadnym ubiciem ziemi warstwami grubosci 10 —20
cm, drewmanyml ubijakami. Pozostaty wykop do poziomu terenu nalezy zasypac
warstwami ziemi o grubosci 20 — 30 cm sposobem rgcznym lub mechamcznym
Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie.

Jednocze$nie z zasypywaniem taw fundamentowych i $cian fundamentowych nalezy
stopniowo prowadzi¢ rozbiérke umocnienia.

Zasypywanie wykopdéw, gdzie to jest mozliwe winno zosta¢ podejmowane natychmiast
jak tylko pewne roboty zostang zakonczone z wyjatkiem miejsc gdzie wykonywana
bedzie izolacja przemwwngomowa Migjsca te powinny by¢ odkryte do chwili
zakonczenia tych prac i wyschniecia izolacji przeciwwilgociowej. Nalezy podjac
szczegdlne starania, aby w czasie zasypywania wykopow nie przemiescic lub uszkodzi¢
izolacji przeciwwilgociowej. Nie wolno uzywaé zageszczarek w odlegtosci mniejsze; niz
300 mm od murdéw fundamentowych.

Urobek nie nadajacy sie do wypetnienia wykopu, jak i materiat nadmiernie spulchniony
winien byé przetransportowany do wskazanego miejsca sktadowania. Humus winien
zostaé ponownie rozscielony w miejscu wykopania do swojej pierwotnej gtebokosci.

Zaleca sie wykonywanie robot przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.

Po ukonczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywréci¢é do stanu pierwotnego.
Teren na zewnatrz projektowanych obiektow budowlanych nalezy zrekultywowac.

W ramach ceny za wykonanie wykopéw Wykonawca, uwzgledniajgc obowigzujace
przepisy prawne, uzyska:

e pozwolenie na sktadowanie odpadéw, w tym postepowanie z masami ziemnymi
lub skalnymi jezeli sg usuwane lub przemieszczane w zw&qzku z realizacjg
inwestyciji,

o aktualizacje, z wiasciwymi instytucjami, uzgodnien i decyzji, ktore stracity
waznos¢ a byly podstawg do wydania pozwolen.

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie za wykonanie wykopéw wszelkie naleznosci z
tytutu prawa wiasnoséci, wydobycia, dzierzawy a takze optaty za sktadowanie odpadow,
dmieci i niebezpiecznych odpadow oraz z tytutu wydobycia kamienia, piasku, zwiru,
gliny lub innych materiatow niezbednych do wykonania Robét.

W przypadku odstepstw warunkéw gruntowych okreslonych dla posadowienia nalezy
wstrzymac roboty i poinformowac Inzyniera.

Wykopy pod obiekty kubaturowe

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ dostosowanie do:

wymiarow fundamentu w planie,

gtebokosci wykopu,”

zakresu i technologii robot, ktére maja by¢ wykonywane w wykopie,
rodzaju gruntu i sposobu zabezpieczenia $cian wykopu,

szerokos$¢ potrzebnej przestrzeni robocze;j.

Szerokos$¢ przestrzeni roboczej w wykopach obudowanych nie powinna by¢ mniejsza
niz 0,50 m, a w przypadku, gdy na $cianach konstrukcji ma by¢ wykonywana izolacja —
nie mniejsza niz 0,80 m.
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Minimalna szeroko$é dna wykopu dla przewodow podziemnych o gtebokosci od 1,0 m
do 1,25 m bez przestrzeni roboczej powinna wynosi¢ 0,60 m, a w przypadku ukfadania
rurociggdw i drenazy co najmniej po 0,30 m z kazdej strony.

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykonywac¢ wykopy do
gtebokosci mniejszej od projektowanej co najmniej 20 cm, a w wykopach
wykonywanych mechanicznie od 30 cm do 60 cm w zalezno$ci od rodzaju gruntu.
Pozostawiona warstwa powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem
fundamentow lub utozeniem urzadzen instalacyjnych.

W przypadku wykonywania wykopu o gtebokoéci wiekszej niz przewidywana, nalezy
zastosowaé odpowiednie $rodki zapewniajace wymagang no$no$c¢ podtoza w poziomie
posadowienia konstrukcji (np. odpowiednio zédgeszczona lub stabilizowana spoiwem
podsypka piaskowo-zwirowa, albo warstwa chudego betonu).

Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy wykonywaé¢ wowczas , gdy nie
przewiduje sie podparcia lub rozparcia. :

Dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp wykopow
tymczasowych o gtebokosci do 4 m.:
e 1:0,5w itach i mieszaninach frakcji ifowej z piaskowg i pytowa, zaWIerancych
powyzej 10 % frakcji itowej, w stanie co najmniej twardoplastycznym,
e 1:1 w skatach zwietrzatych i rumoszach zwietrzelinowych,
e 1:1,25 w mieszaninach frakcji piaskowej z ifowg i pytowg oraz w rumoszach
zwietrzelinowych zawierajgcych powyzej 2 % frakcji itowej,
e 1: 15w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym.

Przy wykonywaniu wykopow obudowanych powinny by¢ zachowane nastepujgce
wymagania:

s goOrne krawedzie elementow przysciennych powinny wystawac ponad teren co
najmniej 10cm dla ochrony przed wpadanie do wykopu gruntu lub innych
przedmiotow,

e rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposéb uniemozliwiajacy ich
spadniecie,

e powinny by¢ zapewnione awaryjne wyjécia z dna wykopu,

o w kazdej fazie rob6t pracownicy powinni znajdowac sie w obudowanej czesci
wykopu,

e W razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu pracownicy powinni
znajdowac sie w obudowanej czesci wykopu.

Stateczno$¢ obudowy musi by¢ zapewniona w kazdej fazie robdét, od rozpoczecia
wykopu i konstruowania obudowy do osiggniecia projektowanego dna wykopu, a
nastepnie do catkowitego zapetnienia wykopu i usuniecia obudowy.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia

Wspotczynnik zageszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie' powinien by¢
nizszy niz 0,95 dla warstw wierzchnich (do 1,2 m gtebokosci gruntu) i 0,90 dla warstw
nizszych (ponizej 1,2 m gtebokoséci). Grunt winien zosta¢ zbadany wg PN-88/B-04481.
Grunty budowlane, badanie probek gruntu.
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5.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robét ziemnych.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podiuzny umozliwiajacy
szybki odptyw wéd z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i
sposobu odspajania gruntéow oraz terminow wykonywania innych robot na spetnienie
wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot
ziemnych.

Zrodta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow nalezy ujgé w rowy | (lub) dreny.

Wykonawca moze zastosowac inng metode edwodnienia wykopow budowlanych, przy
czym zakres robot odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkow
gruntowych i wodnych w trakcie wykonywania robot. '

Wykonawca dokona uzgodnien z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie
zrzutu wody z wykopow i uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne opfaty
oraz koszty odwodnien nalezy ujg¢ w cenie za wykonanie wykopow.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych
Sprawdzenie wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami

okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli
szczegolng uwage nalezy zwrécicé na:

zapewnienie statecznoéci scian wykopow,

sprawdzenie jakosci umochnienia,

odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
doktadno$¢ wykonania wykopow,

wykonanie i grubo$¢ wykonanej warstwy podsypki i zasypki,
zageszczenie zasypanego wykopu.

6.2. Badania do odbioru robét ziemnych
Wykopy liniowe
Minimalna czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow:

o pomiar szerokosci dna: pomiar tasma, szablonem w odstepach co 20 m na
prostych i co 5 m w miejscach, ktore budzg watpliwosci, '

o pomiar spadku podtuznego dna: pomiar niwelatorem rzednych w odstepach
co 20 m oraz w punktach watpliwych, -

e pomiar grubosci podsypki zgodnie z dokumentacjg techniczna,

e pomiar gruboéci obsypki z piasku,

o badanie zageszczenia gruntu: wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazde;
utozonej warstwy,

o badania wykopéw otwartych obejmujg badania materiatow | elementow
obudowy, zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadow
atmosferycznych, zachowanie warunkoéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto
obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
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e badania podioza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt
podfoza stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnosc,
nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w dokumentacji
projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku
niezgodnosci z warunkami okreslonymi w dokumentacji projektowej nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowe badania wedtug PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia
agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w dokumentacji projektowej
oraz przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera,

e badania zasypu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej. Badania
warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar Jego grubosci
materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanle ubicia ziemi.

¢ Badania nasypu statego sprawdza sie do badania zageszczenia gruntu
nasypowego wedtug BN-77/8931-12 i wilgotnosci zageszczonego gruntu.

Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez oglgdziny zewnetrzne |
obmiar, przy czym grubo$é podioza nalezy wykonaé w trzech wybranych miejscach
badanego odcinka podtoza z doktadnoscig do 1 cm.

Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza |
gteboko$¢ utozenia podtoza.

Grubosé obsypki z piasku
Grubos$¢ warstwy obsypki nie moze sie rézni¢ o wiecej, niz £5 cm.
Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z
zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

Wykopy pod obiekty kubaturowe
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonania wykopow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary | badania robdt z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej.

7.0BMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie wykonywany na zasadach ogdlnych. Pomiar ilosci wykopow
liniowych obliczany bedzie jako iloraz $redniej glebokosci wykopdw na danym odcinku,
jego dtugosci i minimalnej szerokosci przewidzianej normami.

llo§¢ zasypki obliczona zostanie jako roznica pomiedzy iloScig wykopow i iloscig
podsypki i osypki.

Jednostkg miary przy wykonywaniu wykopow oraz zasypki jest 1 m? ustalany przez
pomiar geodezyjny po odhumusowaniu i po wykonaniu wykopu.
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Obmiar ilosci wykopdéw pod obiekty kubaturowe bedzie dokonywany na podstawie
wymiarow wykopu budowlanego.

8.0DBIOR ROBOT

Odbior robét ziemnych bedzie sie odbywaé na zasadach ogoéinych, a roboty te bedg
traktowane jako zanikajgce.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

At

Catkowity i szczegdtowy zakres prac do wykonania bedgcy podstawg ptatnosci
przedstawiony zostat w harmonogramie rzeczowo-finansowym dokumentaciji
przetargowe;. ' '

10.PRZEPISY ZWIAZANE

[11 PN-88/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
odbioru.

[2] BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

[3] BN-77/8931-12. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

[4] PN-75/B-04481. Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

[5] PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

[6]. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodo‘ciagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

[7] PN-53/B-06584 Rury betonowe. Budowa kanatu w wykopach.

[8] BN-62/8836-02 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i
kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.

[9] BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodow wodociggowych i

kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania.
[10] PN-56/S-06024 Drogi samochodowe. Wytyczne wykonania robot ziemnych.

Szczegbtowe wymagania prowadzenia roboét w zakresie robot ziemnych nawodnionych

podajg;
"Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych." Ministerstwo
Budownictwa i Przemystu Materiatébw Budowlanych - Arkady, t.I, 1990r.
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ROBOTY BUDOWLANE | WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

45210000-2, 45400000-1

1.WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest ogét prac budowlanych i wykonczeniowych
do wykonania w ramach kontraktu.

AV
1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie powyze;j.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét budowlanych i
wykonczeniowych jak nizej:

- wykonywania deskowania,

- wykonywania zbrojenia,

- wykonywania betonowania,

- montazu elementow zelbetowych prefabrykowanych,
- wykonywania robo6t murarskich,

- wykonywania konstrukcji stalowych

- wykonywania pokry¢ dachowych ,

- wykonywania izolacji przeciwwodnych,

- wykonywania izolacji ciepinych,

- wykonywania tynkow,

- instalowania stolarki okiennej i drzwiowej,
- ktadzenia ptytek Sciennych,

- wykonywania elementow stalowych,

- wykonywania posadzek,

- malowania.

1

1.4 Okreslenia podstawowe

Okre$lenia zastosowane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne” oraz
w pozostatych zamieszczonych w ramach niniejszego opracowania specyfikacjach
technicznych.

2.MATERIALY

2.1 Deskowania

Zaleca sie stosowanie deskowan systemowych wykonywanych z elementow stalowych,
impregnowanych lub z tworzyw sztucznych.

Deskowania indywidualne drewniane lub z cze$ciowym uzyciem materiatow drewnopodobnych,
wykonywane na miejscu robdt stosowac nalezy wéwczas, gdy nie mozna zastosowac
deskowan systemowych.
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Stojaki stanowigce podpory deskowania powinny byé z okraglakéw o érednicy 8+15 cm |
ustawione powinny by¢ na podwalinach z kawatkow desek o grubosci 32+36 mm z
podklinowaniem zapewniajacym rozitozenie obcigzenia przenoszacego przez stojaki na wiekszg
ptaszczyzne podioza. Zamiast stojakéw drewnianych nalezy uzy¢ stojakéw metalowych
teleskopowych usztywnionych za pomoca stezen poziomych z rur i ztgczy stalowych.

Stojaki nalezy rozstawia¢ w odstgpach 1+1.4 m. Przy obcigzeniu powyzej 500 N/m? stojaki
nalezy rozstawi¢ co 0,8 m.

2.2 Zbrojenie

Wiasnoéci mechaniczne stali dostarczonej na budowe muszg odpowiada¢ postanowieniom
normy PN-H-84023 ,Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu”.

Na dostarczong na budowe stal Wykonawca pr%édstawi atest, stwierdzajgcy jej gatunek. Brak
atestu spowoduje niedopuszczenie stali do wykonywania z niej zbrojenia.

2.3 Betonowanie

Mieszanka betonowa ma odpowiada¢ wymaganiom wytrzymatosciowym i jakosciowym
(wodoszczelno$é), okreslonym w projekcie. Wymagania materiatowe w zakresie wykonania
konstrukcji betonowych i zelbetowych monolitycznych okreslaja; ‘

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.” Czes¢ | -
Roboty ogdlnobudowlane. Wydawnictwo ,Arkady” 1990r.,

e PN-63/B-06251 - Roboty budowlane i zelbetowe. Wymagania techniczne,

e PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze,

Przygotowanie masy betonowej powinno odbywaé sie na podstawie recepty roboczej
uwzgledniajacej:

e pojemnos$¢ i rodzaj betoniarki,
s sposob dozowania sktadnikow,
s zawilgocenie kruszywa.

Na recepcie roboczej powinna ponadto by¢ doktadnie okreslona jakosc skfadnikow,
konsystencja masy oraz najkrotszy czas mieszania.

Dane dotyczace mieszanki roboczej powinny by¢ umieszczone w sposéb trwaty na tablicy, w
odniesieniu do 1m® betonu i jednego zarobu. Tablice powinny by¢ umieszczone w poblizu
miejsca mieszania betonu.

Mieszanka betonowa powinna by¢ przygotowana na podstawie recepty roboczej. Jakosé
betonu powinna by¢ stwierdzona w ,Protokole z kontroli jakosci”.

Mieszanie masy betonowej powinno odbywac sie mechanicznie.

Czas uzycia mieszanki betonowej wymieszanej przy temperaturze ponad +20 °C nie powinien
przekraczaé 1 godziny od chwili zarobienia, a wymieszanej w temperaturze do +20 °C — 1,5
godziny od chwili zarobienia.

2.4 Elementy zelbetowe prefabrykowane

Materiaty powinny spetia¢ wymagania jakosciowe i wytrzymatosciowe, okreslone w projekcie.
Do kazdej partii prefabrykatébw powinno by¢ dotaczone zadwiadczenie o jakosci wystawione
przez Producenta. Zaswiadczenie to powinno potwierdza¢ prawidtowos¢ prefabrykatéw pod
wzgledem:

o jakosci uzytych do produkcji materiatow (kruszywa, cementu, wody, specjalnych
dodatkow, stali zbrojeniowej),
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» zgodnosci z projektem: ksztattu, wymiaréw, masy prefabrykatu oraz dopuszczalnych
odchytek i wymagan wytrzymatosciowych,

e wielkosci dopuszczalnych odchytek w odniesieniu do wymiarow gabarytowych
prefabrykatu,

e wielkosci dopuszczalnych odchytek w odniesieniu do wymiaréw otwordw i ich
usytuowania w elemencie.

Wielkoéé partii prefabrykatéw dostarczanych na budowe uzalezniona jest od przyjetych
rozwigzan technologicznych w projekcie montazu i organizacji budowy i powinna by¢
kazdorazowo uzgodniona miedzy producentem a odbiorca. .

2.5 Roboty murarskie

Cegta i pustaki w zaleznoéci od rodzaju i typu ofaz miejsca zastosowania powinny odpowiadac
wymaganiom ustalonym w PN-68/B- 12001, PN-64/B-12002, PN-66/B-12003, .PN-59/B-12009,
PN-55/B-12010, PN-64/B-12011 lub PN-55/B-14000. Stosowanie cegiet i pustakow nie objetych
powyzszymi normami jest niedopuszczalne.

W murach noénych nie zbrojonych dopuszcza sie stosowanie potowek ceg%); lub pustaka w
liczbie nie przekraczajacej 15 %, a w murach noénych zbrojonych — 10 % catkowitej liczby
cegiet.

W $cianach wypetniajgcych, murach podokiennych oraz w écianach najwyzszej kondygnacji i
na poddaszu (z wyjatkiem murdéw ogniowych) dopuszcza sig¢ uzycie cegiet lub pustakow
utamkowych przy jednoczesnym zastosowaniu co najmniej 50 % cegiet (pustakéw) catych i przy
wystarczajacym przewigzaniu spoin.

Przed wbudowaniem cegta (pustak) powinna by¢é moczona (polewana woda).
Mury z cegly (pustaka) nalezy stawia¢ na zaprawie M 7 z dodatkiem plastyfikatora.

Murki pod utozenie ptyt dachowych korytkowych wykonywaé¢ na zaprawie cementowo-
wapiennej M 4.

Do spoinowania cegiet klinkierowych stosowaé zaprawe cementowa M 12 z dodatkiem
plastyfikatora lub specjalnej zaprawy do spoinowania.

2.6 Konstrukcje stalowe

Stosowne materiaty i wyroby powinny by¢ zgodne z projektem i spetnia¢ wymagania Polskich
Norm. Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenia jakosci zgodne z PN-EN
45014 i PN-H-01107 lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajace wymagana jakosc.

Materiaty i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych, powinny by¢ dobierane
odpowiednio do wymagan projektowych, jesli w projekcie nie podano inacze;.

Materiaty i wyroby nalezy przechowywac¢ i konserwowaé zgodnie z wymaganiami norm i
warunkami gwarancji jako$ci, w sposob umozliwiajacy tatwa i jednoznaczng identyfikacje kazdej
dostawy. Wyroby nie oznaczone nie powinny by¢ stosowane na elementy konstrukcji nosne;j.

Wszystkie elementy stalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez wykonanie
powtoki malarskiej z farb podktadowych i nawierzchniowych okreslonych projektem.

Przed malowaniem stal nalezy oczy$ci¢ do stopnia czystosci co najmniej Sa/St3 wedtug PN-
ISO 8501-1, a powierzchnia winna by¢ sucha, pozbawiona fttuszczu i kurzu. Temperatura
stosowania dla farby podkfadowej i otoczenia min. +10 °C, a dla farby nawierzchniowe;
temperatura podtoza i otoczenia min +5 °C.

Wyroby hutnicze

Jakos¢ wyrobow hutniczych powinna by¢ zatwierdzona nastgpujgcymi dokumentami
kontrolnymi wg PN-H-01107(PN-92/H-01107):
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e zaswiadczeniem jakosci ,2.1" — gdy wymagane wtasciwo$ci sg w normie gwarantowane
dla zamawianego gatunku stali i nie zachodzi potrzeba okreélenia wtasciwosci
rzeczywistych,

e atestem ,2.2" — gdy w projekcie lub w kontrakcie wymaga sie okreslenia rzeczywistych
cech stali wedlug wytopdéw na podstawie proby rozciggania, podstawowych oznaczen
sktadu chemicznego oraz préby udarnoéci dla stali grupy jakosciowej wyzszej niz JR,

o atestem specjalnym ,2.3" lub $wiadectwem odbioru ,3.1B"- gdy w projekcie okreslono
wymagania dodatkowe wg PN-EN 10025 odnoszace sie do analizy wytopowej lub
badan wyrobow w partii dostawy.

Zaleca sie stosowanie stali wedtug ponizszych norm:

niestopowa konstrukcyjna PN-H-84020 (PN-88/H-84020),
niskostopowa PN-H-84018 (PN-86/H-84018),

trudno rdzewiejgca PN-H-84017 (PN-83/H-84017),

do produkcji rur PN-H-84023-07 (PN-89/H-84023/07).

Liny i druty

Rodzaje i gatunki lin i drutéw powinny odpowiada¢ nastepujacym normom: PN-M-80014, PN-M-
80200, PN-M-8021, PN-M-80236.

Materialy dodatkowe do spawania

Materiaty dodatkowe do spawania konstrukcji stalowych powinny spetniaé wymagania
nastepujacych norm:

« elektrody otulone: PN-M-69430, PN-M-69433, PN-M-69434,
« druty: PN-M-69420,
* topniki: PN-M-69355.

t.aczniki mechaniczne

Sruby klasy wyzszej niz 4.8 i 5.6 oraz nakretki klasy wyzszej niz 4 powinny mie¢ trwate
oznaczenia zgodne z PN-M-82054-18.

Kazda partia wyrobdw $rubowych powinna mie¢ zaswiadczenie o wynikach kontroli jakosci wg
PN-M-82054-19. Sruby ocynkowane do potgczen sprezanych, a takze doczofowych potgczen
rozcigganych powinny mie¢ witasnosci wytrzymatosciowe po ocynkowaniu wg PNM- 82054
potwierdzone atestem.

2.7 Pokrycia dachowe

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST 04 powinny by¢ dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadac :

- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczna,

- atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej.

Wszystkie uzyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywotania
patentow, nazwy modeli, numery katalogowe stuza jedynie do okreslenia cech technicznych i
jakosciowych materiatow a nie sg wskazaniem na producenta.

2.7.1. Materialy podstawowe

Blacha dachéwkopodobna z blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 0,5mm z powtokg
plastizolowg. Powloka ochronna grubosci minimum 200 mikrondw matowa. Profilowanie o
wysokosci od 40 — 60mm, wzor ttoczenia przypominajacy dachowke eséwke lub karpiowke.
Szeroko$¢ arkuszy blachy — min. 1,0m, diugo$¢ arkuszy = dtugos$ci potaci dachowej tj. minimum
710 cm — nie dopuszcza sie tgczenia arkuszy na dtugosci spadku dachu. Gwarancja producenta
blachodachowki — minimum 15 lat.
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Blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. min. 0,5mm na pasy nadrynnowe i obrobki
dachowe. Blacha powlekana wg tej samej technologii co blacha dachéwko podobna j.w.

Rynny o srednicy 15cm oraz rury spustowe o $rednicy 12cm z PCV lub z blachy powlekane;j.
Paroizolacja — folia polietylenowa LDPE, opér dyfuzyjny pary wodnej min. 850m2xhtha/g,
wodochtonno$é max.1,0%, wyrdb trudno zapalny B2, nierozprzestrzeniajacy ognia.

Folia wstepnego kryma —masa powierzchniowa = 135g/m2 , wytrzymato$¢ na rozerwanie
wzdiuz witokien = 240N/5cm i w poprzek widkien = 160N/5cm. Paro przepuszczalno$¢ min.
1700g/m2/24h, struktura = 3 warstwy, warto$¢ Sd =0,02, odpornos¢ na promienie UV= 6
miesiecy, klasa pozarowa B2, zakres temperatur stosowania od -300C do +1200C.

2.7.2. Materialy pomocnicze:

- Sruby, wkrety, elementy ztaczne do blach — zgodne z wymaganiami producenta zastosowanej
blachodachdwki,

- Spoiwo cynowo — ofowiowe,

- kleje, pianki rozprezne, styropian dylatacyjny, zszywki,

- elementy do montazu rynny i rur spustowych,

- inne, niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych elementow, wg zestawienia
dostawcow lub producentéw.

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodta
wytwarzania lub wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.8 Izolacje przeciwwilgociowe

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji wodochronnych muszg odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach Instytutu Techniki Budowlane;
dopuszczajacych dany materiat do stosowania w budownictwie.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw producenta stwierdzajgcych ich
jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Nie mozna stosowac materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Do izolacji pionowej nalezy stosowac emulsje asfaltowe na zimno, do izolacji poziomej taw
fundamentowych pape asfaltowg na lepiku, do izolacji posadzek na gruncie folig izolacyjng
budowlang grubosci 0,9 mm, do izolacji stropodachu folie paroizolacyjng o przepuszczalnosci
pary wodnej 2,0+2,5 g/m2/dobe.

2.9 Izolacje cieplne

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji cieplnych muszg odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach Instytutu Techniki Budowlanej
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentoéw producenta stwierdzajgcych ich
jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Do izolagji $cian styropianem [ub weing mineralng poszczegdlnych elementow w oblektach

nalezy uzy¢ materiaty zgodne z projektem.

1. Jako kotwy nalezy stosowac uniwersalne kotki kotwigce z jednym lub wiecej stopniami
zakotwienia.

2. Jako materiat termoizolacyjny nalezy stosowac ptyty z wetny mineralnej lub styropianu o
wymiarach 500X1000 lub 500X1200 mm, grubosci 40-80 mm.

3. Jako elementy ztaczne mogq by¢ stosowane wkrety samo nawiercajgce, ko’fkl rozporowe z
tworzyw sztucznych, wkrety do drewna, kotki tworzywowe (tzw. grzybki) do mocowanla piyt z
wetny mineralnej lub styropianu, $ruby i gwozdzie ocynkowane.
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4. Obrébki blacharskie powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,75
mm. :
5. Jako materiaty uzupetniajace do uszczelniania mogg by¢ stosowane:
o kit kauczukowy profilowany wg BN-85/6753-07,
» uszczelki z pianki poliuretanowej bituminizowane;.

2.10 Tynki

Zaprawy uzyte do wykonania tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm w zaleznosci od
uzytej zaprawy:
o wapienne wg PN-65/B-14502,

¢ cementowe wg PN-65/B-14504, v
» cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503.

Do zapraw stuzgcych do wykonywania spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek odmiany
[l wg BN-69/6721-04

Do zapraw przeznaczonych na wierzchnig warstwe tynku o gtadkiej powierzchni nalezy
stosowaé piasek przesiewany odpowiadajgcy wymaganiom odmiany Il wg BN-69/6721-04.
Woda zarobowa powinna spetniaé wymagania podane w aktualnej normie panstwowej na wode
do celéw budowlanych. '

2.11 Plytki scienne ‘
Do wykonania oktadzin $ciennych z ptytek nalezy stosowac ptytki i materiat do fugowania o
parametrach okreslonych w projekcie. Plytki nalezy uktada¢ na zaprawe klejowa.

2.12 Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarke okienng nalezy dobiera¢ scisle wedtug projekiu.

2.13 Elementy stalowe

Materiaty uzyte do wykonywania elementéw stalowych powinny by¢ zgodne z projektem.

2.14 Podioza i posadzki

Podkfady z ubitych materiatow sypkich - do wykonywania podktadéw nalezy zastosowaé
piasek, ktory nadaje sie do zageszczenia w stopniu wymaganym w projekcie.

Podklady betonowe - do wykonywania podktadéw betonowych nalezy zastosowa¢ beton o
parametrach zgodnych z projektem.

Posadzki z plytek - do wykonania posadzek z ptytek nalezy stosowaé ptytki i materiat do
fugowania o parametrach okreslonych w projekcie. Ptytki nalezy uktadac na klej.

Posadzki z paneli podlogowych - do wykonania posadzek =z paneli nalezy stosowac
materiaty o $cieralnosci iinnych parametrach podanych w projekcie.

Posadzki z wykiadzin - do wykonywania posadzek z wyktadzin nalezy stosowa¢ materiaty
zgodne z opisem w projekcie.

Materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom norm, a w odniesieniu do materiatéw nie
znormalizowanych — wymaganiom okreslonym w $wiadectwach dopuszczenia‘tych materiatow
do stosowania w budownictwie.

Do przyklejania wyktadzin nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta wyktadziny oraz w
obowigzujacych instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewniac trwate
potgczenie wyktadziny z podkiadem i nie powinny oddziatywa¢ szkodliwie na podktad i
wyktadzine.
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Do wykanczania posadzek przy $cianach nalezy stosowac cokoty z PCV z wstawka paska
wykfadziny , wienczacy daszek w kolorze wybranym przez Inzyniera.

Do zakonczenia brzegdéw wyktadziny w przejsciach lub na potgczeniu z innym rodzajem
posadzki (ptytki podtogowe) nalezy stosowac profile przejsciowe szerokie - listwy do taczenia ze
sobg dwodch typow wyktadzin o zblizonej wysokosci charakteryzujace sie zwiekszong
odpornoscig mechaniczna. '

2.15 Malowanie

Uzyte farby do wykonywania roboét malarskich muszg by¢ zgodne z projektem.

Wyroby uzywane do malowania powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm
panstwowych. Nie mozna stosowa¢ wyrobow malarskich o nieznanym pochodzeniu lub nie
sprawdzonych.

Wyroby malarskie muszg posiada¢ $wiadectwo dopuszczajgce te wyroby do stosowania w
budownictwie.

Rozcienczanie materiatow malarskich moze by¢ dokonane tylko do lepko$ci okreslonej przez
producenta i jedynie rozcienczalnikiem dostosowanym do danego materiatu.

3.SPRZET

3.1 Deskowania

Wykonawca zapewni sprzet do transportu pionowego i poziomego elementdéw deskowania, oraz
montazu szalunkdw, gwarantujgcy prawidtowe wykonanie szalunkow.

3.2 Zbrojenie

Do wykonywania zbrojenia elementéw i konstrukcji z betonu powinny byé stosowane
nastepujace urzgdzenia:

e urzadzenia i maszyny do prostowania pretéw cienkich (walcdwki) oraz do prostowania
pretéw dostarczanych w odcinkach prostych,

e urzadzenia i maszyny do ciecia pretow zbrojeniowych na odpowiednig dtugosé,

e urzadzenia i maszyny do ksztattowania pretow zbrojeniowych,

e urzgdzenia i maszyny do zgrzewania i spawania pretéw zbrojeniowych.

Urzadzenia do giecia i ciecia pretdw moga by¢ reczne lub mechaniczne. Reczne cigcie i gigcie
moze by¢ wykonane na pretach o $rednicy nie wigkszej niz 20 mm.
Zbrojarnia musi by¢ wyposazona w urzgdzenia do transportu poziomego i pionowego.

Do wykonywania zbrojenia elementow i konstrukcji z betonu powinny byé stosowane
nastepujace urzgdzenia:

e Uurzadzenia i maszyny do prostowania pretéw cienkich (walcowki) oraz do prostowania
pretow dostarczanych w odcinkach prostych,

e urzadzenia i maszyny.do ciecia pretéw zbrojeniowych na odpowiednig diugose,

s urzadzenia i maszyny do ksztattowania pretéow zbrojeniowych,

e urzadzenia i maszyny do zgrzewania i spawania pretéw zbrojeniowych.

Urzadzenia do giecia i ciecia pretéw mogg by¢ reczne lub mechaniczne. Reczne cigcie i gigcie
moze by¢ wykonane na pretach o Srednicy nie wigkszej niz 20 mm.
3.3 Betonowanie

Betony konsystencji plastycznej, poiciektej i ciektej mozna stosowac w dowolnym typie
betoniarki. Betony konsystencji gesto plastycznej i wilgotnej nalezy urabia¢ w betoniarkach
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mieszadtowych o wymuszonym mieszaniu przy maksymalnej srednicy ziaren do 40 mm. Przy
wiekszej $rednicy ziaren kruszywa nalezy stosowa¢ betoniarki wolnospadowe.

3.4 Elementy zelbetowe prefabrykowane ‘

Do montazu elementow prefabrykowanych ptyt stropowych prefabrykowanych Wykonawca
powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:
e zuraw samochodowy lub zuraw wiezowy torowy o udzwigu i wysiegu dostosowanym do
ciezaru montowanego elementu,
e $rodek transportu do przewozenia elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizaciji robot, zaakceptowanym
przez Inzyniera; w przypadku projektu organizacji robot sprzet powinien by¢é uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
umowa,.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy.

Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Wykonawca przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.5 Roboty murarskie

Wykonawca powinien zapewni¢ sprzet odpowiedni do zakresu rob6t, gwarantujacy prawidtowe
wykonanle robot. Do robot murowych nalezy stosowaé typowy sprzet murarski: kielnie,
poziomice, miotki murarskie. Zaprawe murarskg nalezy przygotowywac w mleszarkach
mechanicznych.

3.6 Konstrukcje stalowe

Do wykonania konstrukciji stalowych Wykonawca powinien dysponowac nast@pujqcym
sprzetem:

° Zuraw,

e S$rodek transportu do’przewozenia elementdw, .

s spawarki,

e klucze dynamometryczne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$é wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
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przez Inzyniera; w przypadku projektu organizacji robét sprzet powinien byc uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
umowa,.

Sprzet bedacy wiasnos$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $érodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Wykonawca przewiduje mozliwosé waridahtowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow

3.7 Pokrycia dachowe
Pokrycia dachowe z blachy dachéwkowej

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora. Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie zamowienia
zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami bhp.  Wiertarka elektryczna - minimalna ilo$¢
obr./min. 3000.
«  Wkretarka specjalistyczna z gtowicg do prowadzenia dtugich tacznikow.
«  Whkretarka specjalistyczna.
+ Poziomica wodna.
+ Poziomica.
* Nozyce reczne uniwersalne.
- Pilarka do ciecia ptyt o drobnozebnych brzeszczotach « Nitownica reczna.
«  Przymiar kreskowy zwijany L=3milL =20m.
+  Wyciskacz do masy uszczelniajgce;.
+  Wiertta krete 04,1; 05,1; 07, 08,1.
+ Dopuszcza sie rowniez stosowanie wkretarki uniwersalnej, wyposazonej w regulacje
gtebokosci wzglednej osadzania tagcznikow, o parametrach:
- moc: 600 + 750 W,
- obroty robocze przy tej mocy: 1500 - 2000 obr./min.,
- moment obrotowy 600 - 700 Nem.
+  Wiertta krete przedtuzone 05.
» Przedtuzacze elektryczne 220 V
*  Przyrzad montazowy nr 1410.
«  Sciski stolarskie z ptytka stalowa i naktadka filcowa.
» Naktadka ceowa.
+ Zmiotka do usuwania wioréw.
+ Drabiny rozstawne. ’
+ Rusztowanie sktadane metalowe.
+ Mechaniczny pomost roboczy.

Obrobki blacharskie

Do wykonywania robdt nalezy stosowac nastepujacy sprzet: nozyce do ciecia blachy,
urzgdzenie do giecia blachy, wyrobu prefabrykatéow rynien i rur spustowych i inny drobny sprzet
dekarski.
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3.8 lIzolacje przeciwwilgociowe
Do wykonywania robét nalezy dysponowac nastepujgcym sprzetem i narzedziami:

o kociot do podgrzewania lepikow i mas stosowanych na gorgco,

e topatka drewniana w ksztatcie wiosta o dtugosci okoto 1,5 m do mieszania masy
stopionej w kotle,

czerpak o pojemnosci ok. 5 | na kiju do nalewania lepiku z kotta do wiader,
wiadra do roznoszenia lepiku,

szczotki do rozsmarowywania lepiku lub emulsji asfaltowe;j,

szpachle, topatki drewniane, lampy lutownicze,

miot do rozbijania bryt lepiku,

néz do krajania papy lub foli, y

skrobak do czyszczenia z resztek zaprawy,

szczotke do zamiatania $mieci, kurzu itp. z podkiadu,

sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych (pasy ochronne, sznury,
skrzynki z piaskiem, topaty, gasnice itp.).

3.9 Izolacje cieplne

Do wykonywania robot nalezy uzywac ogolnie dostepnych narzedzi (wiertarki, mtotki, pedzle i
szczotki, szpachle do nakfadania warstwy spoiwa, noze do krajania styropianu i wetny
mineralnej).

Przy wykonywaniu izolacji cieplnej $cian nalezy stosowa¢ odpowiednie rusztowania.

3.10 Tynki

Do wykonywania tynkéw sposobem mechanicznym nalezy stosowac agregaty tynkarskie,
wytwarzajace zaprawe, podajgce zaprawe na stanowiska robocze i wykonujgce natrysk
mechaniczny.

W przypadku recznego wykonywania tynkow, zaprawe nalezy przygotowaé w betoniarce i
stosowaé typowe narzedzia tynkarskie : kielnie, pace , szpachle.

3.11 Plytki scienne
Do wykonywania robot nalezy uzy¢ nastepujacych narzedzi:

urzgdzenie do przycinania plytek (z tarczg diamentowg chtodzong woda),
wiadro z mieszadtem,

wiertarka,

wiertta do kamienia,

krzyzyki do spoin,

watek lub pedzel malarski,

miotek gumowy,

miotek flizarski,

cegi do wycinania ptytek na brzegach,

cegi do odtamywania-ptytek,

paca zebata (3+8 mm),

paca do podioza sredniowarstwowego (8+25 mm),
paca gumowa do spoin,

szpachla gumowa,

gabka,

miara,

poziomnica.
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3.12 Stolarka okienna i drzwiowa
Do montazu okien i drzwi nalezy stosowac typowe narzedzia stolarskie.

3.13 Elementy stalowe

Do wykonania robét nalezy uzywaé miedzy innymi nastepujacych narzedzi:

s spawarki,
o wiertarki,
« miotki,
o szlifierki katowe.
3.14 Podloza i posadzki Ar

Podktady z ubitych materiatlow sypkich

Do wykonania podktaddéw z piasku nalezy uzy¢ taczek, fopat , poziomnicy, tat drewnianych i
zageszczarek mechanicznych. .

Podktady betonowe

Do wykonania podktadow betonowych nalezy uzyé : betoniarek, taczek, topat, poziomnicy, tat
drewnianych.

Posadzki z ptytek
Do wykonywania rob6t nalezy uzyé nastepujace narzedzia:

urzadzenie do przycinania piytek (z tarcza diamentowg chtodzong wodag),
wiadro z mieszadtem,

wiertarka,

wiertta do kamienia,

krzyzyki do spoin,

watek lub pedzel malarski,

miotek gumowy,

miotek flizarski,

cegi do wycinania ptytek na brzegach,

cegi do odtamywania ptytek,

paca zebata (3+8 mm),

paca do podtoza sredniowarstwowego(8+25 mm),
paca gumowa do spoin,

szpachel gumowa,

gapbka,

miara,

poziomnica.

Posadzki z paneli

Do uktadania paneli nalezy.stosowa¢ miare, miotek, urzadzenie do przycinania dtugosci i
szerokosci, zytke.

Posadzki z wyktadzin

Do uktadania wyktadziny nalezy stosowac¢ takie narzedzia jak: néz do przycinania wyktadziny,
szpachel, pedzel do rozprowadzania kleju. '

3.15 Malowanie

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac typowy sprzet malarski, taki jak: pedzle
tawkowce, watki malarskie, pistolety natryskowe.
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4. TRANSPORT

4.1 Deskowania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna, niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spemia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

4.2 Zbrojenie

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktoére nie
wplyna niekorzystnie na jako$é wykonywanych roboét i wtasciwos$ci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inzyniera, w terminie. przewidzianym
umowa,.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

4.3 Betonowanie

W zaleznoéci od ilosci masy betonowej i odlegtosci jej przewozu dopuszcza sig stosowanie
nastepujgcych srodkoéw transportu:

e taczek — przy odlegto$ciach do 40 m, przerobie zmianowym do 30 m?® , wzniesieniu
terenu do 4 % i spadku do 10 %, ,

o wozkdw dwukotowych(japonek)- przy odlegtosci do 80 m, przerobie zmianowym do 100
m® , wzniesieniu terenu do 4 % i spadku do 10 %,

s transportu pompowego (pneumatycznego) — przy odlegtosci do 300m lub wysokosci do
35 m i duzych masach betonu przy zapewnionej ciggtosci betonowania,

s mieszarek zainstalowanych na samochodach przy odlegto$ci do 15 km.

Srodki transportu masy betonowe] nie powinny powodowac:

e naruszenia jednorodnosci masy,
e zmian w skfadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po
wymieszaniu). '

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciekto$ci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu
zageszczania i rodzaju konstrukcji.

4.4 Elementy zelbetowe prefabrykowane
4.5 Elementy robét murarskich

4.6 Konstrukcje stalowe

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na wtasciwosci przewozonych elementéw prefabrykowanych.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami

okre$lonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
umowa.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetiaé wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow
technicznych. ‘

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.7 Pokrycia dachowe

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przgd uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. ‘
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu akceptowanymi przez
Inspektora oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg
Statecznosci

Materialy do obrobek blacharskich
Blachy nalezy przewozi¢ srodkami transportu zabezpieczonymi przed opadami.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie roboét zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
umowa,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow
technicznych.

4.8 Izolacje przeciwwilgociowe

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt VWykonawcy.

4.9 Izolacje cieplne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga byé dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wszystkie elementy i materialy do wykonywania ocieplenia mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami mechanicznymi,
opadami atmosferycznymi i zabrudzeniem.
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4.10 Tynki

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy transportujgce materiaty tynkarskie méjq spetniac
wymagama dotyczgce przepisdéw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obc1qzen
na osie i innych parametréow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byc
dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Materiaty nalezy transportowaé i sktadowa¢ w sposéb chronigcy przed Zawilgoceniem i
uszkodzeniem opakowan.

4.11 Plytki scienne

ﬁl

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ przewozone wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych ostrych
elementéow mogacych uszkodzi¢ transportowane ptytki.

4.12 Stolarka okienna i drzwiowa

Srodki transportu powinny zabezpieczaé przewozone wyroby przed wpltywami atmosferycznymi.
Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i innych ostrych
elementéw mogacych uszkodzi¢ stolarke.

Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy taczyé w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i
zwartos¢ tadunku.

4.13 Elementy stalowe

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

4.14 Podloza i posadzki

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakosc¢ i wiasciwosci przewozonych materiatow. ‘

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4,15 Malowanie

Farby powinny by¢ transportowane w opakowaniach fabrycznych. Sposéb transportu ma
wykluczac uszkodzenie opakowan.

W celu unikniecia uszkodzen malowanych konstrukcji w czasie transportu nalezy przestrzegac
nastepujacych wskazan:

e powtoki zabezpieczajgce muszg by¢ nalezycie wyschniete,

s Kkonstrukcja powinna byé zaopatrzona w uchwyty utatwiajgce zatadunek i wytadunek bez
mozliwo$ci mechanicznego uszkodzenia pokrycia,

e W miejscach podparcia nalezy stosowaé podkfadki z miekkiego materiatu oraz mocowac
konstrukcje na czas transportu, aby nie ulegata ona przemieszczeniom,

e bezposrednio po dostarczeniu konstrukcji na miejsce sktadowania lub montazu nalezy
wykonac¢ poprawki malowania w miejscach uszkodzen,

o zabrania sie sktadowania konstrukcji bezposrednio na gruncie.
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5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Deskowania
Deskowania fundamentow

Deskowanie ‘indywidualne taw i stép fundamentowych nalezy wykonywac z tarcz zbijanych z
desek grubosci 25 mm. Tarcze powinny by¢ usztywnione naktadkami z desek grubosci 38 mm.

Tarcze powinny byé podparte rozporkami ustawionymi miedzy tarczami a sciang wykopu w celu
przyjecia parcia $wiezo utozonej mieszanki betonowej. Tarcze wewnetrzne w wykopach
szerokoprzestrzennych powinny by¢ u dotu usztywnione kotkami wbitymi w grunt na gtgboko$¢
okoto 0,6 m, a géra kleszczami przybijanymi do naktadek oraz zastrzatami podpartymi palikami
wbijanymi w grunt. y

W przypadku stosowania deskowania systemowego, zestaw elementow powinien zawierac
elementy umozliwiajace wykonywanie faw o przekroju prostokgtnym oraz elementy
uzupetniajgce wsporcze, ktore umozliwiajg betonowanie taw o przekroju schodkowym.

Deskowanie tradycyjne $cian prostych, stropéw, belek, podciagéw, wiericéw, stupow
Kolejnosé montazu skrzyni deskowania stupa powinna by¢ nastgpujaca:

« ustawi¢ do pionu trzy $ciany deskowania stupa, a nastgpnie podeprze¢ w celu
zabezpieczenia przed zdeformowaniem,

e wstawi¢ w ustawionym fragmencie deskowania zbrojenie stupa,

e po zakonczeniu prac zbrojarskich wstawi¢ czwartg tarcze deskowania i zatozy¢ jarzma.

Deskowanie indywidualne belek i podciggdéw powinno by¢ wykonywane z inwentaryzowanych
tarcz. Tarcze denne powinny by¢ o szerokosci réwnej szerokosci belki.

Deskowanie stropéw nalezy wykonywaé za pomocg tarcz o dtugosciach modularnych 3,0 do
6,0 m. W przypadku deskowan w diugich i waskich (do 2,0 m) pomieszczeniach rygle
podpierajace tarcze deskowania moga by¢ ustawione na krétkich deskach przybitych do scian
hakami. ‘

W pomieszczeniach od 3,0 do 6,0 m rygle nalezy utozy¢ na rusztowaniu stojakowym lub z rur
stalowych normalnych lub teleskopowych, dostosowanych do wysoko$ci pomieszczenia.

Deskowania nalezy wykonywa¢ $cisle wedtug ich dokumentacji technicznej i przed
wypeinieniem ich masg betonowa dokfadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwose
jakichkolwiek znieksztatcen lub odchyler w wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidtowos¢
wykonania deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan powinna by¢ stwierdzona przez kontrolg
techniczna.

Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowa powinny by¢ obficie
zlewane woda.

5.2 Zbrojenie

Przy wykonywaniu robot zbrojarskich nalezy przestrzega¢ nastgpujgcych zasad:

o ukfadanie zbrojenia w deskowaniu jest dozwolone po uprzednim sprawdzeniu
prawidfowosci ich wykonania,

e prety zbrojeniowe nalezy uktada¢ w deskowaniu w taki sposob, aby byta zachowana
otulina pretow. Dla zachowania wiasciwej grubosci otulenia pretéw zbrojenia betonu,
nalezy uktadane na deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi o
grubosci réwnej grubosci otulenia,

« montaz zbrojenia plyt lub wylewek stropdw nalezy wykonywac bezposrednio na
deskowaniu wedtug naznaczonego rozstawu pretow.
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Wykonywanie zbrojenia okre$la norma PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.
"Wymagania Techniczne" oraz ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” Wydawnictwo ,Arkady” 1989r.

5.3 Betonowanie
Betonowanie .

Do betonowania poszczegéinych elementdéw budynku mozna przystapi¢ po wykonaniu robot
przygotowawczych:

« wykonanie deskowania,

e wykonanie zbrojenia,

e przygotowanie powierzchni betonu poprzgdnio utozonego, w miejscu przerwy robocze;
lub powierzchni tgczonych prefabrykatow,

« przygotowanie odpowiedniej ilosci sprzetu potrzebnego do prowadzenia betonowania.

Uktadanie masy betonowej:

¢ wysoko$é swobodnego zrzucania masy betonowej o konsystencji wilgotnej i gesto
plastycznej nie powinna przekracza¢ 3 m,

« w przypadku koniecznosci uktadania masy betonowej z wigkszej wysokosci nalezy
stosowac rynny, rekawy elastyczne itp.,

« belki ciggte i ptyty nalezy betonowac jednoczesnie.

Zageszczanie masy betonowej:

e masa betonowa w czasie betonowania nie moze ulegaé rozsegregowaniu, a liczba
pustek w betonie nie moze by¢ wieksza od dopuszczalnej, '

« mase betonowg nalezy zageszczac wibratorami wg zasad okreslonych norma PN-63/B-
06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne punkt 3.4.5.

Przerwy w betonowaniu:

e przerwy robocze nalezy usytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych projektem,

o w belkach i podciggach w miejscu wystepowania najmnigjszych sit poprzecznych,

o w plytach na linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktérych wspiera si¢ ptyta.

Powierzchnia betonu w przerwie robocze] musi by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania musi by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego z betonem swiezym przez:

e Uusuniecie z powierzchni betonu stwardniatego !uznych okruchow betonu oraz warstwy
powstatego szkliwa cementowego,

e bezposrednio przed utozeniem $wiezej warstwy masy betonowej obfite zwilzenia
powierzchni potaczenia i narzucenia kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego.

Jezeli nastapita przerwa w betonie zageszczonym przez wibrowanie, wéwczas wznowienie
betonowania z zageszczaniem betonu przez wibrowanie nie moze odbywac sie pozniej niz w
ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i uprzednio utozonego betonu.

Nawilgacanie betonu:
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o utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmmej 7 dni przy
stosowaniu cementow portlandzkich,

» polanie betonu normalnie twardniejacego wodg nalezy rozpoczyna¢ po 24 godzinach od
chwili utozenia.

Prowadzenie robdt w niskich temperaturach:

e betony narazone na bezposrednie dziatanie wilgoci i mrozu powinny przy obnizeniu sie
ich temperatury ponizej —1°C wykazywac wytrzymato$¢ na Sciskanie rowng co najmnie;j
80kG/em? przy —c/w >1,8 i 100 kG/ecm? przy —c/w <1,8,

e betony chronione przed zawilgoceniem w czasie dziatania mrozu powinny w chwili, gdy
temperatura ich spada ponizej —1°C odznacza¢ sie takim stopniem stwardnienia , jaki
uzyskuje sie po uptywie jednej doby w terpperaturze +18°C.

Obcigzenie $wiezo zabetonowanych konstrukcji przez ludzi, srodki transportu i deskowanie
dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatoéci na $ciskanie co najmniej 1.5 MPa pod
warunkiem, ze odksztatcenie nie spowoduje powstania rys i uszkodzen w niedojrzatym betonie.

Nie nalezy korzysta¢ ze $wiezo zabetonowanych stropéw i schoddéw co najmniej w ciggu 36
godzin od chwili ich betonowania , przy czym okres ten przy twardnieniu betonu w temperaturze
ponizej 10°C powinien ulec odpowiedniemu przedtuzeniu. ”

Uzytkowanie $wiezo zabetonowanych konstrukcji do celéw komunikacyjnych moze byc¢
stosowane pod warunkiem spetnienia wymagan wyzej podanych oraz utozenia ktadek lub torow
z desek o grubosci co najmniej 36mm.

Usuwanie deskowania i rusztowania

Catkowite rozdeskowanie konstrukcji moze nastgpi¢ dopiero po uprzednim ustaleniu
rzeczywistej wytrzymatosci betonu okreslonej na prébkach przechowywanych w warunkach
zblizonych do warunkoéw dojrzewania betonu w konstrukcji.

Rusztowanie nalezy demontowac¢ stopniowo, unikajgc jednoczesnego usuniecia wiekszej liczby
podpor. Usuwanie podpor rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w takiej kolejnosci, aby nie wywotac
szkodliwych naprezen w konstrukcii.

Przy prawidtowej pielegnacji betonu i temperaturze otoczenia powyzej 15°C mozna dla betondw
z cementdw portlandzkich i hutniczych dojrzewajgcych w sposéb normalny przewidywacé
nastepujace terminy usuniecia deskowan, liczac od dnia ukonczenia betonowania:
e 2 dnilub Rw=2.5Mpa dla usuniecia bocznych deskowan belek, sklepien oraz stupdw o
powierzchni przekroju powyzej 1600 cm?,
e 4 dnilub Rw=5Mpa dla usuniecia deskowan scian betonowych wykonywanych w
deskowaniach przestawnych,
o 5dnilub 0,5 Rw dla ptyt o rozpietosci do 2,5 m,
o 10do 12 dnilub 0,7 Rw dla stropow, belek o rozpietosci do 6,0 m,
» 28 dni dla konstrukcji o wigkszych rozpietosciach.

Jezeli Srednia temperatura dobowa spada ponizej 0°C , wowczas nalezy uznac, ze beton nie
twardnieje i takich dob nie nalezy wlicza¢ do twardnienia betonu

5.4 Elementy Zelbetowe prefabrykowane

Montaz prefabrykowanych elementéw zelbetowych (ptyt stropowych i ptyt dachowych
korytkowych, ptyt konstrukcji zbiornikéw i obudéw studni) powinien by¢ wykonywany zgodnie z
zatwierdzong dokumentacjg techniczna.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej, ktére nie
naruszajg postanowien norm a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z projektantem oraz
sg udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzo6r
techniczny lub innym réwnorzednym dowodem.
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Przy wykonywaniu montazu prefabrykowanych ptyt stropowych i dachowych o ile w prOJekme
nie podano inaczej, nalezy zachowac minimalne oparcie na podporze:

o przy rozpietosci mniejszej od 3,0 m - 5.0 cm,
e przy rozpietosci wiekszej od 3,0 m - 7.0 cm.

Kazdy element prefabrykowany powinien by¢ utozony na warstwie zaprawy cementowej o
marce okreslonej projektem. Grubos$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 20 mm, jesli projekt nie
ustala inaczej. Rozécietanie zaprawy nastepuje bezposrednio przed podaniem elementu, po
uprzednim polaniu wodg ptaszczyzny oporowe;.

Wszystkie podstawowe parametry (udzwig, wysieg, wysokos¢ podnoszenia itp.)
przeznaczonego do robét sprzetu mechanicznego (zurawie i inne) oraz urzgdzenia pomocnicze
do montazu powinny by¢ dostosowane do rodzaju prefabrykatéow (zawiesia, chwytaki, tgczniki,
drabiny, rusztowania itd.). i konkretnych warunkéw budowy zgodnie z wymaganiami ustalonymi
w projekcie technologii i montazu.

Montaz konstrukcji z elementéw prefabrykowanych nalezy rozpoczynac po stwierdzeniu, ze
dostarczone na budowe elementy sg zgodne z projektem a liczby dostarczonych elementéw
odpowiadajg projektowanemu zakresowi robét.

Przed przystagpieniem do robot montazowych nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie czynnosci
przygotowawcze zostaty wykonane zostaly zgodnie z projektem oraz czy konstrukcja
podporowa wraz ze ztgczami osiggneta wytrzyma’fosc nie mniejszg niz 0,7 wytrzymatosci
projektowe] (jezeli projekt organizacji montazu nie stanowi inaczej).

Przyjeta kolejnos¢ montazu elementdéw prefabrykowanych powinna byc¢ zgodna z projektem
technologii i organizacji montazu umozliwiajgcym jak najszybsze tworzenie, w kazdym etapie
procesu montazowego, bezpiecznej pod wzgledem statycznym catosci konstrukcji oraz powinna
zabezpieczac tatwosc¢ i bezpieczenstwo konstrukciji.

Elementy, ktére zostaty postawione, a z jakichkolwiek powodoéw zachodzi konieczno$¢ zmiany
ich potozenia, powinny by¢ podniesione, zaprawa usunieta a miejsce styku doktadnie
oczyszczone z resztek zaprawy. Ponowne, prawidiowe ustawienie tych elementéw nalezy
wykonac na $wiezej zaprawie.

Wymagania szczegotowe montazu

Zagospodarowanie placu przyobiektowego:

e W obszarze zasiegu zurawia montazowego powinny sie znajdowac¢ wytgcznie
urzadzenia niezbedne do prawidtowej pracy zurawia, to jest drogi do transportu
prefabrykatow i ewentualnie przyobiektowy plac sktadowy prefabrykatéow. Pozostate
urzgdzenia powinny by¢ usytuowane poza zasiggiem pracy zurawia,

e W miejscu wykonywania robot montazowych w bezpiecznej odlegtosci powinny by¢
ustawione tablice ostrzegawcze.

Warunki atmosferyczne:

o montaz prefabrykowanych elementow zelbetowych powinien by¢ wykonywany w
temperaturze powyzej +5 °C.,

o Jezeli nastepuje spadek temperatury ponizej +5 °C, montaz konstrukcji nalezy
prowadzi¢ przy spetnieniu warunkdw okreslonych w ,Instrukcji nr 282 — Wytyczne
wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur” wydane
przez Instytut Techniki Budowlanej 1988r.,

e montaz konstrukcji prefabrykowanych podczas mgly, opadéw deszczu, $niegu i innych
czynnikow powodujgcych stabg widocznosé jest niedopuszczalny. Po opadach $niegu
lub marznacego deszczu nie dopuszcza sie prowadzenia montazu do czasu odlodzenia
i oczyszczenia ze $niegu prefabrykatow oraz dziatki montazowe;.

Oswietlenie:
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e montaz konstrukcji prefabrykowanych powinien by¢ prowadzony przy dobrym
oswietleniu; montaz o zmroku bez sztucznego oéwietlenia odpowiednio dobranego jest
zabroniony,

¢ montazu konstrukcji mozna dokonywac przy sztucznym o$wietleniu pod warunkiem, ze
zainstalowane urzadzenia o$wietlajgce nie oslepiajg pracownikéw i nie powodujg
tworzenia ostrych cieni oraz zapewniajg w miejscu montowania prefabrykatéw natezenie
o$wietlenia nie mniejsze niz 100 luksow a w miejscu pobierania elementéw powinno
wynosi¢ od 20 do 50 luksow,

¢ na okres montazu prefabrykatéw przy sztucznym oswietleniu powinno byé
zabezpieczone oswietlenie awaryjne o innym zrédle energii.

5.5 Roboty murarskie
Uktad cegiet

Uktad cegiet (pustakéw) powinien odpowiadaé ogdinym zasadom prawidtowego wigzania muru,
przy czym moze by¢ zastosowany jeden z ukfadow tradycyjnych, w ktérym spoiny pionowe w
dwodch kolejnych warstwach poziomych muru powinny sie¢ mijaé co najmniej o 6 cm albo tez
uktad typu wielorzedowego, w ktérym przewigzanie podtuznych spoin plonowych nastepuje w
kazdej szostej lub czwartej (filary) warstwie poziomej muru.

A

Mury nie tynkowane z cegly licowki podlegajg zasadom prawidtowego wigzania jak mury
tynkowane. .

W $ciankach dziatowych o grubosci 1 cegly nalezy przy rozpietosci powyzej 5 m albo przy
wysokosci wiekszej niz 2,5 m uktadac w co czwartej spoinie poziomej zbrojenie z bednarki 2x20
mm wedtug PN-687/H-92323 lub z pretow okragtych O 6 mm zestali gtadkiej St0.

Scianki dziatowe powinny by¢ potaczone ze $cianami za pomocy strzepi zazebionych krytych, a
zbrojenie zakotwione w spoinach na gteboko$¢ co najmniej 7cm.

Wiazanie cegiet (pustakéw) w murze z przewodami

Spoiny pionowe jednej warstwy cegiet powinny byé pokryte petnymi powierzchniami cegiet
nastepnej warstwy. W powierzchniach wewnetrznych przewodéw powinno by¢ jak najmniej
spoin pionowych, jesli na to pozwalajg warunki, powinny si¢ znajdowac tylko wnaroznikach
przewodow. ‘

Cegly stanowigce przegrody pomiedzy poszczegolnymi przewodami powinny byé jednym
koricem osadzone w prostopadle do nich pofozonych $ciankach zewnetrznych (rysunek 8
norma PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty).

Potgczenie z przewodem spalinowym urzadzen wymagajacych odprowadzenia spalin do
przewodu spalinowego nalezy wykona¢ ze szczelnie potaczonych rur z blachy stalowe;
ocynkowanej. W miejscu wejscia rury spalinowej nalezy osadzi¢ w murze rozetke blaszang,
scisle pasujgca do $rednicy rury. Potaczenie rury spalinowej z przewodem spalinowym nalezy
wykonac¢ bez zmniejszenia $rednicy przewodu.

Wyloty przewoddw wentylacyjnych nalezy wyprowadzié na wysokos¢ zgodnie z projektem,
zabezpieczajacg przed zadmuchiwaniem (punkt 3.3.2.1 PN-89/B-10425 Przewody dymowe,
spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty).

Styki muréw i narozniki

Przy zetknieciu sie muréw warstwg wozowkowg jednego muru powinna by¢ przeprowadzona
przez miejsce styku bez przerw, a znajdujgca sie w tym samym poziomie warstwa gtowkowa
drugiego muru powinna tylko dochodzi¢ do styku. Zadna ze spoin poprzecznych muru
przebiegajgcego nie moze wypasc w przedituzeniu lica muru dobijajgcego lecz powinna by¢ w
stosunku do niego przesunieta o 1/4 lub 3/4 cegty.

W przypadku gdy jeden mur ceglany (z pustakéw) styka sie lub krzyzuje z drugim murem
ceglanym, lecz wykonanym z cegly réznigcej sie wymiarami od cegly uzytej do pierwszego
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muru, to oba mury powinny by¢ ze sobag przewigzane w trakcie ich wykonywania. Sposob
uktadania cegiet w murach podano przyktadowo na rysunkach 1+ 8 w normie PN-68/B-10020
Roboty murowe z cegly.

Spoiny

W murach nie przewidzianych do tynkowania lub spoinowania spoiny powinny by¢ catkowicie
wypetnione zaprawg az do lica muru. W murach noénych przewidzianych do tynkowania lub
spoinowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin na gtebokos¢ 5 ( 10 mm, liczac od lica muru,
a przy powierzchniach muru przy ktérych jest umieszczone zbrojenie wewnetrzne- na
gteboko$¢ nie mniejszg niz 10 mm i nie wiekszg niz 20 mm. (PN-68/B-10020 Roboty murowe z

cegty).

Spoiny w murach z przewodami powinny byc¢ catkowicie wypetnione zaprawa.
Doktadnos¢ wykonania rob6t murowych

Obrys muréw - dopuszczalne odchyiki nie powinny przekraczac:

e +20 mm w wymiarach poziomych poszczegoéinych pomieszczen i Wysokbéci
poszczegolnych kondygnacii,
e +50 mm w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku.

Grubos¢ murow — w stanie surowym grubos$c¢ wykonaé wedtug projektu, przy czym
dopuszczaine odchyiki grubosci od wymagan dokumentacji nalezy przyjmowac w zaleznoéci od
grubosci murow, liczonej w cegtach wedtug nastepujgcych zasad:

e dla muréw petnych o grubosci odpowiadajgcej wymiarowi 1/4, 1/2 lub 1 cegly wielkosci
tych odchytek powinny by¢ takie same jak wielkosci odchytek odpowiednich wymiarow
samej cegly uzytej do danego muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla tej
cegly (pustaka),

e gdy grubo$é muru przekracza wymiar 1 cegly, tj. gdy do grubosci muru wlicza sie w
grubo$é co najmniej jednej spoiny podtuznej, dopuszczona odchytka grubosci muréw
petnych wynosi 10 mm, a muréw szczelinowych 20 mm.

Prawidtowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru

Powierzchnia muru z cegly (pustaka) powinna by¢ ptaszczyzna. Katy dwuscienne miedzy
ptaszczyznami powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi projektem.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla $cian murowanych z ceglty - wg normy PN-68/B-10020
Roboty murowe z cegly. Odchyiki dotyczg obu powierzchni muréw dla muréw o grubosci
powyzej 1 cegty, a w przypadku muréw o grubosci 1/2 lub 1 cegly — tylko powierzchni tej strony
muru, ktéra jest uktadana do sznura lub szablonu.

Powierzchnie przewodoéw wentylacyjnych i spalinowych powinny by¢ gtadkie, tgcznie ze
spoinami i bez wystepdw lub wklesnie¢. Cegly tworzace powierzchnie przewodow (szczegdlnie
cegty utamkowe) powinny byé utozone gtadkimi czesciami do przewodéw. Nie nalezy tynkowac
wewnetrznych powierzchni przewodow.

Trzony kominowe powinny by¢ tynkowane na catej wysokosci. Kominy ponad dachem powinny
by¢ otynkowane lub spoinow_?ne.

5.6 Konstrukcje stalowe

Montaz konstrukcji stalowej nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami hormy PN-B-06200.

Elementy konstrukcji nalezy oznakowac¢ w sposoéb trwaty i widoczny zgodnie z oznaczeniami
przyjetymi na rysunkach montazowych.

Transport i sktadowanie elementow nalezy wykonywaé w spos6b zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniami. taczniki i elementy ztaczne powinny by¢ odpowiednio opakowane,
oznakowane i przechowywane w warunkach suchych.
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Jezeli uszkodzone elementy sg naprawiane przed montazem, sposéb naprawy powinien by¢
uzgodniony z osobg uprawniong do kontroli jakosci.

W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych
wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami.

Potgczenie na sruby kotwigce nie powinno by¢ traktowane jako utwierdzenie podstawy stupa w
czasie montazu bez sprawdzenia rachunkowego.

Roboty nalezy tak wykonywa¢, aby zadna cze$é konstrukcji nie zostata podczas montazu
przecigzona lub trwale odksztatcona.

State potaczenia elementow konstrukcji powinny byc¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu
stykdw i wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej cze$ci. Przektadki stosowane do
regulacji konstrukcji w potgczeniach nalezy wyktnywac ze stali o takich samych witasnosciach
plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnigciem.

W potgczeniach $rubowych zaktadkowych szczelina w styku mespr@zanym nie powinna
przekraczac¢ 2 mm.

Otwory na $ruby zaleca sie dopasowywac za pomocq przebijakéw, a w razie koniecznosci
rozwiercaé. W przypadkach, w ktérych zastosowanie przektadek nie pozwala na wyregulowanie
konstrukeji, konieczna jest odpowiednia korekta elementéw w warsztacie lub na budowie po
uzgodnieniu z projektantem.

Powierzchnie i brzegi elementéow przygotowanych do spawania powinny by¢ suche, czyste i
wolne od widocznych pekniec i karbow.

Materiaty z oznakami uszkodzen (pekniecia i odpryski otuliny, zardzewiaty i brudny element) nie
powinny by¢ stosowane.

Spawany element powinien by¢ zabezpieczony przed bezposrednim oddziatywaniem wiatru,
deszczu i $niegu, zwtaszcza przy spawaniu w atmosferze gazéw ochronnych. W temperaturze
otoczenia ponizej 0*C nalezy stosownie do rodzaju konstrukcji nalezy rozwazy¢ zastosowanie
wstepnego podgrzania. :

Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany potozenia spoin w stosunku do projektu jest
dopuszczalne.

5.7 Pokrycia dachowe z blachy

5 1. Roboty przygotowawcze

1. Utozenie na krokwiach drewnianych folii wstepnego krycia z zaktadem 15 cm i
zamocowanie zszywkami do krokwi. Folie (wysokoparoprzepuszczalng) mozna przetozy¢
przez kalenice — nie rozcinaé. Przy instalowaniu folii przestrzega¢ zalecen producenta folii
zwracajac szczegodlng uwage na sposob postepowania przy otworach okiennych i kominach.
Folia nad okapem moze byé wprowadzona do rynny tak aby ewentualne skropliny sptywaty
do rynny lub pod rynne wtedy czapy $niezne i l6d nie zatykajg szczeliny wentylacyjnej przy
okapie. FWK powinna by¢ przyklejona do pasa nadrynnowego za pomocg tasmy
dwustronnie klejacej.

2. Nabicie kontratat na krokwiach przy uzyciu ocynkowanych gwozdzi 75x2,8mm.

3. Nabicie tat drewnianych w rozstawie wynikajacym z instrukcji producenta blachodachowki.
4.Sprawdzenie geometrii dachu i doktadnosci wykonania wiezby dachowej. Nalezy zmlerzyc
przekatne, ktére powinny by¢ sobie rowne.

5.2. Montaz blach dachoéwkowych

1. Montaz pasa nadrynnowego i uchwytow rynnowych w rozstawie co 60cm ze spadkiem rynny
3 mm/mb. Montaz rynien z PCV o Srednicy 150mm.

2. Montaz taty nos$nej przy okapie na podktadce dystansowej gruboéci okoto 2cm.

3. Montaz blach — kierunek montazu jest dowolny, jednak jezeli arkusz ma rowek kapilarny z
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lewej strony, praktyczniej jest prowadzi¢ montaz z lewej strony do prawe.

Po wstepnym zainstalowaniu pierwszego arkusza nastgpny podktada sie pod poprzedni i
sprawdza utozenie wzgledem okapu. Po wstepnym zainstalowaniu arkusza nastepnego nalezy
przymocowac arkusz poprzedni.

Blachy mocowac do tat wkretami samowiercacymi 4,8 x 35mm z uszczelkg z EPDM odpornq

na zmiany temperatury i promieniowanie stoneczne. Blachy ze sobg tgczyc wertaml
samowiercacymi 4,8 x 20mm z uszczelka.

Wkrety na tatach nalezy umieszcza¢ w najnizszym miejscu fali dachowki, a do wkrecania
stosowaé wiertarke z ptynng regulacjg mocy. taczenie arkuszy na dtugosci blach wykona¢ na
gérze fali. Zuzycie wkretow zalezy od ksztattu dachu oraz ilosci obrébek , szacunkowo wynosi
6-7 szt. na 1m2 potaci. Arkusze blach nalezy przymocowac na kazdej fali w miejscach : - przy
okapie, - przy kalenicy, - przy zaktadzie wzdtuznym, - przy krawedziach bocznych dachu.

W miejscach kominéw i okien dachowych arkudze blachy powinny by¢ d+uzsze €O najmniej o
wielkos¢ jednego przettoczenia.

Dopasowanie blachy do szerokosci dachu : albo przez przesunigcie arkusza o Jedna fale albo
dociecie blachy narzedziami nie powodujacymi uszkodzenia powtoki ochronnej na blasze.

Po zamocowaniu blachy na dachu nalezy z niej zerwa¢ folie ochronng tak aby uszczelka z
tworzywa EPDM znajdujgca sie pod podkiadka wkretu samowiercgcego dolegata bezposrednio
do blachy.

4. Montaz obrébek — niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek obrébek z blach
miedzianych na dachach krytych blachami ocynkowanymi lub lakierowanymi.

Stosowaé obrobki z blachy powlekanej w kolorze blachodachowki.

Przy kominach wykona¢ obrobki wysokosci 15¢cm, gorna krawedz obrobki wsunieta w spoing
muru komina.

Wiatrownice — obrébka z blachy powlekanej powinna licowaé z gérng powierzchnig blachy
dachéwkowej. Na $cianie szczytowej obrobka powinna zachodzi¢ 15cm w dét Sciany i miec
kapinos diugosci 2cm. Obrébke na $cianie szczytowej mocowaé wkretami krotkimi do listwy lub
deski zakotwionej uprzednio w murze — zgodnie ze spadkiem dachu.

Kalenica tzw. barylkowa powinna by¢ zamocowana minimum na co drugim grzbiecie blachy
dachowkowe]. Miedzy blachg gasiora a blachg dachowag wecisnaé uszczelke z pianki PU
stosowng do ksztattu fali blachodachéwki. W uszczelce co 1,50m zostawi¢ otwor wentylacyjny
szerokosci 1cm. .

5. Osadzenie wytazu dachowego — wycig¢ taty na powierzchni wytazu, folie FWK nacig¢ i
wywing¢ na potaé dachowa. Zamontowa¢ wytaz zgodnie z instrukcja producenta oraz na
wysokoséci umozliwiajgcej poprawne uszczelnienie w ptaszczyznie blachodachowki.

Wokot wytazu w pasie szerokosci 25cm przymocowac na zszywki folie FWK.

Do wytazu przykreci¢ obrobki zakupione w komplecie z wytazem.

W blasze pokrycia dachowego wycig¢ otwor i spasowac z zamocowanym wytazem : blacha
musi podchodzi¢ pod obrobke wokot wytazu i byé przymocowana do faty ponizej wytazu oraz
uszczelniona silikonem dachowym.

6. Akcesoria kominiarskie tj. tawy i stopnie zamontowa¢ w miejscach wskazanych w projekcie
budowlanym stosujac zalecenia montazowe producenta tych akcesoriow.

Maksymalny rozstaw wspornikéw tawy kominiarskiej wynosi 90cm.

7. Po zakonczeniu robét na dachu, w $cianach osadzi¢ uchwyty na rury spustowe —minimum
trzy szt. na dtugosci kazdej rury spustowe;.

UWAGA :

Roboty wykonywac przy temp otoczenia nie nizszej niz -50C.

Po blasze mozna chodzi¢ tylko w miekkim obuwiu stawiajac kroki tylko po dnie fali.

Nalezy przykrecic¢ blachy zanim zacznie sie po nich chodzic.

Na dachu nie wolno pozostawi¢ zadnych opitkow lub widrkow po wierceniu lub cigciu

arkuszy.

5.8 lzolacje przeciwwilgociowe

Izolacja z emulsji asfaltowej
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Izolacje nalezy wykona¢ emulsjg asfaltowa na zimno. Pierwsze dwie warstwy nalezy wykonac z
emulsji do gruntowania, trzecia z emulsji nawierzchniowej. .

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie moze przekracza¢ 5 %.
Kazdg nastepng warstwe mozna nanosi¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu warstwy
poprzednie]. Izolacja musi by¢ potaczona z izolacja poziomag $cian.

|zolacja bitumiczna

Izolacje bitumiczne nalezy wykonaé z papy asfaltowej na lepiku asfaltowym na goraco,
przyklejonych do podioza i sklejonych lepikiem migdzy sobg w spos6b cigglty na cate]
powierzchni. Gruboéé warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwg izolacji oraz
miedzy poszczegoélnymi warstwami izolacji powinna wynosi¢ 1,0+1,5 mm. ‘

Szerokosé zaktadow papy zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Izolacja powinna wystawac co najmniej 1 cm z kazdej strony sciany
(po otynkowaniu).

Izolacje wodochronne nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-69/B-10260. Izolacje bitumiczne —
wymagania i badania przy odbiorze.

Izolacje wodochronne nalezy uktada¢ przy zastosowaniu nastepujgcych zasad:

o powierzchnie podktadéw pod izolacje powinny by¢ réwne, czyste i odpylone; wszelkie

pekniecia nalezy zaszpachlowac kitem asfaltowym,

podkitady pod izolacje powinny by¢ trwate i nieodksztatcalne,

styki sgsiadujacych ptaszczyzn powinny by¢ ztagodzone,

izolacje powinny by¢ potozone ze spadkiem min. 1%,

izolacje powinny byé uktadane podczas bezdeszczowej pogody lub pod statym

zadaszeniem,

o zaktady materiatow rolowych powinny wynosi¢ nie mniej niz 10 cm,

e grubosé lepiku pomiedzy warstwami papy powinna wynosi¢ 1 — 1,5 mm,

e zatamania warstwy izolacji powinny by¢ wzmocnione przez zastosowanie wktadek z
papy ha tkaninie technicznej, juty, tkaniny szklanej itp.,

» szczeliny dylatacyjne powinny by¢ uszczelnione,

« warstwy dociskowe powinny by¢ wykonane z zelbetu przy klasie betonu hie nizszej niz B
15.

Izolacje z folii

Izolacje przeciwwilgociowg nalezy wykonywaé jako jednowarstwowg z folii izolacyjnej
budowlanej grubosci 0,9 mm.

Folie nalezy taczy¢ na zaktady szerokosci 3+5 cm, zaktady nalezy zgrzewac lub spawac.
Izolacja z folii paroizolacyjnej stropodachu

~ Izolacje nalezy wykona¢ z folii paroizolacyjnej o przepuszczalnosci pary wodnej 2,0+2,5
g/m2/dobe. Folie nalezy uktada¢ jednowarstwowo bezposrednio na stropie.

Wymagania szczegotowe prowadzenia robot
Roboty izolacyjne nalezy wykonywaé, kiedy spetnione sa nastgpujace warunki pogodowe:

e kiedy panuje bezwietrzna pogoda lub wykonano zabezpieczenia oraz wykonano
zabezpieczenia przeciwdeszczowe (roboty na zewnatrz) oraz kiedy temperatura
otoczenia nie jest nizsza niz +5 *C,

» roztwor asfaltowy do gruntowania mozna stosowac przy temperaturze ponizej 5 °C,
jednak nie nizszej niz 0*C.

Sztywnosc podktadow:
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« podkiady pod izolacje powinny by¢ trwate i nieodksztatcalne. Wytrzymato$¢ podktadow
na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz 90 kG/em?,

e jako podktad pod izolacje moze stuzy¢ beton wyrownany i zatarty packg drewniang Iub
tynk cementowy (co najmniej |l rodzaj) z dodatkiem uszczelniajagcym lub bez. Wszelkie
zatamania powierzchni powinny byé zaokraglone promieniem 3 do 5 cm oraz wyrobione
wymagane spadki podtoza.

Powierzchnie podktadow:

e powierzchnie podktadéw powinny by¢ réwne, czyste, odttuszczone i odpylone.
Wypukioéci i wgtebienia na powierzchni podktadu powinny by¢ nie mniejsze niz 2mm.
Pekniecia na powierzchni podkiadu o szeroko$ci wigkszej niz 2 mm nalezy
zaszpachlowac kitem asfaltowym wg PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy,

« podktad powinien by¢ w stanie pownetrzné suchym. W przypadku stosowania do
gruntowania emulsji asfaltowej wg PN-B- 24002 Asfaltowa emulsja anionowa, podktad
moze byc¢ wilgotny,

o styki réznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) powinny byé zaokraglone. Promien
zaokraglenia powinien by¢ nie mniejszy niz 3,0 cm. Spadki podktadu w kierunku kratki
$ciekowej lub kanatu powinny byé zgodne z wymaganiami dokumentacji technicznej,
lecz nie mniejsze niz 1 %.

5.9 I1zolacje cieplne

Roboty termoizolacyjne powinny byé wykonywane zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, Arkady 1990 r., szczegdlnie w zakresie
organizacji, technologii i bezpieczenstwa pracy.

Do wykonywania izolacji cieptochronnych nalezy stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-
suchym. W czasie wbudowywania nalezy je chroni¢ przed zawilgoceniem wodg deszczowg
badz wodg zarobowa (np. z zaprawy murarskiej). Uktadanie masy betonowej lub zaprawy na
materiatach izolacyjnych, kt6re nie sg odporne na zawilgocenie, jest niedopuszczalne.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢é wykonywane w temp. dodatniej; mozliwe jest ich
kontynuowanie réwniez w warunkach zimowych (np. uktadanie materiatow bez spoiwa lub
zastosowanie spoiwa odpornego na niskg temperature).

Poszczegoine warstwy powinny byé wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaty zawilgoceniu w
czasie uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig pochodzacg z innych zrodet.

Warstwa izolacji powinna byé ciggta i mie¢ statg grubo$¢ zgodnie z projektem. Piyty izolacyjne
powinny by¢ uktadane na styk. Przy ukfadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktadac je mijankowo
tak, aby przesuniecie ptyt w kolejnych warstwach wzglgdem siebie wynosito co najmniej 3 cm.
Piyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowg grubosc.

Do tgczenia materiatéw termoizolacyjnych ze sobg i z podiozem mozna stosowaé zaprawy
cementowe, lepiki lub kleje w zaleznos$ci od wartodci i rodzaju podfoza. Spoiwa nie mogg
zawieraé skiadnikow dziatajgcych szkodliwie na materiat izolacyjny oraz na podtoze.

Izolacje stropodachu
Do ocieplenia stropodachu nalezy stosowac wetng mineralna.

Warstwe ocieplajgcyg nalezy utozyé w sposob ciggtly, klejac lepikiem na gorgco (PN-57/B-24625
Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na goragco). Grubos¢ warstwy izolacyjnej 15 cm.

Uktadanie warstwy ocieplajgcej na stropie powinno odbywac si¢ odcinkami prostopadtymi do
linii okapu i niezwlocznie zabezpieczonymi przed zawilgoceniem przez utozenie ptyt
dachowych, uszczelnienie ich stykéw lub pokrycie papa. '

Izolacje posadzek na gruncie
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Posadzke na gruncie nalezy ociepla¢ styropianem grubosci 6 cm. Styropian nalezy uktadac na
sucho w sposoéb ciggly, doktadnie dosuwajac ptyty styropianu do siebie.

Izolacje scian fundamentowych i $cian nadziemia

Izolacje $cian fundamentowych i $cian nadziemia nalezy wykonywac¢ ze styropianu o

wtasciwosciach okreslonych w projekcie j i grubosci przewidzianych w projekcie.

Piyty izolacyjne nalezy umieszcza¢ w szczelinie w czasie wznoszenia $ciany. Najpierw powinno
sie wymurowacé jedna warstwe $ciany na wysoko$¢ 50 cm, nastepnie ustawi¢ ptyty i obmurowac
je drugg warstwg sciany.

W czasie przerw w wykonywaniu robdt materiat izolacyjny winien byé chroniony przed
zawilgoceniem przez przykrywanie $cian papag, folig lub w inny skuteczny sposob.

Docieplenie scian budynkow plytami styropie:ﬁowymi

Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi nalezy wykonywaé ze styropianu o
wtasciwosciach okreslonych w projekcie i grubosci przewidzianej w projekcie.

Cato$¢ robot dociepleniowych mozemy podzieli¢ na cztery podstawowe etapy:

» przygotowanie podioza. Jest to wazny etap robé6t dociepleniowych. Prawidtowe
wykonanie tego etapu determinuje w znacznym stopniu jako$¢ catego systemu.
Przygotowanie podtoza nalezy rozpoczaé od doktadnego umycia elewacji i usuniecia
luzno przylegajacych powtok malarskich lub stabo zwigzanych z podtozem warstw
tynkarskich. Wszystkie potacie odparzonego tynku nalezy skuc i uzupetni¢ nowym
tynkiem. Po uzupetnieniu ubytkéw tynku nalezy $ciane zagruntowac¢ w celu zmniejszenia
chtonnoéci podtoza, : .

e przymocowanie ptyt styropianowych do $ciany. Plyty do $ciany mocowane sg za
pomocy kleju roztozonego na plycie w postaci pasma obwodowego i kilku plackow z
kleju rozmieszczonych centralnie na powierzchni piyty. Ptyty styropianu nalezy uktadac
w taki sposob, aby nie powstawaly miedzy nimi szczeliny wigksze niz 2 mm, co
zapobiega powstawaniu mostkéw termicznych. Niedopuszczalne jest szpachlowanie
stykow zaprawa klejowg. Po przyklejeniu kilku ptyt nalezy je dobi¢ do powierzchni sciany
pacg drewniang, aby zapobiec klawiszowaniu ptyt. Styropian po przyklejeniu musi
stanowi¢ réwng powierzchnie, a ewentualne nieréwnosci nalezy zeszlifowa¢ papierem
sciernym. Kotkami plastikowymi mocujemy ptyty po ok. 2 dniach, kiedy warstwa zaprawy
klejowej jest juz dostatecznie twarda. Nalezy ptyty mocowac¢ 4 kotkami na 1m2, czyli 2
kotki na 1 piyte,

e wykonanie warstwy zbrojacej. Po 2- 3 dniach od utozenia warstwy styropianu nalezy
przystgpi¢ do uktadania warstwy zbrojacej. Robote nalezy rozpocza¢ od natozenia na
warstwe styropianu kleju (rodzaj kleju w zaleznosci od przyjetego systemu docieplen) za
pomocg pacy zebatej o wielkosci zebéw 10-12mm. Zaprawe klejowg nalezy
rozprowadzac pionowymi pasami o szerokoéci rolki siatki z widkna szklanego, czyli ok.
1.0 m. W tak przygotowang warstwe nalezy zatopi¢ pas siatki z wtékna szklanego. Pasy
siatki powinny nachodzi¢ na siebie 10 cm w pionie i w poziomie. Po natozeniu siatki
nalezy dokfadnie wyrownaé powierzchnie warstwy Kkleju przy pomocy pacy metalowej
gtadkiej,

o ulozenie cienkowarstwowego tynku szlachetnego. Na wykonanej uprzednio warstwie
zbrojgcej uktadamy warstwe podktadowag, izolujacg pod wzgledem chemicznym warstwe
tynku od podioza i wzmacniajgcg przyczepnosc tynku do podtoza. Proces naktadania
tynku na powierzchnie $ciany dzieli sie na trzy fazy: nacigganie wyprawy na $ciane,
zdejmowanie nadkiadu, fakturowanie. Nalezy przestrzega¢ zasady, aby na mokrg
jeszcze krawedz tynku naktadac¢ nastepna porcje zaprawy. Okreslony etap prac nalezy
konczy¢ w migjscach, gdzie fatwo mozna ukry¢ potaczenia tynku.
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Prace dociepleniowe nalezy prowadzi¢ w temp. 5+25 °C, najlepiej przy ostonietych od deszczu i
sfonca rusztowaniach stacjonarnych. Dajg one wiekszy front robdét i przy stosowaniu folii lub
siatki uniezalezniajg wykonawce od warunkow pogodowych.

W czasie przerw w wykonywaniu robot materiat izolacyjny winien by¢ chroniony przed
zawilgoceniem przez przykrywanie $cian papa, folig lub w inny skuteczny sposéb.

5.10 Tynki

Tynkowanie mechaniczne

Kolejnos¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkdéw na oczyszczonym i
przygotowanym podtozu jest nastepujaca:

wyznaczenie lica powierzchni tynku, A

mechaniczne wykonanie obrzutki,

mechaniczne wykonanie narzutow,

mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem,

reczne wykanczanie tynkdéw, to jest wykonanie osciezy, gzymsow, Wyskokow itp.

Zaprawa przygotowana w mieszarce przechodzi przez sito wibracyjne do zasobnika, skad
zostaje zassana przez pompe i przewodem gumowym lub przewodem stalowym do specjalngj
koncowki wyrzucajacej zaprawe. Do koncowki doprowadzone jest przewodem gumowym
sprezone powietrze, ktére powoduje rozprysk strumienia zaprawy z duzg sita.

Tynkowanie reczne

Uktadanie réznych rodzajow tynkow sktada sie z nastepujgcych faz:

wyznaczenie powierzchni tynku. Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi,
ktére wbija sie co 1,5 m wzdtuz dtugosci i wysokosci sciany. Dookota wbitych gwozdzi
wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je réwno z gtéwka gwozdzi. Nastgpnie miedzy
plackami narzuca sie pasy z zaprawy i cigga je rowno z powierzchnig plackow. Pasy te
spetniajg role prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast pasow
prowadzgcych mozna uzywac prowadnice drewniane lub stalowe,

wykonanie obrzutki. Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nie
przekraczajgcej 3+4 mm na $cianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy
cementowej lub pdtcementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10+12 cm zanurzenia stozka,

wykonanie narzutu. Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim
stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodg. Grubo§¢ narzutu powinna wynosi¢ 8+15 mm,
a gestos¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu
narzutu nastepuje réwnanie go za pomocg taty. Narzut w narozach wyréwnuje sie za
pomocg pac w ksztaicie kgtownika,

wykonanie gfadzi. Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem
odsianym przez sito o przeéwicie oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej
ttusta niz do narzutu i mie¢ grubos¢ 1+3 mm. Zaprawe narzuca sie recznie i
rozprowadza pacg. Po stezeniu gtadzi zaciera sie jg packa drewniang, stalowg lub z
filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk,
skrapiajac go wodg za pomocg pedzla.

Tynki Il kategorii
Warunki wykonania wg PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte

wyznaczenie powierzchni tynku,

wykonanie obrzutki (tzw. natrysku lub szprycy) o grubosci nie przekraczajacej 3 - 4 mm.
Konsystencja zaprawy powinna wynosi¢ 10 - 12 cm zanurzenia stozka,

wykonanie narzutu z jednolitym zatarciem na gtadko, grubosci 8 - 9 mm, gestosc
zaprawy nie powinna przekraczac¢ 9 cm zanurzenia stozka.

Badania w toku prowadzenia robot:
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e minimalna przyczepnos¢ tynku do podtoza 0,025 Mpa,

e dopuszczalne odchylenia pOWIerzchnl od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii
prostej 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 szt. na catej dtugosci taty,

« dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku pionowego 2 mm na 1 m i ogotem nie
wiecej niz 6 mm,

« dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku poziomego 2 mm na 1 m i ogotem nie
wiecej niz 3 mm dla catej powierzchni ograniczonej pionowymi przegrodami,

e w miejscach szczelin dylatacyjnych, stolarce i podokiennikach, tynki zabezpieczone
powinny by¢ przed peknieciami przez przeciecie warstwy tynku na catg jej grubosc¢ przy
szerokosci przecigcia 2 - 4 mm.

Tynki lll kategorii
Warunki wykonania: v
e wyznaczenie powierzchni tynku,
o wykonanie obrzutki (tzw. natrysku lub szprycu) o gruboéci nie przekraczajgcej 3 - 4 mm.
Konsystencja zaprawy powinna wynosi¢ 10 - 12 cm zanurzenia stozka,
« wykonanie narzutu z jednolitym zatarciem na gtadko, gruboséci 8 - 9 mm, gestos¢
zaprawy nhie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka.

Badania w toku prowadzenia robét:

¢ minimalna przyczepnos$¢ tynku do podtoza 0,025 Mpa,

o dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii
prostej 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 sztuki na catej dtugosci taty,

» dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku pionowego 2 mm na 1 m i ogétem nie
wiecej niz 6 mm,

o dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku poziomego 2 mm na 1 m i ogdtem nie
wiecej niz 3 mm dla calej powierzchni ograniczonej pionowymi przegrodami,

e W miejscach szczelin dylatacyjnych, stolarce i podokiennikach, tynki zabezpieczone
powinny byé przed peknieciami przez przeciecie warstwy tynku na catq jej grubosc przy
szerokosci przecigcia 2 - 4 mm.

Gladz gipsowa jednowarstwowa na scianach i sufitach

Tam gdzie wymagane sg gtadkie podioza pod malowanie , nalezy powierzchnige tynku
wyszpachlowa¢ jednokrotnie. Do tego celu stosowac szpachloéwka gipsowa. Grubosc warstwy
gtadzi gipsowej 1+ 3 mm.

Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne

Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne, po utozeniu na warstwie zbrojgcej, stanowig
dostatecznie wytrzymatg pod wzgledem mechanicznym, hydrofobowa i przepuszczalng dla pary
wodnej warstwe.

Tynki mineralne produkowane sg w postaci suchych mieszanek, do ktérych przed uzyciem
nalezy doda¢ wody. Nalezy przez okres prowadzenia robét przestrzegac proporql mieszanki do
wody aby uzyskac jednakowg strukture i kolor tynku.

Tynki akrylowe produkowane sg w postaci past, ktére nadajg sig do uzycia bezposrednio po
otwarciu pojemnika. Mase w pojemniku nalezy dokfadnie wymiesza¢ w celu ujednorodnienia
konsystencji. Tynkéw akrylowych nie wolno rozcienczac ani taczy¢ z innymi materiatami.

5.11 Plytki scienne

Przy wykonywaniu oktadzin $ciennych z plytek nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

« temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej + 5*C i
nie powinna przekracza¢ 25*C. Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni
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przed rozpoczeciem robot oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy klejowej - przez
okres co najmniej 5 dni,

materiaty uzyte do wykonywania posadzki powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robét,

ptytek uktadanych na kiej nie nalezy moczy¢ przed utozeniem,

fugowanie i uzytkowanie okfadzin ceramicznych moze nastgpi¢ nie wczeséniej niz po 24
godzinach,

ptytki muszg by¢ zwigzane z podktadem na catej swej powierzchni,

dokfadno$¢ wykonania powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby fata dtugosci 2 m
przytozona w dowolnym miejscu podktadu nie wykazywata odchylen wiekszych niz
2mm,

plytki nalezy ukfadac na klej cienkowarstwowy o grubos$ci warstwy nie przekraczajgcej 5
mm,

podtoze powinno by¢ réwne, trwate, nieodksztatcalne o powierzchni czystej i szorstkiej,
spoiny powinny by¢ prostolinijne i jednakowej grubosci,

nalezy $cisle przestrzega¢ kolorystyki i wzorow zatozonych w dokumentacji dla
poszczegolinych pomieszczen.

Oktadziny $cienne z ptytek nalezy uktada¢ z nastepujaca doktadnoscia;

dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadziny od kierunku poziomego lub pionowego
nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m, ‘

ptytki powinny by¢ utozone tak, aby ich krawedzie tworzyly ukitad wzajemnie
prostopadtych linii prostych.

5.12 Stolarka okienna i drzwiowa

Przy montazu nalezy:

sprawdzié¢ wymiary okien i drzwi i otworu okiennego i drzwiowego , luz miedzy otworem
okiennym i drzwiowym a o$cieznicg powinien wynosic:

= na szerokosci otworu 2 + 6 cm,

* na wysokosci otworu 5 + 9 cm,
ustawi¢ w poziomie i pionie o$cieznice z zachowaniem przyjetych luzow, ,
zamontowac oscieznice kotwami montazowymi lub kotkami rozporowymi - liczba w
zaleznosci od zalecen producenta,
szczeliny miedzy ramg a murem wypetni¢ piankg poliuretanows,
zamocowac parapety,
wykonac¢ wykonhczenia zewnetrzne i wewnetrzne,
wykonac obrobki blacharskie zwracajgc uwage na otwory odwadniajgce - pozostawic
odkryte. :

Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien zgodnie z szczegodtowq instrukcjg wbudowania
tych wyrobow, dostarczong przez kazdego producenta. \

5.13 Elementy stalowe

Elementy stalowe wyposazenia powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

Pochwyty stalowe

Do przykrecania pochwytow stosowac kotki rozporowe o $rednicy 10 mm odpowiednie] diugosci
aby zapobiec ewentualnemu wyrywaniu pochwytdw podczas eksploatacji obiektu. Montaz
nalezy przeprowadzi¢ w taki sposob aby nie wystapity zadne uszkodzenia mechaniczne
pochwytu.

Balustrady proste z pochwytem stalowym
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Do przykrecania balustrad stosowac kotki rozporowe o $rednicy 12 mm odpowiedniej dtugosci
aby zapobiec ewentualnemu wyrywaniu balustrady podczas eksploatacji obiektu.

Podczas montazu nalezy zwrdci¢é uwage na wypoziomowanie balustrad oraz prawidtowe ich
ustawienie w pionie. Montaz nalezy przeprowadzi¢ w taki sposob aby nie wystapity zadne
uszkodzenia. mechaniczne balustrady.

Balustrady schodowe z pretéw stalowych

Montaz balustrad nalezy rozpoczyna¢ od montazu balustrady dolnego biegu. Do przykrecania
balustrad stosowac kotki rozporowe o $rednicy 12 mm odpowiedniej diugosci aby zapobiec
ewentualnemu wyrywaniu balustrady podczas eksploatacji obiektu.

Podczas montazu nalezy zwroci¢ uwage na pionowo$¢ balustrad. Montaz nalezy przeprowadzi¢
w taki sposdb aby nie wystapily Zadne uszkodzenia mechaniczne balustrady.

Kraty pretowe

Kraty mocowa¢ do muru przy pomocy kotkéw rozporowych lub kotew wpuszczonych w mur.
Osadzona krata powinna by¢ wypoziomowana oraz wypionowana.

Kraty siatkowe

‘

Kraty mocowacé do o$ciezy przy pomocy kotkow rozporowych lub kotew wpuszczonych w
oscieza. Osadzona krata powinna by¢ wypoziomowana oraz ustawiona w pionie.

5.14 Podloza i posadzki
Podktady z ubitych materiatéw sypkich

Podktady z ubitych materiatdw sypkich (piasku) nalezy tak zagesci¢, aby uzyska¢ wskaznik
zageszczenia [ID= 0.95 + 098 (wg normy BN-77/8931-12 ,Oznaczenia wskaznika
zageszczenia”).

Podktady betonowe

Podktady betonowe nalezy uktada¢ na uprzednio wykonanym podktadzie z piasku. Aby uzyskac
wypoziomowang powierzchnie nalezy do uktadania betonu stosowac prowadnice.

Powierzchnia warstwy powinna by¢é wygtadzona. Na diugosci 2 m odchytka nie powinna by¢
wieksza niz 2 mm.

Posadzki z plytek

Posadzki z ptytek muszag by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng,
okreslajacg wymiary, rodzaj, barwe, gatunek ptytek i sposob ich uktadania.

Utozenie ptytek powinno odpowiadaé warunkom okreslonym w normie - PN 63/B-10145
Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych.

Przy wykonywaniu posadzek z ptytek nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

o doktadnos¢ wykonania powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby fata dtugosci 2
m przylozona w dowolnym miejscu podktadu nie wykazywata odchylen wigkszych
niz 5 mm,

o plytki nalezy uktada¢ na klej cienkowarstwowy,

» podioze powinno by¢ rowne, trwate, nieodksztatcalne, poziome lub ze spadkami
przewidzianymi w projekcie, o powierzchni czystej i szorstkiej,

o dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od poziomu lub ustalonych spadkdw
nie powinno byé wieksze niz 5mm na catej dlugoéci lub szerokosci pomieszczenia.
Odchylenie to nie powinno powodowaé zaniku zatozonego w projekcie spadku,

o szczeliny dylatacyjne w podkiadach muszg by¢ wykonane nie tylko w miejscach
dylatacji budynkow ale odpowiednio czegsciej, tak, aby pola miedzy dylataCJaml nie
przekraczaty 30m? | przy maksymalnej dtugo$ci boku do 6m,
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» spoiny powinny by¢ prostolinijne i jednakowej grubosci.

Przy wykonywaniu posadzek z ptytek nalezy dostosowac sig do nastepujacych wymagan
szczegolnych:

o temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5 °C,

e Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilkka dni przed rozpoczeciem robot oraz
w czasie wigzania i twardnienia zaprawy, o

« materiaty uzyte do wykonywania posadzki powinny znajdowac si¢ w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robot,

« do wykonania spoin mozna przystgpi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek. Przed
spoinowaniem posadzka musi by¢ zwilzona woda, ktéra nie powinna sta¢ w spoinach,

« plytki musza by¢ zwiazane z podktadem na catej swej powierzchni.

Posadzki z ptytek nalezy uktadac z nastepujaca doktadnoscia;

« dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny mierzone tatg 2 metrowg
przyktadang w dowolnym miejscu w dwéch réznych kierunkach nie powinno przekraczac
2mm, ‘

« spoiny miedzy plytkami przez catg diugo$¢ i szeroko$¢ pomieszczenia muszg tworzy¢
linie proste. Odchylenie spoin od linii prostej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 metri
3 mm na catej dtugoéci lub szeroko$ci posadzki.

Posadzki z paneli podtogowych

Panele poditogowe przed montazem powinny lezakowaé w zamknigtych pakietach w
pomieszczeniu, w kitérym bedg zaktadane okoto 2 dni. Podtoze powinno by¢ réwne, gtadkie,
stabilne.

Podtoza z desek nalezy przygotowaé poprzez podobijanie gwozdzi, wyszlifowanie wystajgcych
sekow, grzbietéw itp. Przy wigkszych nieréwnosciach nalezy wytozy¢ podtoge drewniang
ptytami wiorowymi. .

Podtoza betonowe musza byé odpowiednio suche, wieksze nieréwnosci nalezy wyrownac masg
samopoziomujgcg lub szpachlows. .

Na przygotowane podioze nalezy potozy¢ folie paroizolacyjng z zaktadem min. 20cm (nie
dotyczy podtég drewnianych). Nastgpnie na folig ukfadamy pianke pod panele lub podkfad
Ekoptyta.

Panele nalezy uktada¢ wzdiuz padania $wiatta lub wzdtuz lini uzytkowania.. Zaczynamy od
sprawdzenia w kilku miejscach czy $ciana jest prosta i czy jest jednakowa szerokosc
pomieszczenia. Nalezy przeliczy¢ szerokos¢ pokoju tak by ostatni rzad paneli miat szer. co
najmniej 5cm. ‘

Przed przystapieniem do montazu podtogi nalezy zagruntowa¢ Unigruntem sciany (malowane)
do wysoko$ci mniejszej niz grubo$é panela i listwy - dotyczy sytuacji gdy listwy przypodfogowe
bedg klejone do scian.

Panele w zaleznosci od typu i producenta, wymagajg uktadania z przesunigciem wzgledem
siebie 20-40cm. Rozpoczynamy ktasé panele na zasadzie schodkowe;.
Przy $cianach, rurach, futrynach itp. nalezy zostawi¢ odpowiednig dylatacje za pomocg klinow
lub najlepiej dystansow nastawnych (sprzet profesjonalny), przyjmuje sig, ze ruch podtogi jest
nie wiekszy niz 1-2mm na kazdy 1mb. Zalecenia producentéw podiog to 1-2cm i nie
uwzgledniaja nigdy wielkosci pomieszczen.

Po zamontowaniu podiogi nalezy zamontowaé listwy przyécienne na klej -montazowy
(naprzemiennie z klejem kontaktowym), uwazajac by klej nie dostat sie do szczeliny
dylatacyjnej. Mozna montowac listwy na klamry (uchwyty) ale przy wierceniu otwordéw nalezy
zabezpieczyé panele przed obracajacq sie gtowica wiertarki by nie uszkodzi¢ podiogi.
Ponadto przed wierceniem nalezy sprawdzi¢ wykrywaczem metalu $ciane by nie przewierci¢
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kabli od pradu; anten, telefonéw lub rur itp. Po wywierceniu otworéw nalezy odkurzaczem
wybraé pyt ze szczeliny dylatacyjnej.

Na koniec nalezy zamontowac¢ listwy progowe (rowniez sprawdzi¢ wystepowanie kabli i rur).
Po zakohiczeniu montazu podiogi nalezy w razie potrzeby skrocic drzwi (drzwi do skrocenia
zaznacza sie przed rozpoczeciem montazu i przed wyjeciem z zawiasow, deskg panelowg
utozona na piance + wysoko$¢ listwy progowej).

Przed wniesieniem mebli nalezy zabezpieczy¢ nozki mebli podktadami filcowymi.
Posadzki z wykladzin

Posadzki z wyktadzin nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, ktory okresla konstrukcje
podtogi, rodzaj wyktadziny i sposob wykonczenia przy $cianach.
It’

Przygotowanie podifoza:

» podioze powinno by¢ réwne, wolne od peknie¢ i zanieczyszczen ordz nie pylace, a
wyktadzine nalezy do niej przymocowac za pomocg odpowiedniego kleju,

o w przypadku uktadania wyktadzin na nieréwnym podtozu betonowym, konieczne jest
wzmochienie podtoza za pomocg substancii gruntujgcych i wyréwnanie masg
samopoziomujgcg, co zapewni mu gtadkosg | wytrzymatos¢ oraz przedtuzy znacznie
zywotnoé¢ materiatéw wykonczeniowych i poprawi estetyke,

« podioze nie moze mie¢ wigce]j wilgotnosci niz 3 %.

Przyklejanie materiatu wykonczeniowego:

« odpowiednie kleje dla przygotowanego materiatu,

o wyktadzine nalezy przykleja¢ do podfoza na cafej powierzchni co da gwarancje
dtuzszego uzytkowania oraz zabezpieczy przed uszkodzeniem, ‘

o przy klejeniu nalezy $cisle przestrzegac instrukcji podane] przez producenta na
opakowaniu kleju,

e pomieszczenia zamkniete po naklejeniu wyktadziny nalezy wietrzy¢é do zaniku
specyficznego zapachu i po tym czasie nadajg sie do uzytkowania.

Przy wykonaniu posadzki nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

e do wykonywania posadzki mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych stanu surowego i robot wykonczeniowych, z wyjatkiem robot tapeciarskich,
oraz po zakonczeniu wszystkich robot instalacyjnych, tacznie z przeprowadzeniem prob
cisnieniowych instalacji, '

temperatura powietrza w pomieszczeniach nie powinna by¢ nizsza niz 10 °C,

podkiad wykazujacy usterki nalezy wyréwnac masg samopoziomujgca,

przed przystapieniem do robot podktad starannie odkurzy¢ i oczyscic,

wyktadzine nalezy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwina¢ z rulonu, pocigé na

arkusze odpowiednio do wymiarow pomieszczenia i luzno utozy¢ na podktadzie,

o uktad arkuszy wyktadziny powinien by¢ tak rozplanowany, aby spoiny miedzy arkuszami
wyktadziny przebiegaty prostopadle do $ciany okiennej; spoiny nie powinny znajdowac
sie w miejscach najsilniejszego ruchu (np. przy drzwiach). Przy wyktadzinach
wzorzystych wzor na, stykajacych sie arkuszach powinien by¢ odpowiednio dopasowany,

o wyktadzina na catej powierzchni powinna by¢ przyklejona do podktadu,

e posadzka powinna wykazywac dobre przyleganie do podktadu; nie dopuszcza sie
wystepowania deformacji wyktadziny (fatd, pecherzy, itp.) oraz odstawania brzegow
arkuszy, a takze zabrudzen powierzchni klejem, v

e posadzke nalezy wykonczy¢ listwg cokotowa z PCV z wstawkg paska wyktadziny
dywanowej, zwiefnczong daszkiem.

5.15 Malowanie

Malowanie $cian
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Przed przystgpieniem do robot malarskich pomieszczenia powinny by¢ sprzatniete z resztek
materiatow, sprzetu itp. Wykonane elementy, takie jak podtogi, balustrady, urzadzenia
wodociggowe itp. powinny by¢ ostoniete przed zachlapaniem farbami. .

Malowanie $cian mozna wykona¢ po wykonaniu nastgpujacych robot:

wyschnieciu podtoza i miejsc malowanych,

posadzeniu i dopasowaniu stolarki,

ukonczeniu robdt instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych,
wykonaniu posadzek z tworzyw mineralnych,

doktadnym sprzatnieciu pomieszczen jednak przed wykonaniem,
posadzek z tworzyw sztucznych i wyktadzin dywanowych,
osadzeniem osprzetu elektronicznego.

‘,tl

Powierzchnie nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usunigcia grudek zaprawy,
zachlapan i innych drobnych defektéw. Po przetarciu nalezy powierzchnie odkurzy¢, drobne
uszkodzenia wypetnic.

W zaleznosci od przewidzianej techniki malarskiej powierzchnia tynku powinna byc¢
zagruntowana:

o przy technice emulsyjnej rozrzedzona farbg emulsyjng (z 5 - 10 % dodatkiem wody) lub
spoiwa dyspersyjnego,

e przy technice olejowej - gruntownikiem pokostowym (1 cze$¢é pokostu na jedng czesé
benzyny do lakieréw C).

Tynki $wieze przed malowaniem nalezy zneutralizowa¢, zastosowaé w tym celu fluatowanie, to
jest powleczenie powierzchni 10 - procentowym roztworem fluorokrzemianu magnezu, cynku
[ub innym podobnym preparatem. .

Tam gdzie wymagane sg gtadkie podioza pod malowanie emulsyjne, olejne nalezy
powierzchnie tynku wyszpachlowa¢ jedno- lub wielokrotnie. Do tego celu stosowac
szpachlowkg gipsowa. Przy kilkakrotnym szpachlowaniu kazda warstwa po wyschnieciu
powinna by¢ szlifowana. Po wykonaniu ostatniej warstwy, wyschnieciu jej i oszlifowaniu nalezy
wykonac ponowne gruntowanie.

Przy wykonywaniu robot malarskich nalezy przestrzega¢ nastepujacych warunkow:

o roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz 5 °C (z
zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej °C i nie
wyzszej niz 22 °C z tym, ze do naktadania powtoki malarskiej , najkorzystniejsze sg
temperatury 12+18 °C,

e W miesigcach letnich nalezy unika¢ prowadzenia robdét malarskich na zewnatrz
budynkow podczas intensywnego dziatania promieni stonecznych na malowang
powierzchnie,

e na zewnatrz budynkow nie nalezy wykonywac¢ powtok malarskich podczas opadow
atmosferycznych oraz przy szybkosci wiatru powyzej 20 km/godz (to jest okoto 4 stopnie
w skali Beauforta),

e podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamkniete, a
nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzgdzen grzewczych lub
od przewodow wentylacyjnych jest niedopuszczalne,

o W temperaturze ponizej + 5 °C nie nalezy wykonywac robét malarskich.

Malowanie konstrukcji stalowych (powloki antykorozyjne)

Elementy nowych konstrukcji stalowych powinny by¢ zabezpieczone za pomocq gruntowania
mozliwie najwcze$niej w procesie wykonywania konstrukciji.

Elementy nalezy oczy$cic¢ z zabezpieczy¢ w nastepujacych etapach produkcyjnych:

v

* pierwszy - przed pocieciem blach i profildw,
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o drugi — po wykonaniu czesci (np. po wycigciu elementéw z blach i profilow,

o trzeci — po wykonywaniu spawania elementow,

e czwarty — po czesciowym Ilub catkowitym zmontowaniu konstrukcji na migjscu
eksploataciji.

Zasadnicze czyszczenie powinno by¢ dokonane w etapie pierwszym lub drugim. W etapie
trzecim i czwartym oczyszczenie powinno ogranicza¢ sie tylko do tych powierzchni, ktore
wczeséniej hie mogly byé oczyszczone i zabezpieczone oraz po usunigciu ‘zanieczyszczen
powstatych w czasie i wskutek dalszych czynnosci technologicznych lub transportu, w
szczegolnosci po operacji spawania.

1

Temperatura otoczenia podczas malowania obiektu powinna by¢ zawarta w granicach od 5 do
30°C. (zalecane do 15 do 25°C). Nie nalezy wykonywac robot malarskich przy temperaturze
nizszej niz +5 °C i wilgotnoéci wzgledne;j powidtrza wyzszej niz 85%, a takze gdy malowana
konstrukcja jest ogrzana powyzej 40°C, o ile nie sg stosowane specjalne wyroby malarskie
przystosowane do naktadania w innych warunkach temperaturowych.

Nie dopuszcza sie wykonywania prac malarskich na zewnatrz pomieszczen w innych
warunkach temperaturowych. Nie dopuszcza sig wykonywania prac malarskich na zewnatrz
pomieszczen w czasie deszczu, mgly oraz podczas wystepowania rosy.

Podczas malowania konstrukcji stalowych nalezy przestrzegaé nastepujacych wymagan:

o Swieza, niestwardniata warstwa materialu malarskiego nie powinna by¢ w czasie
schniecia narazona na dziatanie kurzu i deszczu,

» zagruntowane konstrukcje nalezy sktadowac w taki sposob, aby nie padat na nie deszcz,
$nieg, kurz, sadza itp., '

e podczas malowania i w czasie suszenia nalezy zapewni¢ w pomieszczeniu nawiew
czystego powietrza. Nawiew nie moze dziata¢ bezpoérednio na powioke,

e pokrycia z farb syntetycznych (np. chlorokauczukowych, poliwinylowych lub
epoksydowych) powinny by¢ naktadane na bardzo starannie oczyszczone powierzchnie
przez piaskowanie, $rutowanie lub wytrawianie,

o wyroby lakierowe uzywane do malowania powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich norm panstwowych. Nie mozna stosowa¢ wyrobéw malarskich o
nieznanym pochodzeniu lub nie sprawdzonych,

¢ wyroby malarskie muszg posiada¢ $wiadectwo dopuszczajgce te wyroby do stosowania
w budownictwie,

o rozcienczanie materialow malarskich moze by¢ dokonane tylko do lepko$ci okreslone;
przez producenta i jedynie rozcienczalnikiem dostosowanym do danego materiatu.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Deskowania

Badanie materiatow lub gotowych elementéw stosowanych do wykonywania deskowania
powinno by¢ dokonywane przy dostawie tych materiatdw na budowe.

Badanie prawidtowosci wykonywania poszczegolnych deskowan powinno sig przeprowadzac
na biezaco a ewentualne zalecenia wpisywac do protokotu odbioréw czeéciowych.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od wymiaréw projektowanych w odlegto$ci miedzy
podporami zginanych elementéw deskowania i w odlegto$ci miedzy teznikami usztywniajacymi
stojaki rusztowan:

e na 1 m dtugosci do £25 mm,
» na cate przesto nie wiecej niz £ 75 mm.

\

Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia ptaszczyzn deskowania i linii przecigcia
sie:
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e na 1 m szerokosci, nie wigcej niz £5 mm,
e na catg wysoko$¢ konstrukcji nie wiecej niz:
= w fundamentach - £ 20 mm,
» w Scianach i stupach o wysokoéci do 5 m podtrzymujacych stropy monolityczne -
+ 10 mm, :
= w &cianach i stupach o wysokosci powyzej 5 m - £15 mm,
» w stupach szkieletow zelbetowych potaczonych belkami - £10 mm,
= w belkach i tukach - £5 mm.

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego pofozenia nie wiecej niz:

s w fundamentach -+ 15 mm,
e w Scianach, stupach, belkach, podciggach i tukach - £ 10 mm.
"F

Przemieszczenie osi deskowania przestawnego i przesuwnego nie wiecej niz - 10 mm.

Przemieszczenie w odlegtoéci miedzy wewnetrznymi powierzchniami deskowania $écian - +5
mm (odchyiki ujemne niedopuszczalne).

Miejscowe nierdwnosci powierzchni deskowania od strony stykania sig¢ z betonem (przy
sprawdzaniu tata dtugosci 2 m) - £ 3 mm.

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

* na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku - = 5 mm,
e na catg ptaszczyzne - £ 15 mm.

Odchylenia w diugosci rozpietosci elementéw - £20 mm.
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - = 8 mm.
Odchylenia w wymiarach ptyt deskowan przestawnych:

o w diugosci i szerokosci ptyt (tarcz): \
= -do1m-%2mm,
= .od1do3m-+4mm,
= -od3do5m-+6mm,
* -5m-+10mm.
e grubosci dwdch sgsiednich desek niestruganych - £ 2 mm.

6.2 Zbrojenie

Zbrojenie wszystkich elementow zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed
zabetonowaniem, ktéra powinna obejmowac:

ogledziny,

badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi przepisami,
badanie zgodno$ci wymiaréw zbrojenia z projektem,

badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,

badanie jako$ci potgczen zgrzewanych wykonywaniu na placu budowy.

Przy wykonywaniu zbrojenia nie mozna przekraczaé nastepujacych odchytek dopuszczalnych:

o od wymiardw siatek i szkieletow wigzanych lub zgrzewanych:
» w dtugosci elementu - £ 10 mm,
» w szerokosci elementu przy wymiarze do 1 m -+ 5 mm,
» w szerokosci elementu przy wymiarze powyzej 1 m -+ 5 mm,
w rozstawie pretéw podtuznych, poprzecznych i strzemion:
= przy $rednicy d <=20 mm - £ 10 mm,
»= przy $rednicyd > 20 mm -+ 0,5 d,
w potozeniu odgiec pretow - £ 2 d,
w grubosci warstwy otulajgcej - £ 10 mm,
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e W polozeniu potgczen (stykow) pretow - £ 10 mm.

6.3 Betonowanie

Celem kontroli robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jako$¢ robot. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu Kkontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i padania robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej.

Jakos¢ betonu powinna by¢ stwierdzona w ,Protokole z kontroli jakosci”. Poza wytrzymatoscig
betonu nalezy zbadac jego jako$¢ pod wzgledem zageszczenia i jednorodnosci struktury.

taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wigksza niz 5 % catkowitej
powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne
raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego elementu. Nalezy ponadto
sprawdzi¢ wymagane gruboéci otuliny.

Nalezy dokona¢ sprawdzenia cech geometrycznych wykonanej konstrukgji lub jej elementow z
wymiarami na rysunkach roboczych. Nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodno$¢ z projektem |
metodami wykonania otwordow i kanatow w konstrukcjach, prawidtowos¢ ustawienia elementow
zabetonowanych, prawidtowo$¢ wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidtowos¢ potozenia
budowli w planie oraz jej rzednych wysokosciowych. '

' Badania jako$ciowe powinny dotyczyc¢:

o uzytej do robot mieszanki betonowej. Badanie nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zapisow w dzienniku budowy, zaswiadczen producentdéw betonu o zgodnosci materiatu z
wymaganiami dokumentacji technicznej i normg PN-88/B-062250,

o prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania deskowan i rusztowan,

e prawidtowosci oraz doktadno$ci wykonania zbrojenia,

o prawidtowosci oraz doktadno$ci przygotowania mieszanki betonowej, jej utozenia,
zageszczenia i pielegnacii,

o prawidtowosci i doktadnosci wykonania konstrukcji.

Dopuszczalne odchylenia od wymiardw i potozenia konstrukcji zelbetowych wynosza;

Odchylenia Dopuszczalne
wartosci odchylenia
(mm)

Odchylenia ptaszczyzny i krawedzi ich przeciecia od
projektowanego pochylenia:

s -na 1 m wysokosci 5
s - na catej wysokosci konstrukcji 20
e - w Scianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym 15
oraz stupow podtrzymujgcych stropy monolityczne
e - w $cianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu 1/500 wys.bud., lecz
slizgowym lub przestawnym nie wiecej niz 100
mm

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu :
e -nalmptaszczyzny w dowolnym Kierunku 5
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s - na catg ptaszczyzne 15
Miejsca odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu fatg o
dtugosci 2 m z wyjatkiem powierzchni podporowych : |

e - powierzchni bocznych i spodnich 4

e - powierzchni gérnych 8
Odchylenia w dtugosci lub rozpieto$ci elementow 20
Odchylenia w wymiarach elementu poprzecznego 8
Odchylenia w rzednych powierzchni stanowigcych oparcie dla 5

innych elementéw

6.4 Elementy zelbetowe prefabrykowane "

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jako$¢ materiatow i winien zapewnic¢
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek betonu i badan materiatdw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwosciag,
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentaciji projektowe;.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. _

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o  jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga
wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

Dopuszczalne odchytki przy montazu w zaleznosci od rodzaju prefabrykatow okresla norma
PN-71/B-06280:

Piyty stropowe i ptyty dachowe:

e przesuniecie elementu w pionie + 10 mm,
» przesuniecie elementu w poziomie w kierunku poprzecznym + 10 mm,
e przesuniecie elementu w poziomie w kierunku podtuznym £ 10 mm.

W czasie prowadzenia robot powinny by¢ przeprowadzone nastgpujgce badania:

o sprawdzanie zgodnosci zmontowanych elementéw prefabrykowanych z dokumentacjg
techniczna, a polega¢ powinno na poroéwnaniu zmontowanych elementéw z projektem
oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodnoséci na podstawie zewnetrznych i pomiaru,

o badanie materiatdw i elementéw prefabrykowanych powinno by¢ przeprowadzone
posrednio na podstawie zaswiadczen kontroli jakosci oraz zapisoéw w dzienniku budowy i
innych dokumentach stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatdow i elementéw z
wymaganiami dokumentacji technicznej i normami.

Materiaty i elementy, ktorych jako$é nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a
budzg pod tym wzgledem watpliwosci powinny by¢ zbadane przez upowaznione laboratorium ,
zgodnie z wymaganiami przytoczonych powyzej norm.
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6.5 Roboty murarskie \

Kontrola jako$ci robot obejmuje nastepujace badania (wg PN-68/B-10024 Roboty murowe z

cegly):

badania materiatéw: nalezy przeprowadza¢ po$rednio na podstawie sprawdzenia
przedfozonych zaswiadczen kontroli jakosci (atestéw) materiatow oraz zapisow
dziennika budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej i z powotanymi normami. Materiaty, ktorych
jakosé nie jest potwierdzona odpowiednim za$wiadczeniem, a budzace pod tym
wzgledem watpliwosci, powinny byé zbadane przez upowaznione laboratorium zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm,

badanie prawidtowos$ci wykonania robdt murowych, .
sprawdzanie zgodno$ci z dokumentacja techniczng: badanie powinno byé
przeprowadzone przez pordéwnanie gotowej konstrukcji murowej z projektem i przez
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaru. -

Pomiar diugoéci i wysokosci nalezy wykonywac tasma stalowg z doktadnoscig do 1 cm, pomiar
grubosci murow oraz wielkoci odchytek w wymiarach i usytuowaniu otwordw - przymiarem z
doktadnoscig do 1 mm.

Badania konstrukcji murowych

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania konstrukcji murowych:

sprawdzenie wigzania cegiet w murze, w stykach muréw i narozmkach nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny w trakcie robot,

sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar. Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru
tasma stalowg z podziatkg milimetrowa nalezy przeprowadzi¢ tylko w murach licowych
spoinowanych oraz w przypadku, gdy ogledziny nasuwajg watpliwosci, czy grubosé
spoin zostata przekroczona. Srednig grubos¢ spoiny poziomej nalezy ustala¢ przez
odjecie przecietnej gruboéci cegly od ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka muru o
wysokosci co najmniej 1 m przez liczbe warstw. Srednig grubosé spoiny pionowej nalezy
ustalaé w podobny sposob, mierzgc poziomy odcinek muru, z doktfadnoscig 1 mm, na z
gory okreslonej partii muru,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci
krawedzi muru nalezy przeprowadzaé przez przykifadanie dwoéch prostopadtych do
siebie kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni muru taty kontrolnej dtugosci 2 m, a
nastepnie przez pomiar z doktadnoécig do 1 mm wielkoéci przeswitu pomigdzy tata a
powierzchnig lub krawedzig muru. sprawdzanie pionowoéci powierzchni i krawedzi muru
nalezy przeprowadzi¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa,
sprawdzenie poziomoéci warstw cegiet nalezy przeprowadzi¢ poziomnicg murarska i fatg
kontrolng lub poziomnicg wezowa, a przy budynkach o dtugosci ponad 50 m —
niwelatorem,

sprawdzenie kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniamis muru nalezy
przeprowadzi¢ stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z
podziatka milimetrowa. Przeswit mierzony w odlegtosci 1 m od wierzchotka
sprawdzanego kata fiie powinien przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3 norma PN-
68/B-10020 Roboty murowe z cegty,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dziatowych, nadprozy, gzymsow i przerw
dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos¢ z
projektem,

sprawdzenie liczby uzytych potéwek cegiet i innych cegiet utamkowych : nalezy
przeprowadzac w trakcie robdt przez ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z ustaleniami
podanymi w normie PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty punkt 2.2.1,
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e sprawdzenie droznosci, szczelnosci, wiotéw i wylotdw, prawidtowoéci ciagu przewodow
wentylacyjnych i spalinowych. Badania przewodéw nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu
stanu surowego budynku, po wykonaniu stanu wykornczeniowego przed podtgczeniem
urzadzen, po podtaczeniu urzadzen. W czasie sprawdzania szczelno$ci i prawidtowosci
ciagu, wszystkie otwory zewnetrzne (np. okna i drzwi) powinny by¢ zamknigte.
Sprawdzanie prawidtowosci ciggu nalezy przeprowadzaé, gdy temperatura powietrza w
pomieszczeniach jest co najmniej o 10°C wyzsza niz temperatura powietrza na zewnatrz
budynku. Badania przewodéw nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-89/B-10425
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.

6.6 Konstrukcje drewniane

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna koptrole jako$ci robot, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i érodki techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

W zaleznosci od rodzaju robot i warunkdéw wystepujacych na budowie odbidr konstrukeji z
drewna moze byé przeprowadzony cze$ciowo w trakcie robét (odbiér migdzyoperacyjny) oraz
po zakonczeniu robot.

Przekroje i rozmieszczenia elementéw powinno byé zgodne z dokumentacja techniczna.
Podstawa do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci:

- wbudowanych materiatéw

- wykonania elementoéw przed ich zmontowaniem

- gotowej konstrukcji

Ocena jako$ci materiatow przy odbiorze konstrukcji powinna byé dokonywana posrednio na
podstawie zapiséw w dzienniku i zaswiadczen z kontroli stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych
materiatébw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm.

Badania elementdw przed ich zmontowaniem powinny obejmowac:

Sprawdzenie wykonania potgczen na zgodnos¢ z wymaganymi podanymi w dokumentacji
techniczne;.

Sprawdzenie wymiarow wzornikow (szablonéw) i konturéw oraz wymiaréw poszczegdinych
elementow konstrukeiji nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru tasma lub inna miara stalowa
z podziatka milimetrowa, przez stwierdzenie ich zgodno$ci z dokumentacja techniczna i
wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych. '
Sprawdzanie wilgotnosci drewna.

Jako$¢ sortowanej sztuki tarcicy nalezy okresla¢ w miejscu maksymalnego nagromadzenia wad
drewna. Przy ocenie tarcicy ze wzgledu na wystepowanie sgkow nalezy bra¢ pod uwage
najbardziej wadliwy przekréj w danej sztuce tarcicy, bez wzgledu na jego odlegtos¢ od czota
tarcicy; przy ocenie danej sztuki tarcicy dopuszcza sie pominiecie sgkoéw o $rednicy mniejsze;]
niz 5 mm.

‘

6.7 Pokrycia dachowe z blachy

6.7.1. Blacha dachéwkowa musi zosta¢ zamontowana na dachu nie p6zniej niz p6t roku od daty
produkcji pod rygorem utraty gwaranciji.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami norm branzowych oraz zasad sztuki
budowlanej . Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i
Srodkow transportu podano w STO -01 .

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci rob6t na terenie
i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Wykonawca odpowiada za gotowe elementy jak za wiasne wykonanie.

6.7.2. Ocena jakosci powinna obejmowac :
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- sprawdzenie zgodno$sci wymiarow,

- sprawdzenie pionow i poziomdw ptaszczyzn i krawedzi, spadkow dachu,
- sprawdzenie jakosci materiatéw i wyrobow,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow
konstrukcyjnych,

- sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania i uszczelmema

Roboty podlegajg odbiorowi.

6.8 lzolacje przeciwwilgociowe

Kontrola jakosci robét nalezy obja¢ caty proces wykonywania izolacji.
Kontrola powinna obejmowac:

e badanie materiatow po dostarczeniu ich & budowe,
o badanie podkiadu pod izolacje.

Badanie to powinno obejmowac:

» sprawdzenie wytrzymato$ci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci
podktadu, '

» rejestracje usterek (nieréownoéci, peknie¢ i ubytkow w podktadzie, braku
zaokraglen lub sfazowan w narozach, braku prawidtowo$ci osadzania wpustow itp)

» gprawdzenie poprawnosci spadkow podtoza,

= sprawdzenie prawidtowos$ci zagruntowania podkfadu,

e badanie kazdej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych,
Badanie to powinno obejmowac:

» sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej,

» sprawdzenie poprawnosci i doktadno$ci obrobienia narozy, miejsc przenikania
przewodow i innych elementéw przez izolacje oraz wszelkich mnych miejsc
wrazliwych na przecieki.

6.9 Izolacje cieplne

Kontrole robét termoizolacyjnych i przeciwdzwiekowych nalezy przeprowadzac¢ w nastepujgcych
fazach wykonywania robot:

o po dostarczeniu materiatdw na budowe: Nalezy stwierdzi¢, czy zostaty one dostarczone
wraz z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta na podstawie badan
kontrolnych. Sprawdzenie materiatdw powinno by¢ dokonane zgodnie z odpowiednimi
normami lub $wiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

e po przygotowaniu podtoza: Nalezy sprawdzi¢ spadki, rownos$¢ i czystosé podioza oraz
jako$¢ wykonania paroizolacji, jesli jest ona przewidziana,

e po utozeniu warstwy ocieplajacej ale przed rozpoczeciem uktadania gtadzi cementowe;j
lub pokrycia papa.

Badanie wykonanej warstwy ocieplajgcej powinno obejmowac:

e sprawdzenie, czy grubos¢ warstwy, rodzaj i jakos¢ materiatow sg zgodne z projektem
budowlanym, "

e sprawdzenie, czy materiat nie ulegt zawilgoceniu,

o sprawdzenie ciggiosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia (szczegolnie gdy
zastosowano kilka warstw ptyt oraz przylegania warstwy do podtoza,

o w przypadku stosowania styropianu- sprawdzenie czy nie styka sie on z materiatami
zawierajacymi w swym sktadzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste.

6.10Tynki
Podstawe kontroli jakosci tynkow stanowig nastepujace badania:
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» sprawdzenie zgodnoéci z dokumentacjq techniczna,

» sprawdzenie materiatow,

¢ sprawdzenie podtozy,

e sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza,

o sprawdzenie mrozoodpornoéci tynkéw zewnetrznych,

o sprawdzenie grubosci tynku,

e sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad | uszkodzen pow1erzchm
tynkow,

o sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach
dylatacyjnych.

6.11 Plytki $cienne hy

Kontrola jako$ci rob6t ma na celu osiagniecie zatozonego celu- prawidtowedgo , zgodnego z
dokumentacjg projektowa i normami wykonania oktadzin $cian z ptytek (ceramicznych, gres,
klinkierowych). '

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng. Badanie powinno by¢
przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej oktadziny z projektem technicznym,

e badanie materiatow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zatgczonych (atestow) z kontroli, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie mozna uzywa¢ materiatow
nie majacych dokumentéw stwierdzajgcych ich jakosc,

e sprawdzanie podfozy. Podtoze powinno odpowiada¢ warunkom okreslonym w zasadach
prowadzenia robot,

e badanie prawidiowosci utozenia piytek i przebiegu stykéw i spoin. Sprawdzenie
prawidtowosci utozenia ptytek i przebiegu stykéw lub spoin nalezy przeprowadzac przez
naciggniecie cienkiego sznura lub drutu wzdtuz dowolnie wybranych poziomych stykow
lub spoin na cata ich dtugo$¢ i pomiar odchylen z doktadnoscig do Tmm. Réwnoczeénie
nalezy sprawdzi¢ poziomnicg zachowanie kierunku poziomego. Kierunek pionowy
nalezy sprawdza¢ pionem murarskim lub przez przytozenie do wypoziomowanego
sznura(drutu) katownika murarskiego i przez pomiar odchyler z doktadnoscig do Tmm.,

e sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni okfadziny. Prawidtowos¢
uksztattowania nalezy przeprowadzi¢ przyktadajac w dwoch prostopadtych do siebie
kierunkach w dowolnych miejscach powierzchni oktadziny, tate kontrolng o dtugosci 2 m
mierzgc szczelinomierzem z doktadnoscig do 1mm wielkosé przeSW|tu miedzy tfatg a
powierzchnig okfadziny.

6.12 Stolarka okienna i drzwiowa

Jezeli wszystkie badania kontrolne jakosci robot dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy
uznac za zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny,
roboty lub ich czes¢ nalezy uznac¢ za niezgodne z wymaganiami.

W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajgcemu
wymaganiom norm i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Z odbioru robot nalezy sporzgdzi¢ protokdt odbioru robét oraz sporzgdzi¢ odpowiedni wpis do
dziennika budowy.

6.13 Elementy stalowe

Przy kontroli jakosci wykonania elementow stalowych przed ich wbudowaniem powmny byc¢
sprawdzone nastepujgce cechy:

e wymiary elementow i ich czeéci sktadowych,
e wymiary gotowego elementu i jego ksztaft,
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prawidtowo$¢ ‘wykonanych potaczen (przekroje, diugo$¢ i rozmieszczenie spawow,
nitdw, érub, itp.) oraz rozstaw otwordw na nity i ruby, $rednice otworéw oraz sprawno$c
dziatania czesci ruchomych,

wielko$¢ luzow migdzy ruchomymi elementami sktadowymi,

dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i p’{aszczyznach
oczyszczenie wyrobu ze rdzy, brudu, zaoliwien i innych zanieczyszczen,

zabezpieczenie wyroby przed korozja,

zgodnos¢ z dokumentacjq techniczna.

Przy odbiorze elementow stalowych wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:

prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, :
prawidtowo$¢ dziatania elementow ruchomych i urzadzen zamykajgcych,
zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem,

inne, ktorych komisja odbiorcza uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robot.

6.14 Podtoza i posadzki
Podklady z ubitych materiatéow sypkich

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzié stopien zageszczenia podioza.

Podklady betonowe

Po zakonczeniu wykonywania podktadu nalezy sprawdzié réwno$c¢ jego wykonania.

Posadzki z plytek

Kontrola jakosci robdt ma na celu osiggniecie zatozonego celu - prawidtowego, zgodnego z
dokumentacjg projektowsg i normami wykonania posadzek z ptytek.

W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

badanie zgodnosci z dokumentacjg techniczng,

badanie materiatow. Badanie nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i zataczonych (atestow) z kontroli, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych
materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie mozna
uzywaé materiatow nie majacych dokumentow stwierdzajgcych ich jakos,

badanie podktadéw. Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz
normy PN-63/B-10145. Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), kiinkierowych i
lastrykowych,

badanie posadzki. Badanie powinno obejmowaé prawidiowo$¢ wykonania powierzchni,
prostoliniowo$¢ spoin, zwigzania posadzki z podktadem, grubosci spoin i ich
wypetnienia, wykonczenia posadzki. Zwigzanie posadzki z podktadem nalezy
przeprowadzi¢  przez lekkie opukiwanie posadzki mtotkiem  drewnianym.
Charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania posadzki z podktadem.

Posadzki z wyktadzin

Przed przystapieniem do uktadania wyktadziny nalezy sprawdzic:

temperature pomieszczen i wilgotno$¢ podktadu.

Badanie wilgotnosci nalezy wykona¢ za pomocg aparatu elektrycznego, karbldowego lub
metodg suszarkowagowa,

Liczba miejsc pomiaru wilgotnoéci powinna wynosic:

przy powierzchni podktadu do 450 m? co najmniej 3 badania,
dla kazdych nastepnych 150 m? - dodatkowo jedno badanie.

Wyniki powyzszych badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.
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Kontrola powinna by¢ przeprowadzona w nastepujgcych fazach robot:

po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,

podczas uktadania podktadu,

po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymato$ci na $ciskanie
na prébkach kontrolnych.

Kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie materiatow,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,
sprawdzenie w czasie wykonywania podktadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w
pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metoda przekiuwania z doktadnoscig do
Tmm, A

sprawdzenie wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie
przeprowadzonych badan prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywama
podkiadu. Badania powinny by¢ przeprowadzone nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m?
podkiadu,

sprawdzenie rownosci podktadu przez przykiadanie w dowolnych miejscach i kierunkach
dwumetrowej taty kontrolnej,

sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziome;.

6.15 Malowanie

Malowanie $cian

Roboty malarskie powinny byé wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczna,
uwzgledniajgcg wymagania norm i okreslajaca rodzaj podioza, rodzaj farby, wymagang jakos¢
malowania oraz wzorzec farby.

Kontrola jako$ci w czasie procesu robot malarskich obejmuje:

sprawdzanie podiozy: tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-58/B-10100.
Ewentualne uszkodzenia tynkow powinny by¢ usuniete przed przystgpieniem do
malowania przez wypetnienie zaprawa wapienng i zatarcie do roéwnej powierzchni. Nie
dopuszcza sie malowania powierzchni tynkow (z wyjatkiem tynkow zawierajgcych gips)
przed uptywem 28 dni od chwili ich wykonania. Tynki powinny by¢ dostatecznie
skarbonizowane. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie malowanie farbami
wodnymi tynkow niedostatecznie skarbonizowanych, po uprzednim ich zafluatowaniu.
Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczernn mechanicznych (kurz,
zabrudzenia) i chemicznych (wykwity sktadnikow zaprawy) oraz osypujgcych sie ziaren
piasku,
sprawdzanie podktadow: zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona |
odpowiadaé probie na wsigkliwosé wedtug pkt. 4.3.2.2 normy PN-69/B-10280 Roboty
malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi oraz
nie powinna wykazywaé przeswitdw i miejsc nie pokrytych podktadem. Na powierzchni
zagruntowanej nie powinny by¢ widoczne peknigcia lub rysy skurczowe tynku.
Dopuszcza sie niewielkie réznice w odcieniu barwy, smugi, plamy i nieznaczne plamy
pedzla. Przy podkfadzie pod drugie malowanie dopuszcza sie tylko wystepowanie
nieréwnomiernego odcienia barwy podktadu, natomiast niedopuszczalne sg slady
pedzla, smugi i wyrazne plamy, '
sprawdzanie powiok:
=  powitoki powinny by¢ rownomierne, bez przeswitdw, pokrywac podioze Ilub
podktad, nie wykazujac odpryskéw, spekan, nieprzylegania i tuszczenia sie oraz
smug, plam i $ladéw pedzla; dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcg
rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni,
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= barwa powtok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym migedzy Wykonawca a
Inzynierem oraz powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajgcych sie poprawek lub
pohqczen 0 réznym odcieniu i natezeniu,

= nie dopuszcza sie widocznych wgtebien lub plam w miejscach napraw tynku,

» linie styku odmiennych barw mogg wykazywa¢ odchylenia do 2 mm na 1m oraz do
3 mm na catej dtugosci linii rozgraniczajacej barwy. Odchylenie liczy sie od
przyjetej teoretycznie zmiany barwy.

Malowanie konstrukcji stalowych (powtoki antykorozyjne)

W trakcie kontroli jako$ci robét nalezy sprawdzac:
e zgodnos¢ wykonanego zabezpieczenia z dokumentacjg techniczng,
e jakos¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot.
Sposéb usuniecia wady okresla Wykonawca wspdinie z Inzynierem.
Powtoka malarska musi by¢ szczelna i mie¢ dobrg przyczepnos¢ do podtoza oraz miedzy
warstwami.

7.0BMIAR ROBOT

7.1 Deskowania

Niie przewiduje sie obmiaru deskowan.

7.2 Zbrojenie

Nie przewiduje sie obmiaru zbrojenia.

7.3 Betonowanie

Jednostkq obmiarowa bedzie m® wykonane] konstrukcji zelbetowej.

7.4 Elementy zelbetowe prefabrykowane

Jednostkg obmiarowg bedzie 1 szt. wbudowanego prefabrykatu.

7.5 Roboty murarskie

Jednostkg obmiarowag bedzie m? wykonanych robot.

7.6 Konstrukcje drewniane

Jednostkg obmiarowa bedzie 1 m®.

7.7 Pokrycia dachowe

Jednostkg obmiarowg jest :
- dla izolacji poziomych i pokryé — 1 m?,
- dla obrobek i odwodnienia dachu - 1 mb.

7.8 Izolacje przeciwwilgociowe

Jednostka obmiarowa bedzie 1 m? zaizolowanej powierzchni.

7.9 Izolacje cieplne

Jednostka obmiarowa bedzie 1 m? zaizolowanej powierzchni.

7.10 Tynki '
Jednostka obmiarowa bedzie 1 m? powierzchni pokrytej tynkiem.
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7.11 Plytki scienne
Jednostkg obmiarowa bedzie 1 m* powierzchni pokrytej ptytkami.

7.12 Stolarka okienna i drzwiowa
Jednostkg obmiarowa jest 1 otwdr okienny lub drzwiowy.

7.13 Elementy stalowe
Jednostkg obmiarowa bedzie 1 kg wykonanego elementu stalowego.

7.14 Podtoza i posadzki
Jednostka obmiarowg bedzie 1 m? wykonanej posadzki.

7.15 Malowanie

Jednostka obmiarowa bedzie 1m? wykonanego malowania.

8.0DBIOR ROBOT

8.1 Deskowania
Przy odbiorze deskowan i rusztowan sprawdzane beda:

przekroje i rozstawy stojakéw oraz ich usztywnienie,

szczelnos¢ deskowania,

prawidtowo$¢ wykonania deskowania w poziomie i w pionie,

usuniecie z deskowan wszelkich zanieczyszczen,

powleczenie deskowania preparatami zmniejszajacymi przyczepno$¢ betonu,
sprawdzenie dopuszczainych odchytek wymiarowych, ‘
zapisy w dzienniku budowy oraz wykonanie ewentualnych poprawek.

Jezeli wszystkie sprawdzenia dadzg wynik pozytywny, deskowanie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo.

W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da ujemny wynik, nalezy deskowanie w czeéci
lub w catosci uznac za niewtasciwe.

W razie uznania cato$ci lub czeéci deskowania jako wykonanych niewtasciwie nalezy ustali¢
zakres napraw deskowania i odnotowacé to w protokéle z oceny deskowan.

W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrazato bezpieczenistwu obiektu lub powstataby
mozliwos¢ jego deformaciji w trakcie betonowania, deskowanie nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami i nalezy je rozebra¢ oraz wykonac ponownie.

Dopuszczenie deskowania do ukladania w nim zbrojenia i uktadania w nim mieszanki
betonowej powinno byé potwierdzone zapisem w protokéle z odbioru deskowania i w dzienniku
budowy. :

8.2 Zbrojenie

Jezeli wszystkie sprawdzenia dadza wynik pozytywny, wykonane zbrojenie nalezy uznac za
wykonane prawidtowo.

W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da ujemny wynik, nalezy zbrOJeme w czesci lub
w catosci uznaé za niewtasciwe. W razie uznania catosci lub cze$ci deskowania jako
wykonanych niewtaéciwie nalezy ustali¢ zakres napraw zbrojenia i odnotowa¢ to w protokole z
oceny zbrojenia.

Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym nalezy poda¢ numery
rysunkéw roboczych zbrojenia , wszystkie odstepstwa od projektu, stwierdzenie o usunieciu
ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania.
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Do protokotu odbioru zbrojenia nalezy dotaczyc:

o protokoty badania potgczen zgrzewanych i spawanych wykonywanych na placu budowy,
e wykaz dokumentéw o pozwolenie na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.

Niezaleznie od protokotu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem
dopuszczajacym zbrojenie do zabetonowania muszg by¢ wpisane do dziennika budowy

8.3 Betonowanie
Badania odbiorcze powinny dotyczy¢:

e uzytej do robot mieszanki betonowej. Badanie nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zapiséw w dzienniku budowy, zaswiadczen producentéw betonu o zgodnosci materiatu z
wymaganiami dokumentacji technicznej i hormag PN-88/B-062250,

e prawidtowosci oraz dokfadnosci wykonania deskowan i rusztowan,

e prawidtowos$ci oraz doktadnosci wykonania zbrojenia,

e prawidiowosci oraz dokfadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej utozenia,
zageszczenia i pielegnacii, :

e prawidtowo$ci i doktadnosci wykonania konstrukcji.

Odbiory robot zanikajgcych nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania robot (odbiory
czesciowe), a wyniki wpisywa¢ do protokotu i dziennika: odbior kofcowy roboét betonowych
powinien uwzglednia¢ wyniki odbiorow czesciowych ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na to,
czy zalecenia zawarte w protokole odbioru cze$ciowego(jezeli takie byty) zostaty w petni
wykonane.

Przy odbiorze budowli powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

e zatwierdzone przez Inzyniera metody wykonania i dokumenty stwierdzajgce uzgodnienie
dokonanych zmian,

dziennik robét,

wyniki badan kontrolnych betonu,

protokoty deskowan przed rozpoczeciem deskowania,

protokéty odbioru zbrojenia przed ich zabetonowaniem,

protokoty z posredniego odbioru elementéw konstrukgji lub robot zanikajgcych,

inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem
technologicznym budowy majace wpltyw na jako$¢ wykonania robot.

Jezeli wszystkie ocenione bedg pozytywnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny , roboty lub ich
czes¢ nalezy uznac za niezgodne z normami. ‘

Szczegotowe informacje dotyczace wymagan, badan i odbioru robot betonowych sg podane w
normie PN-63/B-06251.

8.4 Elementy zelbetowe prefabrykowane

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na-ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot na'poszczegélnych
etapach montazu.

Odbioru czesciowego robo6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostateczn);m robot.
Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Dokumentem odbioréw czesciowych jest protokoét czesciowego odbioru robdt oraz odpowiedni
wpis do dziennika budowy.

Badania po zakonczeniu wykonywania robot

Po zakonczeniu roboét nalezy wykonaé nastepujgce badania:
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e sprawdzanie zgodnoéci z dokumentacjg techniczng zmontowanych stropow,
o badanie prébek betonu,
e badanie prawidtowosci i doktadno$ci wykonania robot montazowych.

Odbioér koncowy

Do odbioru catosci zakonczonych robot montazowych Wykonawca obowigzany jest przedstawic
dokumentacje techniczng oraz dodatkowo:

o protokdt badan kontrolnych lub zadwiadczenie o jakosci materiatow i prefabrykatow,
o protokoty odbiorow cze$ciowych i zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych
robot.

Na podstawie tych dokumentow nalezy sprawdzi:’:l:

s prawidtowo$¢ prowadzenia dziennika budowy, kompletnosci zapisow oraz wykonaniu
wpisanych polecen, ,

e wykonanie zalecen zawartych w ekspertyzach, opiniach itp. dodatkowych dokumentach,
jezeli byty one dokonywane w zwigzku z montazem.

Protoko6t koncowy powinien miedzy innymi zawierac:

e wyniki przeprowadzonych badan,

o decyzje komisji dotyczgca przyjecia lub nie przyjecia odbieranej konstrukcji — z wykazem
ewentualnych usterek i podaniem sposobu i terminu odbieranej konstrukgji i podaniem
sposobu i terminu ich usuniecia oraz wskazaniem kto ma dokona¢ kontroli po usunieciu
usterek.

8.5 Roboty murarskie
Odbidr robét bedzie dokonany po przeprowadzeniu badan jakosci robét.

W przypadku uznania catosci lub czesci robdt murowych za niezgodne z wymaganiami normy
odbierajgcy roboty powinna ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od
postanowien normy zagrazajg bezpieczenstwu budowili.

Mury zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub nie odpowiadajgce zatozonym w projekcie
zatozeniom funkcjonalnym powinny by¢ rozebrane oraz ponownie w sposob prawidtowy
wykonane i przedstawione do badan.

W przypadku, gdy przynajmniej jedno badanie przewoddéw zgodnie z norma PN-89/B-10425
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty dato wynik ujemny, przewody
te nalezy uznac¢ za niezgodne z wymaganiami normy, rozebraé oraz ponownie wykona¢ w
sposob i przedstawi¢ do badan. :

Uwaga: Powyzsze zasady wykonywania murow z cegiet nalezy stosowac przy wykonywaniu
muréw z bloczkdéw betonowych.

8.6 Konstrukcje drewniane

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robét w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci. \
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.7 Pokrycia dachowe

Polega na ocenie wykonania zakresu robot objetych umowa i kosztorysem ofertowym pod
wzgledem ilosci, jakosci i kosztédw. Przeprowadzony bedzie zgodnie z ustaleniami
umownymi oraz zapisami z ST0-01.
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e sprawdzanie zgodnoéci z dokumentacja techniczng zmontowanych stropow,
s badanie probek betonu,
e badanie prawidtowosci i doktadnosci wykonania robot montazowych. |

Odbior koncowy

Do odbioru catosci zakonczonych rob6t montazowych Wykonawca obowigzany jest przedstawic
dokumentacje techniczng oraz dodatkowo:

» protokdt badan kontrolnych lub zaswiadczenie o jakosci materiatow i prefabrykatow,
e protokoty odbiorow cze$ciowych i zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych
robot.

Na podstawie tych dokumentow nalezy sprawdziﬂc’l;:

e prawidtowo$¢ prowadzenia dziennika budowy, kompletnosci zapisow oraz wykonaniu
wpisanych polecen, ‘

e wykonanie zalecen zawartych w ekspertyzach, opiniach itp. dodatkowych dokumentach,
jezeli byly one dokonywane w zwigzku z montazem.

Protokot koncowy powinien miedzy innymi zawierac:

» wyniki przeprowadzonych badan,

o decyzje komisji dotyczgca przyjecia lub nie przyjecia odbieranej konstrukcji — z wykazem
ewentualnych usterek i podaniem sposobu i terminu odbieranej konstrukgji i podaniem
sposobu i terminu ich usuniecia oraz wskazaniem kto ma dokona¢ kontroli po usunieciu
usterek.

8.5 Roboty murarskie
Odbiér robot bedzie dokonany po przeprowadzeniu badan jakosci robét.

W przypadku uznania catosci lub czesci robdt murowych za niezgodne z wymaganiami normy
odbierajgcy roboty powinna ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od
postanowien normy zagrazajg bezpieczenstwu budowli.

Mury zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub nie odpowiadajgce zatozonym w projekcie
zatozeniom funkcjonalnym powinny by¢ rozebrane oraz ponownie w sposob prawidtowy
wykonane i przedstawione do badan.

W przypadku, gdy przynajmniej jedno badanie przewoddéw zgodnie z norma PN-89/B-10425
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly dato wynik ujemny, przewody
te nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami normy, rozebra¢ oraz ponownie wykonac¢ w
sposob i przedstawi¢ do badan. :

Uwaga: Powyzsze zasady wykonywania murow z cegiet nalezy stosowaé przy wykonywaniu
muréw z bloczkdw betonowych.

8.6 Konstrukcje drewniane

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robét w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.7 Pokrycia dachowe

Polega na ocenie wykonania zakresu robot objetych umowa i kosztorysem ofertowym pod
wzgledem ilosci, jakosci i kosztéw. Przeprowadzony bedzie zgodnie z ustaleniami
umownymi oraz zapisami z ST0-01.
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Obrobki blacharskie .

Jezeli przeprowadzone badania jakosci robo6t dadzg wynik dodatni wykonane roboty pokrywcze
nalezy uznac za zgodne z wymaganiami norm.

W przypadku gdy chociaz jedno z badan dato wynik ujemny, cato$¢ robot blacharskich lub ich
cze$é nie spetniajgca wymagan nalezy uznaé za niezgodna z wymagania mi normy; w tym
przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajgcemu
wymaganiom normy i przedstawi¢ je do ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

Z odbioru robot nalezy sporzadzi¢ protokdét odbioru robot oraz sporzadzi¢ odpowiedni wpis do
dziennika budowy.

8.8 Izolacje przeciwwilgociowe o
Jezeli przeprowadzone kontrole jakosci robot dadzg wynik dodatni wykonane roboty izolacyjne
nalezy uzna¢ jako wykonane prawidtowo i zgodnie z norma PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne.

W przypadku gdy chociaz jedno z badan dato wynik ujemny, cato$¢ robét izolacyjnych [ub ich
cze$¢ nie spetniajgca wymagan nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami normy; w tym
przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ izolacje do stanu odpowiadajgcemu
wymaganiom normy i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Z odbioru robot nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru rob6t oraz sporzadzic¢ odpomedm wpis do
dziennika budowy.

8.9 Izolacje cieplne

Odbidr robét powinien polega¢é na sprawdzeniu wynikéw odbioréw czesciowych,
miedzyfazowych oraz sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem
opadami atmosferycznymi.

Jezeli przeprowadzone badania dadza wynik dodatni wykonane roboty termoizolacyjne nalezy
uzna¢ jako wykonane prawidtowo.

W przypadku gdy chociaz jedno z badan dato wynik ujemny, cato$¢ robét termoizolacyjnych lub
ich czesé nie spetniajgca wymagan nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami normy; w tym
przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ izolacje do stanu odpowxadajqcemu
wymaganiom norm i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Z odbioru robot nalezy sporzgdzi¢ protokdt odbioru robét oraz sporzgdzic¢ odpowiedni WplS do
dziennika budowy.

8.10 TynKki

Do odbioru catosci zakoticzonych robdét tynkowych Wykonawca obowigzany jest przedstawic
projekt techniczny dla oceny zgodnosci wykonania tynkow z dokumentacjg oraz dodatkowo:

e protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiatow,
e protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy
dotyczgce wykonanych robot.

Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwcze$niej po 7dniach od daty wykonczenia.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznac¢ za zgodne z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich
cze$¢ nalezy uznaé za niezgodne z normami.

W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajgcemu
wymaganiom norm i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Z odbioru robot nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru robét oraz sporzgdzi¢ odpowiedni wpis do
dziennika budowy.
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8.11 Plytki scienne

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonang oktadzing $Scienng z plytek
ceramicznych nalezy uznaé za zgodng z wymaganiami normy. W przypadku ,gdy chociaz jedno
badanie da wynik ujemny , catg okfadzine lub jej cze$¢ nalezy uznaé za niezgodng z
wymaganiami normy PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych.
Oktadzine takg nalezy wykonac prawidiowo od nowa i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

8.12 Stolarka okienna i drzwiowa
Zasady odbioru sg nastepujace:

« odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state,

o odbiodr osadzenia oscieznic powinien byé przeprowadzony przed wykonczeniem osciezy,

e o$cieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie moga wykazywaé luzéw w miejscach
potgczen ze sciang,

e odchylenie oscieznic od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 m
oscieznic, nie wiecej niz 3 mm na cafg oscieznice,

o luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm,

e zamkniete skrzydta drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamke wykazywac zadnych
juzéw,

o otwarte skrzydto drzwiowe nie moze sie same zamykac,

e szczelnosé drzwi sprawdza sie przez wilozenie w dowolnym miejscu pomigedzy
oécieznicg, a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli po
zamknieciu okna pasek nie daje sie wyciagna¢, drzwi uznaje si¢ za szczelne,

o okucia elementow powinny by¢ zamocowane w sposéb trwaty,

e przedmiotem reklamacji w czasie odbioréw stanowig réwniez wszelkie mechaniczne
uszkodzenia na powierzchni o$cieznic i skrzydet drzwiowych, szyb, uszczelek i okuc.

1

8.13 Elementy stalowe

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
dokumentacjg techniczna.

W przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzan da wynik ujemny, nalezy albo cato$¢ robot albo
tylko ich cze$¢ uznac za niezgodng z warunkami technicznymi.

W razie uznania catosci lub czesci robot za niezgodng z wymaganiami technicznymi, komisja
przeprowadzajgca odbior robdt powinna ustali¢, czy nalezy catkowicie lub czgsciowo odrzucic
roboty, czy tez nalezy dokona¢ poprawek w celu doprowadzenia rob6t do zgodnosci z
ustalonymi w projekcie wymaganiami technicznymi.

8.14 Podtoza i posadzki

Jezeli wszystkie przeprowadzone badania kontroli jakosci robot dadzg wynik dodatni, wykonang
posadzke nalezy uznaé za zgodng z wymaganiami.

W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catg posadzke lub jej cze$¢ nalezy
uznac za niezgodng z wymaganiami.
8.15 Malowanie

Jezeli wszystkie badania jakosci dadzg wynik dodatni, wykonane roboty malarskie nalezy uznac
za zgodne z wymaganiami normy.

W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, cato$¢ robot lub ich czgs¢ nalezy
uznaé¢ za niezgodne z wymaganiami normy PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane
farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi. :
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Podczas odbioru - kéricowego wykonanych powiok nalezy dokonac jedynie przegladu
wizualnego | sprawdzenia odpowiednich zapisow w dzienniku budowy.

W przypadku watpliwosci lub braku informacji nalezy dokona¢ sprawdzajacych badan grubosci
pokrycia, przyczepno$ci warstw oraz ewentualnie jakosci przygotowania podtoza (po zmyciu
powtoki malarskiej zmywaczem).

Roboty nieodebrane nalezy wykona¢ powtdrnie i po prawidtowym ich wykonaniu przedstawi¢ do
ponownego odbioru.

Wymagania techniczne przy odbiorze robot sg okreslone w normach:

« PN-69/B-10280 ,Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi. Warunki i badania techniczne przy odbiorze,

o PN-69-B-10285 ,Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowanymi. Warunki i
badania przy odbiorze”.

Ponadto przy odbiorze nalezy przestrzegac przepisow podanych w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom [, Arkady, Warszawa 1990r.

1

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.1 Deskowania

Nie przewiduje sie oddzielnej ptatnoéci za deskowania. Koszt nalezy wliczy¢ w koszty robot
statych, ktérych wykonaniu stuzyty deskowania. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

9. 2 Zbrojenie

Nie przewiduje sie oddzielnej ptatnosci za wykonanie zbrojenia. Koszt zbrojenia nalezy wliczy¢
w koszty robot betonowych. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.3 Betonowanie

Podstawa ptatnoéci jest koncowy odbiér wykonanej konstrukcji betonowej lub zelbetowej. W
koszty rob6t nalezy wliczy¢ koszty deskowania i zbrojenia.
Calkowity i szczegétowy zakres prac do wykonania bedacy podstawg ptatnosci przedstawiony

zostat w harmonogramie rzeczowo-finansowym dokumentacji przetargowe). Zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

\

9.4 Elementy zelbetowe prefabrykowane

Podstawg platnosci jest koncowy odbiér wykonanej konstrukcji prefabrykowanej. Zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.5 Roboty murarskie

Podstawa ptatnosci jest koncowy odbiér wykonanej konstrukcji murowanej. Zgodnie Zz
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.6 Konstrukcje drewniane

Podstawg pfatnosci jest koncowy odbior wykonanej konstrukcji drewnianej . Zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.
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9.7 Pokrycia dachowe

Podstawg ptatnosci jest koricowy odbidr pokrycia dachowego i obrébek blacharskich. Zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.8 Izolacje przeciwwilgociowe

Podstawa ptatnosci jest koncowy odbiér wykonanych izolacji. Zgodnie z hérmonogramem
rzeczowo-finansowym.

9.9 Izolacje cieplne

Podstawg ptatnoéci jest koncowy odbiér wykonanych izolacji cieplnych. Zgodnie z

harmonogramem rzeczowo-finansowym. o

9.10Tynki

Podstawg pfatnosci jest korcowy odbidr wykonanych robdt tynkarskich. Zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.11 Plytki scienne

Podstawg ptatnosci jest koncowy odbidr oktadzin z ptytek. Zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym.

9.12 Stolarka okienna i drzwiowa

Podstawa ptatnoséci jest koricowy odbidr osadzonych otworéw okiennych i drzwiowych. Zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.13 Elementy stalowe

Podstawg ptatnosci jest koricowy odbior wykonanych elementow stalowych. Zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.14 Podtoza i posadzki

Podstawg ptatnosci jest koricowy odbiér wykonanych posadzek. Zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym. '

9.15 Malowanie

Podstawg ptatnoéci jest koncowy odbiér wykonanych prac malarskich. Zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Deskowania
[1] PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

10.2 Zbrojenie

[1] PN-H-84023 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
[2] PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

10.3 Betonowanie

1. PN-B-06250 Beton zwykly.
2. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

90



4. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci
. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. _
. PN-76/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statystyczne i
projektowanie.
9. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.” Czes¢ | —
Roboty ogolnobudowlane. Wydawnictwo ,Arkady” 1990r.

o0 ~N®

10.4 Elementy zelbetowe prefabrykowane

AI
1. PN-71/B-06280 Dopuszczalne odchytki przy montazu prefabrykatow. '
2. PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu .Metody badan wytrzymato$ciowych.

10.5 Roboty murarskie

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Czesc | -
Roboty ogélnobudowlane. Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
Arkady 1990r.

. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

. PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe

wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

. PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.

. Wytyczne stosowania niemodularnych wielocegtowych ksztattek wapienno-piaskowych
w konstrukcjach murowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1978 r.

w N
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10.6 Konstrukcje drewniane

1. PN-81/B-03150.00 - Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Postanowienia ogéine
2. PN-81/B-03150.01 - Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty.
3. PN-81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje.
. PN - 81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych
Obliczenia statyczne i projektowanie. Ztgcza.
. PN-79/D-01012 - Tarcica. Wady.
. PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
. PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.
. PN-72/D-96002 - Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.
. STWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

BN
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10.7 Pokrycia dachowe

1. ,\Wymagania ogéine , oraz :

2. PN-EN 508-1:2003 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.-Czgs¢ 1: Stal.

3. PN-EN 502 :2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z
blachy ze stali odpornej na korozje ukfadanych na ciggtym podtozu.

4. PN-EN ISO 12944-7 :2001Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za

pomoca ochronnych systemdw malarskich. Cz.7 : Wykonanie i nadzor prac malarskich.
. PN-EN 10142 Blachy stalowe ocynkowane
. PN-EN 10169-1 Blachy stalowe powlekane

3 O
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7. PN-61/B —10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowe;j ocynkowanej i cynkowe;j.

8. PN-ISO 10005 Zarzadzanie jakoscig - Wytyczne planow jakosci

9. Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robét Budowlano-Montazowych. Wydawnictwo
Arkady, wydanie aktualne oraz inne obowigzujgce :

10.8 Izolacje przeciwwilgociowe

1. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

2. PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

3. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na goraco.

4. PN-63/B-24626 Lepik smotowy stosowany na gorgco.

- 5.PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowej. Papa smotowa (na tekturze).

6. PN-79/B-27617 Papa asfaltowa (na tekturze).

7. PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.

8. BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie
techniczne;.

9. BN-82/6753-01 Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych.

10. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne.

10.9 Izolacje cieplne

1. PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

2. PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wtasciwoéci uzytkowe budynkéw. Wymiana cuep’ra przez
grunt. Metody obliczania.

10.10Tynki

1. Tynki wapienne PN-65/B-14502.

2. Tynki cementowe wg PN-65/B-14504.

3. Tynki cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503.
10.11 Plytki scienne

1. PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych.

10.12 Stolarka okienna i drzwiowa
[-]
10.13 Elementy stalowe

1. Stal niestopowa konstrukcyjna PN-H-84020 (PN-88/H-84020).
2. Stal niskostopowa PN-H-84018 (PN-86/H-84018).
3. Stal trudno rdzewiejaca PN-H-84017 (PN-83/H-84017).

10.14 Podtoza i posadzki
1. PN-83/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych.

10.15 Malowanie

1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i tfransport.

2. PN-69/B-10280 ,Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi
farbami emulsyjnymi. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

3. PN-69-B-10285 ,Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowanymi. Warunkl
badania przy odbiorze”.
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’R(‘?)BOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI
BETONOWEJ
CPV 45233000-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejsze] szczegdtowej specyfikacii technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot polegajacych na utwardzeniu nawierzchni kostkg betonowa.

)‘V

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z betonowe] kostki brukowej.

1.4. Podstawowe okreslenia
Kraweznik - prosty lub tukowy, najazdowy element budowlany oddzielajacy jezdnig od
chodnika, charakteryzujacy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diugoscig
nie wieksza niz 1,0 m.
Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy écieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego,
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem,
ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.
Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajgce i odprowadzajgce wode.
Obrzeze betonowe - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciggow
pieszych od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.
Opornik betonowy - prefabrykowany betonowy element rozgraniczajacy chodniki dla
pieszych od jezdni,
Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.
Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony  okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w opracowaniu pt. ,0géine Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét - wymagania ogolne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania
dotyczace robot podano w opracowaniu pt. ,Ogdblne Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robét - wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatlow
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Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
opracowaniu pt. ,0gélne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt - wymagania
ogoine”.

2.2, Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych - wymagania

1) odmiana:
- kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy $cieralne;j

(gornej) zwykle barwionej grubosci min. 4 mm,

2) barwa:

- kostka kolorowa, z betonu barwionego,

3) wzor (ksztatt) kostki: .

- zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta,
4) wymiary:

- zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:

diugosé: od 140 mm do 280 mm,

szerokosé: od 0,5 do 1,0 wymiaru diugosci, lecz nie mniej ni2 100 mm,

grubosc: 60 mm i 80 mm.
Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz
umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznoéci przecinania
elementow w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.
Kostki moga by¢ z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z
ukosowanymi krawedziami gérnymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach drog, ulic, chodnikdw itp. okresla PN-EN 1338 [2]. -

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikow
atmosferycznych, $wiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu, ktory
przy wypetnieniu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nie mo2e odbarwia¢ kostek). Zaleca sig
stosowanie $rodkéw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek
chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowac¢ do barwienia: sadz i
barwnikéw organicznych).

2.2.3. Sktadowanie kostek
Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostka mogg by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni:

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego uzytku
spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom
PN-88/B-32250 [5],

b) do wypetniania spoin:

- piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,

- piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-B-11112 [3].

2.4. Opornik i obrzeze
a) opornik betonowy 18/25/100.
b) obrzeze betonowe 6/20/100 i 8/25/100.

2.5. Materialy do podbudowy utozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowe;j:
- pod kostke gr. 8 cm: warstwa odsgczajaca z pospdiki piaskowej gr. 10 cm, podbudowa
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z betonu C8/10 gr. 15 cm i podsypka piaskowo-cementowa o grubosci 5 cm,
- pod kostke gr. 6 cm: warstwa odsgczajaca z pospotki piaskowej gr. 10 cm i podsypka
piaskowo-cementowa o grubosci 5 cm.

3. SPRZET |

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w w opracowaniu pt. ,Ogélne Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach?}’

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukfadajgcych (uktadarek),

c) do przycinania kostek mozna stosowac¢ specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki,

szlifierki z tarcza).

d) do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wnbracyjne (p+ytowe)
z wyktadzina elastomerowa, chroniace kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

f) do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nale2y stosowac betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w opracowaniu pt. ,0gélne Specyﬂkaq
Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - wymagania ogélne”.

4.2. Transport materiatow do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami
transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.
Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie |
uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w opracowaniu pt. ,0gélne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét - wymagania ogéine”.

5.2. Podtoze pod nawierzchnie z kostki betonowej

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Przed przystgpieniem do robot drogowych nalezy usungé humus, nasypy z gruzu oraz
ewentualne kamienie.

Utwardzenie terenu wykonywac ze spadkiem min. 1% od budynku. '

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa, obejmuja;:
« wykonanie podbudowy,

« wykonanie obramowania nawierzchni (z obrzezy, opornikéw),

« przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

» utozenie kostek z ubiciem,
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« zasypka spoin piaskiem
* wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
- pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowe;
powinien byé zgodny z dokumentacjg projektowa.

Pod nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm nalezy wykona¢ podbudowe z betonu C8/10 gr.
15 cm.

Pod nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm nalezy wykonaé¢ podbudowe z betonu C8/10 gr.
15 cm.

5.5. Obramowanie nawierzchni A

Oporniki i obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, pozadane jest utoZzenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia
szerokos$ci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.

Utwardzenie terenu nalezy zakonczy¢ po obwodzie opornikiem betonowym 18/25/100, dojscia
do budynku nalezy zabezpieczyé obrzezem betonowym 8/25/100, opaske wokdt budynku
zabezpieczy¢ obrzezem betonowym 6/20/100.

5.6. Podsypka cementowo-piaskowa

Grubos¢ podsypki cementowo-piaskowej pod nawierzchnie z kostki brukowej gr. 8 cm powinna
wynosi¢ po zageszczeniu 5 cm, pod nawierzchnie z kostki brukowej gr. 6 cm min. 5 cm.
Wymagania dla materiatéw na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt.2.3. Dopuszczalne odchytki
od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac¢ = 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspoditczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej ni2 R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna byc taka, aby po $cisnieciu podsypki w
dioni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na doni sladéw wody, a po naci$nieciu palcami
podsypka rozsypywata sie. Roz$cielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac
ukfadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.

Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi
walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawa%owamu
nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubo$¢ podsypki.
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzac uktadanie nawierzchni z kostek o
okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi byc¢ zakoniczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubo$ci.

Na wiekszym fragmencie rebdt zaleca sie stosowac¢ kostki dostarczone w tej samej partii
materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwiaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz roznych wymiaréw i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni
wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym

ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia
z wymagang dokfadnoscia. Kostka do ukfadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych

96



odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na
palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia potéwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na
palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do
siebie.

Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy,
wyrabiajg tuki, doktadaja kostki w okolicach studzienek i krawgznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wiazéw itp.) powinna trwale wystawaé od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen
oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (sciekow). Stosowac kostke tup
,behaton”. ‘

Do uzupetienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykornczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie
krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych
wymiarach, wolna przestrzen uzupetnia sie kostka cigta, przycinana na budowie specjalnymi
narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.). Dzienng dziatke roboczg
nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sig zakonczy¢ prowizorycznie okotfo
pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia
kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozong
nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usung¢ wraz z podsypka.

5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i
jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe
moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki
cate.

5.7.3.Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢-od'3 mm do 5
mm. W przypadku stosowania prostopadio$ciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie
spoin pomiedzy diuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osia drogi kat 45° a wierzchotek
utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku
podtuznego nawierzchni. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej do uzytku

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do
uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowe] ze spoinami wypetnionymi zaprawg
cementowo-piaskowag, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci
od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni
(przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej)
nawierzchnie nalezy oczyscié z piasku i mozna oddac¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w opracowaniu pt. ,Ogélne Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - wymagania ogolne”.

6.2, Badania w czasie robot
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Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje
ponizsza tablica:

Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie

o o Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne
badan i pomiaréw
1. | Sprawdzenie podioza i koryta Wg OST D-04.01.01 [10]
2. | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w pkt.5.4
3. | Sprawdzenie obramowania wg OST D-08.01.01a [17]; D-08.01.02 [18];
nawierzchni D-08.03.01 [19]; D-08.05.00 [20]
4, | Sprawdzenie podsypki Biezgca kontrola w 10 punktach | Wg pktu 5.6;
{(przymiarem linjiowym lub dzienne] dziatki roboczej: odchyiki od
metoda niwelacji) grubosci, spadkow i cech projektowane;j
konstrukeyjnych w porownaniu | grubosci +1 cm
z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg
5. | Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a) zgodno$c¢ z dokumentacjg Sukcesywnie na kazdej dziatce | -
projektowg roboczej
b) poto2enie osi w planie Co 100 m i we wszystkich Przesuniecie od osi
(sprawdzone geodezyjnie) punktach charakterystycznych projektowanej do 2 cm
¢) rzedne wysokosciowe Co 25 m w osi i przy krawe- Odchylenia:
(pomierzone instrumentem dziach oraz we wszystkich +1¢cm; -2 cm
pomiarowym) punktach charakterystycznych
d) réwnos¢ w profilu Jw. Nierownosci do
podiu2nym (wg BN-68/8931-04 8 mm
[8] tata czterometrowa)
e) réwnos¢ w przekroju Jw. Przeswity miedzy
poprzecznym (sprawdzona tata tatg a powierzchnia
profilowa z poziomnica i pomiarze do 8 mm
przeswitu klinem cechowanym oraz
przymiarem liniowym wzglednie
metoda niwelacji)
f) spadki poprzeczne Jw. Odchytki od dokumen-
(sprawdzone metoda niwelacji) tacji projektowej do
0,3%
g) szeroko$¢ nawierzchni Jw. Odchyiki od szerokosci
(sprawdzona przymiarem projektowanej do
liniowym) +5¢cm -
h) szerokosc¢ i gtebokosé wypetnie- | W 20 punktach Wg pktu 5.7.5
nia spoin i szczelin (ogledziny i charakterystycznych dziennej
pomiar przymiarem liniowym po dziatki roboczej
wykruszeniu dtug. 10 cm)
i) sprawdzenie koloru kostek Kontrola biezaca Wg dokumentaciji
i desenia ich utozenia projektowej lub
decyzji Inzyniera

6.3. Badania wykonanych robét
Zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w
ponizszej tablicy:

Badania i pomiary po ukorczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow Sposob sprawdzenia
1. | Sprawdzenie wygladu zewnetrznego Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
nawierzchni, kraweznikow, obrzezy, wygladu, prawidiowosci desenia, koloréw
sciekow kostek, spekan, plam, deformaciji,
wykruszen, spoin i szczelin
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2. | Badanie potozenia osi hawierzchni w Geodezyjne sprawdzenie potozenia
planie osi co 25 m i w punktach
charakterystycznych (dopuszczalne
przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)

3. | Rzedne wysokosciowe, rownose Co 25 m i we wszystkich punktach
podiuzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod
poprzeczne i szerokos¢ i dopuszczalnych wartosci podanych

w tab. 2, Ip. od 5c do 5g)

4. | Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i Wg pktu 5.515.7.5

szczelin w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, sciekami
oraz wypetnienie spoin i szczelin

F

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w opracowaniu pt. ,Ogolne Specyfikacje Techniczne

Wykonania i Odbioru Robét - wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkag obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki

brukowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogoine zasady odbioru robot podano w opracowaniu pt. ,Ogdine Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robdét - wymagania ogdélne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- przygotowanie podioza i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, scieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w opracowaniu pt. ,0goine
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t - wymagania ogélne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.
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Do

oo ~NO O,

. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.
. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;

piasek.

. PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

10.2.Inne dokumenty

1.
2.

WG NN

SIWZ dla zadania: ,Zagospodarowanie terenu przy swietlicy wiejskiej w Milczu”.
Umowa zawarta pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot
zatwierdzona przez Zamawiajgcego. *

. Dokumentacja wykonawcza w/w zadania.

Normy. :

. Aprobaty techniczne.
. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
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" ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW
ZIELONYCH
CPV 45112710-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie ksztattowania terendw zielonych.

.41
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1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
zagospodarowaniem zielencéw oraz skarp wokét budynku swietlicy wiejskiej w Milczu.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST Wymagania ogoine.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sg;
- krzewy ozdobne,

- drzewa ozdobne,

- byliny,

- torf ogrodniczy,

- ziemia zyzna lub kompostowa,

- agrowtdknina,

- otoczak lub grys, kora,

- nawozy mineralne.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST- Wymagania ogolne.
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
hiekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw na tereny zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani
tez nie pogorszy jakoéci transportowanych materiatow. W czasie transportu krzewy musza by¢

v
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zabezpieczone przed uszkodzeniami bryty korzeniowej lub korzeni i pedow. Rosliny z brytg
korzeniowa muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub byé w pojemnikach. Krzewy mogq
byé przewozone wszystkimi srodkami transportowymi.

W czasie transportu nalezy zabezpieczyc je przed wyschnieciem i przemarznigciem. ‘
Krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast wysadzone. Jesli
jest to niemozliwe, nalezy je zadolowaé w miejscu ocienionym i nie przewiewnym, a w razie
suszy podlewac.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. ‘

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza speinia¢ wymagania przepisdw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. .
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicZnych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIA ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
PN i ENPN, WTWOR i postanowieniami Umowy.

5.1. Zakres robét zasadniczych

5.1.1. Przygotowanie podfoza
Powierzchnie pod tereny zielone nalezy zrekultywowaé, nawiez¢ humusu o gr. 10 cm i roztozyc¢
agrowioknine.

5.1.3. Nasadzenie drzewek, krzewdw i roélin ozdobnych

Tereny zielone (ok. 70% powierzchni) nalezy obsadzi¢ krzewami ozdobnymi niskopiennymi w
ilogci 1,5 szt./m? oraz bylinami w iloéci 9 szt./m?, zgodnie z projektem technicznym.

Na pozostatej powierzchni nalezy posadzi¢ byliny, zgoni z projektem technicznym.

5.1.4. Zatozenie agrowtokniny ,_
Agrowtékning nalezy zatozy¢ przed rozplantowaniem warstwy ziemi pod nasadzenie roslin.

5.1.4. Zasypanie zielencow grysem lub otoczakiem oraz lokalnie korg,
Po zasadzeniu krzewdw i roslin ozdobnych przestrzenie pomigdzy roslinami nalezy wypenic
otoczakiem lub grysem i lokalnie kora.

5.2. Zasady wykonania robot

5.2.1.Ziemia zyzna

Zyzna ziemia w zaleznosci od zrodta pochodzenia powinna spemic nastepujgce charakterystyki:

a) ziemia naturalna — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét i sktadowana w hatdach
nie wyzszych niz 2 m, :

b) ziemia pozyskana z dokopdw — nie powinna by¢ zmieszana z odpadami, przerosnigta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami,

c) zakupiony humus (ziemia zyzna) powinna zostac rozscielona, na terenie pod wykonanie
trawnikow,

d) przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacje,
zawartosé mikroelementéw, zawartos¢ materiatéw obcych (kamienie).

5.2.2. Nawozy mineralne
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Nawozy mineralne-powinny byé fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym sktadem
chemicznym (zawarto$¢ azotu (N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procentowa zawartos¢
sktadnikéw. Nawoz powinien by¢ zabezpieczony przeciw wysypywaniu sig i zbrylaniu.
Inspektor nadzoru powinien zaakceptowac zasady stosowania i sktad mieszanki nawozowe;j.

5.2.3. Materiat roslinny sadzeniowy
Krzewy lisciaste i iglaste, pnacza i krzewinki: '

Dostarczone sadzonki powinny byé zgodne z norma PN-R-67023 [3] i PN-R- 67022 [2],

witadciwie oznaczone, tzn. muszg miec etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska,

forma, wybor, wysoko$é pnia, numer normy; sadzonki krzewow powinny by¢ prawidtowo

uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz

posiadaé nastepujgce cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwinigty, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne Korzenie drobne,

- u roélin sadzonych z brytg korzeniowa, np. krzewow iglastych, bryta korzeniowa powinna
by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

- pedy korony u drzew i krzewow nie powinny byc¢ przyciete, chyba Ze jest to cigcie
formujgce, np. u form kulistych,

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- §lady zerowania szkodnikdéw, — oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

- martwice i peknigcia kory,

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- zte zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka.

Byliny i rosliny okrywowe:
Materiat roslinny dostarczony na teren budowy powinien posiadac¢ wtasciwe oznakowanie tzn.
rosliny w pojemnikach powinny by¢ zaopatrzone w etykiety z nazwami tacinskimi (gatunek i
odmiana) oraz nazwe producenta.

Krzewy i drzewa:
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z norma PN-R-67023(3) i PN-R-67022(2),
witaéciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktorych podana jest nazwa tacinska,
forma, wybor, numer normy. Krzewy i drzewa powinny by¢ prawidtowo uformowane z
zachowaniem pokroju charakterystycznego dia gatunku i odmiany.

5.2.4. Sadzenie roslinnosci niskiej — wymagania
Rosliny nalezy sadzi¢ w uprzednio przygotowang glebe zgodnie z projektem.

5.2.4. Sadzenie krzewow i drzew — wymagania

Wymagania dotyczgce sadzenia krzewow iglastych sg nastepujace:

- pora sadzenia - jesien lub wiosna (dopuszcza sadzenie w okresie letnim pod warunkiem
zwiekszenia krotnosci podlewania),

- miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg
projektows,

- dotki pod krzewy i pngcza powinny mie¢ wielko$¢ wskazang w dokumentacji projektowej i
zaprawione ziemig urodzajng, '

- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej, niz rosta w szkotce. Zbyt
gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwoj rosliny,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,
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- korzenie roslin zasypywac sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac miske i
niezwlocznie podiac,
- nalezy pod krzewami zastosowa¢ $ciotke z kory z drzew iglastych gr. 5cm.

5.2.5. Pielegnacja po posadzeniu — polega na:

- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- hawozeniu,

- wymianie uschnietych i uszkodzonych krzewow i drzew,

- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi.

5.3 Drzewa i krzewy
A

5.3.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow

Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewow sg nastgpujace:

- pora sadzenia - jesien lub wiosna,

- miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg
projektowa,

- dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielko$¢ wskazang w dokumentacji projektowej i
zaprawione ziemie urodzajna,

- roélina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sig do 5 cm gk—;—blej jak rosta w szkofce;
zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwoj rosliny,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé,

- przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany
palik,

- korzenie roslin zasypywac¢ sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowa¢ miske |
podlac,

- drzewa formy piennej nalezy przyquac do palika tuz pod korona,

- wysoko$¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa,

- palik powinien by¢ umieszczony od strony najczes$ciej wiejacych wiatrow.

5.3.2. Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:

- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- nawozeniu,

- usuwaniu odrostéw korzeniowych,

- poprawianiu misek,

- okopczykowaniu drzew i krzewdw jesienia,

- rozgarnieciu kopczykow wiosng i uformowaniu misek,

- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow,

- wymianie zniszczonych palikow i wigzadet,

- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (cigcia pielegnacyjne i
formujace).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogodlne wymagania dotyczace jakosci robot podano ST Wymagania ogdine.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci i zapewni odpowiedni system oraz
srodki techniczne do kontroli jakoéci robdt na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
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6.2. Badania jakos$ci robot w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
whasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systemow technologicznych.

6.2.1. Kontrola materiatu roslinnego '

Krzewy i drzewa - kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotkow na drzewa i krzewy,

- zaprawienia dotéw ziemig urodzajng,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia,
Gatunkow i odmian, odlegtosci sadzonych roélin,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
Wieku i zgodnosci z normami PN-R-67022(2), PN-R-67023(3),

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- odpowiednich termindow sadzenia,

- wymiany chorych, uszkodzonych i suchych, zdeformowanych krzewéw,

- zasilanie nawozami mineralnymi.

6.2.2. Kontrola robét przy odbiorze posadzonych krzewow i drzew dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa, :

- zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci krzewow i drzew z dokumentacjg
Projektows,

- wykonania kopczykow przy krzewach i drzewach,

- jako$ci posadzonego materiatu,

- prawidtowo$ci zabiegow pielegnacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST- Wymagania ogoine.
Obmiar robot okresla iloé¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru roboét i ich przejecia podano w ST Wymagania ogdlne.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacjg powykonawczg robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST Wymagania ogolne.

Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki
pomiardéw i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.
2.
3.
4,
5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie

6.

7.
8. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13.10.2004 r. w sprawie stawek optat dla

9.

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot ITB.

PN-70/G-98011 - Torf rolniczy.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badania
Przy odbiorze.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

(Dz. U. z dnia 2003 r. nr 48 poz.401).

Ustawa z dnia 27.07.2001r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych listaw (Dz. U. Nr 100 poz. 1085).
Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880).

poszczegolnych rodzajow i gatunkdw drzew (Dz. U. Nr 228 poz. 2306).
PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

10. PN-R-67023 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

11. PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych.
12. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy.

13. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

10.2.Inne dokumenty

1.
2.

[0 26 S VN V]

SIWZ dla zadania: ,Zagospodarowanie terenu przy $wietlicy wiejskiej w Milczu”.
Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robét
zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

. Dokumentacja wykonawcza w/w zadania.

. Normy.

. Aprobaty techniczne.

. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.

Jest zobowigzany do odpowiedzialnoéci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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ROBOTY W ZAKRESIE
WZNOSZENIA OGRODZEN
CPV 45342000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia w systemie panelowym.

4
1.2. Zakres stosowania ST :
Specyﬂkaqa techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych pkt. 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe
Ogrodzenie panelowe systemowe — ogrodzenie skifadajgce sie z paneli wykonanych
technologia zgrzewania poziomych i pionowych pretow stalowych roznych wysokoscnach [
srednicach, stupkdéw montazowych i systemu.

Pozostate okreslenia podane w specyfikacji technicznej /ST / zgodne z obowigzujgcymi
normami i wytycznymi.

1

1.4. Zakres robot objety specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem
nowego ogrodzenia na podstawie posiadanej dokumentacji budowlanej. Informacje o terenie
budowy zgodnie z dokumentacjg. W sktad robét wchodza;

Roboty budowlano-montazowe

Nalezy wykona¢ cokdt betonowy z betonu B-20 lub z prefabrykatow betonowych, osadzi¢ stupki
z profili zamknietych zakonczone deklami, zamontowaé przesta panelowe z drutu o grub. 5 mm,
wykona¢ i zamontowaé wrota wej$ciowe i wjazdowe w miejscu wskazanym i uzgodnionym z
upowaznionym przedstawicielem Zamawiajgcego.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz za zgodnosc ze
specyfikacjg techniczng i sztukg budowlana.

1.5.1. Informacja o placu budowy

Na okres prowadzenia robo6t nalezy wydzielic teren objety przebudowag w taki sposob aby
utrzymac normalne warunki uzytkowania pozostatej czesci placu i chodnikéw. Na wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przekazania do odbioru koncowego.

1.5.2. Ochrona $rodowiska
Wykonawca ma obowigzek znaé i podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepiséw-i norm dotyczacych ochrony srodowiska.

1.56.3. Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy o ochronie
p/pozarowej Wymagany sprzet przeciwpozarowy bedzie utrzymywany zgodnie z wymaganymi
przepisami. Materiaty fatwopalne beda sktadowane i zabezpieczone przed dostepem o0séb
trzecich zgodnie z obowigzujacymi wymogami.

1.5.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy Podczas realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek
zadbac o przestrzeganie przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy w tym, aby personel nie
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wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i zycia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich warunkéw sanitarnych

2. MATERIALY

2.1.0grodzenie z paneli zgrzewanych.

Panele ogrodzeniowe ocynkowane i powlekane powtokg PCV - farbg poliestrowg nanoszong
metodg elektrostatyczng na kolor zielony, o wymiarach paneli 1560x2505mm, o wymiarze
oczka 50x200mm, o $rednicy pretow poziomych i pionowych 5mm na stupkach
przystosowanych do montazu paneli o przekroju 40x60mm, wysokosci 2200mm wykonane z
pretéw stalowych zgrzewanych punktowo. Panel z czterema wzmocnieniami. System montazu
paneli na stupkach o profilu zamknigtym 40x60mm. Stupki utwierdzone w monolitycznym
fundamencie betonowym. .

2.2. Furtki i bramy furtki

Na teren obiektu nalezy wykona¢ furtki systemowe ocynkowane i powlekane powtokg PCV jak
panele - kolor zielony, na stupkach stalowych z profili zamknigtych 80x80mm, na ramie z profili
zamknietych 40x40mm z wypetnieniem panelem jak ogrodzenie z zawiasami, klamka i zamkiem
(szerokos¢ w swietle 120cm, wys. 150cm). 4

Brama dwuskrzydtowa systemowa ocynkowana i powlekana powtokg PCV jw. - kolor zielony,
na stupkach z profili zamknietych 80x80mm, na ramie z profili zamknigtych 40x40mm z
wypetieniem panelami jak ogrodzenie, wraz z zawiasami, zamkiem i klamKg (szeroko$¢ w
swietle 4m, wys. 1,5m). Barierka ochronna malowanie na powierzchni cynku kolor RAL1021 dt.
200cm, wys. 100cm z rur stalowych @ 60mm wraz z poprzeczkg wzmacniajgca.

2.3. Zrédta uzyskania materiatéw
Whbudowane materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi
Normami i posiada¢ aprobatami techniczne, $wiadectwa kwalifikacyjne, atesty.

2.4. Przechowywanie materialow

Wykonawca zapewni, aby materialy przeznaczone do wbudowania byty zabezpieczone przed
zniszczeniem i zachowaty swojg jako$¢. Najlepiej by byty przechowywane w zamknigtych,
suchych magazynach, na utwardzonym podtozu.

3. SPRZET

Roboty nalezy wykonywac odpowiednim sprzetem , ktérego uzycie nie wptynie niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym |
gotowosci do pracy.

4. TRANSPORT

Wyroby do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez
odpowiednie opakowanie. Nalezy je rowniez zabezpieczyC przed przesunigciami i utratg
statecznosci. Wykonawca na biezgco i na wiasny koszt bedzie usuwac¢ wszelkie zabrudzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach dojazdowych do miejsca robot.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty budowlano-montazowe - osadzenie (zabetonowanie — beton B 20) w cokole

szeroko$ci 20cm wykonanych w gruncie gtebokoéci 80-90cm stupkéw z profili stalowych
prostokgtnych o wymiarach 40x60mm i rozstawie +/- 2,50 m zakonczonych zaslepkami z
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tworzywa sztucznego. - montaz obejmami montazowymi paneli ogrodzeniowych z pretow o
grub. drutu 5 mm ocynkowanych i powlekanych powtokg PCV - farbg poliestrowg nanoszong
metodq elektrostatyczng na kolor zielony, zgrzewanych co 5 cm w pionie i co 20 cm w
poziomie. - wykonanie i montaz dwdch bramek, bramy dwudzielnej i przesuwnej zgodnie z
opisem ST - plantowanie ziemi wokét cokotu celem odpowiedniego uksztattowania i wyréwnania
terenu - Ustawienie stupkéw Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie,
powinny staé pionowo w linii ogrodzenia a ich wierzchotki powinny znajdowac sie odcinkami na
jednakowej wysokos$ci. Stupki doktadnie osadzi¢é w cokole betonowym z betonu B-20.
Dopuszcza sie zmiane wysokosci odcinkami w zalezno$ci od uksztattowania terenu po
uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajgcego.

5.2. Montaz ogrodzenia panelowego
Prace wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta Wybranego systemu z zachowaniem wymiarow
okreslonych w ST.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowiazany do opracowania i przedstawienia do zaakceptowania przez
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposob
wykonania robét, mozliwoéci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce prawidiowe
wykonanie robdt.

6.2. Zasady kontroli jakosci
Za petng kontrole jako$ci robot i stosowanych materiatéw odpowiada Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete w dokumentacji kosztorysowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi: - odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu - odbiorowi
koncowemu - odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

0

Ptatnosé, sposdb i terminy okresla umowa sporzgdzona miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r.~—~ Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207,p0z.2016 z p6z.
zmianami).

- Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U. Nr 19,poz. 177)

- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881)

- Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2002 Nr
147,p0z.1229),

- Ustawa z dn. 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr204,poz. 2086)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych / tom |-V / Wydaw.
Arkady -Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. o certyfikatach
bezpieczenstwa na materiatach budowlanych w sprawie deklarowania zgodno$ci wyrobow
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budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)
- instrukcje ITB - instrukcje producentéw
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