Sanwlicz

sykal.pl
KOSZTORYS SLEPY PB1-01-003
CPV: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycanych, autostrad, drég, lotnisk i kolel; wyréwnywanie terenu
Budowa: BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIE] W NIETUSZKOWIE
Obiekt: Przylcza
Lokalizacja: Nietuszkowo
Inwestor: .
KOSZTORYS PBI-01-003 Strona [
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1 Praytacze wodociagowe

1 10 KNNR  NOO1-01-11-01-00
Roboty pomiarowe w terenie réwninnym km 0,020 s e

120 KNNR NO01-02-01-01-00
Raboty ziemne koparka przedsigbierna 0,15 m® w gruncie kat 1-2 o normalnej

wilgotnosci z transportem wywrotka 5 Mg na odlegtoéé do 1 km m? 29,700 e i
I 30 KNNR N004-10-09-01-00
Rury cisnieniowe z PE w wykopic skarpowym o 63 metr 19,800

1 40 KNNR N001-02-14-02-00
Zasypanie wykopu spycharkg 75 KM z zaggszczeniem spycharkg 75 KM

warstwami grub 30 cm w gruncic kat 3-4 m? 29,700
50 CEN 000-00-00-00-01
Analiza wihasna: Ulozenie tasmy sygnalizacyjnej z kablem metr 20,000 e e
60 CEN 000-00-00-00-02
Analiz wiasna: Dezynfekcja oraz wykonanie analizy wody kmpl LO0O0 e
70 KNNR  N004-11-03-02-01
Zasuwa zeliwna owalna koierzowa z obudowg bez nasuwki g 80 kmpl L0 L
I 80 KNNR  N004-11-14-03-00
Montaz tréjnika kohierzowego Combi dla rur PE ¢ 80 kmpl 1,000
1 9 KNNR  N0G4-11-19-01-00
Hydrant pozarowy podziemny » 80 kmpl 1,000

P Przylacze kanalizacji sanitarnej

2 {0 KNNR  NOOI-0I-11-01-00
Roboty pomiarowe w terenie réwninnym km 0,011

2 20 KNNR NO001-02-01-01-00
Roboty ziemne koparkg przedsigbierng 0,15 m* w gruncie kat 1-2 o normalnej
wilgotnedci z transportem wywrotka 5 Mg na odleglosé do 1 km m? 25774 e e

2 30 KNNR NO0O04-13-21-03-11
Montaz kolana PVC kanalizacyjnego zewngtrznego taczonego na weisk o 200 w
wykopie umocnionym szt 1,200 ...

2 40 KNNR  N004-13-2i-03-11
Mentaz tréjnika PVC kanalizacyjnego zewnetrznego {aczonego na weisk o 200 .
w wykopie umoenionym 57t 1,000

2 50 KNNR N004-13-21-03-11
Montaz nasuwki PVC kanalizacyjnego zewngtrznego aczonego na weisk o 200
w wykopie umochionym szt 2,000

2 60 KNNR  N0OO4-13-21-03-11
Montaz kolana PVC kanalizacyjnego zewngtranego taczonego na weisk o 200 w
wykopie umocnionym szt 1,000
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2 70 KNNR  N001-02-14-02-00
Zasypanie wykopu spycharka 75 KM z zaggszezeniem spycharkg 75 KM

warstwami grub 30 cm w gruncie kat 3-4 m? 25,774
2 80 KNNR NO04-16-10-02-00
Préba szezelnodei kanatow rurowych s 200 (diugosc 50 m) szt 1,000 O PO

OGOLEM KOSZTORYS
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PRZEDMIAR SLEPY PB1-01-003
CPV:  45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii komunikacyjnych
ielektroenergetycznych, autostrad, drag, lotnisk i kolei; wyrownywanie tereny
Budowa: BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIE] W NIETUSZKOWIE
Obiekt: Przylacza
Lokalizacja: Nietuszkowo
Inwestor:
PRZEDMIAR. FRI-01-003 Strona 1
SYRKAL =—
SYMBOL NAZWA IEDN B
DZ POZ POZYCITI POZYCI! PRZEDMIAROWE] MIARY ILOSC
1 Przytacze wodociggowe
[ 10 KNNR  NOOI-0I-11-01-00 Roboty pomiarowe w terenic réwninnym km 0,020
1 20 KNNR  N0GO0I-02-01-01-00 Roboty ziemne koparka przedsighierng 0,15 m* w gruncic kat 1-2 o normalnej
wilgotnosei z transportem wywrotka 5 Mg na odlegtosé do 1 km m? 29,700
36 KNNR  N004-10-09-01-00 Rury ciénieniowe z PE w wykopie skarpowym g 63 metr 19,800
1 40 KNNR  NOOI-02-14-02-00 Zasypanie wykopu spycharka 75 KM z zageszezeniem spycharks 75 KM warstwami
grub 30 cm w gruncie kat 3-4 m? 25,700
1 50 CEN 000-00-00-00-01  Analiza wiasna: Utozenie tasmy sygnalizacyjnej z kablem metr 20,000
[ 60 CEN 000-00-00-00-02  Analiz wlasna: Dezynfekcja oraz wykonanie analizy wody kmpl 1,000
1 70 KNNR  N004-11-05-02-01 Zasuwa zeliwna owalna kotnierzowa z obudowsg bez nasuwki o 80 kmpl 1,000
1 80 KNNR  NO0O4-11-14-03-00 Montaz trojnika kotnierzowego Combi dla rur PE g 80 kmpl 1,000
1 90 KNNR  NOO4-1i-19-01-00 Hydrant pozarowy podziemny @ 80 kmpl 1,000
2 Przylacze kanalizacji sanitarne;
2 100 KNNR  N0OGI-01-[1-01-06 Roboty pomiarowe w terenie rowninttym km 0,01l
2 20 KNNR  NOOI-02-01-01-00 Roboty ziemne koparkg przedsigbierng 0,15 m® w gruncie kat 1-2 o normalnej
wilgotnogei z iransportem wywrotka 5 Mg na odlegtodé do 1 km m? 25,774
2 30 KNNR NO04-13-21-03-11 Montaz kolana PVC kanalizacyjnego zewnglrznego taczonego na weisk o 200 w
wykopie umocnionym szt 11,260
2 40 KNNR  NO004-13-21-03-11 Montaz tréinika PVC kanalizacyjnego zewngirznego faczonego na weisk @ 200 w
wykopie umocnionym szt 1,006
2 50 KNNR  NO004-13-21-03-11 Moniaz nasuwki PVC kanalizacyjtiego zewngirmego laczonego na weisk & 200 w
wykopie umocnionym szt 2,000
2 60 KNNR  N004-13-21-03-11 Montaz kolana PVC kanalizacyjnego zewngtrznego faczonego na weisk o 200 w
wykopie umocnionym szt 100G
2 70 KNNR  NOOI-02-14-02-00 Zasypanie wykopu spycharka 75 KM z zageszezeniem spycharkg 75 KM warstwami
grub 30 cm w gruncie kat 3-4 m? 25,714
2 80 KNNR  N004-16-10-02-00 Préba szezelnodel kanatdw rurowych @ 200 (diugosé 50 m) szt 1,600




