

IZP.271.1.2018.AM

Dotyczy: postępowania p.n. „Strzelce-rozbudowa szkoły”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) Zamawiający informuje, że wprowadza następujące zmiany do prowadzonego postępowania p.n. „Strzelce-rozbudowa szkoły”:

I. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

1. W Rozdziale IV - Termin wykonania zamówienia

Zmienia się pkt 2, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

Po zmianie otrzymuje on brzmienie:

„ 2. Wykonawca zobowiązany jest zakończyć roboty budowlane oraz zgłosić je Zamawiającemu do odbioru w 3-ch etapach:

- 1) do **15.08.2018** – I etap tj. pomieszczenia wewnętrzne szkoły po przebudowie wraz z instalacjami
- 2) do **31.10.2018** – II etap tj. nowe pomieszczenia (izby lekcyjne) szkoły po rozbudowie wraz z instalacjami,
- 2) do **10.08.2019** – III etap tj. sala gimnastyczna oraz pozostałe elementy zadania wraz z elewacjami na budynkach.”

2. W Rozdziale XI - Opis sposobu przygotowania oferty

W ust. 11. Zmienia się termin składania ofert z daty 10.04.2018 r. na datę **16.04.2018**

Po zmianie otrzymuje on brzmienie:

Nazwa i adres składającego ofertę

Urząd Gminy
ul. Notecka 28, 64 - 800 Chodzież

z dopiskiem :

Strzelce - rozbudowa szkoły
nie otwierać przed godz.**10:30**, dn. **16.04.2018**

1. W Rozdziale XII - Miejsce i termin składania ofert

W ust. 11. ust. 1 i 3 zmienia się datę 10.04.2018 r. na datę **16.04.2018**

Po zmianie otrzymują one brzmienie:

- „1. Ofertę należy złożyć w **Urzędzie Gminy w Chodzieży przy ul. Noteckiej 28, 64-800 Chodzież**
- w sekretariacie, do **16.04.2018** r. do godz.**10:00** (opakowanie z ofertą opisać w sposób podany w Rozdziale XI, ust.11).
2. Otwarcie ofert nastąpi w **Urzędzie Gminy w Chodzieży** (adres jak w pkt 1), w sali nr 24, w dn. **16.04.2018** r. o godz. **10:30**.”

II. Wzór umowy - Zał. Nr 8 do SIWZ

W § 5 - Terminy wykonania

W ust. 1 pkt 1 zmienia się datę 15.08.2018 na datę **31.10.2018**

Po zmianie otrzymuje on brzmienie:

§ 5 - Terminy wykonania

1. Ustala się następujący termin wykonania zadania:

- 1) do **15.08.2018** – I etap tj. pomieszczenia wewnętrzne szkoły po przebudowie wraz z instalacjami
- 2) do **31.10.2018** – II etap tj. nowe pomieszczenia (izby lekcyjne) szkoły po rozbudowie wraz z instalacjami,
- 2) do **10.08.2019** – III etap tj. sala gimnastyczna oraz pozostałe elementy zadania wraz z elewacjami na budynkach.”

W związku z ww. zmianami załączamy jednolity tekst zmienionej SIWZ oraz zał. Nr 8 tj. wzór umowy, które udostępniono jako obowiązujące (zamiast poprzednich) od dnia zamieszczenia ich w dn. 06.04.2018. na

stronie internetowej www.gminachodziez.pl , na której znajdują się również pozostałe dokumenty dotyczące ww. postępowania.

Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert przedłużono w związku z otrzymanymi w dniu dzisiejszym tj. 06.04.2018 roku, pytaniami do ww. postępowania, na które **odpowiedź udzielona zostanie w dniu 10.04.2018 roku** na stronie internetowej www.gminachodziez.pl.

Z poważaniem

DYREKTOR

mgr Elżbieta Grzelaczyk