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PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest inwestycja polegajgca na budowie = WIEJSKIEGO
KULTURY ORAZ BUDOWIE REMIZY OSP w Strézewie gm. Chodziez

1.2. Lokalizacja ogoélna przedsi ewziecia

Budowa obiektu realizowana bedzie w Strézewie gm. Chodziez.
Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Zamawiaj acy

Gmina Chodziez ul. Notecka 64-800 Chodziez.

Instytucja finansuj agca inwestycj e
Gmina Chodziez ul. Notecka 64-800 Chodziez.

1.1.1.1.1.1.1 Organ Nadzoru Budowlanego
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Chodziezy

Wykonawca

Charakterystyka przedsi ewziecia

W przedsiewzieciu bedzie realizowany nastepujgcy zakres robét:

* prace przygotowawcze,

e roboty ziemne,

* roboty budowlane,

« roboty instalacyjne,

« roboty wykonczeniowe,

e zagospodarowanie terenu,

Dokumentacja techniczna okre $lajgca przedmiot zamoéwienia
Dokumentacja techniczna stanowigca podstawe do realizacji roboét to:

« dokumentacja projektowa branzy ogélnobudowlanej
e dokumentacja projektowa instalacji sanitarnych,

« dokumentacja projektowa instalacji elektrycznych,

e przedmiary ikosztorysy ofertowe

» szczego6towe specyfikacje techniczne.

KLUBU



Zgodno $¢ robo6t z dokumentacj g techniczn g

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktows i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszelkie roboty scisle wediug otrzymanej
dokumentacji technicznej.

2. Zestawienie szczegotowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot
wykorzystanych w niniejszych materiatach
przetargowych.

Wspaolny stownik

zamoéwien Tytut
(CPV)
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i

roboty ziemne

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne




3. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robét

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robét - Wymagania Ogélne, stanowig wspdlne
wymagania obowigzujgce dla poszczegdlnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
Robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania : Budowa WIEJSKIEGO KLUBU
KULTURY | REMIZY OSP W SRROZEWIE

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robot
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Roboét stanowig czesé Specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia, a nastepnie bedg stanowity integralng czesé Kontraktu i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w punkcie 1.1 powyzej.

1.3. Zakres Robot obj etych specyfikacjami technicznymi wykonania i odbior u Robdt

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej zestawionymi w tabeli
szczegOtowymi specyfikacjami technicznymi.

Tabela. Zestawienie szczegodtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t

Wspdlny stownik
zamoéwien

(CPV)

Tytut

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i

45111200-0 ;
roboty ziemne

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Niezaleznie od postanowien warunkow szczegdélnych normy, instrukcje i przepisy wymienione w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru Robét bedg stosowane przez Wykonawce w
jezyku polskim.



Wszelkie Roboty ujete w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru Robot nalezy
wykona¢ w oparciu o normy i przepisy aktualnie obowigzujagce w Rzeczpospolitej Polskiej,
nawet, jesli w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru Robét nie zostaty przywotane.
1.4. Okreslenia podstawowe

W kazdej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robét (dalej zwanych réwniez
L~Specyfikacjami technicznymi” lub ,Specyfikacjami”) zdefiniowane sg okreslenia podstawowe,
ktore stuzyé majg ujednoliceniu interpretacji tego okreslenia przez uczestnikéw procesu
inwestycyjnego.

Wystepujgce w niniejszych Specyfikacjach technicznych terminy ,materialy przetargowe” lub
».dokumentacja przetargowa” oznaczajg tyle co ,Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia”
w rozumieniu polskich przepisow, w szczegolnosci Prawa Zamowien Publicznych.

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspolne dla wszystkich specyfikacji
technicznych. Niezaleznie od tego w kazdej ze szczegdtowych specyfikacji technicznych
zdefiniowane sg inne dodatkowe okreslenia charakterystyczne dla danej specyfikacii.
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Projektant
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji projektowe;.
Zadanie budowlane

Czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng calos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong kanalizacji lub ich elementu.

Punkty gtéwne projektowanych obiektow budowlanych

Punkty zatamania osi projektowanych obiektow budowlanych, punkty kierunkowe oraz
poczatkowy i korncowy punkt obiektu budowlanego.

Odpowiednia (bliska) zgodno $¢

Zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jes$li przedziat tolerancji nie
zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robét budowlanych.

Przedmiar Robot
Wykaz Robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Laboratorium

Laboratorium  badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, hiezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robaot.

Skrzy zowania

Miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu budowlanego i istniejgcego
uzbrojenia.

Droga tymczasowa (monta zowa)

Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujgcych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Objazd tymczasowy

Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okreznego ruchu
publicznego na okres budowy.



Chodnik

Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Rekultywacja

Roboty majace na celu uporzagdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne” punkt 1.4 oraz innych specyfikacjach
technicznych znajdujgcych sie w niniejszym dokumencie.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycz gce Robot

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robé6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatléw i wykonywanych Robot, za ich
zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robo6t oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jesli wymagaé tego bedzie zarzgdzajgcego realizacjg umowy, zostang
poprawione przez wykonawce na whasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci przez zarzadzajgcego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w
razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy,
zastang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane
wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich
usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkow
wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robat.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materialow i
elementow robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczeg6towych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzgadzajacy realizacjg umowy
uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robdét.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Przekazanie Terenu Budowy



Zamawiajgcy w wyznaczonym terminie przekaze Wykonawcy teren budowy (dalej zwany
réwniez ,placem budowy”) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych projektowanych obiektow
budowlanych oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet Specyfikacji
Technicznych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili Przejecia Robo6t przez Zamawiajgcego. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Przekazanie placu budowy odbedzie sie protokolarnie w czasie i na warunkach okreslonych w
ogolnych warunkach umowy.

Uzgodnienia

Zamawiajgcy uzyskat i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnieh i pozwolen wymaganych prawem
polskim i przepisami jednostek administracyjnych. Wszystkie projekty posiadajg wazne decyzje
0 pozwoleniu na budowe.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy. W przypadku jakichkolwiek
zmian w organizacji ruchu, jakie nastgpity od czasu opracowania projektu przed przystgpieniem
do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob4t w okresie na okres kontraktu. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robot
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatlow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robo6t. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymywane e sposob
satysfakcjonujgcy zarzadzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjnie.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak:

e bariery,

e sygnalizacje ruchu itp.,
zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego.

Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢
zaakceptowane prze zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

W czasie wykonywania robo6t Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnalizacyjne itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych. Koszt wykonania i utrzymania dojs¢ do budynkow i drog objazdowych nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w cene kontraktowg.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych zapor i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
robot.



Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robo6t za utrzymanie
wszystkich reperow i innych znakdéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wilaczony w cene kontraktowg. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i przejecia Robot i Odcinkow.

Ochrona wlasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. znajdujacych sie w obrebie placu budowy oraz uzyska od
odpowiednich wladz bedgcych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy.

W przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac¢ zarzgadzajgcego realizacjg
umowy 0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego, a takze ponosic koszty ich naprawy.

Wykonawca winien zaptaci¢ wszelkie naleznosci z tytulu prawa wiasnosci, wydobycia;
dzierzawy zawierajgce opfaty za sktadowanie odpadow, $mieci i niebezpiecznych odpadow: z
tytutu wydobycia kamienia, piasku, zwiru, gliny lub innych materiatbw niezbednych do
wykonania Robat.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie prowadzenia i wykanczania Roboét
Wykonawca bedzie:

» utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

* podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét placu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastepstwie jego
sposobu dziatania,

e stosujgc sie do tych wymagan bedzie miatl szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz,
warsztatdbw, magazynow, skladowisk i drég dojazdowych, srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekbw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig
powstania pozaru.

Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.



Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s0Ob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét bedg mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddzialywania tych
materiatdw na Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a
po zakohczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatdw od
wiasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajgcy.

Bezpiecze istwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

Ograniczenie obci gzen osi pojazdéw

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Lista kluczowego personelu

14 dni przed rozpoczeciem Robo6t Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera liste
kluczowego personelu do zatrudnienia na budowie. Wszyscy cztonkowie kluczowego personelu
muszg posiada¢ uprawnienia wymagane przez polskie Prawo Budowlane odpowiednio do
petnionej funkcji.

Ze wzgledu na istniejgcg infrastrukture, bliskos¢ zabudowan szkolnych i inne przeszkody,
roboty wymagajg starannego planowania i nadzoru wszystkich etapow robét oraz stalej
obecnosci kluczowego personelu w celu zapobiezenia problemom lub ich szybkiego
rozwigzania aby nie dopusci¢ do opéznien w robotach i powstaniu dodatkowych kosztow.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé nizej wymienione opracowania:
» w Specyfikacji Istotnych Warunkoéw Zamowienia, zamieszczono Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t, przedmiar rob6t oraz dokumentacje projektowa,
< Wykonawca zobowigzany jest, w ramach Ceny Kontraktowej bez osobno
wyszczegolnionych kosztow dla Zamawiajgcego, opracowac:
* informacjg dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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» dodatkowe elementy projektu wykonawczego i uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
Wykonawca po podpisaniu Kontraktu otrzyma od Inzyniera 1 kopie dokumentacji
budowlanej projektu budowlanego i projektu wykonawczego. Dokumentacja ta moze
by¢ nie wystarczajgca do wykonania Robot. Wykonawca opracuje brakujgce
elementy Projektu Wykonawczego, ktore stanowi¢ beda kompletng dokumentacje do
wykonania Rob6t w ramach Kontraktu. Projekt Wykonawczy bedzie wykonany w
terminie pozwalajgcym na kontynuowanie Rob6t bez zbednych przestojow i
przediozony do akceptacji Inzynierowi w czterech egzemplarzach. Wykonawca moze
stosowac projekty wykonawcze przekazane przez Zamawiajgcego, pod warunkiem
przejecia za nie peinej odpowiedzialnosci lub moze opracowaé i stosowaé swoje
projekty wykonawcze po zaakceptowaniu ich przez Inzyniera,

» projekt organizacji i harmonogram robot,

» szczegO6lowy program i dokumentacije technologiczng dla robét budowlanych:

*  wybdr materiatow,

* kolejno$¢ wykonywania robot,

» zakres i metodyke przeprowadzenia préb i badan,

» zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania robot,
» zestawienie koniecznych badan powykonawczych.

e projekt organizacji ruchu,

» projekt placéw budowy, wzglednie zaplecza technicznego budowy,

* inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg robét opracowang na aktualnym planie
sytuacyjno-wysokosciowym. Wykonawca dostarczy Inzynierowi dokumentacje
powykonawczg sporzgdzong w przejrzystej i fatwo czytelnej formie w trzech
kopiach dla kazdego ukonczonego Odcinka Robot, ktéry ma by¢ przekazany do
uzytkowania, zgodnie z polskim prawem, przed przejeciem Robdt.

Wszystkie rysunki, instrukcje obstugi i dokumentacja dostarczane przez Wykonawce powinny
by¢ sporzadzone w jezyku polskim.

Zgodno $¢ robdét z dokumentacj g projektow g i Specyfikacjami technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje techniczne stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w kazdym z tych dokumentéw.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczego6linych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedow lub opuszczen w dokumentach Kontraktu, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowe] i w specyfikacji
technicznej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacijg projektowg lub
specyfikacjg techniczng i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwiocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inzyniera.
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Wykonawca bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu odbioru Rob6t i Odcinkéw. Utrzymanie
powinno byé prowadzone w taki sposob, aby projektowane obiekty budowlane lub ich elementy
byly w odpowiednim stanie przez caly czas, do momentu odbioru Robdét i Odcinkéw.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczgé¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Zapewnienie jako $ci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robdt. W tym celu przygotowuje program
zapewnienia jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy.

Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robot,
stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z
zarzgdzaniem budowa.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byc¢ przejrzyscie
numerowane, ozhaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

Wszystkie decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, muszag
by¢ muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich
odnosi.

Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robo6t. Szczego6towe obmiary wykonywanych robét robione sg na
biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w
wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robo6t, stanowigcy zatgcznik do umowy.

Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dziennika budowy i ksigzki obmiaréw dokumenty budowy zawieraja:
¢ dokumenty wchodzgce w skiad umowy,
e pozwolenie na budowe
e protokot przekazania placu budowy Wykonawcy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,
* instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie,
e protokoty odbioru robdét,
e opinie ekspertow i konsultantéw,
e korespondencja dotyczgca budowy.

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty bedg stale dostepne do wgladu
zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego w
dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

Wykonawca  odpowiedzialny jest za prowadzenie dokumentacji powykonawczej.
Odpowiedzialny jest za prowadzenie na biezagco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie
rysunkow, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajgcemu
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realizacje umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w
miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robét kompletny
zestaw rysunkdéw zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Zaplecze budowy

Na zaplecze budowy powinny sklada¢ sie biura, magazyny, plac do skladowania materiatow i
parkowania Sprzetu Wykonawcy (dalej zwanego réwniez ,sprzetem”), pojazdy, sprzet,
maszyny, wyposazenie urzgdzenia do zapewnienia bezpieczenstwa robét, przylgcza, drogi
dojazdowe i wewnetrzne potrzebne do prowadzenia rob6t wymaganych kontraktem.

Wykonawca winien wystgpi¢ do odpowiednich jednostek wydanie warunkéw wykonania
przytaczy (woda, energia elektryczna, $cieki, usuwanie smieci).

Utrzymanie zaplecza budowy zawiera wszystkie biezgce koszty zwigzane z uzytkowaniem
powyzszych urzadzen.

Likwidacja zaplecza budowy obejmuje usuniecie wszystkich biur, wyposazenia i sprzetu,
przytgczy, magazynow, placéw i drog wewnetrznych i dojazdowych, posprzatanie placu i
przywrdocenie do warunkow pierwotnych.

Koszty zatozenia, operacji biezacej i likwidacji zaplecza bedg ptatne jako kwoty ryczattowe
wedtug pozycji w Przedmiarze Rob6t.

Tablice informacyjne

Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia na czas budowy tablic informacyjnych zgodnie z
polskim Prawem budowlanym oraz z wymaganiami Unii Europejskiej. Tablice muszg
informowa¢ o wspoffinansowaniu zamoéwienia przez Unie Europejskg. Tablice muszg by¢
ustawione w miejscach okreslonych przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg zgodne ze
~Wytycznymi dotyczgcymi zasad identyfikacji wizualnej” umieszczonymi na stronie
internetowej: http://www.delpol.pl/download//pomoc/vig _enfinal.zip. Tres¢ tablic informacyjnych
podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji rob6t. Wykonawca w porozumieniu z Inzynierem opracuje i wykona piyte
upamietniajgcg wspoffinansowanie zamowienia przez Unie Europejska. Lokalizacja piyty
upamietniajgcej oraz jej tres¢ zostanie wskazana przez Inzyniera.

Zarzgdzajacy realizacj 3 umowy

Zarzadzajgcy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkoéw umowy.

Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzagdzajgcy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego
imieniu, w zakresie przekazanym im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia
majg moc polecen zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowg, Wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczaltowej, przewidzianej w
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i
utrzymywac do konca robét biuro zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i
bedzie w pemni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
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lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Rownowa zno$¢€ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg
materialy, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty,
bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisbw wg stanu na 28 dni przed ostateczng datg sktadania ofert, o ile w
kontrakcie nie postanowiono inaczej. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czesc
Specyfikacji Technicznych i czytane w potgczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sg
wymienione. Zaklada sie, ze Wykonawca doglebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zgodnie z Art. 30 Ustawy o Zamoéwieniach Publicznych w przypadku
przywotanych norm mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce
zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice
pomiedzy przywotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedlozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed datg
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku kiedy
Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm przywotanych w
Specyfikacjach technicznych.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robot muszg by¢é nowe i
nieuzywane.

Materiaty muszg byé w gatunkach na biezgco produkowanych i odpowiada¢ normom i
przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.
Materialy i urzadzenia, ktérych to dotyczy muszg by¢ zgodne z wymaganiami Art. 10 Ustawy
Prawo budowlane. Na zyczenie Inzyniera takie swiadectwa winny byé niezwlocznie przez
Wykonawce przedstawione.

Chociaz materiaty zaprojektowane zostaly w oparciu o polskie wytyczne projektowania,
akceptacje otrzyma rowniez sprzet skonstruowany wedlug innych standardéw
miedzynarodowych i spetniajgcy kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte
w niniejszym dokumencie.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia dowoddw potwierdzajgcych powyzsza
zgodnosc. Akceptacja takiego sprzetu nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajgcych
z tego Kontraktu i réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych z materiatami, a
istniejgcych w innych jezykach.

2.1. Zrédia uzyskania materiatow

Na 3 tygodnie przed planowanym ztozeniem zamowienia Wykonawca przedstawi Inzynierowi
nazwy producentow pozostatych materiatdw i wyposazenia, od ktérych proponuje pozyskac
materiaty, wyroby i inne rzeczy konieczne dla realizacji Rob6t. Wykonawca nie ztozy zamowien
u zadnego producenta bez wczesniejszego uzyskania zgody Inzyniera. Wykonawca przedstawi
odpowiednie $wiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, oraz
zezwolenia Panstwowego Zaktadu Higieny (PZH) dla materialtdbw majgcych kontakt z wodg do
picia oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatbw z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédia w sposob ciggly spetniajg wymagania specyfikacji
technicznych w czasie postepu robaét.

2.1.1 Zmiany w listach materiatowych

Jezeli Wykonawca bedzie pragngt dokona¢ zmiany dostawcy materialdw, to wtedy winien
powiadomi¢ Inzyniera o sugerowanych zmianach, uzyskac jego akceptacje oraz winien pokry¢
dodatkowy koszt takich zmian wyniklych po stronie Inzyniera w rezultacie ich wprowadzenia.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatdbw z jakichkolwiek zrédetl miejscowych wigczajgc w to zrodia wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robdét.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopOw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukohczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na placu budowy lub z innych miejsc
wskazanych w specyfikacjach bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Za wyjagtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie placu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w
specyfikacjach.

Eksploatacja zrodet materialtbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwoérnie materiatdbw moga by¢é okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialtdw mogg byé
pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptaciji
okreslonej partii materialtdw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie
przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujgce warunki:

« Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatlow w czasie przeprowadzania inspekciji,

* Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatdbw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy
materiatdw, ktére w opinii Inzyniera sg nieodpowiedniej jakosci, to Inzynier zazada od
Wykonawcy uzyskania materiatbw z innego, zatwierdzonego zrodla. Wykonawca bedzie
zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztow zwigzanych z dostarczeniem takich
materiatow.
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Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robot, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to
koszt tych materialdw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i
wlasciwosc¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.7. Terminy dostaw

Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego sprzetu i materiatbw byta zharmonizowana z
postepem robét i zamdwiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakonczenie robot.
Dostawcy sprzetu i materiatbw bedg odpowiedzialni przed Wykonawcg, a ich dostawy majg
spetnia¢ wszystkie wtasciwe wytyczne.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego Sprzetu Wykonawcy (zwanego
réwniez ,sprzetem”), ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych
robot. Sprzet uzywany do rob6ét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robo6t, zaakceptowanym przez
Inzyniera. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inzyniera
w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych obcigzen na o$ przy transporcie materiatow,
sprzetu na i z placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkoéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robo6t i wlkasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inzyniera,
w terminie przewidzianym kontraktem. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem,
oraz za jako$¢ zastosowanych materialdow i wykonywanych robo6t, za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, programem zapewnienia
jakosci, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacii
lub odrzucenia materiatéw i elementéw robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
kontrakcie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Do obowigzkédw Wykonawcy nalezy dokladne przestudiowanie wszystkich Rysunkow i
Specyfikacji Technicznych i dokladne zrozumienie zakresu Robot. Wykonawca winien zapewnic
i wykona¢ wszystko co niezbedne do prawidlowego przeprowadzenia RoboOt zgodnie z
rzeczywistg intencjg i znaczeniem Rysunkoéw zakladajgc, ze ta intencja jest zrozumiata. W
przypadku niejednoznacznosci lub jakichkolwiek watpliwosci dotyczgcych interpretacji
Rysunkow, wykonawca winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera na piSmie w celu otrzymania
niezbednych wyjasnien. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw Ilub opuszczen w
kontrakcie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inzyniera, ktory dokona
odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretaciji.

17



Wykonawca winien niezwiocznie wprowadzi¢ poprawki do Dokumentacji i Rysunkow
dostarczonych mu przez Inzyniera majgc na uwadze modyfikacje wprowadzone podczas
wykonywania Robat.

Ochrona terenow na ktérych maj aq byé prowadzone Roboty i bezpo $rednio z nimi
sasiaduj gcych

Przed wejsciem Wykonawcy z Robotami na grunty, nieruchomosci i/lub inne czesci powierzchni
ziemskiej na ktorych majg by¢ wykonywane Roboty oraz przed wejsciem na grunty,
nieruchomosci i/lub czesci powierzchni ziemskiej sgsiadujgce z planowanym terenem Robdt,
Wykonawca dziatajgc w porozumieniu z upowaznionym przedstawicielem Gminy na terenie
ktorej prowadzone sg Roboty zobowigzany jest zabezpieczy¢ je przed wszelkiego rodzaju
niepotrzebnymi lub nieprawidtowymi zaktéceniami i bedgcymi ich mozliwym skutkiem stratami
i/lub wydatkami.

W szczegbtowym harmonogramie Robo6t Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié wszelkie
uwarunkowania prowadzenia Robot mogace przyczyni¢ sie do zminimalizowania wszystkich
mozliwych strat i wydatkéw wyniklych z koniecznych i uzasadnionych zaktocen bez wzgledu na
przyczyne ich powstania m.in. z uwzglednieniem pér zbioru plonéw i innych pozytkéw
nieruchomosci. Uwarunkowanie te powinny zosta¢ uwzglednione w sposéb zapewniajgcy
gwarancje terminowego oddawania poszczegoélnych Odcinkow i czesci Robot.

Jako $¢ wykonania

Roboty zostang przeprowadzone w sposOb uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez
whasciwie wykwalifikowanych robotnikbw, a takze w petnej zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowg (Rysunkami) i Specyfikacjg Techniczna.

Wszystkie urzadzenia, materialy i inne wyposazenie wykorzystane w Robotach objetych
niniejszym Kontraktem majg by¢ nowe i o najwtasciwszym stopniu zaawansowania, a jakosc
wykonania bedzie odpowiadata najwyzszym standardom w Kraju w zakresie produkcji urzgdzen
dostarczonych w ramach niniejszego Kontraktu.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Tam gdzie urzadzenia, materialy lub wyposazenie okreslone sg w Specyfikaciji
Technicznej jako ,zblizone” lub ,odpowiadajgce” konkrethemu standardowi, Inzynier okresli
stopien zgodnosci ze standardem. Cechy materiatow i elementéw budowli i wyposazenia muszg
by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie
mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jesli wymaga tego Specyfikacja
Techniczna lub gdy zgda tego Inzynier, Wykonawca przediozy w celu zatwierdzenia przez
Inzyniera petng informacje dotyczgca materiatow lub wyposazenia ktore chce wykorzysta¢ w
procesie Robot.

Znaleziska archeologiczne

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robo6t i powiadomienia o tym Inzyniera oraz Konserwatora
Zabytkébw w Opolu. Do momentu uzyskania od Inzyniera pisemnego zezwolenia pod grozbag
sankcji nie wolno Wykonawcy wznowi¢ robot (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do
wiadomosci, ze dalsze roboty mogg by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Wycinka drzew

Informacje o koniecznej wycince drzew i krzewdw znajdzie Wykonawca w Rozdziale - Roboty
przygotowawcze. Wszelkie optaty administracyjne zwigzane z wycinkg drzew poniesie
Zamawiajgcy. Drewno pozyskane z wycinki na dziatkach Gminy Chodziez staje sie wlasnoscig
Wykonawcy i winno by¢ usuniete niezwlocznie z terenu budowy, jego wartosé potrgci
Wykonawca na etapie tworzenia Ceny Ofertowej.
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Instalacje nad- i podziemne

Informacje odnosnie do charakteru gruntu i podglebia na placu budowy oraz przyblizone
lokalizacje istniejgcych instalacji podziemnych podano na rysunkach Dokumentacji Projektowe;.
Nie zwalania to jednak Wykonawcy od obowigzku sprawdzenia tych danych oraz ich
uaktualnienia o stwierdzone roznice. Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca
zasiegnie informacji na temat istnienia i zapozna sie z rozplanowaniem napowietrznych linii
telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich wspornikdéw, czesci i wyposazenia z nimi
zwigzanego, a takze podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych, kanatow $Sciekowych,
magistrali wodnej i rur przesytu gazu i paliw na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac.

Kazda informacja majgca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejgcych podziemnych kabli,
linii wysokiego napiecia i urzadzen zostata uzyskana z najlepszych dostepnych zrodet, jednak
podanie takiej informacji przez wladze lokalne nie ma by¢ poczytane za ograniczenie w
jakikolwiek sposdb odpowiedzialnosci Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez wtasciwe zbadanie
terenu lub w inny sposéb, doktadnego rozmieszczenia istniejgcych podziemnych kabli, linii
wysokiego napiecia i innych urzgdzen. Wszelkie przekopy kontrolne i ewentualne dodatkowe
badania gruntu Wykonawca uwzgledni w cenie robét i nie bedzie oczekiwat za nie dodatkowe;j
zaplaty.

Jezeli konieczne jest wykonywanie prac w poblizu mediéw, nalezy na piSmie przedstawi¢
zezwolenie wydane przez whasciwe wiadze.

Wszelkie prace realizowane w poblizu istniejgcych instalacji nad- i podziemnych winny byé
wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw ostroznosci i odpowiednich
zabezpieczen. Zakres zabezpieczeh winien by¢ przedstawiony do zatwierdzenia przez
Inzyniera oraz winien spetnia¢ wszystkie istniejgce w tym zakresie przepisy.

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia bgdz zepsucia istniejgcych urzgdzen
naziemnych lub podziemnych, szkody zostang natychmiast naprawione lub dokonana zostanie
niezbedna wymiana przez Wykonawce na jego whlasny koszt wedlug wymagahn wiladz
urbanistycznych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robat,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogoIng opisujaca:

* organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

* bezpieczenstwo i higiene pracy (BHP),

» wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

 wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementow robdt,

» system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

e sposbb oraz forme gromadzenia wynikbw badanh, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
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technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi,

b) czes¢ szczegbdtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

* wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

* sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

e spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, préb szczelnosci, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatéw, wbudowywania i wykonywania poszczegolnych elementéw robot,

e sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakosc¢ robot.

Jednostki miar

Jednostki miar bedg okreslane gtownie w systemie metrycznym (Sl) Uzywane jednostki
wykazano ponizej:

Czas sekunda 1s, s
minuta 1min=60s
godzina 1 h =60 min=3600 s
doba 1 d=24 h=86 000 s
Diugo $¢ kilometr 1 km
metr Im
milimetr 1 mm=0,001 m

Powierzchnia

metr kwadratowy

1m?

Objetos$é metr szescienny 1md

1 litr 11=0,001 m®
Masa kilogram 1 kg

tona 1t=1000 kg
Sita niuton 1 N =1 m kg/s?

kiloniuton 1 kN =1000 N
Naprezenie 1 kN/m?

1 N/mm?

Ci$nienie Pascal 1 Pa=1N/m?
Moc wat 1W = 1m? kg/s®

kilowat 1 kw = 1000 W

ko mechaniczny 1 KM = 073549 kW
Temperatura stopien Celsjusza 1°C
Normy
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Podstawowym dokumentem normujgcym catos¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest
Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej pdzniejsze nowelizacje (Dz. U. nr 89 z 1994r,
poz. 414 z p6zniejszymi zmianami)

Materialy, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczgce i zwigzane z wykonaniem prac bedzie
zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepiséw, o ile szczegdtowe Wytyczne nie stanowig
inaczej, a ich jako$¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyrdb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
musi by¢ zgodny z jednym z trzech nastepujgcych dokumentéw odniesienia:

ez kryteriami technicznymi — w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych certyfikacji na
Znak Bezpieczenstwa

ez wlasciwg przedmiotowo Polskg Normg wyrobu

ez Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej
Normy, lub wyrobu, ktérego wiasciwosci uzytkowe (odnoszace sie do wymagan
podstawowych) r6znig sie istotnie od wiasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Zgodno$¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastepujacymi procedurami
atestacyjnymi:

« certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa — na wyr6b wydawany jest Certyfikat na Znak
Bezpieczenstwa; wykaz wyrobdw objetych certyfikacjg na Znak Bezpieczehstwa (oraz
jednostki wydajgce Certyfikaty) okresla Rozporzgdzenie Rady Ministréw z 9 listopada
1999r w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdéw
importowanych do Polski po raz pierwszy, moggcych stwarza¢ zagrozenie albo
stuzgcych ochronie lub ratowaniu 2zycia i zdrowia lub $rodowiska, podlegajgcych
obowigzkowi na Znak Bezpieczenstwa i oznaczania tym Znakiem oraz Wyrobow
podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji Zgodnosci (Dz. U.
nr 5z 2000r, poz. 53,

» certyfikacje zgodnosci — na wyréb wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polskga Normg
lub Certyfikat Zgodnosci z Aprobatg Techniczng,

» deklaracja zgodnosci producenta — producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polska
Normg lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng; zasady wydawania i wzér
deklaracji zgodnosci okresla Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z 31 lipca 1998r. z sprawie systeméw zgodnosci, wzoru Deklaraciji
Zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Z 1998 nr 113, poz. 728).

Z wyrobdw przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie
majgce istothego wpltywu na spelnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i
stosowane wedtug tradycyjnie uznanych sztuki budowlanej. Wyroby te sg dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosci
przeprowadzania oceny przydatnosci, atestacji zgodnosci oraz ich znakowania. Wykaz tych
wyrobow okresla Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca
1998r, w sprawie wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie
wymaga podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych wedlug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637)

Pozostate wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegajg procedurom
okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05 sierpnia
1998r.

Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materialy i surowce to bedg one zgodne z
podanymi danymi szczegétowym. Materialy i surowce nie objete polskimi normami beda
reprezentowaly najwyzszg jakos¢ w swojej klasie.
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Przepisy, Rozporz agdzenia

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pOzniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pOzniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.
1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z pézniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materialdw oraz nowych metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995,
poz. 48)

5.6.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r.
Nr 130, poz. 1389)

6-7. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
okreslenia szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzgadzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o0 swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i
innych wymaganych swiadectw.
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Odbiér wymiaréw

Sprawdzenie wykonanych robét pod wzgledem wymiaréw nastgpi wg obowigzujgcych norm, a
w szczegolnosci PN-1ISO 3443-8:1994.

Normy przywotane

PN-ISO-7737:1994 Tolerancje w budownictwie.
Przedstawianie danych dotyczacych dokladnosci
wymiarow.

PN-1SO-3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie.

Ogollne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola
zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i
kontrola statystyczna.

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie.
Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych.

PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane.
Tolerancje w  budownictwie  Szeregi  wartosci
stosowane do wyznaczania toleranciji.

PN-ISO- 7976-2 Tolerancje w budownictwie.
Metody pomiaru budynkdéw i elementéw budowlanych.
Usytuowanie punktéw pomiarowych.

PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie.
Metody pomiaru budynkow i elementéw budowlanych.
Metody i przyrzady.

Warunki eksploatacyjne

Wszelkie obiekty, instalacje i wyposazenie, instrumenty i materialy bedg zdolne do
funkcjonowania w sposob okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie
mogg wystepowac na miejscu budowy. Wykonawca moze zaktada¢, ze warunki te bedg sie
miesci¢ w nastepujgcych granicach:

Temperatura -20 do +35 C,
Wilgotnos¢ 0 do 95 9%,
Cisnienie atmosferyczne 850 do 1200 Mbar.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatdbw i przeprowadzania prob
szczelnosci oraz wszelkich robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w specyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badanh. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekciji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o0 jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogag
wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialtdbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budzg watpliwosci co do jakosci o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$ badania wymaganego w specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywacé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan
(kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez In zyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdbw u zrédia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
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Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialdw i robo6t z wymaganiami specyfikacji technicznych na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatdw i robot z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

» Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
whasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

» Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w punkcie 1 i ktore spetniajg wymogi specyfikacji technicznych.

W przypadku materiatow, dla ktérych wyzej wymienione dokumenty sg wymagane przez
specyfikacje techniczne, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty,
okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢c wyze] wymienione dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie
wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do kohca Okresu Zgtaszania
Wad. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag
czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

» date przekazania Wykonawcy placu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robot,

» przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

* uwagi i polecenia Inzyniera,

» daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
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» zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, odbioru czesci
Robot i odbioru Robo6t i Odcinkow,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegd6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
projektowej,

* dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

» dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegoinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggly w
jednostkach przyjetych w przedmiarze i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia
0 jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej nastepujgce dokumenty:

* pozwolenie na budowe,

» protokoty przekazania placu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
» protokoty odbioru robot,

* protokoly z narad i ustalen,

» korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Wszystkie prébki i protokoly, przechowywane w uporzgdkowany sposéb i oznaczone wg
wskazan Inzyniera powinny by¢ przechowywane tak dlugo, jak to zostanie przez niego
zalecone. Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z Inzynierem okresach czasu
archiwizacji, réwniez na nosnikach elektronicznych. Inzynier oraz zamawiajgcy bedg mieli petne
prawo dostepu do wszystkich dokumentéw budowy.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru rob6t dokonuje Inzynier w obecnosci Wykonawcy po pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robo6t / wykazie cen lub gdzie indziej
w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci robot i materiatow

Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robét i zainstalowanego sprzetu w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Dilugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robot nie
wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako diugo$é pomnozona przez $redni
przekrdj. Jezeli Specyfikacja Techniczna nie wymaga inaczej, to objetosci bedg wyliczone w m?
jako dtugos¢ pomnozona przez przekrgj.

Przy robotach ziemnych — m*® wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, m?® nasypu
oznacza grunt mierzony po zageszczeniu.

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznych.
7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedag
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzagdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w
calym okresie trwania robot.
7.4. Wagiizasady wa zenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom specyfikacji technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w
sposob ciggly zachowanie dokladnosci wedlug norm zatwierdzonych przez Inzyniera.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg prowadzone nie rzadziej niz raz w miesigcu i bedg podstawg do wystawienia
faktury za roboty za dany miesiac.

Obmiary beda przeprowadzone przed przejeciem czesci Robot lub przejeciem Roboét i
Odcinkéw, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzka obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiarow, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inzynierem.

8. PRZEJECIE ROBOT

W zaleznosci od wustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru:

» odbidr rob6t zanikajgcych,

» odbiér robot ulegajgcych zakryciu,

* przejecie czesci Robot,

» przejecie Robo6t i Odcinkdw,

« wystawienie Swiadectwa Wykonania.

8.1. Odbiér robot zanikaj agcych
Odbior robot zanikajgcych polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng demontazowi.

Odbidr robét zanikajgcych bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzone niezwiocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robot zanikajgcych ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i proby
szczelnosci, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i
uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbiér robot ulegaj acych zakryciu

Odbidr rob6t ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér rob6t ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robaot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.
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Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbioér bedzie przeprowadzone niezwiocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i
proby szczelnosci, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Przejecie cz esci Robot

Przejecie czesci Robét polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesci Robot dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét.

Odbioru czesci robo6t dokonuje sie wylgcznie na polecenie Inzyniera, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Przejecie czesci Rob6t ma na celu przyjecie do eksploatacji przez Zamawiajgcego czesci
wykonanych elementéw budynku bez oczekiwania na zakonczenie cato$ci Robét. Przyjmuje
sie, ze do odbioru czesci Robot zgtaszane mogag by¢ catkowicie wykonane obiekty.

8.4. Przejecie Robat i Odcinkow

Odbiorowi Rob6t i Odcinkéw podlegajg catkowicie zakonczone Roboty. Przejecie Robot i
odcinkéw polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru Robot i Odcinkéw bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inzyniera.

Przejecie Robét i Odcinkéw nastgpi w terminach ustalonych w dokumentach Kontraktu liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw o ktérych mowa
w punkcie 8.5.

Odbioru Rob6t i Odcinkow dokona Inzynier. Inzynier dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjag projektowg i specyfikacjami technicznymi.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetiajgcych
lub robét wykonczeniowych Inzynier przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru robét
i Odcinkow.

W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi, z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Inzynier dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty potrzebne do Przej ecia Robét i Odcinkéw

Dokumentem wymaganym do wystawienia Swiadectwa Przejecia Robét i Odcinkéw jest
protokdt odbioru Robét i/lub  Odcinkdéw sporzgdzony wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do Przejecia Robot i/lub Odcinkéw Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

» dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji kontraktu,
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« specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupetniajgce lub
zamienne),

e recepty i ustalenia technologiczne,

¢ dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

» dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

* wyniki pomiarow kontrolnych, préb szczelnosci oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakosci,

« deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakosci,

» opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zalgczonych do dokumentow przejecia, wykonanych zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakos$ci,

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, osSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wkascicielom urzadzen,

* geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

* kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

e instrukcje eksploatacyjne,

W przypadku, gdy wedlug Inzyniera Roboty i Odcinki pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do przejecia, Inzynier w porozumieniu z Wykonawcag
wyznaczy ponowny termin przejecia Robét i Odcinkdw.

Wszystkie zarzgdzone przez Inzyniera roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy Inzynier.

8.6. Swiadectwo Wykonania

Wystawienie Swiadectwa Wykonania polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze Rob6t i Odcinkéw i zaistniatych w Okresie
Zgtaszania Wad.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji przedmiaru.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e wartosé¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, optatami importowymi i celnymi,
kosztami magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

* wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami (transport na plac budowy i z
powrotem, instalacja i likwidacja),
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» koszty posrednie zawierajgce (wynagrodzenie pracownikéw i kierownictwa, zapewnienie
bezpieczenstwa ochrona placu budowy, znaki tymczasowe, koszty BHP, opfaty dla
odpowiednich jednostek za naprawy instalacji komunalnych, przetozenie uzbrojenia
podziemnego, opinie expertow, ubezpieczenia, zysk kalkulacyjny i ryzyko oraz profity.

9.2. Biuro In zyniera

W ramach kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia pomieszczenia biurowego .

9.2.1. Podstawa ptatno $ci

Wyposazenie zaplecza Inzyniera i urzadzenie biura obstugi kontraktu obejmuje wynajecie lub
urzadzenie (jako przenosne kontenerowe) biura dla obstugi kontraktu lgcznie z instalacjg
elektryczna, grzewczg, wodng, sanitarng i telefoniczng, niezbedne parkingi dla samochodow i
dojazd do biura.

Wyposazenie i utrzymanie biura Inzyniera obejmuje wszystkie czynsze, utrzymanie
pomieszczen i instalacji w nalezytej sprawnosci wraz z kosztami eksploatacji, utrzymanie
czystosci biura, niezbedne zabezpieczenie (bhp, przeciwpozarowe), utrzymanie wszystkich tych
urzadzen w dobrym stanie, a w razie koniecznosci ich wymiana na nowe.

Likwidacja wyposazenia i utrzymania biura (o ile to konieczne) obejmuje demontaz, odigczenie i
usuniecie wszystkich instalacji, rozbiorke wszystkich drog dojazdowych i parkingdw,
oczyszczenie terenu oraz przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

* ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

e opfaty / dzierzawy terenu,

* przygotowanie terenu,

» konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

e tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
* usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania.
* doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Koszty zaj ecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego jezeli zajdzie taka konieczno$¢ na czas prowadzenia Robét
ponosi Wykonawca. Podstawg pfatnosci jest cena ryczaltowa podana przez Wykonawce w
Przedmiarze Rob6ét - tabela ,Koszty ogdlne”.

9.5. Opfaty za umieszczanie obcych urz gdzen w pasie drogowym

Optaty za umieszczenie jezeli zajdzie taka koniecznos¢ obcych urzadzen w pasie drogowym
ponosi Zamawiajacy.
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Koszty zwi gzane ze znaleziskami archeologicznymi i badaniamiw  ykopaliskowymi

Jezeli zajdzie taka koniecznosé¢ roboty takie muszg byé poprzedzona ratowniczymi badaniami
archeologicznymi prowadzonymi przez specjalistyczne firmy archeologiczne i po uzyskaniu
pozwolenia Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Koszty zawarcia ubezpiecze 1 na roboty kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen zawarte w Warunkach Ogdlnych i Szczeg6lnych Kontraktu ponosi
Wykonawca; jednostkg obmiaru jest ryczalt. Platne po przedstawieniu kompletu waznego
ubezpieczenia na okres Kontraktu w ramach pozycji ryczattowej: Przedmiar Robot ,Koszty
ogolne”

Koszty pozyskania zabezpiecze n wykonania i wszystkich wymaganych gwaranciji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca. Jednostkg obmiaru jest ryczalt. Platne po przedstawieniu kompletu waznego
ubezpieczenia na okres Kontraktu w ramach pozycji ryczatltowej: Przedmiar Robdét ,Koszty
0golne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego
2004r. Nr 19. poz. 177).

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).

[3] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 19.12.1994r (Dz. U.
Nr 10).

[4] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r(Dz. U.
Nr 25, pdéz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

[5] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku: Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.
163 z pbdzniejszymi zmianami).

[6] Warunki Ogdlne.

[7] Warunki Szczegdlne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

BUDOWA WIEJSKIEGO KLUBU KULTURY W
STROZEWIE

BUDOWA REMIZY OSP W STROZEWIE

Wspolny stownik zamowie A publicznych

45000000-7
ROBOTY BUDOWLANE

45210000-2 ,
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW

CHODZIEZ MARZEC 2009 r
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Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

CPV 45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru wykopow w gruntach |-V kategorii i ich zasypania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych specyfikacj a techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych
w czasie budowy obiektow kubaturowych, liniowych (magistrali wodnej, linii kablowych
nn i instalacji zewnetrznych) i obejmujg wykonanie wykopow w gruntach nie skalistych
kategorii | do V i ich zasypanie po wykonaniu robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wykopy liniowe w gsko-przestrzenne

Wykopy o szerokosci 0,8-2,5 m o Scianach pionowych.
Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne

Wykopy o gtebokosci do 4 m, ktorego powierzchnia jest dostosowana do potrzeb
rozwigzan projektowych.

Gteboko $¢ wykopu

ROznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych wyznaczonych w osi wykopu.
Wykop ptytki

Wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni

Wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gt eboki

Wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Bagno

Grunt organiczny nasycony wodg o matej nosnosci charakteryzujgcy sie znacznym i
diugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

Ukop
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Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopow potozone w obrebie pasa robot.
Dokop

Miejsce pozyskania gruntu do zasypania potozone poza pasem robot.

Odkiad

Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy.

Umocnienie s$cian wykopow

Umocnienie $cian wykopéw zgodne z wymogami przepisow bhp gwarantujgce petne
bezpieczenstwo wykonywania robot dostosowane do gtebokosci wykopu i rodzaju
gruntu.

Wskaznik zag eszczenia gruntu
Wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu okreslona wedtug wzoru:

IS = Pg / Pds
gdzie:
Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu
[Mg/m?],
Pgs - mMmaksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci

optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2],
stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z
normg BN-77/8931-12 [7], [Mg/m®].

Wskaznik ré znoziarnisto sci

Wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych okreslona wedtug
WZOru:

U =deo/ d1o
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu [mm],
dio - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm].

Zasypanie wykopu

Zasypanie wykopu po utozeniu w nim rurociggu, obiektow oraz pozostatych sieci i
urzadzen.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne” punkt
1.4.

2. MATERIALY (GRUNTY)
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Podziat gruntow na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania okreslajg
przecietne wartosci gestosci objetosciowej gruntow i materiatbw w stanie naturalnym
oraz spulchnienie po odspojeniu.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

» do odspajania i wydobywania gruntow:
* koparki,
* tadowarki, itp.,
» do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow:
* spycharki,
* urzadzenia do hydromechanizacji, itp.,
* do transportu mas ziemnych:
* samochody wywrotki,
» do zageszczania gruntu:
e ubijaki,
* plyty wibracyjne,
» do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu:
e pompy, igtofiltry,
» szalunki, $cianki szczelne, itp.

4. TRANSPORT

Do wywozu wykopanej ziemi z wykopu nalezy stosowa¢ samochody samowytadowcze
0 nacisku na os do 8 ton.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot

Przed rozpoczeciem robot na danym obiekcie, Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia
Inzynierowi oraz administracji nieruchomosci plan organizacji ruchu drogowego na
nieruchomosci w okolicy gdzie bedg realizowane Roboty w zwigzku z projektowanymi
obiektami budowlanymi. Po zatwierdzeniu dokumentow Wykonawca dokona na ich
podstawie oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania Robot.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot dokona ponownej weryfikacji potozenia kabli,
instalacji i innych struktur podziemnych.
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W przypadku koniecznosci naruszenia lub przerwania istniejgcych instalacji
Wykonawca nie podejmie zadnych dziatan bez powiadomienia o tym Inzyniera i przed
ustaleniem odpowiednich poczynan. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powziecie
wszelkich koniecznych srodkéw w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostepu
do tego typu ustug z ktorych korzystanie zostato w wyniku robét uniemozliwione.

Wykopy liniowe

Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot —
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu,
danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.

W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac
sposobem recznym.

Jako zasade przyjmuje sie, ze w ulicach wykopy wykonywane bedg o $cianach
pionowych z umocnieniem $cian. Sciany moga by¢ umacniane wypraskami, grodzicami
lub balami. W innych miejscach, po uzgodnieniu z Inzynierem mogg by¢ to wykopy
przestrzenne z odpowiednim nachyleniem skarp.

Szeroko$¢ wykopu liniowego uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do
ktorych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie scian i
uszczelnienie stykow. Deskowanie scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Dno
wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej lub zgodnie ze wskazaniami Inzyniera.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢é w catym
okresie prowadzenia robo6t. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢
wykonane bezposrednio przed betonowaniem taw fundamentowych. Zdjecie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do
5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy
wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do
projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole
rzednych dna. tawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci okoto 1,0 m nad
powierzchnig terenu w odstepach co 30 m. Ltawy powinny mie¢ wyraznie i trwate
oznakowanie projektowanej osi taw fundamentowych.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich
eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu w odlegtosciach nie przekraczajgcych
20 m.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegotowy opis proponowanych
metod zabezpieczenia wykopow na czas budowy projektowanych obiektéw
budowlanych zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robot.
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Odwodnienie wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg lub w
sposob uzgodniony z Inzynierem.

Ziemie z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp
wykopéw) nalezy sktadowaé wzdtuz wykopu lub na skladowiskach tymczasowych
zaleznie od stanu zainwestowania terenu.

Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci
1 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno byé
stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania powinien
by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkiad.

Wywoz urobku obejmuje transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku wraz ze
wszystkimi  kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego
obejmuje takze ponowny zatadunek i powrGt na miejsce zasypania.

Nadmiar urobku nalezy przetransportowa¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i
zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykop liniowy nalezy zasypac¢ po wykonaniu w nim taw fundamentowych i wykonaniu
Scian fundamentowych wraz z niezbednymi izolacjami przeciwwilgociowymi
rozpoczynajgc od roéwnomiernego obsypania wzdluz taw fundamentowych i muréw
fundamentowych z obu stron, z doktadnym ubiciem ziemi warstwami grubosci 10 —20
cm, drewnianymi ubijakami. Pozostaly wykop do poziomu terenu nalezy zasypaé
warstwami ziemi o grubosci 20 — 30 cm sposobem recznym lub mechanicznym.
Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie.

Jednoczesnie z zasypywaniem taw fundamentowych i $cian fundamentowych nalezy
stopniowo prowadzi¢ rozbidérke umocnienia.

Zasypywanie wykopow, gdzie to jest mozliwe winno zosta¢ podejmowane natychmiast
jak tylko pewne roboty zostang zakonczone z wyjgtkiem miejsc gdzie wykonywana
bedzie izolacja przeciwwilgociowa. Miejsca te powinny by¢ odkryte do chwili
zakonczenia tych prac i wyschniecia izolacji przeciwwilgociowej. Nalezy podjgc
szczegOlne starania, aby w czasie zasypywania wykopow nie przemiesci¢ lub uszkodzi¢
izolacji przeciwwilgociowej. Nie wolno uzywac¢ zageszczarek w odlegtosci mniejszej niz
300 mm od muréw fundamentowych.

Urobek nie nadajacy sie do wypetnienia wykopu, jak i materiat nadmiernie spulchniony
winien by¢ przetransportowany do wskazanego miejsca skladowania. Humus winien
zostac¢ ponownie rozscielony w miejscu wykopania do swojej pierwotnej giebokosci.

Zaleca sie wykonywanie robot przy sprzyjajgcych warunkach pogodowych.

Po ukonczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywrdoci¢é do stanu pierwotnego.
Teren na zewnatrz projektowanych obiektow budowlanych nalezy zrekultywowac.

W ramach ceny za wykonanie wykopow Wykonawca, uwzgledniajgc obowigzujgce
przepisy prawne, uzyska:

» pozwolenie na sktadowanie odpaddw, w tym postepowanie z masami ziemnymi
lub skalnymi jezeli sg usuwane lub przemieszczane w zwigzku z realizacjg
inwestyciji,

» aktualizacje, z wilasciwymi instytucjami, uzgodnieh i decyzji, ktore stracity
waznos¢ a byly podstawg do wydania pozwoleh.
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Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie za wykonanie wykopow wszelkie naleznosci z
tytutu prawa wiasnosci, wydobycia, dzierzawy a takze optaty za sktadowanie odpadow,
Smieci i niebezpiecznych odpaddéw oraz z tytutu wydobycia kamienia, piasku, zwiru,
gliny lub innych materiatéw niezbednych do wykonania Robot.

W przypadku odstepstw warunkow gruntowych okreslonych dla posadowienia nalezy
wstrzymac roboty i poinformowac Inzyniera.

Wykopy pod obiekty kubaturowe
Wymiary wykopow w planie powinny by¢ dostosowanie do:

* wymiarow fundamentu w planie,

» gtebokosci wykopu,

» zakresu i technologii robot, ktére majg by¢ wykonywane w wykopie,
e rodzaju gruntu i sposobu zabezpieczenia $cian wykopu,

» szerokosc¢ potrzebnej przestrzeni robocze).

Szeroko$¢ przestrzeni roboczej w wykopach obudowanych nie powinna by¢ mniejsza
niz 0,50 m, a w przypadku, gdy na scianach konstrukcji ma by¢ wykonywana izolacja —
nie mniejsza niz 0,80 m.

Minimalna szeroko$¢ dna wykopu dla przewodéw podziemnych o giebokosci od 1,0 m
do 1,25 m bez przestrzeni roboczej powinna wynosi¢ 0,60 m, a w przypadku uktadania
rurociggow i drenazy co najmniej po 0,30 m z kazdej strony.

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykonywac¢ wykopy do
gtebokosci mniejszej od projektowanej co najmniej 20 cm, a w wykopach
wykonywanych mechanicznie od 30 cm do 60 cm w zalezno$ci od rodzaju gruntu.
Pozostawiona warstwa powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem
fundamentow lub utozeniem urzgdzen instalacyjnych.

W przypadku wykonywania wykopu o gtebokosci wiekszej niz przewidywana, nalezy
zastosowaé¢ odpowiednie srodki zapewniajgce wymagang nosnos¢ podtoza w poziomie
posadowienia konstrukcji (np. odpowiednio zageszczona lub stabilizowana spoiwem
podsypka piaskowo-zwirowa, albo warstwa chudego betonu).

Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy wykonywac¢ wowczas , gdy nie
przewiduje sie podparcia lub rozparcia.

Dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp wykopow
tymczasowych o gtebokosci do 4 m.:
« 1:0,5w itach i mieszaninach frakcji itowej z piaskowg i pylowa, zawierajgcych
powyzej 10 % frakcji itowej, w stanie co najmniej twardoplastycznym,
e 1:1w skatach zwietrzatych i rumoszach zwietrzelinowych,
e 1:1,25w mieszaninach frakcji piaskowej z itowg i pylowg oraz w rumoszach
zwietrzelinowych zawierajgcych powyzej 2 % frakcji itowej,
* 1:1,5w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym.

Przy wykonywaniu wykopow obudowanych powinny by¢ zachowane nastepujgce
wymagania:

* gorne krawedzie elementow przysciennych powinny wystawac¢ ponad teren co
najmniej 10cm dla ochrony przed wpadanie do wykopu gruntu lub innych
przedmiotow,
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* rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposéb uniemozliwiajgcy ich
spadniecie,

* powinny by¢ zapewnione awaryjne wyjscia z dna wykopu,

» w kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdowac sie w obudowanej czesci
wykopu,

* w razie potrzeby dokonywania pos$redniego przerzutu pracownicy powinni
znajdowac sie w obudowanej czesci wykopu.

Statecznos¢ obudowy musi by¢ zapewniona w kazdej fazie robot, od rozpoczecia
wykopu i konstruowania obudowy do osiggniecia projektowanego dna wykopu, a
nastepnie do catkowitego zapetnienia wykopu i usuniecia obudowy.

5.2. Wymagania dotycz ace zageszczenia

Wspotczynnik zageszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien byc¢
nizszy niz 0,95 dla warstw wierzchnich (do 1,2 m gtebokosci gruntu) i 0,90 dla warstw
nizszych (ponizej 1,2 m gtebokosci). Grunt winien zosta¢ zbadany wg PN-88/B-04481.
Grunty budowlane, badanie prébek gruntu.

5.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajgcy
szybki odptyw wod z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i
sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robo6t na spetnienie
wymagan dotyczgcych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot
ziemnych.

Zrodia wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw nalezy ujgé w rowy i (lub) dreny.

Wykonawca moze zastosowac¢ inng metode odwodnienia wykopéw budowlanych, przy
czym zakres robot odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkow
gruntowych i wodnych w trakcie wykonywania robot.

Wykonawca dokona uzgodnieh z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie
zrzutu wody z wykopdw i uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne optaty
oraz koszty odwodnien nalezy ujg¢ w cenie za wykonanie wykopoéw.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t z  iemnych
Sprawdzenie wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli
szczegoOlng uwage nalezy zwrocic¢ na:

e zapewnienie statecznosci scian wykopow,
» sprawdzenie jakosci umocnienia,
» odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
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doktadnos¢ wykonania wykopow,
wykonanie i grubos¢ wykonanej warstwy podsypki i zasypki,
zageszczenie zasypanego wykopu.

6.2. Badania do odbioru rob6t ziemnych

Wykopy liniowe

Minimalna czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow:

Badania

pomiar szerokosci dna: pomiar tasma, szablonem w odstepach co 20 m na
prostych i co 5 m w miejscach, ktére budzg watpliwosci,

pomiar spadku podtuznego dna: pomiar niwelatorem rzednych w odstepach
co 20 m oraz w punktach watpliwych,

pomiar grubosci podsypki zgodnie z dokumentacjg technicznag,

pomiar grubosci obsypki z piasku,

badanie zageszczenia gruntu: wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej
utozonej warstwy,

badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatow i elementéw
obudowy, zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg z opadow
atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto
obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt
poditoza stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnosc,
nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w dokumentaciji
projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku
niezgodnosci z warunkami okreslonymi w dokumentacji projektowe] nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowe badania wedtug PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia
agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w dokumentacji projektowej
oraz przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera,

badania zasypu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej. Badania
warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego grubosci
materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi.

Badania nasypu statego sprawdza sie do badania zageszczenia gruntu
nasypowego wedtug BN-77/8931-12 i wilgotnosci zageszczonego gruntu.

podioza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i

obmiar, przy czym grubos¢ podioza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach
badanego odcinka podtoza z doktadnoscig do 1 cm.

Badanie

to obejmuje ponadto usytuowanie podioza w planie, rzedne podioza i

gtebokos¢ utozenia podtoza.

Grubo s$¢ obsypki z piasku

Grubos¢ warstwy obsypki nie moze sie r6zni¢ o wiecej, niz £5 cm.

Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien byc¢
zgodny z zatlozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

Wykopy pod obiekty kubaturowe

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonania wykopéw.
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Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentaciji projektowe;.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robo6t bedzie wykonywany na zasadach ogolnych. Pomiar ilosci wykopow
liniowych obliczany bedzie jako iloraz sredniej glebokosci wykopdw na danym odcinku,
jego dtugosci i minimalnej szerokosci przewidzianej normami.

llo§¢ zasypki obliczona zostanie jako réznica pomiedzy iloscia wykopow i iloscig
podsypki i osypki.

Jednostkg miary przy wykonywaniu wykopéw oraz zasypki jest 1 m* ustalany przez
pomiar geodezyjny po odhumusowaniu i po wykonaniu wykopu.

Obmiar ilosci wykopéw pod obiekty kubaturowe bedzie dokonywany na podstawie
wymiarow wykopu budowlanego.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robo6t ziemnych bedzie sie odbywaé na zasadach ogélnych, a roboty te beda
traktowane jako zanikajgce.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Catkowity i szczegotowy zakres prac do wykonania bedacy podstawg ptatnosci
przedstawiony zostat w harmonogramie rzeczowo-finansowym dokumentacji
przetargowe.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1]

[2]

[3]
[4]
[5]
[6]

[7]
[8]

[9]

PN-68/B-06050.

BN-83/8836-02.

BN-77/8931-12.
PN-75/B-04481.
PN-B-06050
PN-B-10736:1999

PN-53/B-06584
BN-62/8836-02

BN-62/8836-01

[10] PN-56/S-06024

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
odbioru.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Rury betonowe. Budowa kanatu w wykopach.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i
kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.

Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania.

Drogi samochodowe. Wytyczne wykonania robo6t ziemnych.

Szczegdtowe wymagania prowadzenia robot w zakresie rob6t ziemnych nawodnionych
podaja:
"Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych." Ministerstwo
Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych - Arkady, t.I, 1990r.
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ROBOTY BUDOWLANE | WYKO NCZENIOWE W ZAKRESIE
OBIEKTOW BUDOWLANYCH

45210000-2 , 45400000-1

1.WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest og6t prac budowlanych i
wykonczeniowych do wykonania w ramach kontraktu.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie powyzej.

1.3 Zakres robot obj etych specyfikacj a techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
budowlanych i wykonczeniowych jak nizej:

- wykonywania deskowania,

- wykonywania zbrojenia,

- wykonywania betonowania,

- montazu elementéw zelbetowych prefabrykowanych,
- wykonywania robét murarskich,

- wykonywania konstrukcji drewnianych

- wykonywania pokry¢ dachowych,

- wykonywania izolacji przeciwwodnych,

- wykonywania izolacji cieplnych,

- wykonywania tynkow,

- instalowania stolarki okiennej i drzwiowej,
- kladzenia ptytek sciennych,

- wykonywania elementéw stalowych,

- wykonywania posadzek,

- malowania.

1.4 Okre slenia podstawowe

Okreslenia zastosowane w niniejsze] specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej
~WVymagania ogolne” oraz w pozostatych zamieszczonych w ramach niniejszego
opracowania specyfikacjach technicznych.

44



2.MATERIALY

2.1 Deskowania

Zaleca sie stosowanie deskowan systemowych wykonywanych z elementéw stalowych,
impregnowanych lub z tworzyw sztucznych.

Deskowania indywidualne drewniane Iub z cze$ciowym uzyciem materiatow
drewnopodobnych, wykonywane na miejscu robét stosowac nalezy wéwczas, gdy nie
mozna zastosowac deskowan systemowych.

Stojaki stanowigce podpory deskowania powinny by¢ z okragglakéw o srednicy 8+15 cm
i ustawione powinny by¢ na podwalinach z kawatkéw desek o grubosci 32+36 mm z
podklinowaniem zapewniajgcym roztozenie obcigzenia przenoszgcego przez stojaki na
wiekszg ptaszczyzne podtoza. Zamiast stojakéw drewnianych nalezy uzy¢ stojakéw
metalowych teleskopowych usztywnionych za pomocg stezen poziomych z rur i ztgczy
stalowych.

Stojaki nalezy rozstawiaé w odstepach 1+1.4 m. Przy obcigzeniu powyzej 500 N/m?
stojaki nalezy rozstawi¢ co 0,8 m.

2.2 Zbrojenie

Wiasnosci mechaniczne stali dostarczonej na budowe muszg odpowiadac
postanowieniom normy PN-H-84023 ,Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia
betonu”.

Na dostarczong na budowe stal Wykonawca przedstawi atest, stwierdzajgcy jej
gatunek. Brak atestu spowoduje niedopuszczenie stali do wykonywania z niej zbrojenia.

2.3 Betonowanie

Mieszanka betonowa ma odpowiada¢ wymaganiom wytrzymatosciowym i jakosciowym
(wodoszczelnos¢), okreslonym w projekcie. Wymagania materialtowe w zakresie
wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych monolitycznych okreslaja:

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.” Cze$é
| - Roboty og6Iinobudowlane. Wydawnictwo ,Arkady” 1990r.,

 PN-63/B-06251 - Roboty budowlane i zelbetowe. Wymagania techniczne,

« PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze,

Przygotowanie masy betonowej powinno odbywac¢ sie na podstawie recepty roboczej
uwzgledniajgcej:

e pojemnosc i rodzaj betoniarki,

* sposbb dozowania skfadnikéw,

» zawilgocenie kruszywa.

Na recepcie roboczej powinna ponadto byé dokiadnie okreslona jako$¢ skiadnikow,
konsystencja masy oraz najkrétszy czas mieszania.

Dane dotyczgce mieszanki roboczej powinny by¢ umieszczone w sposob trwaly na
tablicy, w odniesieniu do 1m® betonu i jednego zarobu. Tablice powinny byé
umieszczone w poblizu miejsca mieszania betonu.

45



Mieszanka betonowa powinna by¢ przygotowana na podstawie recepty robocze;.
Jako$¢ betonu powinna by¢ stwierdzona w ,Protokole z kontroli jakosci”.

Mieszanie masy betonowej powinno odbywac sie mechanicznie.

Czas uzycia mieszanki betonowej wymieszanej przy temperaturze ponad +20 T nie
powinien przekracza¢ 1 godziny od chwili zarobienia, a wymieszanej w temperaturze do
+20 € — 1,5 godziny od chwili zarobienia.

2.4 Elementy zelbetowe prefabrykowane

Materialy powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe i wytrzymatosciowe, okreslone w
projekcie. Do kazdej partii prefabrykatow powinno by¢ dotgczone zaswiadczenie o
jakosci wystawione przez Producenta. Zaswiadczenie to powinno potwierdzacé
prawidtowos¢ prefabrykatow pod wzgledem:

» jakosci uzytych do produkcji materiatdw (kruszywa, cementu, wody, specjalnych
dodatkow, stali zbrojeniowej),

e zgodnosci z projektem: ksztattu, wymiarow, masy prefabrykatu oraz
dopuszczalnych odchytek i wymagan wytrzymatosciowych,

» wielkosci dopuszczalnych odchytek w odniesieniu do wymiarow gabarytowych
prefabrykatu,

» wielkosci dopuszczalnych odchytek w odniesieniu do wymiardéw otworéw i ich
usytuowania w elemencie.

Wielkos¢ partii prefabrykatow dostarczanych na budowe uzalezniona jest od przyjetych
rozwigzan technologicznych w projekcie montazu i organizacji budowy i powinna by¢
kazdorazowo uzgodniona miedzy producentem a odbiorca.

2.5 Roboty murarskie

Cegfa i pustaki w zaleznosci od rodzaju i typu oraz miejsca zastosowania powinny
odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w PN-68/B- 12001, PN-64/B-12002, PN-66/B-
12003, PN-59/B-12009, PN-55/B-12010, PN-64/B-12011 Ilub PN-55/B-14000.
Stosowanie cegiet i pustakow nie objetych powyzszymi normami jest niedopuszczalne.

W murach nosnych nie zbrojonych dopuszcza sie stosowanie potowek cegty lub
pustaka w liczbie nie przekraczajgcej 15 %, a w murach nosnych zbrojonych — 10 %
catkowitej liczby cegiet.

W scianach wypetniajgcych, murach podokiennych oraz w Scianach najwyzszej
kondygnacji i na poddaszu (z wyjgtkiem murow ogniowych) dopuszcza sie uzycie cegiet
lub pustakéw utamkowych przy jednoczesnym zastosowaniu co najmniej 50 % cegiet
(pustakéw) catych i przy wystarczajgcym przewigzaniu spoin.

Przed wbudowaniem cegta (pustak) powinna by¢ moczona (polewana wodg).
Mury z cegly (pustaka) nalezy stawia¢ na zaprawie M 7 z dodatkiem plastyfikatora.

Murki pod utozenie ptyt dachowych korytkowych wykonywaé na zaprawie cementowo-
wapiennej M 4.

Do spoinowania cegiet klinkierowych stosowa¢ zaprawe cementowa M 12 z dodatkiem
plastyfikatora lub specjalnej zaprawy do spoinowania.

2.6 Konstrukcje drewniane

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robo6t bedacych przedmiotem niniejszej
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specyfikacji sa:

_ Tarcica iglasta klasy K-27

_ kaczniki i elementy mocujgce

_ Sadolin Base lub  réwnowazny

__Sadolin Extra lub rownowazny

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych

i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wkasciwe
sktadowanie i wbudowanie.

2.7 Pokrycia dachowe

Wszystkie materialy uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST 04 powinny by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, powinny posiadac :

- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobata techniczng,

- atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publiczne;j.

Wszystkie uzyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywofania
patentow, nazwy modeli, numery katalogowe stuzg jedynie do okreslenia cech technicznych i
jakosciowych materiatow a nie sg wskazaniem na producenta.

2.7.1. Materialy podstawowe

1. Blacha dachéwkopodobna z blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 0,5mm

z powtoka plastizolowa. Powtoka ochronna grubosci minimum

200 mikronéw matowa. Profilowanie o wysokosci od 40 — 60mm, wzdr ttoczenia
przypominajgcy dachowke eséwke lub karpidéwke.

Szerokosc¢ arkuszy blachy — min. 1,0m, dtugos¢ arkuszy = dtugosci potaci dachowej

tj. minimum 652cm — nie dopuszcza sie tgczenia arkuszy na dtugosci spadku dachu.
Gwarancja producenta blachodachdéwki — minimum 15 Iat.

2. Blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. min. 0,5mm na pasy nadrynnowe i obrobki
dachowe. Blacha powlekana wg tej samej technologii co blacha dachéwkopodobna j.w.

3. Rynny o S$rednicy 15cm oraz rury spustowe o0 srednicy 12cm z PCV w kolorze
brazowym.

4. Paroizolacja - folia polietylenowa LDPE, opér dyfuzyjny pary wodnej min.850mzxhxhPa/g,
wodochtonno$¢ max.1,0%, wyréb trudnozapalny B2, nierozprzestrzeniajgcy ognia.

5. Folia wst epnego krycia —masa powierzchniowa = 135g/mz, wytrzymato$¢ na rozerwanie
wzdtuz widkien = 240N/5cm i w poprzek widkien = 160N/5cm. Paroprzepuszczalnosé

min. 1700g/m2/24h, struktura = 3 warstwy, wartos¢ Sa=0,02, odpornos$¢ na promienie

UV= 6 miesiecy, klasa poSarowa B2, zakres temperatur stosowania od -300C do +1200C.
2.7.2. Materialy pomocnicze :

- Sruby, wkrety, elementy ztgczne do blach — zgodne z wymaganiami producenta
zastosowane] blachodachéwki,

- Spoiwo cynowo — otowiowe,

- kleje, pianki rozprezne, styropian dylatacyjny, zszywki,

- elementy do montazu rynny i rur spustowych,

- inne, niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych elementéw, wg zestawienia
dostawcow lub producentéw.

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczego6towe informacje dotyczgce zrodta
wytwarzania lub wydobywania materialdw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.
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2.8 Izolacje przeciwwilgociowe

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji wodochronnych muszg odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach Instytutu Techniki
Budowlanej dopuszczajgcych dany materiat do stosowania w budownictwie.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw producenta
stwierdzajgcych ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Nie mozna stosowa¢ materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Do izolacji pionowej nalezy stosowac¢ emulsje asfaltowe na zimno, do izolacji poziomej
taw fundamentowych pape asfaltowg na lepiku, do izolacji posadzek na gruncie folie
izolacyjng budowlang grubosci 0,9 mm, do izolacji stropodachu folie paroizolacyjng o
przepuszczalnosci pary wodnej 2,0+2,5 g/m2/dobe.

2.9 1zolacje cieplne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji cieplnych muszg odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach Instytutu Techniki Budowlanej
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw producenta
stwierdzajgcych ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Do izolacji scian styropianem lub wetng mineralng poszczegdlnych elementow w
obiektach nalezy uzy¢ materialy zgodne z projektem.
1. Jako kotwy nalezy stosowac¢ uniwersalne kotki kotwigce z jednym lub wiecej
stopniami zakotwienia.
2. Jako materiat termoizolacyjny nalezy stosowac ptyty z wetny mineralnej lub
styropianu o wymiarach 500X1000 lub 500X1200 mm, grubosci 40-80 mm.
3. Jako elementy ztgczne moga by¢ stosowane wkrety samonawiercajgce, kofki
rozporowe z tworzyw sztucznych, wkrety do drewna, kotki tworzywowe (tzw.
grzybki) do mocowania ptyt z wetny mineralnej lub styropianu, sruby i gwozdzie
ocynkowane.
4. Obrobki blacharskie powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
grubosci 0,75 mm.
5. Jako materiaty uzupetniajgce do uszczelniania mogg by¢ stosowane:
» kit kauczukowy profilowany wg BN-85/6753-07,
» uszczelki z pianki poliuretanowej bituminizowanej.

2.10 Tynki

Zaprawy uzyte do wykonania tynkoéw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm w
zaleznosci od uzytej zaprawy:

* wapienne wg PN-65/B-14502,

* cementowe wg PN-65/B-14504,
* cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503.

Do zapraw stuzgcych do wykonywania spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek
odmiany Il wg BN-69/6721-04

Do zapraw przeznaczonych na wierzchnig warstwe tynku o gtadkiej powierzchni nalezy
stosowac piasek przesiewany odpowiadajgcy wymaganiom odmiany Il wg BN-69/6721-
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04. Woda zarobowa powinna spetniaé wymagania podane w aktualnej normie
panstwowej na wode do celow budowlanych.
2.11 Plytki $cienne

Do wykonania oktadzin sciennych z ptytek nalezy stosowac ptytki i materiat do
fugowania o parametrach okreslonych w projekcie. Ptytki nalezy uktada¢ na zaprawe
klejowa.

2.12 Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarke okienng nalezy dobierac scisle wedtug projektu.

2.13 Elementy stalowe
Materiaty uzyte do wykonywania elementow stalowych powinny by¢ zgodne z
projektem.

2.14 Podto za i posadzki
Podkiady z ubitych materiatow sypkich

Do wykonywania podktadoéw nalezy zastosowac¢ piasek, ktory nadaje sie do
zageszczenia w stopniu wymaganym w projekcie.

Podktady betonowe

Do wykonywania podkiadéw betonowych nalezy zastosowaé beton o parametrach
zgodnych z projektem.

Posadzki z ptytek

Do wykonania posadzek z piytek nalezy stosowac ptytki i materiat do fugowania o
parametrach okreslonych w projekcie. Plytki nalezy uktadac¢ na klej.

Posadzki z paneli podtogowych

Do wykonania posadzek z paneli nalezy stosowaé¢ materialy o scieralnosci iinnych
parametrach podanych w projekcie.

Posadzki z wyktadzin

Do wykonywania posadzek z wykladzin nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z opisem w
projekcie.

Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm, a w odniesieniu do materiatow nie
znormalizowanych — wymaganiom okreslonym w Swiadectwach dopuszczenia tych
materiatdw do stosowania w budownictwie.

Do przyklejania wyktadzin nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta wyktadziny
oraz w obowigzujgcych instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny
zapewniaC trwate potgczenie wyktadziny z podktadem i nie powinny oddziatywac
szkodliwie na podktad i wyktadzine.

Do wykanczania posadzek przy scianach nalezy stosowac cokoty z PCV z wstawkg
paska wyktadziny , wienczacy daszek w kolorze wybranym przez Inzyniera.

Do zakonczenia brzegéw wyktadziny w przejsciach lub na potgczeniu z innym rodzajem
posadzki (ptytki podtogowe) nalezy stosowac profile przejsciowe szerokie - listwy do
laczenia ze sobg dwoch typow wykladzin o zblizonej wysokosci charakteryzujgce sie
zwiekszong odpornoscig mechaniczna.
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2.15 Malowanie
Uzyte farby do wykonywania robo6t malarskich muszg by¢ zgodne z projektem.

Wyroby uzywane do malowania powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich
norm panstwowych. Nie mozna stosowa¢ wyrobow malarskich o nieznanym
pochodzeniu lub nie sprawdzonych.

Wyroby malarskie muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczajgce te wyroby do
stosowania w budownictwie.

Rozcienczanie materiatbw malarskich moze by¢ dokonane tylko do lepkosci okreslonegj
przez producenta i jedynie rozcienczalnikiem dostosowanym do danego materiatu.

3.SPRZET

3.1 Deskowania

Wykonawca zapewni sprzet do transportu pionowego i poziomego elementow
deskowania, oraz montazu szalunkow, gwarantujgcy prawidtowe wykonanie szalunkow.

3.2 Zbrojenie

Do wykonywania zbrojenia elementéw i konstrukcji z betonu powinny by¢ stosowane
nastepujgce urzgdzenia:

» urzadzenia i maszyny do prostowania pretow cienkich (walcéwki) oraz do
prostowania pretéw dostarczanych w odcinkach prostych,

e urzadzenia i maszyny do ciecia pretow zbrojeniowych na odpowiednig dtugos$¢,

* urzadzenia i maszyny do ksztalttowania pretow zbrojeniowych,

e urzadzenia i maszyny do zgrzewania i spawania pretow zbrojeniowych.

Urzadzenia do giecia i ciecia pretow mogg byc¢ reczne lub mechaniczne. Reczne ciecie i
giecie moze by¢ wykonane na pretach o srednicy nie wiekszej niz 20 mm.
Zbrojarnia musi by¢ wyposazona w urzgdzenia do transportu poziomego i pionowego.

Do wykonywania zbrojenia elementéw i konstrukcji z betonu powinny by¢ stosowane
nastepujgce urzadzenia:

* urzadzenia i maszyny do prostowania pretow cienkich (walcowki) oraz do
prostowania pretow dostarczanych w odcinkach prostych,

» urzadzenia i maszyny do ciecia pretow zbrojeniowych na odpowiednig dtugosc,

» urzadzenia i maszyny do ksztattowania pretow zbrojeniowych,

e urzadzenia i maszyny do zgrzewania i spawania pretow zbrojeniowych.

Urzadzenia do giecia i ciecia pretbw moga by¢ reczne lub mechaniczne. Reczne ciecie i
giecie moze by¢ wykonane na pretach o srednicy nie wiekszej niz 20 mm.
3.3 Betonowanie

Betony konsystenciji plastycznej, potciektej i ciektej mozna stosowaé w dowolnym typie
betoniarki. Betony konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej nalezy urabia¢ w
betoniarkach mieszadtowych o wymuszonym mieszaniu przy maksymalnej srednicy
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ziaren do 40 mm. Przy wiekszej srednicy ziaren kruszywa nalezy stosowac betoniarki
wolnospadowe.

3.4 Elementy zelbetowe prefabrykowane

Do montazu elementow prefabrykowanych ptyt stropowych prefabrykowanych
Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:
e zuraw samochodowy lub zuraw wiezowy torowy o udzwigu i wysiegu
dostosowanym do ciezaru montowanego elementu,
» $rodek transportu do przewozenia elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku projektu organizacji robot sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Wykonawca przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

3.5 Roboty murarskie

Wykonawca powinien zapewni¢ sprzet odpowiedni do zakresu robot, gwarantujgcy
prawidtowe wykonanie robdt. Do robot murowych nalezy stosowac typowy sprzet
murarski:  kielnie, poziomice, miotki murarskie. Zaprawe murarskg nalezy
przygotowywa¢ w mieszarkach mechanicznych.

3.6 Konstrukcje drewniane

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.
Na zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.
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3.7 Pokrycia dachowe
Pokrycia dachowe z blachy dachdéwkowej

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora. Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie zamoéwienia
zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami bhp.e  Wiertarka elektryczna - minimalna ilos¢
obr./min. 3000.

Wkretarka specjalistyczna z gtowicg do prowadzenia dtugich tgcznikdw.
Whkretarka specjalistyczna.

Poziomica wodna.

Poziomica.

Nozyce reczne uniwersalne.

Pilarka do ciecia ptyt o drobnozebnych brzeszczotach ¢ Nitownica reczna.
Przymiar kreskowy zwijany L=3 miL =20 m.

Wyciskacz do masy uszczelniajgce;j.

Wiertta krete 04,1; 05,1; 07; 08,1.

Dopuszcza sie rowniez stosowanie wkretarki uniwersalnej, wyposazonej w regulacje
gtebokosci wzglednej osadzania tgcznikdw, o parametrach:

- moc: 600 + 750 W,

- obroty robocze przy tej mocy: 1500 - 2000 obr./min.,

- moment obrotowy 600 - 700 Nem.

* Wiertla krete przedtuzone 05.

Przedtuzacze elektryczne 220 V

Przyrzgd montazowy nr 1410.

Sciski stolarskie z plytkg stalowg i naktadka filcowa.

Naktadka ceowa.

Zmiotka do usuwania wiorow.

Drabiny rozstawne.

Rusztowanie sktadane metalowe.

Mechaniczny pomost roboczy.

Obrébki blacharskie

Do wykonywania robot nalezy stosowaé nastepujacy sprzet: nozyce do ciecia blachy,
urzgdzenie do giecia blachy, wyrobu prefabrykatéw rynien i rur spustowych i inny
drobny sprzet dekarski.

3.8 Izolacje przeciwwilgociowe
Do wykonywania robot nalezy dysponowac nastepujgcym sprzetem i narzedziami:

» kociot do podgrzewania lepikdw i mas stosowanych na gorgco,

» lopatka drewniana w ksztalcie wiosta o dtugosci okoto 1,5 m do mieszania masy
stopionej w kotle,

» czerpak o pojemnosci ok. 5 | na kiju do nalewania lepiku z kotta do wiader,

» wiadra do roznoszenia lepiku,

e szczotki do rozsmarowywania lepiku lub emulsji asfaltowej,

» szpachle, topatki drewniane, lampy lutownicze,

* miot do rozbijania bryt lepiku,

* noz do krajania papy lub folii,

« skrobak do czyszczenia z resztek zaprawy,

* szczotke do zamiatania $mieci, kurzu itp. z podktadu,
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* sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych (pasy ochronne,
sznury, skrzynki z piaskiem, topaty, gasnice itp.).

3.9 I1zolacje cieplne

Do wykonywania robét nalezy uzywaé ogolnie dostepnych narzedzi (wiertarki, miotki,
pedzle i szczotki, szpachle do naktadania warstwy spoiwa, noze do krajania styropianu i
welny mineralnej).

Przy wykonywaniu izolacji cieplnej scian nalezy stosowac¢ odpowiednie rusztowania.

3.10 Tynki

Do wykonywania tynkéw sposobem mechanicznym nalezy stosowac¢ agregaty
tynkarskie, wytwarzajgce zaprawe, podajgce zaprawe na stanowiska robocze i
wykonujgce natrysk mechaniczny.

W przypadku recznego wykonywania tynkéw, zaprawe nalezy przygotowaé w
betoniarce i stosowac typowe narzedzia tynkarskie : kielnie, pace , szpachle.

3.11 Plytki $cienne
Do wykonywania robot nalezy uzy¢ nastepujgcych narzedzi:

* urzadzenie do przycinania ptytek (z tarczg diamentowg chtodzong wodg),
e wiadro z mieszadtem,

* wiertarka,

* wiertta do kamienia,

» krzyzyki do spoin,

» walek lub pedzel malarski,

* miotek gumowy,

* miotek flizarski,

» cegi do wycinania ptytek na brzegach,

* cegi do odlamywania ptytek,

* paca zebata (3+8 mm),

* paca do podtoza sredniowarstwowego (8+25 mm),
e paca gumowa do spoin,

» szpachla gumowa,

* gabka,

* miara,

e poziomnica.

3.12 Stolarka okienna i drzwiowa

Do montazu okien i drzwi nalezy stosowac typowe narzedzia stolarskie.

3.13 Elementy stalowe

Do wykonania robot nalezy uzywaé miedzy innymi nastepujgcych narzedzi:

e spawarki,
* wiertarki,
*  miotki,

» szlifierki katowe.
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3.14 Podto za i posadzki

Podktady z ubitych materiatéw sypkich

Do wykonania podktadow z piasku nalezy uzy¢ taczek, topat , poziomnicy, fat
drewnianych i zageszczarek mechanicznych.

Podktady betonowe

Do wykonania podkladéw betonowych nalezy uzyé : betoniarek, taczek, topat,
poziomnicy, tat drewnianych.

Posadzki z ptytek
Do wykonywania rob6t nalezy uzy¢ nastepujgce narzedzia:

* urzadzenie do przycinania ptytek (z tarczg diamentowg chtodzong wodg),
* wiadro z mieszadtem,

* wiertarka,

* wiertta do kamienia,

» krzyzyki do spoin,

» walek lub pedzel malarski,

* miotek gumowy,

* miotek flizarski,

* cegi do wycinania ptytek na brzegach,

* cegi do odlamywania ptytek,

* paca zebata (3+8 mm),

* paca do podtoza sredniowarstwowego(8+25 mm),
e paca gumowa do spoin,

» szpachel gumowa,

* gabka,

* miara,

e poziomnica.

Posadzki z paneli

Do uktadania paneli nalezy stosowa¢ miare, miotek, urzadzenie do przycinania
dtugosci i szerokosci, zyike.

Posadzki z wyktadzin
Do uktadania wyktadziny nalezy stosowaé takie narzedzia jak: néz do przycinania
wyktadziny, szpachel, pedzel do rozprowadzania kleju.

3.15 Malowanie

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac¢ typowy sprzet malarski, taki jak:
pedzle tawkowce, waiki malarskie, pistolety natryskowe.
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4. TRANSPORT

4.1 Deskowania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wkasciwosci przewozonych
materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych.

4.2 Zbrojenie

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych.

4.3 Betonowanie

W zaleznosci od ilosci masy betonowej i odlegtosci jej przewozu dopuszcza sie
stosowanie nastepujgcych srodkow transportu:

« taczek — przy odlegtosciach do 40 m, przerobie zmianowym do 30 m*®,
wzniesieniu terenu do 4 % i spadku do 10 %,

» woOzkéw dwukotowych(japonek)- przy odlegtosci do 80 m, przerobie zmianowym
do 100 m* , wzniesieniu terenu do 4 % i spadku do 10 %,

» transportu pompowego (pneumatycznego) — przy odlegtosci do 300m lub
wysokosci do 35 m i duzych masach betonu przy zapewnionej ciggtosci
betonowania,

* mieszarek zainstalowanych na samochodach przy odlegtosci do 15 km.

Srodki transportu masy betonowej nie powinny powodowag:

e naruszenia jednorodnosci masy,

» zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po
wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciekitosci, jaki zostat ustalony dla danego
sposobu zageszczania i rodzaju konstrukcji.
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4.4 Elementy zelbetowe prefabrykowane
4.5 Elementy robo6t murarskich

4.6 Konstrukcje drewniane

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowaé¢ sprawne
technicznie srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptywa niekorzystnie na jakos$¢ robot i wkasciwosci przewozonych towaréw. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4.7 Pokrycia dachowe

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu akceptowanymi przez
Inspektora oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg
Statecznosci

Materiaty do obrébek blacharskich
Blachy nalezy przewozi¢ srodkami transportu zabezpieczonymi przed opadami.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych.

4.8 Izolacje przeciwwilgociowe

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢é dopuszczone przez Inzyniera, pod
warunkiem przywrOcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt
Wykonawcy.
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4.9 Izolacje cieplne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod
warunkiem przywrOcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie elementy i materialy do wykonywania ocieplenia mozna przewozic¢
dowolnymi  srodkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniami mechanicznymi, opadami atmosferycznymi i zabrudzeniem.

4.10Tynki

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy transportujgce materiaty tynkarskie majg
spetniaC wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie
mogg by¢é dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Materiaty nalezy transportowac i sktadowac¢ w sposob chronigcy przed zawilgoceniem i
uszkodzeniem opakowan.
4.11 Plytki $cienne

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ przewozone wyroby przed wplywami
atmosferycznymi. Przestrzenie fadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione
wystajgcych gwozdzi i innych ostrych elementéw moggcych uszkodzi¢ transportowane
ptytki.

4.12 Stolarka okienna i drzwiowa

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ przewozone wyroby przed wplywami
atmosferycznymi. Przestrzenie tadunkowe powinny by¢é czyste, pozbawione
wystajgcych gwozdzi i innych ostrych elementéw moggcych uszkodzi¢ stolarke.

Wyroby ustawione w srodkach transportu nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnosc
I zwartosc¢ tadunku.
4.13 Elementy stalowe

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych
materiatow.

4.14 Podto za i posadzki

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakosc¢ i wkasciwosci przewozonych materiatow.
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Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4.15 Malowanie

Farby powinny by¢ transportowane w opakowaniach fabrycznych. Sposéb transportu
ma wykluczac uszkodzenie opakowan.

W celu unikniecia uszkodzen malowanych konstrukcji w czasie transportu nalezy
przestrzegac¢ nastepujgcych wskazan:

* powtoki zabezpieczajgce muszg by¢ nalezycie wyschniete,

» konstrukcja powinna by¢ zaopatrzona w uchwyty utatwiajgce zatadunek i
wytadunek bez mozliwosci mechanicznego uszkodzenia pokrycia,

* w miejscach podparcia nalezy stosowa¢ podktadki z miekkiego materiatu oraz
mocowac konstrukcje na czas transportu, aby nie ulegata ona
przemieszczeniom,

e bezposrednio po dostarczeniu konstrukcji na miejsce sktadowania lub montazu
nalezy wykona¢ poprawki malowania w miejscach uszkodzen,

» zabrania sie sktadowania konstrukcji bezposrednio na gruncie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1Deskowania
Deskowania fundamentow

Deskowanie indywidualne taw i stop fundamentowych nalezy wykonywaé z tarcz
zbijanych z desek grubosci 25 mm. Tarcze powinny by¢ usztywnione nakladkami z
desek grubosci 38 mm.

Tarcze powinny by¢ podparte rozporkami ustawionymi miedzy tarczami a s$ciang
wykopu w celu przyjecia parcia $wiezo ulozonej mieszanki betonowej. Tarcze
wewnetrzne w wykopach szerokoprzestrzennych powinny by¢ u dotu usztywnione
kotkami wbitymi w grunt na gtebokos¢ okoto 0,6 m, a gérg kleszczami przybijanymi do
naktadek oraz zastrzatami podpartymi palikami wbijanymi w grunt.

W przypadku stosowania deskowania systemowego, zestaw elementow powinien
zawiera¢ elementy umozliwiajgce wykonywanie taw o przekroju prostokgtnym oraz
elementy uzupetniajgce wsporcze, ktdre umozliwiajg betonowanie faw o przekroju
schodkowym.

Deskowanie tradycyjne $cian prostych, stropow, belek, podci agow, wie Acow,
stupow
Kolejnos¢ montazu skrzyni deskowania stupa powinna by¢ nastepujgca:
» ustawi¢ do pionu trzy sciany deskowania stupa, a nastepnie podeprzec¢ w celu
zabezpieczenia przed zdeformowaniem,
» wstawi¢ w ustawionym fragmencie deskowania zbrojenie stupa,

* po zakonczeniu prac zbrojarskich wstawi¢ czwartg tarcze deskowania i zatozy¢
jarzma.
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Deskowanie indywidualne belek i podciggbw powinno by¢é wykonywane z
inwentaryzowanych tarcz. Tarcze denne powinny by¢ o szerokosci rownej szerokosci
belki.

Deskowanie stropow nalezy wykonywa¢ za pomocg tarcz o diugosciach modularnych
3,0 do 6,0 m. W przypadku deskowan w dtugich i waskich (do 2,0 m) pomieszczeniach
rygle podpierajgce tarcze deskowania mogg by¢ ustawione na krotkich deskach
przybitych do scian hakami.

W pomieszczeniach od 3,0 do 6,0 m rygle nalezy utozy¢ na rusztowaniu stojakowym lub
z rur stalowych normalnych Ilub teleskopowych, dostosowanych do wysokosci
pomieszczenia.

Deskowania nalezy wykonywaé $cisle wedtug ich dokumentacji technicznej i przed
wypetnieniem ich masg betonowg doktadnie sprawdzone, aby wykluczalty mozliwosc
jakichkolwiek znieksztatcenn lub odchylen w wymiarach betonowanej konstrukciji.
Prawidtowos¢ wykonania deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan powinna byc¢
stwierdzona przez kontrole techniczna.

Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowa powinny byc¢
obficie zlewane woda.

5.2 Zbrojenie

Przy wykonywaniu robot zbrojarskich nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

» ukladanie zbrojenia w deskowaniu jest dozwolone po uprzednim sprawdzeniu
prawidtowosci ich wykonania,

» prety zbrojeniowe nalezy uktada¢ w deskowaniu w taki sposéb, aby byta
zachowana otulina pretéw. Dla zachowania wiasciwej grubosci otulenia pretow
zbrojenia betonu, nalezy uktadane na deskowaniu zbrojenie podpiera¢
podktadkami betonowymi o grubosci réwnej grubosci otulenia,

* montaz zbrojenia piyt lub wylewek stropow nalezy wykonywac bezposrednio na
deskowaniu wedtug naznaczonego rozstawu pretow.

Wykonywanie zbrojenia okresla norma PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.
"Wymagania Techniczne" oraz ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano- montazowych” Wydawnictwo ,Arkady” 1989r.

5.3 Betonowanie

Betonowanie

Do betonowania poszczegolinych elementéw budynku mozna przystgpi¢ po wykonaniu
robét przygotowawczych:

* wykonanie deskowania,

* wykonanie zbrojenia,

* przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego, w miejscu przerwy
roboczej lub powierzchni tgczonych prefabrykatow,

* przygotowanie odpowiedniej ilosci sprzetu potrzebnego do prowadzenia
betonowania.

Uktadanie masy betonowe;j:

* wysokos¢ swobodnego zrzucania masy betonowej o konsystencji wilgotnej i
gestoplastycznej nie powinna przekracza¢ 3 m,
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* w przypadku koniecznosci uktadania masy betonowej z wiekszej wysokosci
nalezy stosowac rynny, rekawy elastyczne itp.,
» belki ciggte i ptyty nalezy betonowac jednoczesnie.

Zageszczanie masy betonowey:

* masa betonowa w czasie betonowania nie moze ulegac rozsegregowaniu, a
liczba pustek w betonie nie moze by¢ wieksza od dopuszczalnej,

* mase betonowg nalezy zageszczac¢ wibratorami wg zasad okreslonych normag
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne punkt
3.4.5.

Przerwy w betonowaniu:

* przerwy robocze nalezy usytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych projektem,

* w belkach i podciggach w miejscu wystepowania najmniejszych sit
poprzecznych,

» w ptytach na linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktérych wspiera sie piyta.

Powierzchnia betonu w przerwie roboczej musi by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania musi by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego z betonem Swiezym przez:

* usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz
warstwy powstatego szkliwa cementowego,

* bezposrednio przed utozeniem swiezej warstwy masy betonowej obfite zwilzenia
powierzchni potgczenia i narzucenia kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez
narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Jezeli nastgpita przerwa w betonie zageszczonym przez wibrowanie, wowczas
wznowienie betonowania z zageszczaniem betonu przez wibrowanie nie moze odbywac
sie pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20C, to czas trwania przerwy nie
powinien przekraczaé¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i uprzednio utozonego betonu.

Nawilgacanie betonu:

» utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7
dni przy stosowaniu cementéw portlandzkich,

* polanie betonu normalnie twardniejgcego wodg nalezy rozpoczynac po 24
godzinach od chwili utozenia.

Prowadzenie robo6t w niskich temperaturach:

* betony narazone na bezposrednie dziatanie wilgoci i mrozu powinny przy
obnizeniu sie ich temperatury ponizej —1TC wykazywa ¢ wytrzymatosc¢ na
$ciskanie réwna co najmniej 80kG/cm? przy —c/w >1,8 i 100 kG/cm? przy —c/w
<1,8,

* betony chronione przed zawilgoceniem w czasie dziatania mrozu powinny w
chwili, gdy temperatura ich spada ponizej —1C odznacza ¢ sie takim stopniem
stwardnienia , jaki uzyskuje sie po uptywie jednej doby w temperaturze +18<C.
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Obcigzenie $wiezo zabetonowanych konstrukcji przez ludzi, s$rodki transportu i
deskowanie dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co
najmniej 1.5 MPa pod warunkiem, ze odksztalcenie nie spowoduje powstania rys i
uszkodzen w niedojrzatym betonie.

Nie nalezy korzysta¢ ze swiezo zabetonowanych stropéw i schodoéw co najmniej w
ciggu 36 godzin od chwili ich betonowania , przy czym okres ten przy twardnieniu
betonu w temperaturze ponizej 10C powinien ulec odpowiedniemu przedtu zeniu.

Uzytkowanie swiezo zabetonowanych konstrukcji do celéw komunikacyjnych moze byé
stosowane pod warunkiem spetnienia wymagan wyzej podanych oraz utozenia kladek
lub toréw z desek o grubosci co najmniej 36mm.

Usuwanie deskowania i rusztowania

Catkowite rozdeskowanie konstrukcji moze nastgpi¢ dopiero po uprzednim ustaleniu
rzeczywistej wytrzymatosci betonu okreslonej na prébkach przechowywanych w
warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.

Rusztowanie nalezy demontowa¢ stopniowo, unikajgc jednoczesnego usuniecia
wiekszej liczby podpor. Usuwanie podpor rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w takiej
kolejnosci, aby nie wywotaé szkodliwych naprezen w konstrukciji.

Przy prawidtowej pielegnacji betonu i temperaturze otoczenia powyzej 15C mo zna dla
betonow z cementdéw portlandzkich i hutniczych dojrzewajgcych w sposéb normalny
przewidywac nastepujgce terminy usuniecia deskowan, liczgc od dnia ukonczenia
betonowania:
e 2 dni lub Rw=2.5Mpa dla usuniecia bocznych deskowan belek, sklepien oraz
stupéw o powierzchni przekroju powyzej 1600 cm?,
e 4 dni lub Rw=5Mpa dla usuniecia deskowan scian betonowych wykonywanych w
deskowaniach przestawnych,
e 5dnilub 0,5 Rw dla ptyt o rozpietosci do 2,5 m,
e 10 do 12 dni lub 0,7 Rw dla stropow, belek o rozpietosci do 6,0 m,
» 28 dni dla konstrukcji o wiekszych rozpietosciach.

Jezeli $rednia temperatura dobowa spada ponizej 0C , wéwczas nale zy uznaé, ze
beton nie twardnieje i takich déb nie nalezy wlicza¢ do twardnienia betonu.

5.4 Elementy zelbetowe prefabrykowane

Montaz prefabrykowanych elementéw zelbetowych (ptyt stropowych i ptyt dachowych
korytkowych, piyt konstrukcji zbiornikéw i obuddéw studni) powinien by¢é wykonywany
zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczna.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej, ktére
nie naruszajg postanowien norm a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z
projektantem oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy,
potwierdzonym przez nadzér techniczny lub innym rownorzednym dowodem.

Przy wykonywaniu montazu prefabrykowanych ptyt stropowych i dachowych o ile w
projekcie nie podano inaczej, nalezy zachowac¢ minimalne oparcie na podporze:

e przy rozpietosci mniejszej od 3,0 m - 5.0 cm,
* przy rozpietosci wiekszej od 3,0 m - 7.0 cm.

Kazdy element prefabrykowany powinien by¢ utozony na warstwie zaprawy cementowej
o marce okreslonej projektem. Grubos¢ spoin nie powinna przekracza¢ 20 mm, je$li
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projekt nie ustala inaczej. Roz$cietanie zaprawy nastepuje bezposrednio przed
podaniem elementu, po uprzednim polaniu wodg ptaszczyzny oporowej.

Wszystkie podstawowe parametry (udzwig, wysieg, wysoko$¢ podnoszenia itp.)
przeznaczonego do robdét sprzetu mechanicznego (zurawie i inne) oraz urzadzenia
pomochicze do montazu powinny by¢ dostosowane do rodzaju prefabrykatow
(zawiesia, chwytaki, tgczniki, drabiny, rusztowania itd.). i konkretnych warunkéw
budowy zgodnie z wymaganiami ustalonymi w projekcie technologii i montazu.

Montaz konstrukcji z elementow prefabrykowanych nalezy rozpoczynaé po
stwierdzeniu, ze dostarczone na budowe elementy sg zgodne z projektem a liczby
dostarczonych elementéw odpowiadajg projektowanemu zakresowi robot.

Przed przystgpieniem do robot montazowych nalezy sprawdzié, czy wszystkie
czynnosci przygotowawcze zostaly wykonane zostaly zgodnie z projektem oraz czy
konstrukcja podporowa wraz ze ztgczami osiggneta wytrzymatos¢ nie mniejszg niz 0,7
wytrzymatosci projektowej (jezeli projekt organizacji montazu nie stanowi inacze)j).

Przyjeta kolejno$¢ montazu elementow prefabrykowanych powinna by¢ zgodna z
projektem technologii i organizacji montazu umozliwiajgcym jak najszybsze tworzenie,
w kazdym etapie procesu montazowego, bezpiecznej pod wzgledem statycznym catosci
konstrukcji oraz powinna zabezpieczac tatwos¢ i bezpieczenstwo konstrukciji.

Elementy, ktére zostaly postawione, a z jakichkolwiek powodow zachodzi konieczno$é
zmiany ich potozenia, powinny by¢ podniesione, zaprawa usunieta a miejsce styku
doktadnie oczyszczone z resztek zaprawy. Ponowne, prawidiowe ustawienie tych
elementow nalezy wykonac na swiezej zaprawie.

Wymagania szczegotowe monta zu

Zagospodarowanie placu przyobiektowego:

* W oObszarze zasiegu zurawia montazowego powinny sie znajdowac wytgcznie
urzgdzenia niezbedne do prawidtowej pracy zurawia, to jest drogi do transportu
prefabrykatow i ewentualnie przyobiektowy plac sktadowy prefabrykatow.
Pozostate urzadzenia powinny by¢ usytuowane poza zasiegiem pracy zurawia,

* w miejscu wykonywania robét montazowych w bezpiecznej odlegtosci powinny
by¢ ustawione tablice ostrzegawcze.

Warunki atmosferyczne:

* montaz prefabrykowanych elementéw Zzelbetowych powinien by¢ wykonywany w
temperaturze powyzej +5 C.,

» Jezeli nastepuje spadek temperatury ponizej +5 C, monta z konstrukcji nalezy
prowadzi¢ przy spetnieniu warunkow okreslonych w ,Instrukcji nr 282 — Wytyczne
wykonywania robo6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”
wydane przez Instytut Techniki Budowlanej 1988r.,

* montaz konstrukcji prefabrykowanych podczas mgty, opadéw deszczu, $niegu i
innych czynnikéw powodujgcych stabg widocznosé jest niedopuszczalny. Po
opadach $niegu lub marzngcego deszczu nie dopuszcza sie prowadzenia
montazu do czasu odlodzenia i oczyszczenia ze $niegu prefabrykatow oraz
dziatki montazowe,.

Oswietlenie:
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* montaz konstrukcji prefabrykowanych powinien by¢ prowadzony przy dobrym
oswietleniu; montaz o zmroku bez sztucznego oswietlenia odpowiednio
dobranego jest zabroniony,

* montazu konstrukcji mozna dokonywaé przy sztucznym oswietleniu pod
warunkiem, ze zainstalowane urzgdzenia oswietlajgce nie oslepiajg pracownikdw
I nie powodujg tworzenia ostrych cieni oraz zapewniajg w miejscu montowania
prefabrykatéw natezenie oswietlenia nie mniejsze niz 100 lukséw a w miejscu
pobierania elementéw powinno wynosi¢ od 20 do 50 luksow,

* na okres montazu prefabrykatow przy sztucznym oswietleniu powinno by¢é
zabezpieczone oswietlenie awaryjne o innym zrodle energii.

5.5 Roboty murarskie
Uktad cegiet

Uklad cegiet (pustakéw) powinien odpowiada¢ ogdllnym zasadom prawidtowego
wigzania muru, przy czym moze by¢ zastosowany jeden z ukiadéw tradycyjnych, w
ktorym spoiny pionowe w dwdéch kolejnych warstwach poziomych muru powinny sie
mija¢ co najmniej o 6 cm albo tez ukiad typu wielorzedowego, w ktorym przewigzanie
podtuznych spoin pionowych nastepuje w kazdej széstej lub czwartej (filary) warstwie
poziomej muru.

Mury nie tynkowane z cegly licowki podlegajg zasadom prawidiowego wigzania jak
mury tynkowane.

W $Sciankach dziatowych o grubosci 1 cegly nalezy przy rozpietosci powyzej 5 m albo
przy wysokosci wiekszej niz 2,5 m uktada¢ w co czwartej spoinie poziomej zbrojenie z
bednarki 2x20 mm wedtug PN-67/H-92323 lub z pretow okrgglych O 6 mm zestali
gtadkiej StO.

Scianki dziatowe powinny byé potgczone ze $cianami za pomocg strzepi zazebionych
krytych, a zbrojenie zakotwione w spoinach na gtebokosc¢ co najmniej 7cm.

Wigzanie cegiet (pustakdéw) w murze z przewodami

Spoiny pionowe jednej warstwy cegiet powinny by¢ pokryte petnymi powierzchniami
cegiet nastepnej warstwy. W powierzchniach wewnetrznych przewoddéw powinno byé
jak najmniej spoin pionowych, jesli na to pozwalajg warunki, powinny sie znajdowac
tylko wnaroznikach przewodow.

Cegly stanowigce przegrody pomiedzy poszczegOlnymi przewodami powinny by¢
jednym koncem osadzone w prostopadle do nich potozonych $ciankach zewnetrznych
(rysunek 8 norma PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne
murowane z cegty).

Potgczenie z przewodem spalinowym urzgdzen wymagajgcych odprowadzenia spalin
do przewodu spalinowego nalezy wykona¢ ze szczelnie potgczonych rur z blachy
stalowe] ocynkowanej. W miejscu wejscia rury spalinowej nalezy osadzi¢ w murze
rozetke blaszang, $cisle pasujgca do srednicy rury. Potlgczenie rury spalinowej z
przewodem spalinowym nalezy wykona¢ bez zmniejszenia Srednicy przewodu.

Wyloty przewodéw wentylacyjnych nalezy wyprowadzi¢é na wysoko$s¢ zgodnie z
projektem, zabezpieczajgcg przed zadmuchiwaniem (punkt 3.3.2.1 PN-89/B-10425
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty).

Styki muréw i naro zniki
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Przy zetknieciu sie murow warstwg wozowkowg jednego muru powinna by¢
przeprowadzona przez miejsce styku bez przerw, a znajdujgca sie w tym samym
poziomie warstwa gtéwkowa drugiego muru powinna tylko dochodzi¢ do styku. Zadna
ze spoin poprzecznych muru przebiegajgcego nie moze wypas¢ w przediuzeniu lica
muru dobijajgcego lecz powinna by¢ w stosunku do niego przesunieta o 1/4 lub 3/4
cegty.

W przypadku gdy jeden mur ceglany (z pustakow) styka sie lub krzyzuje z drugim
murem ceglanym, lecz wykonanym z cegty roznigcej sie wymiarami od cegty uzytej do
pierwszego muru, to oba mury powinny by¢é ze sobg przewigzane w trakcie ich
wykonywania. Sposob ukfadania cegiet w murach podano przykladowo na rysunkach
1+ 8 w normie PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty.

Spoiny

W murach nie przewidzianych do tynkowania lub spoinowania spoiny powinny byc¢
catkowicie wypetnione zaprawg az do lica muru. W murach nosnych przewidzianych do
tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetia¢ zaprawg spoin na gtebokos¢ 5 ( 10
mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru przy ktérych jest umieszczone
zbrojenie wewnetrzne- na gtebokos¢ nie mniejszg niz 10 mm i nie wiekszg niz 20 mm.
(PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty).

Spoiny w murach z przewodami powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa.
Doktadno $¢é wykonania robét murowych
Obrys murow - dopuszczalne odchyiki nie powinny przekraczacé:

e 120 mm w wymiarach poziomych poszczegblnych pomieszczen i wysokosci
poszczegoblnych kondygnacii,
* 150 mm w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku.

Grubos$¢ murow — w stanie surowym grubos$¢ wykonac wedtug projektu, przy czym
dopuszczalne odchyiki grubosci od wymagan dokumentacji nalezy przyjmowacé w
zaleznos$ci od grubosci murow, liczonej w cegtach wedtug nastepujgcych zasad:

» dla muroéw petnych o grubosci odpowiadajgcej wymiarowi 1/4, 1/2 lub 1 cegtly
wielkosci tych odchytek powinny by¢ takie same jak wielkosci odchytek
odpowiednich wymiaréw samej cegly uzytej do danego muru, dopuszczone
normami przedmiotowymi dla tej cegly (pustaka),

» gdy grubos¢é muru przekracza wymiar 1 cegty, tj. gdy do grubosci muru wlicza sie
w grubos¢ co najmniej jednej spoiny podtuznej, dopuszczona odchytka grubosci
murdéw petnych wynosi £10 mm, a muréw szczelinowych 20 mm.

Prawidiowo $é wykonania powierzchnii kraw edzi muru

Powierzchnia muru z cegly (pustaka) powinna by¢ ptaszczyzng. Katy dwuscienne
miedzy ptaszczyznami powinny by¢ zgodne z kgtami przewidzianymi projektem.

Dopuszczalne odchyiki wymiardéw dla scian murowanych z cegly - wg normy PN-68/B-
10020 Roboty murowe z cegty. Odchytki dotyczg obu powierzchni murow dla muréw o
grubosci powyzej 1 cegly, a w przypadku muréw o grubosci 1/2 lub 1 cegty — tylko
powierzchni tej strony muru, ktora jest uktadana do sznura lub szablonu.

Powierzchnie przewodow wentylacyjnych i spalinowych powinny by¢ gtadkie, tgcznie ze
spoinami i bez wystepow lub wklesnieé. Cegly tworzgce powierzchnie przewodow
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(szczegOllnie cegty utamkowe) powinny by¢ utozone gtadkimi czesciami do przewodow.
Nie nalezy tynkowa¢ wewnetrznych powierzchni przewodow.

Trzony kominowe powinny by¢ tynkowane na catej wysokosci. Kominy ponad dachem
powinny by¢ otynkowane lub spoinowane.

5.6 Konstrukcje drewniane

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogolne" .

Konstrukcje z drewna oraz drewnopochodnych powinny by¢ chronione przed
diugotrwatym

nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonywania.

Wszystkie czesci i elementy konstrukcji z drewna oraz materiatdbw drewnopochodnych
stykajg sie z elementami i czesciami budynkow lub konstrukcji wykonanymi z innych
materiatdw chtongcych wilgo¢ powinny by¢ zabezpieczone przed bezposrednim
wchtanianiem wilgoci z tych materialéw i elementow za pomocg izolacji
przeciwwilgociowej.

Wszystkie elementy z drewna i materiatdw drewnopochodnych stosowane w
budownictwie

powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng.

Jako$¢ zabezpieczen powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normie lub instrukcjach
wydanych przez ITB.

Srodki chemiczne do zabezpieczenia elementdw i konstrukciji z drewna oraz materiatow
drewnopochodnych przed korozjg biologiczng i owadami oraz ogniem nie powinny
powodowac korozji tgcznikow metalowych.

Jezeli zachodzi koniecznos¢ obrobki koncow elementow podczas montazu, dtugosci
powinny by¢ wieksze od diugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu
obrébki korncow elementow.

5.7 Pokrycia dachowe z blachy

5.1. Roboty przygotowawcze

1. Utozenie na krokwiach drewnianych folii wstepnego krycia z zakladem 15cm i
zamocowanie zszywkami do krokwi. Folie (wysokoparoprzepuszczalng) mozna przetozy¢
przez kalenice — nie rozcinac. Przy instalowaniu folii przestrzegac zalecen producenta folii
zZwracajgc szczegolng uwage na sposob postepowania przy otworach okiennych i kominach.
Folia nad okapem moze by¢ wprowadzona do rynny tak aby ewentualne skropliny sptywaty
do rynny lub pod rynne wtedy czapy sniezne i 16d nie zatykajg szczeliny wentylacyjnej przy
okapie. FWK powinna byc¢ przyklejona do pasa nadrynnowego za pomocg tasmy
dwustronnie klejacej.

2. Nabicie kontratat na krokwiach przy uzyciu ocynkowanych gwozdzi 75x2,8mm.

3. Nabicie tat drewnianych w rozstawie wynikajgcym z instrukcji producenta blachodachowki.
4.Sprawdzenie geometrii dachu i dokladnosci wykonania wiezby dachowej. Nalezy zmierzyc¢
przekatne, ktére powinny by¢ sobie rowne.

5.2. Montaz blach dachéwkowych

1. Montaz pasa nhadrynnowego i uchwytow rynnowych w rozstawie co 60cm ze spadkiem
rynny 3 mm/mb. Montaz rynien z PCV o srednicy 150mm.

2. Montaz taty nosnej przy okapie na podktadce dystansowej grubosci okoto 2cm.

3. Montaz blach — kierunek montazu jest dowolny, jednak jezeli arkusz ma rowek kapilarny z
lewej strony, praktyczniej jest prowadzi¢ montaz z lewej strony do prawej.

Po wstepnym zainstalowaniu pierwszego arkusza nastepny podkfada sie pod poprzedni i
sprawdza utozenie wzgledem okapu. Po wstepnym zainstalowaniu arkusza nastepnego
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nalezy przymocowac arkusz poprzedni.

Blachy mocowac do tat wkretami samowiercgcymi 4,8 x 35mm z uszczelkg z EPDM odporng
na zmiany temperatury i promieniowanie stoneczne. Blachy ze sobg tgczy¢ wkretami
samowiercgcymi 4,8 x 20mm z uszczelky .

Wkrety na tatach nalezy umieszcza¢ w najnizszym miejscu fali dachéwki, a do wkrecania
stosowac wiertarke z ptynng regulacjg mocy. Laczenie arkuszy na diugosci blach wykonaé¢
na gorze fali. Zuzycie wkretdéw zalezy od ksztattu dachu oraz ilosci obrébek , szacunkowo
wynosi 6-7 szt. na 1m: potaci.

Arkusze blach nalezy przymocowac¢ na kazdej fali w miejscach : - przy okapie,

- przy kalenicy, - przy zaktadzie wzdluznym, - przy krawedziach bocznych dachu .

W miejscach kominéw i okien dachowych arkusze blachy powinny by¢ diuzsze co najmniej
o wielkos¢ jednego przettoczenia.

Dopasowanie blachy do szerokosci dachu : albo przez przesuniecie arkusza o jedna fale
albo dociecie blachy narzedziami nie powodujgcymi uszkodzenia powtoki ochronnej na
blasze.

Po zamocowaniu blachy na dachu nalezy z niej zerwa¢ folie ochronng tak aby uszczelka z
tworzywa EPDM znajdujgca sie pod podkiadkg wkretu samowiercgcego dolegata
bezposrednio do blachy.

4. Montaz obrdbek — niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek obrébek z blach
miedzianych na dachach krytych blachami ocynkowanymi lub lakierowanymi.

Stosowac obrobki z blachy powlekanej w kolorze blachodachdwki.

Przy kominach wykonac¢ obrébki wysokosci 15cm, gérna krawedz obrébki wsunieta w spoine
muru komina.

Wiatrownice — obrébka z blachy powlekanej powinna licowac z gérng powierzchnig blachy
dachéwkowej. Na Scianie szczytowej obrébka powinna zachodzi¢ 15cm w dot Siany i mie¢
kapinos dlugosci 2cm. Obrobke na scianie szczytowej mocowac wkretami krétkimi do listwy
lub deski zakotwionej uprzednio w murze — zgodnie ze spadkiem dachu.

Kalenica tzw. barytkowa powinna by¢ zamocowana minimum na co drugim grzbiecie blachy
dachéwkowej. Miedzy blachg gasiora a blachg dachowa wcisng¢ uszczelke z pianki PU
stosowng do ksztattu fali blachodachéwki. W uszczelce co 1,50m zostawié¢ otwor
wentylacyjny szerokosci 1cm.

5. Osadzenie wytazu dachowego — wycig¢ faty na powierzchni wytazu, folie FWK nacigg¢ i
wywing¢ na pota¢ dachowg. Zamontowaé wytaz zgodnie z instrukcja producenta oraz na
wysokosci umozliwiajgcej poprawne uszczelnienie w ptaszczyznie blachodachowki.

Wokot wytazu w pasie szerokosci 25cm przymocowac na zszywki folie FWK.

Do wytazu przykreci¢ obrébki zakupione w komplecie z wytazem.

W blasze pokrycia dachowego wycig¢ otwor i spasowaé z zamocowanym wytazem : blacha
musi podchodzi¢ pod obrobke wokot wytazu i by¢é przymocowana do faty ponizej wytazu oraz
uszczelniona silikonem dachowym.

6. Akcesoria kominiarskie tj. tawy i stopnie zamontowa¢ w miejscach wskazanych w
projekcie budowlanym stosujgc zalecenia montazowe producenta tych akcesoriéw.
Maksymalny rozstaw wspornikéw tawy kominiarskiej wynosi 90cm.

7. Po zakonczeniu robdt na dachu, w $cianach osadzi¢ uchwyty na rury spustowe -minimum
trzy szt. na diugosci kazdej rury spustowej.

UWAGA :

Roboty wykonywaé przy temp. otoczenia nie nizszej niz -50C.

Po blasze mozna chodzi¢ tylko w miekkim obuwiu stawiajgc kroki tylko po dnie fali. Nalezy
przykreci¢ blachy zanim zacznie sie po nich chodzic.

Na dachu nie wolno pozostawi¢ zadnych opitkdw lub widrkéw po wierceniu lub cieciu
arkuszy.

5.8 Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacja z emulsji asfaltowe]
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Izolacje nalezy wykona¢ emulsjg asfaltowg na zimno. Pierwsze dwie warstwy nalezy
wykonac z emulsji do gruntowania, trzecia z emulsji nawierzchniowej.

Przy gruntowaniu podkiad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie moze przekraczac
5 %. Kazdg nastepng warstwe mozna nanosi¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu
warstwy poprzedniej. Izolacja musi by¢ potgczona z izolacja poziomg Scian.

Izolacja bitumiczna

Izolacje bitumiczne nalezy wykonac z papy asfaltowej na lepiku asfaltowym na gorgco,
przyklejonych do podioza i sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposéb ciggly na catej
powierzchni. Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podkladem i pierwszg warstwg izolacji
oraz miedzy poszczegolnymi warstwami izolacji powinna wynosi¢ 1,0+1,5 mm.

Szeroko$¢ zaktadow papy zarowno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. lzolacja powinna wystawa¢ co najmniej 1 cm z
kazdej strony $ciany (po otynkowaniu).

Izolacje wodochronne nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-69/B-10260. Izolacje
bitumiczne — wymagania i badania przy odbiorze.

Izolacje wodochronne nalezy uktadac¢ przy zastosowaniu nastepujgcych zasad:

» powierzchnie podktadéw pod izolacje powinny by¢ rowne, czyste i odpylone;
wszelkie pekniecia nalezy zaszpachlowa¢ kitem asfaltowym,

e podkiady pod izolacje powinny by¢ trwate i nieodksztatcalne,

» styki sgsiadujgcych ptaszczyzn powinny by¢ ztagodzone,

* izolacje powinny by¢ potozone ze spadkiem min. 1%,

e izolacje powinny by¢ uktadane podczas bezdeszczowej pogody lub pod statym
zadaszeniem,

» zakfady materiatébw rolowych powinny wynosi¢ nie mniej niz 10 cm,

* grubosc lepiku pomiedzy warstwami papy powinna wynosi¢ 1 — 1,5 mm,

» zatamania warstwy izolacji powinny by¢ wzmocnione przez zastosowanie
wktadek z papy na tkaninie technicznej, juty, tkaniny szklanej itp.,

» szczeliny dylatacyjne powinny by¢ uszczelnione,

» warstwy dociskowe powinny by¢ wykonane z Zzelbetu przy klasie betonu nie
nizszej niz B 15.

Izolacje z folii

Izolacje przeciwwilgociowg nalezy wykonywaé jako jednowarstwowg z folii izolacyjnej
budowlanej grubosci 0,9 mm.

Folie nalezy tgczy¢ na zaklady szerokosci 3+5 cm, zaklady nalezy zgrzewac lub
spawac.

Izolacja z folii paroizolacyjnej stropodachu

Izolacje nalezy wykonac z folii paroizolacyjnej o przepuszczalnosci pary wodnej 2,0+2,5
g/m2/dobe. Folie nalezy uktadac jednowarstwowo bezposrednio na stropie.

Wymagania szczegotowe prowadzenia robot

Roboty izolacyjne nalezy wykonywac, kiedy spetnione sg nastepujgce warunki
pogodowe:
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» kiedy panuje bezwietrzna pogoda lub wykonano zabezpieczenia oraz wykonano
zabezpieczenia przeciwdeszczowe (roboty na zewnatrz) oraz kiedy temperatura
otoczenia nie jest nizsza niz +5 *C,

» roztwér asfaltowy do gruntowania mozna stosowac przy temperaturze ponizej 5
°C, jednak nie nizszej niz 0*C.

Sztywnos¢ podkiadow:

» podkiady pod izolacje powinny by¢ trwate i nieodksztatcalne. Wytrzymatosc
podktadéw na $ciskanie powinna byé nie mniejsza niz 90 kG/cm?,

» jako podkiad pod izolacje moze stuzy¢ beton wyréwnany i zatarty packag
drewniang lub tynk cementowy (co najmniej 1l rodzaj) z dodatkiem
uszczelniajgcym lub bez. Wszelkie zatamania powierzchni powinny byc
zaokrgglone promieniem 3 do 5 cm oraz wyrobione wymagane spadki podtoza.

Powierzchnie podktadow:

» powierzchnie podktadéw powinny by¢ rowne, czyste, odttuszczone i odpylone.
Wypuktosci i wgtebienia na powierzchni podktadu powinny by¢ nie mniejsze niz
2mm. Pekniecia na powierzchni podktadu o szerokosci wiekszej niz 2 mm nalezy
zaszpachlowac¢ kitem asfaltowym wg PN-74/B-30175 Kit asfaltowy
uszczelniajgcy,

» podkiad powinien by¢ w stanie powietrzno-suchym. W przypadku stosowania do
gruntowania emulsji asfaltowej wg PN-B- 24002 Asfaltowa emulsja anionowa,
podktad moze by¢ wilgotny,

» styki roznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) powinny by¢ zaokrgglone.
Promien zaokraglenia powinien by¢ nie mniejszy niz 3,0 cm. Spadki podktadu w
kierunku kratki sciekowej lub kanatu powinny by¢ zgodne z wymaganiami
dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsze niz 1 %.

5.9 I1zolacje cieplne

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, Arkady 1990r, szczegdlnie w
zakresie organizacji, technologii i bezpieczenstwa pracy.

Do wykonywania izolacji cieptochronnych  nalezy stosowa¢ materialy w stanie
powietrzno-suchym. W czasie wbudowywania nalezy je chroni¢ przed zawilgoceniem
wodg deszczowg badz wodg zarobowg (np. z zaprawy murarskiej). Ukladanie masy
betonowej lub zaprawy na materiatach izolacyjnych, ktére nie sg odporne na
zawilgocenie, jest niedopuszczalne.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temp. dodatniej; mozliwe jest ich
kontynuowanie rowniez w warunkach zimowych (np. uktadanie materiatébw bez spoiwa
lub zastosowanie spoiwa odpornego na niskg temperature).

Poszczegolne warstwy powinny by¢ wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaly
zawilgoceniu w czasie uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig pochodzacg z
innych zrédet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mieC statg grubo$¢ zgodnie z projektem. Piyty
izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk. Przy ukiadaniu kilku warstw piyt nalezy
uktadac¢ je mijankowo tak, aby przesuniecie ptyt w kolejnych warstwach wzgledem
siebie wynosito co najmniej 3 cm. Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny miec
jednakowag grubos¢.
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Do fgczenia materiatow termoizolacyjnych ze sobg i z podiozem mozna stosowacé
zaprawy cementowe, lepiki lub kleje w zaleznosci od wartosci i rodzaju podtoza. Spoiwa
nie mogg zawiera¢ sktadnikow dziatajgcych szkodliwie na materiat izolacyjny oraz na
podtoze.

Izolacje stropodachu
Do ocieplenia stropodachu nalezy stosowac¢ wetne mineralng.

Warstwe ocieplajgcg nalezy utozyé w sposob ciggtly, klejgc lepikiem na gorgco (PN-
57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco). Grubos¢ warstwy
izolacyjnej 15 cm.

Uktadanie warstwy ocieplajgcej na stropie powinno odbywa¢ sie odcinkami
prostopadtymi do linii okapu i niezwtocznie zabezpieczonymi przed zawilgoceniem
przez utozenie ptyt dachowych, uszczelnienie ich stykow lub pokrycie papa.

Izolacje posadzek na gruncie

Posadzke na gruncie nalezy ociepla¢ styropianem grubosci 6 cm. Styropian nalezy
uktadac na sucho w sposoéb ciggty, doktadnie dosuwajgc ptyty styropianu do siebie.

Izolacje scian fundamentowych i s$cian nadziemia

Izolacje scian fundamentowych i $cian nadziemia nalezy wykonywac¢ ze styropianu o
wiasciwosciach okreslonych w projekcie j i grubosci przewidzianych w projekcie.

Piyty izolacyjne nalezy umieszcza¢ w szczelinie w czasie wznoszenia sciany. Najpierw
powinno sie wymurowac jedna warstwe $ciany na wysokos¢ 50 cm, nastepnie ustawi¢
ptyty i obomurowacé je drugg warstwg sciany.

W czasie przerw w wykonywaniu robo6t materiat izolacyjny winien by¢ chroniony przed
zawilgoceniem przez przykrywanie scian papa, folig lub w inny skuteczny sposaob.

Docieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi

Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi nalezy wykonywaé ze styropianu o
wiasciwosciach okreslonych w projekcie i grubosci przewidzianej w projekcie.

Catosc¢ robaot dociepleniowych mozemy podzielié na cztery podstawowe etapy:

* przygotowanie podioza. Jest to wazny etap robét dociepleniowych. Prawidtowe
wykonanie tego etapu determinuje w znacznym stopniu jako$¢ catego systemu.
Przygotowanie podtoza nalezy rozpocza¢ od doktadnego umycia elewacji i
usuniecia luzno przylegajagcych powtok malarskich lub stabo zwigzanych z
podiozem warstw tynkarskich. Wszystkie potacie odparzonego tynku nalezy sku¢
I uzupetni¢ nowym tynkiem. Po uzupetnieniu ubytkéw tynku nalezy $ciane
zagruntowac¢ w celu zmniejszenia chtonnosci podtoza,

e przymocowanie ptyt styropianowych do sciany. Piyty do sciany mocowane sg za
pomocg Kleju roztozonego na ptycie w postaci pasma obwodowego i kilku
plackéw z kleju rozmieszczonych centralnie na powierzchni piyty. Piyty
styropianu nalezy uktada¢ w taki sposob, aby nie powstawaty miedzy nimi
szczeliny wieksze niz 2 mm, co zapobiega powstawaniu mostkéw termicznych.
Niedopuszczalne jest szpachlowanie stykdéw zaprawg klejowg. Po przyklejeniu
kilku ptyt nalezy je dobi¢ do powierzchni sciany pacg drewniang, aby zapobiec
klawiszowaniu ptyt. Styropian po przyklejeniu musi stanowi¢ rowng powierzchnie,
a ewentualne nieréwnosci nalezy zeszlifowaé¢ papierem sciernym. Kotkami
plastikowymi mocujemy ptyty po ok. 2 dniach, kiedy warstwa zaprawy klejowej
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jest juz dostatecznie twarda. Nalezy ptyty mocowac 4 kotkami na 1m2, czyli 2
kotki na 1 piyte,

* wykonanie warstwy zbrojgcej. Po 2- 3 dniach od utozenia warstwy styropianu
nalezy przystgpi¢ do uktadania warstwy zbrojgcej. Robote nalezy rozpoczgé od
natozenia na warstwe styropianu kleju (rodzaj kleju w zaleznosci od przyjetego
systemu docieplen) za pomocg pacy zebatej o wielkosci zebow 10-12mm.
Zaprawe klejowg nalezy rozprowadzac pionowymi pasami o szerokosci rolki
siatki z wiokna szklanego, czyli ok. 1.0 m. W tak przygotowang warstwe nalezy
zatopi¢ pas siatki z wtokna szklanego. Pasy siatki powinny nachodzi¢ na siebie
10 cm w pionie i w poziomie. Po natozeniu siatki nalezy doktadnie wyréwnac
powierzchnie warstwy kleju przy pomocy pacy metalowej gtadkiej,

» utozenie cienkowarstwowego tynku szlachetnego. Na wykonanej uprzednio
warstwie zbrojgcej uktadamy warstwe podktadowa, izolujgcg pod wzgledem
chemicznym warstwe tynku od podtoza i wzmacniajgcg przyczepnosé tynku do
podioza. Proces nakfadania tynku na powierzchnie sciany dzieli sie na trzy fazy:
nacigganie wyprawy na sciane, zdejmowanie nadktadu, fakturowanie. Nalezy
przestrzega¢ zasady, aby na mokrg jeszcze krawedz tynku nakfada¢ nastepna
porcje zaprawy. Okres$lony etap prac nalezy konczy¢ w miejscach, gdzie tatwo
mozna ukry¢ potgczenia tynku.

Prace dociepleniowe nalezy prowadzi¢ w temp. 5+25 C, najlepiej przy ostoni etych od
deszczu i stoinca rusztowaniach stacjonarnych. Dajg one wiekszy front robot i przy
stosowaniu folii lub siatki uniezalezniajg wykonawce od warunkéw pogodowych.

W czasie przerw w wykonywaniu robot materiat izolacyjny winien by¢ chroniony przed
zawilgoceniem przez przykrywanie scian papa, folig lub w inny skuteczny sposob.

5.10Tynki
Tynkowanie mechaniczne

Kolejnos¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkOw na oczyszczonym i
przygotowanym podtozu jest nastepujgca:

* wyznaczenie lica powierzchni tynku,

* mechaniczne wykonanie obrzutki,

* mechaniczne wykonanie narzutow,

* mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem,

* reczne wykanczanie tynkow, to jest wykonanie osciezy, gzymsow, wyskokow itp.

Zaprawa przygotowana w mieszarce przechodzi przez sito wibracyjne do zasobnika,
skad zostaje zassana przez pompe i przewodem gumowym lub przewodem stalowym
do specjalnej kohcowki wyrzucajgcej zaprawe. Do koncowki doprowadzone jest
przewodem gumowym sprezone powietrze, ktore powoduje rozprysk strumienia
zaprawy z duzg sita.

Tynkowanie r eczne
Uktadanie roznych rodzajow tynkow sktada sie z nastepujgcych faz:

* wyznaczenie powierzchnitynku . Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i
gwozdzi, ktore whbija sie co 1,5 m wzdtuz dtugosci i wysokosci sciany. Dookota
whbitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je rowno z gtowkg
gwozdzi. Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i scigga je
réowno z powierzchnig plackow. Pasy te spetniajg role prowadnic przy narzucaniu
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I wyrdwnaniu warstwy tynku. Zamiast pasow prowadzgcych mozna uzywac
prowadnice drewniane lub stalowe,

wykonanie obrzutki . Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o
grubosci nie przekraczajgcej 3+4 mm na $cianach i 4 mm na suficie.
Konsystencja zaprawy cementowej lub pétcementowej obrzutki powinna wynosic¢
10+12 cm zanurzenia stozka,

wykonanie narzutu . Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po
lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodg. Grubos¢ narzutu powinna
wynosi¢ 8+15 mm, a gestos¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia
stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje rownanie go za pomoca faty. Narzut w
narozach wyréwnuje sie za pomocg pac w ksztalcie katownika,

wykonanie gtadzi . Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem
odsianym przez sito o przeswicie oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna by¢
bardziej ttusta niz do narzutu i mie¢ grubos¢ 1+3 mm. Zaprawe narzuca sie
recznie i rozprowadza paca. Po stezeniu gtadzi zaciera sie jg packg drewniang,
stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania
nalezy zwilzy¢ tynk, skrapiajgc go wodg za pomocg pedzla.

Tynki Il kategorii
Warunki wykonania wg PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie

wyznaczenie powierzchni tynku,

wykonanie obrzutki (tzw. natrysku lub szprycu) o grubosci nie przekraczajgcej 3 -
4 mm. Konsystencja zaprawy powinna wynosic¢ 10 - 12 cm zanurzenia stozka,
wykonanie narzutu z jednolitym zatarciem na gtadko, grubosci 8 - 9 mm, gestos¢
zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka.

Badania w toku prowadzenia robot:

minimalna przyczepnos¢ tynku do podtoza 0,025 Mpa,

dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od
linii prostej 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 szt. na catej dlugosci faty,
dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku pionowego 2 mmnal mii
ogoétem nie wiecej niz 6 mm,

dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku poziomego 2 mmna 1 mii
ogotem nie wiecej niz 3 mm dla catej powierzchni ograniczonej pionowymi
przegrodami,

w miejscach szczelin dylatacyjnych, stolarce i podokiennikach, tynki
zabezpieczone powinny by¢ przed peknieciami przez przeciecie warstwy tynku
na catg jej grubos¢ przy szerokosci przeciecia 2 - 4 mm.

Tynki lll kategorii

Warunki wykonania:

wyznaczenie powierzchni tynku,

wykonanie obrzutki (tzw. natrysku lub szprycu) o grubosci nie przekraczajgcej 3 -
4 mm. Konsystencja zaprawy powinna wynosic¢ 10 - 12 cm zanurzenia stozka,
wykonanie narzutu z jednolitym zatarciem na gtadko, grubosci 8 - 9 mm, gestosc¢
zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka.

Badania w toku prowadzenia robot:

minimalna przyczepnos¢ tynku do podtoza 0,025 Mpa,
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» dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od
linii prostej 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 sztuki na catej dlugosci faty,

» dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku pionowego 2 mmna 1l mi
ogotem nie wiecej niz 6 mm,

» dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku poziomego 2 mmnal mi
ogotem nie wiecej niz 3 mm dla calej powierzchni ograniczonej pionowymi
przegrodami,

* w miejscach szczelin dylatacyjnych, stolarce i podokiennikach, tynki
zabezpieczone powinny by¢ przed peknieciami przez przeciecie warstwy tynku
na catg jej grubos¢ przy szerokosci przeciecia 2 - 4 mm.

Gtad z gipsowa jednowarstwowa na  scianach i sufitach

Tam gdzie wymagane sg gtadkie podioza pod malowanie , nalezy powierzchnie tynku
wyszpachlowa¢ jednokrotnie. Do tego celu stosowa¢ szpachldwkg gipsowg. Grubosé
warstwy gtadzi gipsowej 1+ 3 mm.

Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne

Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne, po utozeniu na warstwie zbrojgcej, stanowig
dostatecznie wytrzymatg pod wzgledem mechanicznym, hydrofobowg i przepuszczalng
dla pary wodnej warstwe.

Tynki mineralne produkowane sg w postaci suchych mieszanek, do ktorych przed
uzyciem nalezy doda¢ wody. Nalezy przez okres prowadzenia robot przestrzegaé
proporcji mieszanki do wody aby uzyskac¢ jednakowa strukture i kolor tynku.

Tynki akrylowe produkowane sg w postaci past, ktore nadajg sie do uzycia
bezposrednio po otwarciu pojemnika. Mase w pojemniku nalezy doktadnie wymiesza¢ w
celu ujednorodnienia konsystencji. Tynkow akrylowych nie wolno rozcienczac ani tgczyé
z innymi materiatami.

5.11 Plytki $cienne

Przy wykonywaniu okfadzin sciennych z ptytek nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
zasad:

* temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +
5*C i nie powinna przekraczac¢ 25*C. Temperature te nalezy zapewni¢ na co
najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robo6t oraz w czasie wigzania i twardnienia
zaprawy klejowej - przez okres co najmniej 5 dni,

* materialy uzyte do wykonywania posadzki powinny znajdowac sie w
pomieszczeniach 0 wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed
rozpoczeciem robot,

» plytek uktadanych na klej nie nalezy moczy¢ przed utozeniem,

» fugowanie i uzytkowanie oktadzin ceramicznych moze nastgpi¢ nie wczesniej niz
po 24 godzinach,

* plytki muszg by¢ zwigzane z podkiadem na catej swej powierzchni,

» doktadnos¢ wykonania powierzchni podktadu powinna byc¢ taka, aby tata dtugosci
2 m przytozona w dowolnym miejscu podkfadu nie wykazywata odchylen
wiekszych niz 2mm,

* plytki nalezy uktadac na klej cienkowarstwowy o grubosci warstwy nie
przekraczajgcej 5 mm,
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» podioze powinno by¢ rowne, trwate, nieodksztatcalne o powierzchni czyste;j i
szorstkiej,

» spoiny powinny by¢ prostolinijne i jednakowej grubosci,

» nalezy Scisle przestrzegac kolorystyki i wzorow zatozonych w dokumentacji dla
poszczegoblnych pomieszczen.

Okfadziny Scienne z piytek nalezy uktadac z nastepujgca doktadnoscia:

» dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadziny od kierunku poziomego lub
pionowego nie powinno by¢ wieksze niz2 mm na 1 m,

* plytki powinny by¢ utozone tak, aby ich krawedzie tworzyty uktad wzajemnie
prostopadtych linii prostych.

5.12 Stolarka okienna i drzwiowa
Przy montazu nalezy:

» sprawdzi¢ wymiary okien i drzwi i otworu okiennego i drzwiowego , luz miedzy
otworem okiennym i drzwiowym a oscieznicg powinien wynosi¢:
* na szerokosci otworu 2 + 6 cm,
= na wysokosci otworu 5 +9 cm,
e ustawi¢ w poziomie i pionie oscieznice z zachowaniem przyjetych luzéw,
* zamontowac oscieznice kotwami montazowymi lub kotkami rozporowymi - liczba
w zaleznosci od zalecen producenta,
» szczeliny miedzy ramg a murem wypeni¢ piankg poliuretanowa,
* zamocowac parapety,
* wykona¢ wykonczenia zewnetrzne i wewnetrzne,
» wykona¢ obrébki blacharskie zwracajgc uwage na otwory odwadniajgce -
pozostawi¢ odkryte.

Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien zgodnie z szczegO6towg instrukcjg
wbudowania tych wyrobow, dostarczong przez kazdego producenta.
5.13 Elementy stalowe
Elementy stalowe wyposazenia powinny by¢é wykonane zgodnie z projektem.
Pochwyty stalowe

Do przykrecania pochwytéw stosowac kotki rozporowe o $rednicy 10 mm odpowiednigj
dlugosci aby zapobiec ewentualnemu wyrywaniu pochwytow podczas eksploatacii
obiektu. Montaz nalezy przeprowadzi¢ w taki sposob aby nie wystgpity zadne
uszkodzenia mechaniczne pochwytu.

Balustrady proste z pochwytem stalowym

Do przykrecania balustrad stosowac kotki rozporowe o srednicy 12 mm odpowiedniej
dlugosci aby zapobiec ewentualnemu wyrywaniu balustrady podczas eksploatacii
obiektu.

Podczas montazu nalezy zwrécié uwage na wypoziomowanie balustrad oraz
prawidtowe ich ustawienie w pionie. Montaz nalezy przeprowadzi¢ w taki sposdb aby
nie wystgpity zadne uszkodzenia mechaniczne balustrady.

Balustrady schodowe z pr etéw stalowych
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Montaz balustrad nalezy rozpoczyna¢ od montazu balustrady dolnego biegu. Do
przykrecania balustrad stosowaé kotki rozporowe o Srednicy 12 mm odpowiedniej
dlugosci aby zapobiec ewentualnemu wyrywaniu balustrady podczas eksploatacii
obiektu.

Podczas montazu nalezy zwréci¢é uwage na pionowos$¢ balustrad. Montaz nalezy
przeprowadzi¢ w taki sposob aby nie wystgpity zadne uszkodzenia mechaniczne
balustrady.

Kraty pr etowe

Kraty mocowac¢ do muru przy pomocy kotkdéw rozporowych lub kotew wpuszczonych w
mur. Osadzona krata powinna by¢ wypoziomowana oraz wypionowana.

Kraty siatkowe

Kraty mocowac do osciezy przy pomocy kotkdw rozporowych lub kotew wpuszczonych
w oscieza. Osadzona krata powinna by¢ wypoziomowana oraz ustawiona w pionie.

5.14 Podto za i posadzki
Podktady z ubitych materiatéw sypkich

Podklady z ubitych materiatdw sypkich (piasku) nalezy tak zagesci¢, aby uzyskaé
wskaznik zageszczenia ID= 0.95 + 0.98 (wg normy BN-77/8931-12 ,Oznaczenia
wskaznika zageszczenia”).

Podktady betonowe

Podktady betonowe nalezy uktadac¢ na uprzednio wykonanym podkfadzie z piasku. Aby
uzyskaé wypoziomowang powierzchnie nalezy do ukiladania betonu stosowaé
prowadnice.

Powierzchnia warstwy powinna by¢ wygtadzona. Na dtugosci 2 m odchyika nie powinna
by¢ wieksza niz 2 mm.

Posadzki z ptytek

Posadzki z plytek muszg by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
techniczng okres$lajgcg wymiary, rodzaj, barwe, gatunek ptytek i sposéb ich uktadania.

Utozenie ptytek powinno odpowiada¢ warunkom okreslonym w normie - PN-63/B-10145
Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych.

Przy wykonywaniu posadzek z ptytek nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

» doktadnos$¢ wykonania powierzchni podktadu powinna byc¢ taka, aby tata
dtugosci 2 m przytozona w dowolnym miejscu podkiadu nie wykazywata
odchylen wiekszych niz 5 mm,

* plytki nalezy uktadac na klej cienkowarstwowy,

* podioze powinno by¢ rowne, trwate, nieodksztatcalne, poziome lub ze
spadkami przewidzianymi w projekcie, o powierzchni czystej i szorstkiej,

e dopuszczalne odchylenie powierzchni podkiadu od poziomu lub ustalonych
spadkow nie powinno by¢ wieksze niz 5mm na calej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno powodowac zaniku zatozonego w
projekcie spadku,

» szczeliny dylatacyjne w podktadach muszg by¢ wykonane nie tylko w
miejscach dylatacji budynkéw, ale odpowiednio czesciej, tak, aby pola miedzy
dylatacjami nie przekraczaty 30m? , przy maksymalnej diugosci boku do 6m,
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« spoiny powinny by¢ prostolinijne i jednakowej grubosci.

Przy wykonywaniu posadzek z ptytek nalezy dostosowac sie do nastepujgcych
wymagan szczegolnych:

e temperatura powietrza w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej
+5 C,

* Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem
robét oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy,

* materialy uzyte do wykonywania posadzki powinny znajdowac sie w
pomieszczeniach 0 wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed
rozpoczeciem robot,

» do wykonania spoin mozna przystgpi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia piytek.
Przed spoinowaniem posadzka musi by¢ zwilzona wodg, ktéra nie powinna sta¢
w spoinach,

* plytki muszg by¢ zwigzane z podkiadem na catej swej powierzchni.

Posadzki z ptytek nalezy uktadaé z nastepujgca doktadnoscia:

» dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny mierzone tatg 2
metrowg przyktadang w dowolnym miejscu w dwoch réznych kierunkach nie
powinno przekracza¢ 2mm,

* spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugos¢ i szerokos¢ pomieszczenia muszg
tworzyc¢ linie proste. Odchylenie spoin od linii prostej nie moze by¢ wigksze niz 2
mm na 1 metr i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki.

Posadzki z paneli podtogowych

Panele podiogowe przed montazem powinny lezakowaé w zamknietych pakietach w
pomieszczeniu, w ktérym bedg zakladane okoto 2 dni. Podtoze powinno by¢ réwne,
gtadkie, stabilne.
Podloza z desek nalezy przygotowacC poprzez podobijanie gwozdzi, wyszlifowanie
wystajgcych sekdéw, grzbietow itp. Przy wiekszych nierdwnosciach nalezy wytozyé

podioge drewniang ptytami wiérowymi.
Podtoza betonowe muszg by¢é odpowiednio suche, wieksze nierownosci nalezy
wyrownac masg samopoziomujgca lub szpachlowa.

Na przygotowane podioze nalezy potozy¢ folie paroizolacyjng z zaktadem min. 20cm
(nie dotyczy podtdég drewnianych). Nastepnie na folie uktadamy pianke pod panele lub
podkiad Ekoptyta.
Panele nalezy uktada¢ wzdluz padania swiatta lub wzdtuz lini uzytkowania. Zaczynamy
od sprawdzenia w kilku miejscach czy sciana jest prosta i czy jest jednakowa szerokos$¢
pomieszczenia. Nalezy przeliczy¢ szeroko$¢ pokoju tak by ostatni rzgd paneli miat szer.
conajmniej 5cm.

Przed przystgpieniem do montazu podiogi nalezy zagruntowa¢ Unigruntem sciany
(malowane) do wysoko$ci mniejszej niz grubosc¢ panela i listwy - dotyczy sytuacji gdy
listwy przypodtogowe beda klejone do scian.
Panele w zaleznosci od typu i producenta, wymagajg ukladania z przesunieciem
wzgledem siebie 20-40cm. Rozpoczynamy kias¢ panele na zasadzie schodkowej.
Przy $cianach, rurach, futrynach itp. nalezy zostawi¢ odpowiednig dylatacje za pomocg
klinbw lub najlepiej dystanséw nastawnych (sprzet profesjonalny), przyjmuje sie, ze
ruch podtogi jest nie wiekszy niz 1-2mm na kazdy 1mb. Zalecenia producentéw podtog
to 1-2cm [ nie uwzgledniajg nigdy wielkosci pomieszczen.
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Po zamontowaniu podtogi nalezy zamontowaé listwy przyscienne na klej montazowy
(naprzemiennie z klejem kontaktowym), uwazajgc by klej nie dostat sie do szczeliny
dylatacyjnej. Mozna montowac listwy na klamry (uchwyty) ale przy wierceniu otworéw
nalezy zabezpieczyC panele przed obracajgcg sie gtowicg wiertarki by nie uszkodzi¢
podtogi.

Ponadto przed wierceniem nalezy sprawdzi¢ wykrywaczem metalu Sciane by nie
przewierci¢ kabli od pradu, anten, telefonow lub rur itp. Po wywierceniu otworow nalezy
odkurzaczem wybracé pyt ze szczeliny dylatacyjnej.
Na koniec nalezy zamontowac listwy progowe (rowniez sprawdzi¢ wystepowanie kabli i
rur).

Po zakonczeniu montazu podiogi nalezy w razie potrzeby skréci¢ drzwi (drzwi do
skrécenia zaznacza sie przed rozpoczeciem montazu i przed wyjeciem z zawiasow,
deskg panelowg utozong na piance + wysokos¢ listwy  progowe)j).
Przed wniesieniem mebli nalezy zabezpieczy¢ n6zki mebli podktadami filcowymi.

Posadzki z wyktadzin

Posadzki z wyktadzin nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, ktory okresla konstrukcje
podtogi, rodzaj wyktadziny i sposob wykonczenia przy scianach.

Przygotowanie podtoza:

» podioze powinno by¢ rowne, wolne od peknie¢ i zanieczyszczen oraz nie pylace,
a wyktadzine nalezy do niej przymocowac za pomocg odpowiedniego kleju,

» w przypadku ukfadania wyktadzin na nieréwnym podtozu betonowym, konieczne
jest wzmocnienie podioza za pomocg substancji gruntujgcych i wyréwnanie
masg samopoziomujgcy, co zapewni mu gtadkosc¢ i wytrzymatos¢ oraz przedtuzy
znacznie zywotnos¢ materiatow wykonczeniowych i poprawi estetyke,

* podioze nie moze mie¢ wiecej wilgotnosci niz 3 %.

Przyklejanie materiatu wykonczeniowego:

e odpowiednie kleje dla przygotowanego materiatu,

* wykladzine nalezy przykleja¢ do podtoza na catej powierzchni co da gwarancje
diuzszego uzytkowania oraz zabezpieczy przed uszkodzeniem,

* przy klejeniu nalezy scisle przestrzegac instrukcji podanej przez producenta na
opakowaniu kleju,

* pomieszczenia zamkniete po naklejeniu wyktadziny nalezy wietrzy¢ do zaniku
specyficznego zapachu i po tym czasie nadajg sie do uzytkowania.

Przy wykonaniu posadzki nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

» do wykonywania posadzki mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych stanu surowego i robot wykonczeniowych, z wyjgtkiem robét
tapeciarskich, oraz po zakonczeniu wszystkich robo6t instalacyjnych, tgcznie z
przeprowadzeniem prob cisnieniowych instalaciji,

» temperatura powietrza w pomieszczeniach nie powinna by¢ nizsza niz 10 C,

» podkiad wykazujgcy usterki nalezy wyrowna¢ masg samopoziomujgca,

* przed przystgpieniem do robot podkiad starannie odkurzy¢ i oczyscic,

* wykladzine nalezy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwing¢ z rulonu, pocigé
na arkusze odpowiednio do wymiarOw pomieszczenia i luzno utozy¢ na
podkiadzie,

» ukiad arkuszy wyktadziny powinien by¢ tak rozplanowany, aby spoiny miedzy
arkuszami wyktadziny przebiegaty prostopadle do sciany okiennej; spoiny nie
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powinny znajdowac sie w miejscach najsilniejszego ruchu (np. przy drzwiach).
Przy wyktadzinach wzorzystych wzor na stykajgcych sie arkuszach powinien byc¢
odpowiednio dopasowany,

» wykladzina na catej powierzchni powinna by¢ przyklejona do podkiadu,

» posadzka powinna wykazywaé dobre przyleganie do podkfadu; nie dopuszcza
sie wystepowania deformacji wyktadziny (fatd, pecherzy, itp.) oraz odstawania
brzegoéw arkuszy, a takze zabrudzeh powierzchni klejem,

* posadzke nalezy wykonczyc listwg cokotowg z PCV z wstawkg paska wyktadziny
dywanowej, zwienczong daszkiem.

5.15 Malowanie
Malowanie s$cian

Przed przystgpieniem do rob6t malarskich pomieszczenia powinny by¢ sprzatniete z
resztek materiatow, sprzetu itp. Wykonane elementy, takie jak poditogi, balustrady,
urzgdzenia wodociggowe itp. powinny by¢ ostoniete przed zachlapaniem farbami.

Malowanie scian mozna wykona¢ po wykonaniu nastepujgcych robot:

» wyschnieciu podtoza i miejsc malowanych,

* posadzeniu i dopasowaniu stolarki,

» ukonczeniu rob6t instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych,

* wykonaniu posadzek z tworzyw mineralnych,

» doktadnym sprzatnieciu pomieszczen jednak przed wykonaniem,
* posadzek z tworzyw sztucznych i wyktadzin dywanowych,

* 0sadzeniem osprzetu elektronicznego.

Powierzchnie nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek zaprawy,
zachlapan i innych drobnych defektow. Po przetarciu nalezy powierzchnie odkurzyé,
drobne uszkodzenia wypehic.

W zaleznosci od przewidzianej techniki malarskiej powierzchnia tynku powinna by¢
zagruntowana:

* przy technice emulsyjnej rozrzedzona farbg emulsyjng (z 5 - 10 % dodatkiem
wody) lub spoiwa dyspersyjnego,

* przy technice olejowej - gruntownikiem pokostowym (1 czes¢ pokostu na jedng
czes¢ benzyny do lakierow C).

Tynki Swieze przed malowaniem nalezy zneutralizowaé, zastosowa¢ w tym celu
fluatowanie, to jest powleczenie powierzchni 10 - procentowym roztworem
fluorokrzemianu magnezu, cynku lub innym podobnym preparatem.

Tam gdzie wymagane sg gtadkie podioza pod malowanie emulsyjne, olejne nalezy
powierzchnie tynku wyszpachlowaé¢ jedno- lub wielokrotnie. Do tego celu stosowaé
szpachléwkg gipsowa. Przy kilkakrotnym szpachlowaniu kazda warstwa po wyschnigeciu
powinna by¢ szlifowana. Po wykonaniu ostatniej warstwy, wyschnieciu jej i oszlifowaniu
nalezy wykona¢ ponowne gruntowanie.

Przy wykonywaniu robot malarskich nalezy przestrzegac nastepujgcych warunkéw:

* roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz5 C
(z zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej
T i nie wy zszej niz 22 T z tym, ze do naktadania powtoki malarskiej ,
najkorzystniejsze sg temperatury 12+18 C,
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* w miesigcach letnich nalezy unika¢ prowadzenia robot malarskich na zewnatrz
budynkow podczas intensywnego dziatania promieni stonecznych na malowang
powierzchnie,

* na zewnatrz budynkéw nie nalezy wykonywaé¢ powtok malarskich podczas
opadow atmosferycznych oraz przy szybkosci wiatru powyzej 20 km/godz (to jest
okoto 4 stopnie w skali Beauforta),

* podczas malowania wewngtrz pomieszczen okna powinny by¢ zamkniete, a
nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzgdzen
grzewczych lub od przewodow wentylacyjnych jest niedopuszczalne,

* wtemperaturze ponizej + 5 T nie nale zy wykonywac¢ robot malarskich.

Malowanie konstrukcji stalowych (powtoki antykorozy jne)

Elementy nowych konstrukcji stalowych powinny by¢ zabezpieczone za pomoca
gruntowania mozliwie najwczesniej w procesie wykonywania konstrukcji.

Elementy nalezy oczysci¢ z zabezpieczy¢ w nastepujgcych etapach produkcyjnych:

* pierwszy - przed pocieciem blach i profilow,

» drugi — po wykonaniu czesci (np. po wycieciu elementéw z blach i profilow,

» trzeci — po wykonywaniu spawania elementow,

* czwarty — po czesciowym lub catkowitym zmontowaniu konstrukcji na miejscu
eksploataciji.

Zasadnicze czyszczenie powinno by¢ dokonane w etapie pierwszym lub drugim. W
etapie trzecim i czwartym oczyszczenie powinno ogranicza¢ sie tylko do tych
powierzchni, ktére wczesniej nie moglty by¢ oczyszczone i zabezpieczone oraz po
usunieciu zanieczyszczen powstatych w czasie i wskutek dalszych czynnosci
technologicznych lub transportu, w szczegolnosci po operacji spawania.

Temperatura otoczenia podczas malowania obiektu powinna by¢ zawarta w granicach
od 5 do 30<C. (zalecane do 15 do 25C). Nie nale zy wykonywac robot malarskich przy
temperaturze nizszej niz +5 T i wilgotno sci wzglednej powietrza wyzszej niz 85%, a
takze gdy malowana konstrukcja jest ogrzana powyzej 40C, o ile nie sg stosowane
specjalne wyroby malarskie przystosowane do naktadania w innych warunkach
temperaturowych.

Nie dopuszcza sie wykonywania prac malarskich na zewnatrz pomieszczen w innych
warunkach temperaturowych. Nie dopuszcza sie wykonywania prac malarskich na
zewnatrz pomieszczen w czasie deszczu, mgly oraz podczas wystepowania rosy.

Podczas malowania konstrukcji stalowych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
wymagan:

* Swieza, niestwardniata warstwa materialu malarskiego nie powinna by¢ w czasie
schniecia narazona na dziatanie kurzu i deszczu,

« zagruntowane konstrukcje nalezy sktadowac w taki sposob, aby nie padat na nie
deszcz, $nieg, kurz, sadza itp.,

* podczas malowania i w czasie suszenia nalezy zapewni¢ w pomieszczeniu
nawiew czystego powietrza. Nawiew nie moze dziata¢ bezposrednio na powtoke,

» pokrycia z farb syntetycznych (np. chlorokauczukowych, poliwinylowych lub
epoksydowych) powinny byé naktadane na bardzo starannie oczyszczone
powierzchnie przez piaskowanie, srutowanie lub wytrawianie,
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« wyroby lakierowe uzywane do malowania powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich norm panstwowych. Nie mozna stosowa¢ wyrobow malarskich o
nieznanym pochodzeniu lub nie sprawdzonych,

* wyroby malarskie muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczajgce te wyroby do
stosowania w budownictwie,

* rozciehczanie materiatdbw malarskich moze by¢ dokonane tylko do lepkosci
okreslonej przez producenta i jedynie rozcienczalnikiem dostosowanym do
danego materiatu.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Deskowania

Badanie materiatow lub gotowych elementow stosowanych do wykonywania
deskowania powinno by¢ dokonywane przy dostawie tych materiatéw na budowe.

Badanie prawidtowos$ci wykonywania poszczegolnych deskowan powinno sie
przeprowadzac¢ na biezgco a ewentualne zalecenia wpisywa¢ do protokotu odbioréw
czesciowych.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od wymiarow projektowanych w odlegtosci miedzy
podporami zginanych elementow deskowania i w odlegtosci miedzy teznikami
usztywniajgcymi stojaki rusztowan:

* nalmdlugosci do £25 mm,
* na cale przesto nie wiecej niz £ 75 mm.

Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia ptaszczyzn deskowania i linii
przeciecia sie:

* nal m szerokosci, nie wiecej niz £5 mm,
* na calg wysokos¢ konstrukcji nie wiecej niz:
= w fundamentach - £ 20 mm,
= w S$cianach i stupach o wysokosci do 5 m podtrzymujgcych stropy
monolityczne - £ 10 mm,
= w Scianach i stupach o wysokosci powyzej 5 m - £15 mm,
» w stupach szkieletow zelbetowych potgczonych belkami - £10 mm,
= w belkach i tukach - £5 mm.

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego potozenia nie wiecej niz:

* w fundamentach - + 15 mm,
* w Scianach, stupach, belkach, podciggach i tukach - + 10 mm.

Przemieszczenie osi deskowania przestawnego i przesuwnego nie wiecej niz - £10 mm.

Przemieszczenie w odlegto$ci miedzy wewnetrznymi powierzchniami deskowania $cian
- +5 mm (odchyiki ujemne niedopuszczalne).

Miejscowe nierownosci powierzchni deskowania od strony stykania sie z betonem (przy
sprawdzaniu tata dtugosci 2 m) - £ 3 mm.

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:
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* nalm ptaszczyzny w dowolnym kierunku - £5 mm,
* na calg ptaszczyzne - + 15 mm.

Odchylenia w dtugosci rozpietosci elementow - £20 mm.
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - £ 8 mm.
Odchylenia w wymiarach ptyt deskowan przestawnych:

» w dlugosci i szerokosci ptyt (tarcz):
= -dolm-+2mm,
= -odldo3m-+4mm,
= -od3do5m-+£6mm,
= -5m-+10 mm.
» grubosci dwoch sasiednich desek niestruganych - £ 2 mm.

6.2 Zbrojenie

Zbrojenie wszystkich elementow zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed
zabetonowaniem, ktéra powinna obejmowac:

* ogledziny,

» badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi przepisami,
* badanie zgodnosci wymiarOw zbrojenia z projektem,

* badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,

* badanie jakosci potgczen zgrzewanych wykonywaniu na placu budowy.

Przy wykonywaniu zbrojenia nie mozna przekraczac nastepujgcych odchytek
dopuszczalnych:

» od wymiarow siatek i szkieletdbw wigzanych lub zgrzewanych:
= w dlugosci elementu - £ 10 mm,
= w szeroko$ci elementu przy wymiarze do 1 m - £5 mm,
= w szerokos$ci elementu przy wymiarze powyzej 1 m - £5 mm,
= W rozstawie pretow podtuznych, poprzecznych i strzemion:
= przy srednicy d <=20 mm - £ 10 mm,
= przy $rednicyd >20 mm -+0,5d,
* w potozeniu odgie¢ pretow - + 2 d,
e w grubosci warstwy otulajgcej - £ 10 mm,
* w potozeniu potgczen (stykow) pretow - £ 10 mm.

6.3 Betonowanie

Celem kontroli robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wilgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowe;.
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Jakos¢ betonu powinna by¢é stwierdzona w ,Protokole z kontroli jakosci”. Poza
wytrzymatoscig betonu nalezy zbadac¢ jego jakos¢ pod wzgledem zageszczenia i
jednorodnosci struktury.

tgczna powierzchnia ewentualnych rakow nie powinna by¢ wieksza niz 5 % catkowitej
powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienko$ciennych nie wiecej niz 1%.
Lokalne raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego elementu. Nalezy
ponadto sprawdzi¢ wymagane grubosci otuliny.

Nalezy dokonaé¢ sprawdzenia cech geometrycznych wykonanej konstrukcji lub jej
elementow z wymiarami na rysunkach roboczych. Nalezy rowniez sprawdzi¢ zgodnos¢
z projektem i metodami wykonania otworow i kanatéw w konstrukcjach, prawidtowos$é
ustawienia elementow zabetonowanych, prawidlowos¢ wykonania szczelin
dylatacyjnych, prawidiowos¢ potozenia budowli w planie oraz jej rzednych
wysokosciowych.

Badania jakosciowe powinny dotyczyc:

» uzytej do robdt mieszanki betonowej. Badanie nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy, zaswiadczen producentéw betonu o
zgodnosci materiatu z wymaganiami dokumentacji technicznej i normg PN-88/B-
062250,

e prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania deskowan i rusztowan,

e prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania zbrojenia,

e prawidtowosci oraz doktadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej
utozenia, zageszczenia i pielegnacji,

» prawidtowosci i doktadnosci wykonania konstrukcji.

Dopuszczalne odchylenia od wymiarow i potozenia konstrukcji zelbetowych wynosza:

Odchylenia Dopuszczalne
wartosci
odchylenia (mm)

Odchylenia ptaszczyzny i krawedzi ich przeciecia od
projektowanego pochylenia:

* -nalm wysokosci 5
e - na catej wysokosci konstrukciji 20
* - w $cianach wzniesionych w deskowaniu 15

nieruchomym oraz stupéw podtrzymujgcych stropy
monolityczne
» - w scianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu | 1/500 wys.bud.,

Slizgowym lub przestawnym lecz nie wiecej niz
100 mm
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu :
e -nalmptaszczyzny w dowolnym kierunku 5
* - na calg ptaszczyzne 15

Miejsca odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu
tatg o diugosci 2 m z wyjgtkiem powierzchni podporowych :

* - powierzchni bocznych i spodnich 4
» - powierzchni gérnych 8
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementow 20
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Odchylenia w wymiarach elementu poprzecznego
Odchylenia w rzednych powierzchni stanowigcych oparcie 5
dla innych elementow

6.4 Elementy zelbetowe prefabrykowane

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakos¢ materiatow i winien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek betonu i badan
materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robo6t z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostalty prawidiowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda
tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materialdw
ponosi Wykonawca.

Dopuszczalne odchyiki przy montazu w zaleznosci od rodzaju prefabrykatow okresla
norma
PN-71/B-06280:

Ptyty stropowe i ptyty dachowe:

* przesuniecie elementu w pionie £ 10 mm,
* przesuniecie elementu w poziomie w kierunku poprzecznym + 10 mm,
* przesuniecie elementu w poziomie w kierunku podtuznym = 10 mm.

W czasie prowadzenia robo6t powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce badania:

» sprawdzanie zgodnosci zmontowanych elementow prefabrykowanych z
dokumentacjg techniczng, a polega¢ powinno na poréwnaniu zmontowanych
elementdw z projektem oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie
zewnetrznych i pomiaru,

* badanie materiatow i elementéw prefabrykowanych powinno byc¢
przeprowadzone posrednio na podstawie zaswiadczen kontroli jakosci oraz
zapisoéw w dzienniku budowy i innych dokumentach stwierdzajgcych zgodnosc¢
uzytych materiatow i elementéw z wymaganiami dokumentaciji technicznej i
normami.
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Materiaty i elementy, ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim
zaswiadczeniem, a budzg pod tym wzgledem watpliwosci powinny by¢ zbadane przez
upowaznione laboratorium , zgodnie z wymaganiami przytoczonych powyzej norm.

6.5 Roboty murarskie

Kontrola jakosci rob6t obejmuje nastepujgce badania (wg PN-68/B-10024 Roboty
murowe z cegty):

» badania materiatéw: nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie sprawdzenia
przedtozonych zaswiadczen kontroli jakosci (atestow) materiatow oraz zapisow
dziennika budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych
materiatdbw z wymaganiami dokumentaciji technicznej i z powotanymi normami.
Materialy, ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a
budzgce pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane przez
upowaznione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm,

» badanie prawidtowosci wykonania rob6t murowych,

» sprawdzanie zgodnosci z dokumentacja techniczng: badanie powinno by¢
przeprowadzone przez poréwnanie gotowej konstrukcji murowej z projektem i
przez stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin zewnetrznych i
pomiaru.

Pomiar dtugosci i wysokosci nalezy wykonywacé tasma stalowg z doktadnoscig do 1 cm,
pomiar grubosci murow oraz wielkosci odchytek w wymiarach i usytuowaniu otworow -
przymiarem z doktadnoscig do 1 mm.

Badania konstrukcji murowych
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania konstrukcji murowych:

* sprawdzenie wigzania cegiet w murze, w stykach murow i naroznikach nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny w trakcie robot,

* sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzic przez
ogledziny zewnetrzne i pomiar. Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego
odcinka muru tasmg stalowg z podziatkg milimetrowg nalezy przeprowadzi¢ tylko
w murach licowych spoinowanych oraz w przypadku, gdy ogledziny nasuwajg
watpliwosci, czy grubo$¢ spoin zostata przekroczona. Srednig grubo$é spoiny
poziomej nalezy ustalac¢ przez odjecie przecietnej grubosci cegty od ilorazu
wysokosci zmierzonego odcinka muru o wysokosci co najmniej 1 m przez liczbe
warstw. Srednig grubo$é spoiny pionowej nalezy ustala¢ w podobny sposéb,
mierzgc poziomy odcinek muru, z dokladnoscig 1 mm, na z gory okreslonej partii
muru,

» sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie
prostoliniowosci krawedzi muru nalezy przeprowadzaé przez przyktadanie dwoch
prostopadtych do siebie kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni muru faty
kontrolnej dtugosci 2 m, a nastepnie przez pomiar z doktadnoscig do 1 mm
wielkosci przeswitu pomiedzy tata a powierzchnig lub krawedzig muru.
sprawdzanie pionowosci powierzchni i krawedzi muru nalezy przeprowadzi¢
pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa,

* sprawdzenie poziomosci warstw cegiet nalezy przeprowadzi¢ poziomnicg
murarskg i fatg kontrolng lub poziomnicg wezowg, a przy budynkach o diugosci
ponad 50 m — niwelatorem,
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» sprawdzenie kgta pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami muru nalezy
przeprowadzi¢ stalowym kgtownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z
podziatka milimetrowg. Przeswit mierzony w odlegtosci 1 m od wierzchotka
sprawdzanego kata nie powinien przekraczac¢ wartosci podanych w tablicy 3
norma PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty,

» sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania scianek dziatowych, nadprozy, gzymsow i
przerw dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar
na zgodnosc¢ z projektem,

» sprawdzenie liczby uzytych potowek cegiet i innych cegiet utamkowych : nalezy
przeprowadzac w trakcie robot przez ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z
ustaleniami podanymi w normie PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty punkt
2.2.1,

» sprawdzenie droznosci, szczelnosci, wlotow i wylotéw, prawidtowosci ciggu
przewodow wentylacyjnych i spalinowych. Badania przewodéw nalezy
przeprowadzi¢ po wykonaniu stanu surowego budynku, po wykonaniu stanu
wykonczeniowego przed podigczeniem urzgdzen, po podigczeniu urzgdzeh. W
czasie sprawdzania szczelnosci i prawidtowosci ciggu, wszystkie otwory
zewnetrzne (np. okna i drzwi) powinny by¢é zamkniete. Sprawdzanie
prawidtowosci ciggu nalezy przeprowadzac, gdy temperatura powietrza w
pomieszczeniach jest co najmniej o 10T wy zsza niz temperatura powietrza na
zewnatrz budynku. Badania przewodow nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-
89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.

6.6 Konstrukcje drewniane

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci rob6t
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane.

W zaleznosci od rodzaju robét i warunkéw wystepujgcych na budowie odbiér
konstrukcji z drewna moze by¢ przeprowadzony czesciowo w trakcie robét (odbior
miedzyoperacyjny) oraz po zakohczeniu robot.

Przekroje i rozmieszczenia elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja
techniczna.

Podstawa do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci:

_ wbudowanych materiatow

_ wykonania elementéw przed ich zmontowaniem

__gotowej konstrukcji

Ocena jakosci materiatow przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana
posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku i zaswiadczen z kontroli stwierdzajgcych
zgodnosc¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm.
Badania elementéw przed ich zmontowaniem powinny obejmowac:

Sprawdzenie wykonania potgczeh na zgodnos¢ z wymaganymi podanymi w
dokumentacji technicznej.

Sprawdzenie wymiarow wzornikow (szablonow) i konturéw oraz wymiarow
poszczegodlnych elementéw konstrukciji nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru
tasma lub inna miara stalowa z podziatka milimetrowa, przez stwierdzenie ich
zgodnosci z dokumentacja techniczna i wymaganiami podanymi w niniejszych
warunkach technicznych.

Sprawdzanie wilgotnosci drewna.

Jakosc¢ sortowanej sztuki tarcicy nalezy okresla¢ w miejscu maksymalnego
nagromadzenia wad drewna.

Przy ocenie tarcicy ze wzgledu na wystepowanie sekéw nalezy bra¢ pod uwage
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najbardziej wadliwy przekréj w danej sztuce tarcicy, bez wzgledu na jego odlegtosc
od czota tarcicy; przy ocenie danej sztuki tarcicy dopuszcza sie pominiecie sekéw o
Srednicy mniejszej ni_ 5 mm.

6.7 Pokrycia dachowe z blachy

6.7.1. Blacha dachéwkowa musi zostaé zamontowana na dachu nie pézniej niS p6t roku od

daty produkcji pod rygorem utraty gwarancji.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami norm branSowych oraz zasad
sztuki budowlanej . Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw,
sprzetu i srodkéw transportu podano w STO -01 .

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzgdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot na
terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Wykonawca odpowiada za gotowe elementy jak za wtasne wykonanie.

6.7.2. Ocena jakosci powinna obejmowac :

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

- sprawdzenie pionéw i poziomow ptaszczyzn i krawedzi, spadkéw dachu,

- sprawdzenie jakosci materiatow i wyrobow,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczego6téw
konstrukcyjnych,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

6.8 Izolacje przeciwwilgociowe

Kontrola jakosci rob6t nalezy objaé caly proces wykonywania izolaciji.
Kontrola powinna obejmowac:

* badanie materiatéw po dostarczeniu ich na budowe,
* badanie podkiadu pod izolacje.

Badanie to powinno obejmowac:

= sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci

podkiadu,
= rejestracje usterek (nierébwnosci, peknie¢ i ubytkbw w podkiadzie,

braku

zaokrgglen lub sfazowan w narozach, braku prawidlowosci osadzania

wpustow itp)
= sprawdzenie poprawnosci spadkéw podioza,
= sprawdzenie prawidtowosci zagruntowania podkiadu,

* badanie kazdej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych,
Badanie to powinno obejmowac:

= gprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej,
= gsprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia narozy,

miejsc

przenikania przewodow i innych elementéw przez izolacje oraz wszelkich

innych miejsc wrazliwych na przecieki.

6.9 Izolacje cieplne

Kontrole rob6t termoizolacyjnych i przeciwdzwiekowych nalezy przeprowadzaé w

nastepujgcych fazach wykonywania robot:
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po dostarczeniu materialtbw na budowe: Nalezy stwierdzi¢, czy zostaly one
dostarczone wraz z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
na podstawie badan kontrolnych. Sprawdzenie materiatbw powinno byé
dokonane zgodnie z odpowiednimi normami lub $wiadectwem dopuszczenia do
stosowania w budownictwie,

po przygotowaniu poditoza: Nalezy sprawdzi¢ spadki, rownos¢ i czystosé podioza
oraz jakos¢ wykonania paroizolacji, jesli jest ona przewidziana,

po utozeniu warstwy ocieplajgce] ale przed rozpoczeciem ukiadania gtadzi
cementowej lub pokrycia papa.

Badanie wykonanej warstwy ocieplajgcej powinno obejmowac:

sprawdzenie, czy grubos$¢ warstwy, rodzaj i jako$¢ materiatbw sg zgodne z
projektem budowlanym,

sprawdzenie, czy materiat nie ulegt zawilgoceniu,

sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia (szczegolnie
gdy zastosowano kilka warstw ptyt oraz przylegania warstwy do podtoza,

w przypadku stosowania styropianu- sprawdzenie czy nie styka sie on z
materiatami zawierajgcymi w swym skfadzie rozpuszczalniki lub substancje
oleiste.

6.10Tynki
Podstawe kontroli jakosci tynkOw stanowig nastepujgce badania:

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna,

sprawdzenie materiatow,

sprawdzenie podtozy,

sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza,

sprawdzenie mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych,

sprawdzenie grubosci tynku,

sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen
powierzchni tynkow,

sprawdzenie wykonczenia tynkOdw na stykach, narozach, obrzezach i przy
szczelinach dylatacyjnych.

6.11 Piytki scienne

Kontrola jakosci rob6t ma na celu osiggniecie zalozonego celu- prawidiowego ,
zgodnego z dokumentacjg projektowg i normami wykonania okladzin Scian z piytek
(ceramicznych, gres, klinkierowych).

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng. Badanie powinno byc¢
przeprowadzone przez porownanie wykonanej okladziny z projektem
technicznym,

badanie materiatdw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku
budowy i zalgczonych (atestéw) z kontroli, stwierdzajgcych zgodnos$¢é uzytych
materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie mozna
uzywaé materiatow nie majgcych dokumentéw stwierdzajgcych ich jakosc,
sprawdzanie poditozy. Podtoze powinno odpowiada¢ warunkom okreslonym w
zasadach prowadzenia robét,
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badanie prawidtowosci utozenia piytek i przebiegu stykow i spoin. Sprawdzenie
prawidtowosci utozenia plytek 1 przebiegu stykéw lub spoin nalezy
przeprowadzac przez naciggniecie cienkiego sznura lub drutu wzdtuz dowolnie
wybranych poziomych stykéw lub spoin na cata ich diugo$¢ i pomiar odchylen z
doktadnoscig do 1mm. Réwnoczesnie nalezy sprawdzi¢ poziomnicg zachowanie
kierunku poziomego. Kierunek pionowy nalezy sprawdzac¢ pionem murarskim lub
przez przytozenie do wypoziomowanego sznura(drutu) kgtownika murarskiego i
przez pomiar odchylen z doktadnoscig do 1mm.,

sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny. Prawidtowosc¢
uksztattowania nalezy przeprowadzi¢ przyktadajgc w dwodch prostopadtych do
siebie kierunkach w dowolnych miejscach powierzchni oktadziny, tate kontrolng o
dlugosci 2 m mierzac szczelinomierzem z dokladnoscia do 1mm wielkosc
przeswitu miedzy tatg a powierzchnig oktadziny.

6.12 Stolarka okienna i drzwiowa

Jezeli wszystkie badania kontrolne jakosci robot dadzg wynik dodatni, wykonane roboty
nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da
wynik ujemny, roboty lub ich cze$¢ nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami.

W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu
odpowiadajgcemu wymaganiom norm i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Z odbioru robo6t nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru rob6t oraz sporzadzié odpowiedni
wpis do dziennika budowy.

6.13 Elementy stalowe

Przy kontroli jako$ci wykonania elementow stalowych przed ich wbudowaniem powinny
by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:

wymiary elementow i ich czesci skladowych,

wymiary gotowego elementu i jego ksztaft,

prawidtowos¢ wykonanych potgczen (przekroje, diugo$¢ i rozmieszczenie
spawdw, nitdw, srub, itp.) oraz rozstaw otworOw na nity i Sruby, srednice otworéw
oraz sprawnosc¢ dziatania czesci ruchomych,

wielkos¢ luzéw miedzy ruchomymi elementami skladowymi,

dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
oczyszczenie wyrobu ze rdzy, brudu, zaoliwien i innych zanieczyszczen,
zabezpieczenie wyroby przed korozja,

zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczna.

Przy odbiorze elementow stalowych wbudowanych powinny byé sprawdzone:

prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

prawidtowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzgdzen zamykajgcych,
zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem,

inne, ktérych komisja odbiorcza uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych
robot.

6.14 Podto za i posadzki
Podktady z ubitych materiatéw sypkich

Po zakonczeniu rob6t nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia podtoza.

Podktady betonowe
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Po zakonczeniu wykonywania podkiadu nalezy sprawdzi¢ réwnosc¢ jego wykonania.
Posadzki z ptytek

Kontrola jakosci rob6t ma na celu osiggniecie zalozonego celu - prawidiowego,
zgodnego z dokumentacjg projektowg i normami wykonania posadzek z ptytek.

W czasie wykonywania robét nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

» badanie zgodnosci z dokumentacjg techniczng,

e badanie materialtdbw. Badanie nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisOw w
dzienniku budowy i zalgczonych (atestow) z kontroli, stwierdzajgcych zgodnos¢
uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami.
Nie mozna uzywaé¢ materialtdbw nie majgcych dokumentow stwierdzajgcych ich
jakosg,

» badanie podkiadéw. Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
dokumentow stwierdzajgcych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz normy PN-63/B-10145. Posadzki z ptytek kamionkowych
(terakotowych), klinkierowych i lastrykowych,

e badanie posadzki. Badanie powinno obejmowacé prawidlowos¢ wykonania
powierzchni, prostoliniowos¢ spoin, zwigzania posadzki z podktadem, grubosci
spoin i ich wypetnienia, wykonczenia posadzki. Zwigzanie posadzki z podktadem
nalezy przeprowadzi¢ przez lekkie opukiwanie posadzki mtotkiem drewnianym.
Charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania posadzki z
podkiadem.

Posadzki z wyktadzin
Przed przystgpieniem do uktadania wyktadziny nalezy sprawdzi¢:
* temperature pomieszczen i wilgotnos¢ podkiadu.

Badanie wilgotnosci nalezy wykona¢ za pomocg aparatu elektrycznego, karbidowego
lub metodg suszarkowagowsa.

Liczba miejsc pomiaru wilgotnosci powinna wynosi¢:

« przy powierzchni podktadu do 450 m? co najmniej 3 badania,

« dla kazdych nastepnych 150 m? - dodatkowo jedno badanie.
Wyniki powyzszych badan nalezy wpisac¢ do dziennika budowy.
Kontrola powinna by¢ przeprowadzona w nastepujgcych fazach robét:

* po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,

* podczas uktadania podktadu,

e po catkowitym stwardnieniu podkiadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na
Sciskanie na prébkach kontrolnych.

Kontrola powinna obejmowac:

* sprawdzenie materiatow,

» sprawdzenie prawidiowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale
izolacyjnym,

* sprawdzenie w czasie wykonywania podkiadu jego grubosci w dowolnych 3
miejscach w pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzic metodag
przektuwania z doktadnoscig do 1mm,
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sprawdzenie wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i zginanie przez ocene
laboratoryjnie przeprowadzonych badan probek kontrolnych pozostawionych w
czasie wykonywania podkfadu. Badania powinny byC przeprowadzone nie
rzadziej niz 1 raz na 1000 m? podktadu,

sprawdzenie réwnosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i
kierunkach dwumetrowej faty kontrolnej,

sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej.

6.15 Malowanie

Malowanie s$cian

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg technicznag,
uwzgledniajgcg wymagania norm i okreslajgcg rodzaj podtoza, rodzaj farby, wymagang
jakos$¢ malowania oraz wzorzec farby.

Kontrola jakosci w czasie procesu robot malarskich obejmuje:

sprawdzanie podtozy: tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-58/B-
10100. Ewentualne uszkodzenia tynkoéw powinny by¢é usuniete przed
przystgpieniem do malowania przez wypetnienie zaprawg wapienng i zatarcie do
rownej powierzchni. Nie dopuszcza sie malowania powierzchni tynkéw (z
wyjatkiem tynkow zawierajgcych gips) przed uptywem 28 dni od chwili ich
wykonania. Tynki powinny by¢ dostatecznie skarbonizowane. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sie malowanie farbami wodnymi tynkow niedostatecznie
skarbonizowanych, po uprzednim ich zafluatowaniu. Powierzchnia tynkdéw
powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczeh mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i
chemicznych (wykwity sktadnikow zaprawy) oraz osypujacych sie ziaren piasku,
sprawdzanie podktadow: zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona i
odpowiada¢ probie na wsigkliwosé wedtug pkt. 4.3.2.2 normy PN-69/B-10280
Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi oraz nie powinna wykazywac¢ przeswitdw i miejsc nie pokrytych
podktadem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny by¢ widoczne pekniecia
lub rysy skurczowe tynku. Dopuszcza sie niewielkie roznice w odcieniu barwy,
smugi, plamy i nieznaczne plamy pedzla. Przy podktadzie pod drugie malowanie
dopuszcza sie tylko wystepowanie nierbwnomiernego odcienia barwy podkfadu,
natomiast niedopuszczalne sg $lady pedzla, smugi i wyrazne plamy,
sprawdzanie powtok:
= powloki powinny by¢ rownomierne, bez przeswitow, pokrywac¢ podtoze lub
podktad, nie wykazujgc odpryskow, spekan, nieprzylegania i tuszczenia sie
oraz smug, plam i sladow pedzla; dopuszcza sie chropowatos$¢ powtoki
odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni,
= barwa powitok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy
Wykonawcg a Inzynierem oraz powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajgcych
sie poprawek lub potgczen o réznym odcieniu i natezeniu,
= nie dopuszcza sie widocznych wgtebieh lub plam w miejscach napraw
tynku,
» linie styku odmiennych barw mogg wykazywaé¢ odchylenia do 2 mm na 1m
oraz do 3 mm na catej dlugosci linii rozgraniczajgcej barwy. Odchylenie
liczy sie od przyjetej teoretycznie zmiany barwy.

Malowanie konstrukcji stalowych (powtoki antykorozy jne)
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W trakcie kontroli jakosci robo6t nalezy sprawdzac:
» zgodnos¢ wykonanego zabezpieczenia z dokumentacjg techniczna,
» jakosc¢ wykonania poszczegolnych elementow robot.
Sposob usuniecia wady okresla Wykonawca wspolnie z Inzynierem.
Powtoka malarska musi by¢ szczelna i mie¢ dobrg przyczepnos¢ do podioza oraz
miedzy warstwami.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Deskowania

Nie przewiduje sie obmiaru deskowan.

7.2 Zbrojenie

Nie przewiduje sie obmiaru zbrojenia.

7.3 Betonowanie

Jednostkg obmiarowg bedzie m® wykonanej konstrukcji zelbetowe;j.

7.4 Elementy zelbetowe prefabrykowane

Jednostkg obmiarowg bedzie 1 szt. wbudowanego prefabrykatu.

7.5 Roboty murarskie

Jednostkg obmiarowg bedzie m2 wykonanych robot.

7.6 Konstrukcje drewniane
Jednostl obmiarovs bedzie 1 ni

7.7 Pokrycia dachowe

Jednostkg obmiarowg jest :
- dla izolacji poziomych i pokry¢ — 1 mz2,
- dla obrébek i odwodnienia dachu - 1 mb ,

7.8 1zolacje przeciwwilgociowe

Jednostkg obmiarowg bedzie 1 m? zaizolowanej powierzchni.

7.9 1zolacje cieplne

Jednostkg obmiarowa bedzie 1 m? zaizolowanej powierzchni.

7.10 Tynki

Jednostkg obmiarowg bedzie 1 m? powierzchni pokrytej tynkiem.

7.11 Piytki Scienne
Jednostkg obmiarowg bedzie 1 m? powierzchni pokrytej plytkami.

7.12 Stolarka okienna i drzwiowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 otwor okienny lub drzwiowy.
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7.13 Elementy stalowe

Jednostkg obmiarowg bedzie 1 kg wykonanego elementu stalowego.

7.14 Podto za i posadzki
Jednostkg obmiarowag bedzie 1 m? wykonanej posadzki.

7.15 Malowanie

Jednostkg obmiarowg bedzie 1m? wykonanego malowania.

8.0DBIOR ROBOT

8.1 Deskowania
Przy odbiorze deskowan i rusztowan sprawdzane beda:

» przekroje i rozstawy stojakow oraz ich usztywnienie,

» szczelnos¢ deskowania,

» prawidtowos$¢é wykonania deskowania w poziomie i w pionie,

* usuniecie z deskowan wszelkich zanieczyszczen,

* powleczenie deskowania preparatami zmniejszajgcymi przyczepnos¢ betonu,
» sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych,

* zapisy w dzienniku budowy oraz wykonanie ewentualnych poprawek.

Jezeli wszystkie sprawdzenia dadzg wynik pozytywny, deskowanie nalezy uznac¢ za
wykonane prawidtowo.

W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da ujemny wynik, nalezy deskowanie w
czesci lub w catosci uznac¢ za niewtasciwe.

W razie uznania catosci lub czesci deskowania jako wykonanych niewlasciwie nalezy
ustali¢ zakres napraw deskowania i odnotowac to w protokdle z oceny deskowan.

W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrazalo bezpieczenstwu obiektu lub
powstataby mozliwos¢ jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie nalezy
uznac za niezgodne z wymaganiami i nalezy je rozebraé oraz wykonaé¢ ponownie.
Dopuszczenie deskowania do uktadania w nim zbrojenia i uktadania w nim mieszanki
betonowej powinno by¢ potwierdzone zapisem w protokole z odbioru deskowania i w
dzienniku budowy.

8.2 Zbrojenie

Jezeli wszystkie sprawdzenia dadzg wynik pozytywny, wykonane zbrojenie nalezy
uznac za wykonane prawidtowo.

W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da ujemny wynik, nalezy zbrojenie w
czesci lub w catosci uznaé za niewlasciwe. W razie uznania catosci lub czesci
deskowania jako wykonanych niewtasciwie nalezy ustali¢ zakres napraw zbrojenia i
odnotowac to w protokole z oceny zbrojenia.

Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokédt, w ktorym nalezy podaé
numery rysunkéw roboczych zbrojenia , wszystkie odstepstwa od projektu, stwierdzenie
0 usunieciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do
betonowania.
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Do protokotu odbioru zbrojenia nalezy dotgczyé:

» protokoty badania potgczenh zgrzewanych i spawanych wykonywanych na placu
budowy,

» wykaz dokumentéw o pozwolenie na wprowadzenie zmian w projekcie
roboczym.

Niezaleznie od protokotu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z
wnioskiem dopuszczajgcym zbrojenie do zabetonowania muszg by¢ wpisane do
dziennika budowy.

8.3 Betonowanie
Badania odbiorcze powinny dotyczyc:

* uzytej do rob6t mieszanki betonowej. Badanie nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie zapisow w dzienniku budowy, zaswiadczen producentéw betonu o
zgodnosci materiatu z wymaganiami dokumentacji technicznej i normg PN-88/B-
062250,

e prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania deskowan i rusztowan,

e prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania zbrojenia,

e prawidiowosci oraz dokladnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej
utozenia, zageszczenia i pielegnacji,

» prawidtowosci i doktadnosci wykonania konstrukcji.

Odbiory robot zanikajgcych nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania robot
(odbiory czesciowe), a wyniki wpisywac¢ do protokotu i dziennika: odbiér koncowy robét
betonowych powinien uwzglednia¢ wyniki odbiorow czesciowych ze szczegdlnym
zwrdceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokole odbioru czesciowego(jezeli
takie byly) zostaty w petni wykonane.

Przy odbiorze budowli powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

* zatwierdzone przez Inzyniera metody wykonania i dokumenty stwierdzajgce
uzgodnienie dokonanych zmian,

* dziennik robdt,

* wyniki badan kontrolnych betonu,

» protokoty deskowan przed rozpoczeciem deskowania,

» protokoty odbioru zbrojenia przed ich zabetonowaniem,

» protokoty z posredniego odbioru elementdw konstrukcji lub robot zanikajgcych,

* inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z
procesem technologicznym budowy majgce wptyw na jakos¢ wykonania robot.

Jezeli wszystkie ocenione bedg pozytywnie, wykonane roboty nalezy uznac¢ za zgodne
z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny ,
roboty lub ich czes¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z normami.

Szczegotowe informacje dotyczace wymagan, badan i odbioru robot betonowych sg
podane w normie PN-63/B-06251.

8.4 Elementy zelbetowe prefabrykowane
Odbiér cz esciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot na
poszczegoblnych etapach montazu.
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Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Dokumentem odbioréw czesciowych jest protokét czesciowego odbioru robot oraz
odpowiedni wpis do dziennika budowy.

Badania po zako nczeniu wykonywania robét
Po zakonczeniu robo6t nalezy wykona¢ nastepujgce badania:

» sprawdzanie zgodnosci z dokumentacjg techniczng zmontowanych stropow,
» badanie prébek betonu,
* badanie prawidtowosci i doktadnosci wykonania rob6t montazowych.

Odbior ko ncowy

Do odbioru catosci zakonczonych robét montazowych Wykonawca obowigzany jest
przedstawi¢ dokumentacje techniczng oraz dodatkowo:

* protokot badan kontrolnych lub zaswiadczenie o jakosci materiatow i
prefabrykatow,

» protokoly odbiorow czesciowych i zapisy w dzienniku budowy dotyczgce
wykonanych robat.

Na podstawie tych dokumentow nalezy sprawdzic:

» prawidtowos¢é prowadzenia dziennika budowy, kompletnosci zapisow oraz
wykonaniu wpisanych polecen,

 wykonanie zalecen zawartych w ekspertyzach, opiniach itp. dodatkowych
dokumentach, jezeli byly one dokonywane w zwigzku z montazem.

Protokét koncowy powinien miedzy innymi zawierac:

* wyniki przeprowadzonych badan,

* decyzje komisji dotyczgca przyjecia lub nie przyjecia odbieranej konstrukcji — z
wykazem ewentualnych usterek i podaniem sposobu i terminu odbierane]
konstrukcji i podaniem sposobu i terminu ich usuniecia oraz wskazaniem kto ma
dokonac kontroli po usunieciu usterek.

8.5 Roboty murarskie
Odbior robét bedzie dokonany po przeprowadzeniu badan jakosci robot.

W przypadku uznania catosci lub czesci rob6t murowych za niezgodne z wymaganiami
normy odbierajgcy roboty powinna ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone
odstepstwa od postanowien normy zagrazajg bezpieczenstwu budowli.

Mury zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub nie odpowiadajgce zatozonym w
projekcie zatozeniom funkcjonalnym powinny by¢ rozebrane oraz ponownie w sposéb
prawidtowy wykonane i przedstawione do badan.

W przypadku, gdy przynajmniej jedno badanie przewodow zgodnie z normg PN-89/B-
10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly dato wynik
ujemny, przewody te nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami normy, rozebrac oraz
ponownie wykona¢ w sposob i przedstawi¢ do badan.

Uwaga: Powyzsze zasady wykonywania muréw z cegiet nalezy stosowacé przy
wykonywaniu muréw z bloczkéw betonowych.
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8.6 Konstrukcje drewniane

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
rob4t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.7 Pokrycia dachowe

Polega na ocenie wykonania zakresu robét objetych umowg i kosztorysem ofertowym pod
wzgledem ilosci, jakosci i kosztow. Przeprowadzony bedzie zgodnie z ustaleniami
umownymi oraz zapisami z ST0-01.

Obrébki blacharskie

Jezeli przeprowadzone badania jakosci robot dadzg wynik dodatni wykonane roboty
pokrywcze nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami norm.

W przypadku gdy chociaz jedno z badan dato wynik ujemny, catos¢ robot blacharskich
lub ich cze$¢ nie spetniajgca wymagan nalezy uznac¢ za niezgodna z wymagania mi
normy; w tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu
odpowiadajgcemu wymaganiom normy i przedstawi¢ je do ponownego odbioru, ktérego
wynik jest ostateczny.

Z odbioru robo6t nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru rob6t oraz sporzadzié odpowiedni
wpis do dziennika budowy.

8.8 Izolacje przeciwwilgociowe

Jezeli przeprowadzone kontrole jakosci rob6t dadzg wynik dodatni wykonane roboty
izolacyjne nalezy uznac¢ jako wykonane prawidiowo i zgodnie z normg PN-69/B-10260
Izolacje bitumiczne.

W przypadku gdy chociaz jedno z badan dato wynik ujemny, catos$¢ robot izolacyjnych
lub ich czes¢ nie spetniajgca wymagan nalezy uznac¢ za niezgodne z wymaganiami
normy; w tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ izolacje do stanu
odpowiadajgcemu wymaganiom normy i przedstawic je do ponownego odbioru.

Z odbioru robot nalezy sporzadzi¢ protokédt odbioru robot oraz sporzgdzi¢ odpowiedni
wpis do dziennika budowy.

8.9 Izolacje cieplne

Odbiér robét powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbiorow czesciowych,
miedzyfazowych oraz sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed
zawilgoceniem opadami atmosferycznymi.

Jezeli przeprowadzone badania dadzg wynik dodatni wykonane roboty termoizolacyjne
nalezy uznac jako wykonane prawidtowo.

W przypadku gdy chociaz jedno z badahn dalo wynik ujemny, catos¢ robot
termoizolacyjnych lub ich cze$¢ nie spetniajgca wymagan nalezy uznac za niezgodne z
wymaganiami normy; w tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢
izolacje do stanu odpowiadajgcemu wymaganiom norm i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru.

Z odbioru robo6t nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru rob6t oraz sporzadzié odpowiedni
wpis do dziennika budowy.
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8.10 Tynki

Do odbioru catosci zakohczonych robot tynkowych Wykonawca obowigzany jest
przedstawi¢ projekt techniczny dla oceny zgodnosci wykonania tynkéw z dokumentacjg
oraz dodatkowo:

» protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiatow,
» protokoly odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku
budowy dotyczgce wykonanych robét.

Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7dniach od daty wykonczenia.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznac¢ za
zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik
ujemny, roboty lub ich cze$¢ nalezy uznac¢ za niezgodne z normami.

W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu
odpowiadajgcemu wymaganiom norm i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Z odbioru robo6t nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru rob6t oraz sporzadzié odpowiedni
wpis do dziennika budowy.

8.11 Piytki scienne

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonang okfadzine Scienng z plytek
ceramicznych nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy. W przypadku ,gdy
chociaz jedno badanie da wynik ujemny , calg oktadzine lub jej czes¢ nalezy uznac za
niezgodng z wymaganiami normy PN-75/B-10121 Okiadziny z ptytek Sciennych
ceramicznych szkliwionych. Okfadzine takg nalezy wykona¢ prawidiowo od nowa i
przedstawi¢ do ponownego odbioru.

8.12 Stolarka okienna i drzwiowa
Zasady odbioru sg nastepujgce:

* odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu
na state,

» odbidr osadzenia oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykonczeniem
osciezy,

» o0sScieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywac¢ luzow w
miejscach potgczen ze sciang,

e odchylenie oscieznic od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢c 2 mm na 1 m
oscieznic, nie wiecej niz 3 mm na catg oscieznice,

* luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi nie mogg by¢ wieksze niz 3
mm,

e zamkniete skrzydta drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamke wykazywaé
zadnych luzow,

» otwarte skrzydto drzwiowe nie moze sie same zamykac,

* szczelno$¢ drzwi sprawdza sie przez wiozenie w dowolnym miejscu pomiedzy
oscieznicg, a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli po
zamknieciu okna pasek nie daje sie wyciggng¢, drzwi uznaje sie za szczelne,

» okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposob trwaty,

» przedmiotem reklamacji w czasie odbioréw stanowig rowniez wszelkie
mechaniczne uszkodzenia na powierzchni oscieznic i skrzydet drzwiowych, szyb,
uszczelek i okuc.
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8.13 Elementy stalowe

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z dokumentacjg techniczna.

W przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzan da wynik ujemny, nalezy albo calosc
robét albo tylko ich czes¢ uznaé za niezgodng z warunkami technicznymi.

W razie uznania catosci lub czesci rob6t za niezgodng z wymaganiami technicznymi,
komisja przeprowadzajgca odbior robdét powinna ustalié, czy nalezy catkowicie lub
czesciowo odrzucic¢ roboty, czy tez nalezy dokona¢ poprawek w celu doprowadzenia
robét do zgodnosci z ustalonymi w projekcie wymaganiami technicznymi.

8.14 Podto za i posadzki

Jezeli wszystkie przeprowadzone badania kontroli jakosci rob6t dadzg wynik dodatni,
wykonang posadzke nalezy uznaé za zgodng z wymaganiami.

W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catg posadzke lub jej czesc
nalezy uznac¢ za niezgodng z wymaganiami.

8.15 Malowanie

Jezeli wszystkie badania jakosci dadzg wynik dodatni, wykonane roboty malarskie
nalezy uznac¢ za zgodne z wymaganiami normy.

W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catos¢ robot lub ich czesé
nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami normy PN-69/B-10280 Roboty malarskie
budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

Podczas odbioru koncowego wykonanych powilok nalezy dokonac jedynie przegladu
wizualnego i sprawdzenia odpowiednich zapisow w dzienniku budowy.

W przypadku watpliwosci lub braku informacji nalezy dokonac¢ sprawdzajgcych badan
grubosci pokrycia, przyczepnosci warstw oraz ewentualnie jakosci przygotowania
podtoza (po zmyciu powtoki malarskiej zmywaczem).

Roboty nieodebrane nalezy wykona¢ powtornie i po prawidiowym ich wykonaniu
przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Wymagania techniczne przy odbiorze robdét sg okreslone w normach:

* PN-69/B-10280 ,Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze,

* PN-69-B-10285 ,Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowanymi. Warunki
i badania przy odbiorze”.

Ponadto przy odbiorze nalezy przestrzega¢ przepiséw podanych w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom |, Arkady,
Warszawa 1990r.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
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9.1 Deskowania
Nie przewiduje sie oddzielnej ptatnosci za deskowania. Koszt nalezy wliczy¢ w koszty
robét statych, ktorych wykonaniu stuzyty deskowania. Zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym.

9. 2 Zbrojenie
Nie przewiduje sie oddzielnej ptatnosci za wykonanie zbrojenia. Koszt zbrojenia nalezy
wliczy¢ w koszty rob6t betonowych. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.3 Betonowanie
Podstawg ptatnosci jest koncowy odbiér wykonanej konstrukcji betonowej lub
zelbetowej. W koszty robot nalezy wliczy¢ koszty deskowania i zbrojenia.
Catkowity i szczegotowy zakres prac do wykonania bedacy podstawg ptatnosci
przedstawiony zostat w harmonogramie rzeczowo-finansowym dokumentaciji
przetargowej. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.4 Elementy zelbetowe prefabrykowane
Podstawg ptatnosci jest koncowy odbior wykonanej konstrukcji prefabrykowanej.
Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.5 Roboty murarskie
Podstawg pfatnosci jest koncowy odbior wykonanej konstrukcji murowanej. Zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.6 Konstrukcje drewniane
Podstawg ptatnosci jest koncowy odbior wykonanej konstrukcji drewnianej Zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.7 Pokrycia dachowe
Podstawg ptatnosci jest koncowy odbidr pokrycia dachowego i obrébek blacharskich.
Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.8 Izolacje przeciwwilgociowe
Podstawg platnosci jest koncowy odbiér wykonanych izolacji. Zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.9 Izolacje cieplne
Podstawg pfatnosci jest koncowy odbiér wykonanych izolacji cieplnych. Zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.10Tynki
Podstawg ptfatnosci jest koncowy odbior wykonanych robot tynkarskich. Zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.11 Plytki $cienne

Podstawg ptatnosci jest koncowy odbior oktadzin z ptytek. Zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym.
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9.12 Stolarka okienna i drzwiowa
Podstawg ptatnosci jest koncowy odbiér osadzonych otworéw okiennych i drzwiowych.
Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.13 Elementy stalowe
Podstawg ptatnosci jest koncowy odbior wykonanych elementéw stalowych. Zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.14 Podto za i posadzki
Podstawg ptatnosci jest koncowy odbidér wykonanych posadzek. Zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.15 Malowanie

Podstawg ptatnosci jest kohcowy odbior wykonanych prac malarskich. Zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Deskowania

[1] PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Warunki i badania
techniczne przy odbiorze.

10.2 Zbrojenie

[1] PN-H-84023 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
[2] PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.
10.3 Betonowanie

[1] PN-B-06250 Beton zwykly.

[2] PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

[3] PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech

geometrycznych.

[4] PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych.
Piasek.

[5] PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci

[6] PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

[7] BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

[8] PN-76/B-03264 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone.

Obliczenia statystyczne i
projektowanie.
[9] ~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.”
Czes¢ | —
Roboty ogélnobudowlane. Wydawnictwo ,Arkady” 1990r.

98



10.4 Elementy zelbetowe prefabrykowane

[1] PN-71/B-06280 Dopuszczalne odchyiki przy montazu prefabrykatow.
[2] PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu .Metody badan
wytrzymatosciowych.
10.5 Roboty murarskie
[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych.
Czes¢ | —
Roboty ogélnobudowlane. Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
Arkady 1990r.
[2] PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy
odbiorze.
[3] PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-
zelbetowe
wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.
[4] PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z
cegty.
[5] Wytyczne stosowania niemodularnych wielocegtowych ksztattek

wapienno-piaskowych w
konstrukcjach murowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1978r.

10.6 Konstrukcje drewniane

1. PN-81/B-03150.00 - Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Postanowienia ogolne

2. PN-81/B-03150.01 - Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty.

3. PN-81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje.

4. PN - 81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiatdbw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Ztgcza.

5. PN-79/D-01012 - Tarcica. Wady.

6. PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

7. PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia.

8. PN-72/D-96002 - Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

9. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

10.7 Pokrycia dachowe

~Wymagania ogolne , oraz :

PN-EN 508-1:2003 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
Samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.-Cze$¢ 1.
Stal.

PN-EN 502 :2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z
blachy ze stali odpornej na korozje uktadanych na ciggtym podtoSu.

PN-EN ISO 12944-7 :2001Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych
za

pomocg ochronnych systeméw malarskich. Cz.7 : Wykonanie i nadzér prac malarskich.
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PN-EN 10142 Blachy stalowe ocynkowane

PN-EN 10169-1 Blachy stalowe powlekane

PN-61/B —10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej.

PN-ISO 10005 Zarzgdzanie jakoscig - Wytyczne planéw jakosci

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robét Budowlano-Montazowych.
Wydawnictwo

Arkady, wydanie aktualne oraz inne obowigzujgce

10.8 Izolacje przeciwwilgociowe

[1] PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
[2] PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
[3] PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco.
[4] PN-63/B-24626 Lepik smotowy stosowany na gorgco.
[5] PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowej. Papa smotowa (na
tekturze).
[6] PN-79/B-27617 Papa asfaltowa (na tekturze).
[7] PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy
stosowany na
gorgco.
[8] BN-79/6751-02 Materialy izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na

tkaninie

technicznej.
[9] BN-82/6753-01 Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych.
[10] PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne.

10.9 Izolacje cieplne

[1] PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
[2] PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkow. Wymiana ciepta
przez
grunt. Metody obliczania.

10.10Tynki
[1] Tynki wapienne PN-65/B-14502.
[2] Tynki cementowe wg PN-65/B-14504.
[3] Tynki cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503.

10.11 Piytki $cienne
[1] PN-75/B-10121 Okfadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych.

10.12 Stolarka okienna i drzwiowa
[-]

10.13 Elementy stalowe

[1] Stal niestopowa konstrukcyjna PN-H-84020 (PN-88/H-84020).
[2] Stal niskostopowa PN-H-84018 (PN-86/H-84018).
[3] Stal trudno rdzewiejgca PN-H-84017 (PN-83/H-84017).
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10.14 Podio za i posadzki

[1] PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i
lastrykowych.

10.15 Malowanie

[1] PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
[2] PN-69/B-10280 ,Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.
[3] PN-69-B-10285 ,Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowanymi. Warunki
badania przy odbiorze”.
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Cpv 45311200-2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t elektrycznych zwigzanych z budowg wiejskiego klubu kultury i remizy
OSP w Strozewie gm. Chodziez

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych specyfikach techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych niezbednych dla wykonania w petni
funkcjonalnych obiektow.

W zakres tych rob6t wchodza:

* linie kablowe niskiego napiecia,
» oswietlenie zewnetrzne terenu obiektu,
* rozdzielnie niskiego napiecia,
* instalacje ogolne (oswietlenia, gniazd wtykowych, ogrzewania, wentylacji),
* instalacje odgromowe i uziemiajgce,
1.4. Okredlenia podstawowe
Elektroenergetyczna linia kablowa

Kabel wielozytowy Ilub wigzka kabli jednozytowych w ukfadzie wielofazowym
(ewentualnie kilka kabli jedno- lub wielozytowych potgczonych rownolegle), wraz z
osprzetem, utozone na trasie od punktu zasilajgcego do odbiornika stuzgca do
przesytania energii elektrycznej.

Trasa kabla
Pas terenu lub przestrzeni, w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.
Napiecie znamionowe linii

Napiecie miedzyprzewodowe w przypadku prgdu przemiennego, napiecie
miedzybiegunowe w przypadku prgdu statego, na ktore zostata zbudowana linia
kablowa.

Osprz et elektroenergetycznej linii kablowej
Zestaw elementow stuzgcych do tgczenia, zakanczania lub rozgateziania linii kablowej.
Mufa kablowa
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Zestaw elementow stuzgcych do fgczenia dwdch odcinkéw linii  kablowych
zapewniajgcych potgczenie elektryczne i mechaniczne kabli oraz zapewniajgcych
wiasciwg izolacje.

Gtowica kablowa

Zestaw elementow zapewniajgcych  wlasciwe zakonczenie linii  kablowej,
umozliwiajgcych podigczenie kabla do zaciskdéw urzgdzenia zapewniajgcych wlasciwe
warunki pracy kabla.

Zblizenie

Miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym linia ta przebiega wzdtuz trasy innego
urzgdzenia uzbrojenia terenu.

Nadmierne zbli zenie

Miejsce, w ktérym odlegtos¢ trasy linii kablowej od przebiegajgcych w poblizu urzadzen
jest mniejsza niz dopuszczalna odnosnymi przepisami.

Odlegto $¢ skrzy zowania

Odlegtos¢ pomiedzy krzyzujgcymi sie urzgdzeniami mierzona w rzucie pionowym
urzgdzen od dolnej krawedzi urzgdzenia potozonego wyzej do goérnej krawedzi
urzgdzenia potozonego nizej.

Ostona kabla

Konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Przepust

Budowla na skrzyzowaniu z urzgdzeniami uzbrojenia terenu stuzgca do przenoszenia
obcigzeh zewnetrznych i do zabezpieczania kabli przy przejsciach pod przeszkodag
terenowa.

Przecisk (przewiert )

Przepust wykonany metodg bezodkrywkowg z wykorzystaniem specjalistycznego
sprzetu.

Rozdzielnia elektroenergetyczna

Wyodrebniona cze$¢ stacji elektroenergetycznej skladajgca sie z urzadzen
rozdzielczych i aparatury pomiarowej przystosowanych do tego samego napiecia
znamionowego oraz ustawionych w tych samych warunkach pracy, wraz z
urzgdzeniami pomocniczymi.

Zabezpieczenie nadmiarowo-pr gdowe

Zabezpieczenie dzialajgce pod wplywem prgdu przekraczajgcego okreslong wartosc
przez okreslony przecigg czasu.

Zabezpieczenie przeci gzeniowe

Zabezpieczenie nadmiarowo-prgdowe , ktdre ma na celu ochrone zabezpieczonego
przewodu od przekroczenia dopuszczalnego przyrostu temperatury, wywotanego
przeptywem pradu.

Zabezpieczenie zwarciowe

103



Zabezpieczenie nadmiarowo-prgdowe, ktore ma na celu ochrone zabezpieczanego
przewodu od niepozgdanych nastepstw wywotanych przeptywem prgdu zwarciowego.

Obwdd odbiorczy

Uktad elektryczny skiadajgcy sie =z zabezpieczenia nadmiarowo-pragdowego
umieszczonego na poczatku uktadu oraz linii i przylgczonego do niej odbiornika
wyposazonego lub nie w zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe.

Uziom

Przedmiot lub zespdt przedmiotow umieszczonych w gruncie, tworzgcy elektryczne
potgczenie przewodzgce z gruntem.

Przewdd ochronny (PE)

Przewod Ilub 2zyla przewodu wymagany przez okreslone $rodki ochrony
przeciwporazeniowej przeznaczony do elektrycznego potgczenia nastepujgcych czesci:

* przewodzacych dosgpnych,

* przewodzacych obcych,

» gldbwnej szyny uziemiagej,

e uziomu,

e uziemionego punktu neutralnegmdta zasilania.

Polaczenie wyréwnawcze

Elektryczne pajczenie czsci przewodzcych dosgpnych lub/i czsci przewodzcych obcych w
celu uzyskania wyréwnania potencjatéw.

Obwod

Zespot elementdéw instalacji elektrycznej wspolnie zasilanych i chronionych przed
przetezeniami wspolnym zabezpieczeniem.

Oprzewodowanie

Zespot sktadajgcy sie z przewodu (kabla) lub przewodow (kabli) oraz elementow
mocujgcych, a takze w razie potrzeby, ostonie¢ przewodow.

Korytko kablowe

Podpora kablowa stanowigca ciggte podioze, z wygietymi do gory bokami, bez
przykrycia.

Wsporniki instalacyjne

Poziome podpory kablowe mocowane tylko jednym kohcem, rozmieszczone w
odstepach od siebie, na ktorych uktada sie przewody lub kable.

Urzadzenie elektryczne

Wszystkie urzgdzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do takich celow
jak wytwarzanie, przeksztalcanie, przesytanie, rozdziat lub wykorzystanie energii
elektrycznej, sg to maszyny, transformatory, aparaty, przyrzady pomiarowe, urzgdzenia
zabezpieczajgce, oprzewodowanie, odbiorniki.

Aparatura rozdzielcza i sterownicza

Urzadzenia przeznaczone do wigczenia w obwody elektryczne, spetniajgce jedng lub
wiecej z nastepujgcych funkcji: zabezpieczenie, rozdzielenie, sterowanie, odtgczanie,
taczenie.
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Urzadzenie piorunochronne
Kompletne urzgdzenie stosowane do ochrony przestrzeni przed skutkami piorunéw.
Zwody

Czes¢ zewnetrznego urzgdzenia piorunochronnego, przeznaczona do przejmowania
wytadowan piorunowych.

Przewody odprowadzaj gce

Czes¢ zewnetrznego urzgdzenia piorunochronnego, przeznaczona do odprowadzania
pradu piorunowego od zwodu do uziemienia.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczce robot

Ogolne wymagania dotyczgce robo6t podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
0ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. 0Ogodlne wymagania dotyczre materiatdw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoéine".

Wykonawca zobowigzany jest:

» dostarczy materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji gimevej i specyfikacji
technicznych,

» stosowa wyroby posiadajce certyfikaty CE lub znak bezpieéstwa ,B” wydany przez
Polskie Centrum Bada Certyfikacji oraz dopuszczenie odpowiednich jestek
badawczych,

» dla wyrobow nie okgtych obowazkiem certyfikacji — stosowawyroby posiadajce
stosowne atesty orawiadectwa jakeéci,

e powiadomé Inzyniera o proponowanycirédtach pozyskania materiatéw przed
rozpoczciem dostawy i uzyskgego akceptacj

2.2. Linie kablowe

2.2.1. Kable energetyczne i sygnalizacyjnych

Do budowy kablowych linii zasilajgcych NN nalezy stosowac kable o izolacji i powtoce
polwinitowej na napiecie 0,6 / 1 kV typu:

*  YAKY - kable zzytami aluminiowymi,
* YKY - kable zzytami miedzianymi,
* YKY zo — kable zzytami roboczymi miedzianymi i miedziartyta ochronn.
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Do budowy linii sygnalizacyjnych stosowac kable miedziane na napigcie znamionowe
0,6/1 kV o ilosci zyt wg potrzeb. Zyty kabli powinny by¢ jedno lub wielodrutowe zgodnie
z projektem. Dla sygnatéw analogowych nalezy stosowac kable ekranowane.

Wszelkie kable powinny posiadac certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B”.

Kable winny by¢ dostarczone na plac budowy bezposrednio przed przystgpieniem do
ich uktadania. W razie wczesniejszego zakupienia kabli, nalezy je przechowywaé w
magazynie przyobiektowym.

Kable winny by¢ dostarczane i przechowywane na bebnach kablowych ustawionych
pionowo na krawedziach bebnéw. Bebny nalezy zabezpieczy¢ przed przetaczaniem sie.

Dopuszcza sig dostarczenie i krétkotrwate przechowywanie krotkich odcinkéw kabli w
kregach utozonych poziomo. Srednica kregu kabla winna by¢ nie mniejsza niz 40-krotna
Srednica zewnetrzna kabla.

Koncoéwki kabli winny by¢ w sposéb pewny zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci do
wnetrza kabla.

Kable o widocznych peknieciach, otarciach i innych uszkodzeniach powtoki izolacyjnej
nie mogag by¢ uzyte do budowy linii kablowych.

2.2.2. Mufy i glowice kablowe

Zaleca sie wykonywanie linii kablowych z catych odcinkow kabli. W razie koniecznosci
potgczenia odcinkow kabli wynikajgcej z diugosci dostarczonych przez producenta kabli
badz tez wynikajgcej z warunkdw budowy linii kablowych potgczenia wykonywac¢ nalezy
za pomocg muf kablowych.

Mufy i gtowice powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jego napiecia znamionowego,
przekroju i iloéci zyt Stosowaé nalezy gotowe zestawy do wykonywania muf.

Zastosowane mufy gtowice winny bezwzglednie posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,B”.

Mufy i glowice zaktada¢ nalezy przy dobrych warunkach atmosferycznych w sposéb
uniemozliwiajgcy wnikniecie zarobwno do wnetrza mufy i glowicy jak i do wnetrza kabla
wilgoci.

2.2.3. Kaicowki kablowe

Do przytagczania kabli do zaciskow urzadzen nalezy stosowa¢ koncowki kablowe
mocowane na zytach kabla przez zagniatanie.

Do kabli z zytami aluminiowymi stosowac nalezy koncowki kablowe z aluminium, dla
kabli z zytami miedzianymi — koncéwki kablowe miedziane.

2.2.4. Rury ochronne

Jako rury ochronne dla kabli stosowac¢ nalezy rury z polietylenu wysokiej gestosci
(PEHD) lub rury stalowe. Stosowac nalezy rury produkowane z przeznaczeniem na rury
ostonowe dla kabli, posiadajgce specjalnie wykonczong powierzchnie wewnetrzng oraz
dodatkowy osprzet utatwiajgcy przecigganie kabli.

Rury przeznaczone na ostony i przepusty dla kabli nie mogg posiada¢ widocznych
pekniec i zgniecen. Rury powinny by¢ dostarczane na plac budowy bezposrednio przed
ich wbudowaniem. W razie potrzeby ich skiadowania w magazynie przyobiektowym
winny by¢ przechowywane w pozycji poziome,;.
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Pomiedzy warstwami rur powinny by¢ stosowane przektadki z desek. Rury winny by¢
zabezpieczone przed staczaniem i przetaczaniem sie.

2.2.5. Oznaczenie linii kablowych

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do kanatéw i rur.

Oznacznik powinien zawiera¢ symbol i numer ewidencyjny linii, o0znaczenie kabla, znak
uzytkownika kabla oraz rok utozenia kabla.

2.3. Instalacje elektryczne
Materiaty instalacyjne

Materialy 1 urzadzenia zgodnie z normg PN-IEC 60364. Wykonawca powinien
dostarczy¢ i zamontowac wszelkie stalowe wsporniki nosne, drabinki i inne konstrukcje,
ktore sg wymagane dla podtrzymania lub zawieszenia wszelkiego wyposazenia
zgodnego z niniejszym kontraktem na roboty instalacyjne elektryczne.

Wszelkie wsporniki metalowe stosowane na zewnatrz powinny by¢ wykonane z
elementow stalowych ocynkowanych.

Materialy i urzgdzenia stosowane w pomieszczeniach wilgotnych lub z atmosferg
agresywng powinny by¢ specjalnie dobrane do pracy w tych pomieszczeniach.

2.3.1 Przewody

Jezeli nie wyszczegolniono lub nie pokazano inaczej, stosowa¢ nalezy przewody
miedziane. Dla zasilania odbiornikbw o mocy mniejszej niz 7,5 kVA w instalacjach
wewnetrznych mogg by¢ stosowane przewody 750V typu YDY.

Wszelkie inne obwody powinny posiadac izolacje 1kV. Oznaczenia barw powinny byc
zgodne z PN-90/E-05023.

Nie stosowaé przewodéw o przekroju mniejszym niz 1,5mm? z wyjatkiem systemoéw
sterowania i sygnalizaciji.

2.3.2.Rurki

W pomieszczeniach i obszarach klasyfikowanych jako niebezpieczne dla ochrony kabli i
przewodow stosowac rurki sztywne, gwintowane metalowe z odpowiednim osprzetem.
Jezeli nie wyszczegblniono inaczej, w obszarach innych niz uznane za niebezpieczne
stosowac rurki instalacyjne z tworzyw sztucznych wraz z odpowiednim osprzetem.

Dla ochrony kabli przy wcigganiu wszelkie tgczniki metalowe itp. powinny posiadac
nylonowe wkiadki.

Jezeli nie podano inaczej rury elastyczne powinny by¢ uzywane do podigczen napedow
ruchomych lub podlegajgcych drganiom.

2.3.3.Przelgczniki instalacyjne i gniazda

Przetgczniki instalacyjne dla obwodéw oswietleniowych: jednofazowe ogolinego uzytku z
przyciskami dwupotozeniowymi, 10A i 250V.
Gniazda:

* jednofazowe 10/16A, 250V  P+N+PE,
» trojfazowe 16, 32. 63A, 500V 3P+N+PE.

107



Tam gdzie jest to wymagane nalezy dostarczy¢ przetgczniki i gniazda odporne na
wilgo¢ i dziatanie czynnikéw atmosferycznych z odpowiednim IP.

2.4. Instalacje uziemiajce i odgromowe

Wykonawca robot elektrycznych jest odpowiedzialny za realizacje skutecznego systemu
wyréwnania potencjatéw i uziemiajgcego, obejmujgcego wszystkie metalowe elementy,
uktad technologiczny i obudowy wyposazenia elektrycznego tj. wszystkie metalowe
elementy nie bedgce czesciami obwodu elektrycznego.

2.4.1. Instalacje odgromowe

Instalacje odgromowe nalezy wykonaé¢ z drutu stalowego ocynkowanego @6, &8. Do
montazu sztucznych zwodow piorunochronnych nalezy stosowac¢ wsporniki odstepowe
lub wsporniki do ztgczy naprezajgcych.

Sposoby mocowania wspornikbw do dachoéw i Scian powinny by¢é dostosowane do
rozwigzania konstrukcyjnego i materiatu obiektu.

Zwody pionowe nalezy potgczy¢ za pomocg ztgcz kontrolnych do uzioméw naturalnych
lub sztucznych.

2.4.2. Uziomy

Uziomy sztuczne nalezy wykonywac¢ z drutow, tasm, pretow, ksztattownikdédw lub rur
stalowych ocynkowanych, a w przypadku duzej agresywnos$ci korozyjnej gruntu ze stali
pomiedziowanej lub miedzi. Uziomow nie wolno zabezpieczac przed korozjg powtokami
nieprzewodzacymi. Wszystkie potgczenia spawane i srubowe umieszczone w gruncie
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez pomalowanie farbg asfaltows.

Przewody ochronne
Przekrdj przewodu ochronnego powinien by¢ nie mniejszy niz:

Przekroj przewodéw fazowych instalaciji Minimalny przekréj odpowiadajgcego
S (mm?) przewodu ochronnego
Sp (mm?)
S<16 S
16<S=<35 16
S>35 S/2

2.5. Qwietlenie.

Oprawy oswietleniowe i inne urzgdzenia oswietlenia elektrycznego powinny byé
odpowiednio dobrane do srodowiska i warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania, a
rozmieszczenie i konstrukcje opraw os$wietleniowych powinny zapewnia¢ wymagane
natezenie i rownomierno$¢ oswietlenia.

2.5.1. Gwietlenie wretrzowe podstawowe

Oswietlenie  ciggdw  komunikacyjnych  lampami fluorescencyjnymi, pozostate
pomieszczenia lampami fluorescencyjnymi lub zarowymi dostosowanymi do potrzeb.

W pomieszczeniach sal lekcyjnych lampy wyposazone w raster z odbtysnikiem
parabolicznym lub tréjkgtnym.
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2.5.2. Gwietlenie zewretrzne podstawowe

Oswietlenie jezeli zajdzie taka potrzeba wykona¢ oprawami sodowymi 150W na
Scianach obiektéw lub stupach stalowych z wysiegnikami jedno i dwuramiennymi.

Pofaczenia elektryczne

Pofaczenia elektryczne przewodow

powierzchnie stykapych s¢ elementow torow pdowych oraz przektadek i podkladek
metalowych, przewodzych pgad, powinny by doktadnie oczyszczone i wygtadzone,
zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewqabkiyte powtolg metalows ogniowg
lub galwaniczg nalezy tylko zmywa odczynnikami chemicznymi i szlifowapasg
polersk,

powierzchnie stykdw naby zabezpieczyprzed korozj wazelip bezkwasow,
pofaczenia nalgy wykona spawaniem,srubami lub w inny sposéb okdeny w
projekcie technicznym. Szyny o szerég&iowickszej od 120 mm zalecagdgczy¢ przez
spawanie,

sruby, naketki i podktadki stalowe powinny gy pokryte galwanicznie warstw
metaliczn,

pofaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zakgavykonywa za pomog
spawania. Wszelkie pgizenia elektryczne w ziemi nalezabezpieczy przed korozj,
np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owiie t&ma.

Pofaczenia elektryczne kabli i przewodow

zyty jednodrutowe mogmie¢ zakaczenia:

proste, nie wymagage obrobki po zdgiu izolacji, przyhczane do zaciskovrubowych;
oczkowe, dla przewodow pagizanych podsrube lub wkret; oczko o srednicy
wewretrznej wickszej ok. 0,5 mm oérednicy gwintu nal&y wyginat w prawo;
sprasowane kae zyt przystosowane do pagizenia podsrube z karcowka kablows,
koncowke taczy sk z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanienzdaka kablowg
do lutowania,

zyty wielodrutowe mog mie¢ zakaczenia:

proste lub oczkowe, stosowane do przewodow miegeignz kaicem prostym lub
oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takieiezenia dopuszczagsiylko w
przypadku, gdy zaciski nie pozwalaja zastosowanie koowki lub tulejki; z kaxcowka
kablowg podhczane podrube; koncowke montuje s przez prasowanie, lutowanie, lub
spawanie; z tulegk(koncowka rurkowg) umocowan przez zaprasowanie.

Przytaczanie do gniazd bezpiecznikowych, oprawswietleniowych itp.

w gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowagzapalery polaczy¢ z szym
gniazda §rubg stykowy), a przewod zabezpieczamy z gwintem,

w oprawach éwietleniowych i podobnym ospgeie przewod fazowy lub ,+” naky
taczy¢ ze stykiem wewgtrznym, a przewod neutralny z gwintem (oprajvk

Proby montazowe i uwagi do realizacji robot

Po zakaczeniu rob6t elektrycznych w obiekcie, przed ichiodem Wykonawca zobowgzany
jest do przeprowadzenia tzw. prob mawotaych, tj. technicznego sprawdzenia j&ko
wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych podw i probnym uruchomieniem
poszczegolnych linii, instalacji, rozdzielnic, gdzen.
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Wszystkie prace natg wykona zgodnie z obowgizujgcymi przepisami budowy i eksploatacji
urzadzen elektrycznych.

Po wykonaniu robot naky pomiarowo sprawdziskuteczné¢ ochrony od porzen.
2.6. Sktadowanie materiatow
Zaleca sie dostawe materiatéw i urzgdzen bezposrednio przed ich montazem.

Dostawa materiatdw przeznaczonych do robot elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i skladowisk na placu
budowy.

Jezeli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatdw, pomieszczenia powinny byc¢
zamykane, powinny takze zabezpieczy¢ materialy od zewnetrznych wplywow
atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej
temperatury i wilgotnosci.

2.6.1. Rury ochronne, stupy éwietleniowe

Rury ochronne powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze skladowanie rur powinno sie
odbywaé w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.

Stupy oswietleniowe i energetyczne mozna magazynowa¢ na placach sktadowych
poziomo obok siebie, na przemian grubszymi i cienszymi koncami, na drewnianych
przektadkach odlegtych co 1/5 dtugosci stupa, w 2 lub 3 warstwach.

2.6.2.Uradzenia i osprat elektryczny.

Rozdzielnie dostarcza¢ bezposrednio do docelowych pomieszczen po zakonczeniu w
nich robét budowlanych.

Urzadzenia elektryczne i osprzet sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych i
ogrzewanych.

2.7. Odbior materiatow na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z wymaganymi certyfikatami
Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego, oraz
atestami, aprobatami technicznymi lub deklaracjami zgodnosci.

Materialy dostarczone na miejsce budowy nalezy sprawdzic pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ szczegétowe ogledziny dostarczonych materiatdw. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do ich jakosci, przed wbudowaniem
nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera rob6t. Materiaty, ktore nie zyskaty
akceptacji Inzyniera nalezy zwrdci¢ do dostawcy

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie odniesie
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
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Rodzaj i ilo§¢ zastosowanego sprzetu musi zapewnia¢ wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng w terminie zalozonym w
harmonogramie zaakceptowanym przez Inzyniera.

Sprzet uzyty do wykonania robot, bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania prac winien mie¢ przewidziane przepisami dopuszczenia, badania
techniczne itp. oraz by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz statej
gotowosci do pracy.

Do wykonania zamierzen inwestycyjnych zwigzanych z budowg instalacji elektrycznych
Wykonawca winien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

» samochdd dostawczy,

e zuraw samochodowy,

» specjalistyczne ugzdzenie do wykonania przeciskéw (przewiertow),
» elektronarzdzia kczne,

e przyrzzady pomiarowe do prob i badlgpomontaowych.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwolg
unikng¢ uszkodzen i odksztatlceh przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego
oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba s$rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot
zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach
technicznych i wskazaniami Inzyniera oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.
Przewozone materiaty powinny byé rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczane
przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Transport aparatury elektrycznej i urz adzen rozdzielczych.

Transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami
oraz przesuwaniem sie wewngtrz tadowni.

Na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowac, odpowiednio
zabezpieczyC i przewozi¢ oddzielnie czute przyrzagdy pomiarowe, aparature rejestrujgca,
przekazniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz inng aparature
mniej odporng na wstrzgsy.

Aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywac¢ i zdejmowac, nie narazajgc ich na
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.

WYKONANIE ROBOT
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5.1 0Ogoblne zasady wykonania robét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét uwzgledniajgcy warunki przebiegu instalacji elektrycznych w poszczegdlnych
obiektach.

5.2. Oswietlenie zewrtrzne i wewnetrzne
5.2.1.0swietlenie zewrtrzne

Nalezy wytrasowac trasy linii kablowych. Wykonywanie linii zasilajgcych zgodnie z
zatozeniami dokumentacji projektowe;.

Na scianach obiektow lub jazeli zajdzie potrzeba na stupach nalezy zamontowaé
oprawy i wysiegniki. Do wysiegnikdw Ilub stupow nalezy doprowadzi¢ przewody
zasilajgce oprawy.

Zrodta $wiatta do opraw nalezy zalozy¢ po catkowitym zainstalowaniu opraw
os$wietleniowych na scianach obiektow lub stupach.

Jezeli bedg stosowane stupy metalowe nalezy je uziemié.
5.2.2.0swietlenie wewretrzne
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami klasyfikacji obszarow stosowania.

Sposoby mocowania opraw dostosowac do konstrukcji i wykonania $cian i stropéw, a
mocowanie konstrukcji wsporczych uzgodnié z konstruktorem budynkow.

Rozmieszczenie lamp skoordynowac z projektowanymi instalacjami technologicznymi,
wentylacjami itp.

5.3. Instalacje odgromowe i uziemiagce
5.3.1.Instalacje odgromowe
Instalacje odgromowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 61024.

Zwody poziome niskie nalezy instalowa¢ zgodnie z wymaganiami szczegétowymi w
zaleznosci od rodzaju ochrony. Ukladanie zwodow niskich i podwyzszonych na dachu
nalezy wykonac¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

« przy nachyleniu dachéw ponad 30° — jeden z przewodéw siatki zwodéw nalezy
prowadzi¢ wzdtuz kalenicy dachu,

* zwody podwyzszone nalezy stosowac tylko na obrzezach dachu przy dachach
ptaskich oraz na obrzezach i nad kalenicg przy dachach dwuspadowych,

e zamocowanie zwodu powinno by¢ trwate, przy czym odlegtos¢ zwodu od
pokrycia dachu niepalnego lub trudno zapalnego nie moze by¢ mniejsza niz 2 cm
i 40 cm w przypadku dachu wykonanego z materiatéw palnych,

» jezeli obiekt budowlany ma czesci roznigce sie wysokoscig, zwody nizszej czesci
obiektu nalezy przylgczy¢ do przewoddéw odprowadzajgcych czesci wyzszej,
zachowujgc whasciwg liczbe zwodow czesci nizszej,

* wszystkie elementy budowlane nie przewodzace, znajdujgce sie nad
powierzchnig dachu nalezy wyposazy¢ w zwody i potgczy¢ z siatkg zwoddow
zamocowanych na powierzchni dachu,

* wszystkie metalowe czesci budynku, znajdujgce sie na powierzchni dachu
powinny by¢é potgczone z najblizszym zwodem lub  przewodem
odprowadzajgcym,

* nalezy unika¢ prowadzenia zwodow nad wylotami kominow.
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Przewody odprowadzajgce sztuczne nalezy instalowaé na obiektach budowlanych o
konstrukcji nosnej z elementow nie przewodzgcych. Przewody odprowadzajgce nalezy
rozmieszcza¢ rownomiernie na obwodzie obiektu, przy czy odchylenie od
rownomiernego rozmieszczenia nie powinno przekracza¢ 20%.

Odlegtos¢ przewodu od wejs¢ do budynku nie powinna by¢ mniejsza niz 2m. Jezeli nie
mozna zapewni¢ wymaganego odstepu od wejs¢ do budynku, przewdd odprowadzajacy
nalezy umiesci¢ w rurze winidurowej o grubosci scianki nie mniejszej niz 5mm, do
gtebokosci 0,5m w ziemi i do wysokosci 2,0m nad ziemig.

Potgczenia przewodéw odprowadzajgcych nalezy wykona¢ zgodnie z nastepujgcymi
zasadami:

» wszystkie przewody odprowadzajgce nalezy potgczy¢ od gory ze zwodami, a od
dotu z uziomami lub przewodami uziemiajgcymi,

» polgczenia przewodow odprowadzajgcych z uziomami sztucznymi nalezy
wykona¢ za pomocg przewodow uziemiajgcych z zaciskami probierczymi; zaciski
probiercze nalezy umieszcza¢ w miejscach tatwo dostepnych przy pomiarach
rezystancji uziemienia,

e zacisk probierczy powinien mie¢ dwie $ruby o gwincie co najmniej M6 lub jedng
srube o gwincie M10; jako zlgcza elementow urzgdzenia piorunochronnego
zaleca sie stosowaé zigcza stalowe zabezpieczone przed korozjg przez
ocynkowanie, potgczenia srubowe nalezy dodatkowo zabezpiecza¢ przed
korozjg np. smarem.

Nalezy wykorzystywac jako uziomy naturalne nieizolowane metalowe podziemne czesci
obiektow, zelbetowe fundamenty i rurociggi wodne oraz ostony studni.

Dodatkowo nalezy wykonac¢ uziomy sztuczne zgodnie z zasadami:

» zaleca sie przede wszystkim stosowac uziomy otokowe,

e uziomy poziome nalezy ukfada¢ na gtebokosci nie mniejszej niz 0,6m i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1m od zewnetrznej krawedzi obiektu budowlanego;
rowy nalezy zasypywac tak, zeby w bezposrednim kontakcie z uziomem nie byto
kamieni, zwiru lub gruzu,

e uziomy pionowe nalezy pogrgza¢ w gruncie w taki sposob, aby ich najnizsza
cze$¢ byka umieszczona na gtebokosci nie mniejszej niz 3m; najwyzsza czesc
uziomu pionowego powinna sie znajdowa¢ w gruncie na gtebokosci nie wiekszej
niz 0,5m pod powierzchnig gruntu.

5.3.2.Instalacje ochronne

Przewody ochronne (zerujgce, uziemiajgce, sieci ochronnej i wyrOwnawcze)
przytgczone do statych urzgdzen elektrycznych Ilub nieruchomych przedmiotéw
metalowych nalezy uktada¢ w sposaéb staty.

Przewody ochronne do urzadzen ruchomych powinny by¢ wielodrutowe. Mogg one byc¢
zylg przewodu wielozytowego lub oddzielnym przewodem jednozytowym. Przewody
ochronne powinny by¢ oznakowane kombinacjg barw zielonej i zoktej.

Przewody ochronne powinny by¢ tgczone w nastepujgcy sposob:

* potgczenia i przytgczenia przewodow ochronnych nalezy wykonywacé jako state,
przerwanie lub rozluznienie tych potgczen nie powinno by¢ mozliwe bez uzycia
narzedzi,
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* przewody z gotej linki nalezy tgczy¢ potgczeniem srubowym na zakiadke przy
uzyciu co najmniej dwoch objemek dwusrubowych; dtugos¢ zaktadki powinna
wynosi¢ co najmniej 10cm,

* przewody z gotego drutu nalezy tgczy¢ potgczeniem Srubowym lub potgczeniem
spawanym na zaktadke o dtugosci co najmniej 10cm,

* przewody z gotej tasSmy nalezy tgczy¢ potgczeniem spawanym lub nitowanym na
zaktadke o dtugosci co najmniej 10cm lub $rubami dociskowymi przez otwory
wywiercone w obu koncéwkach tasmy,

* potgczenia srubowe nalezy wykonac¢ srubami o Srednicy co najmniej 10mm ze
stali odpornej na korozje lub odpowiednio zabezpieczonej przed korozjg; nalezy
je wykonywa¢ w taki sposob, aby ponad nakretke wystawaly co najmniej dwa
zwoje gwintu sruby; nakretke nalezy odpowiednio mocno dokreci¢ i zabezpieczy¢
podktadkg sprezystg przed samoczynnym rozluznianiem.

Przylgczenia przewodow ochronnych i roboczych do wiasciwych obwoddéw aparatow
dodatkowe] ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonac¢ wytgcznie poprzez zaciski
lgczeniowe tych aparatéw.

Przewody ochronne w sieci w ktérej zastosowano wylgczniki przeciwporazeniowe
réznicowo-prgdowe nalezy izolowac¢ tak jak przewody robocze (skrajne i neutralny).
przewodow roboczych nie wolno uziemia¢ za wytgcznikiem ani tgczy¢ z przewodem
ochronnym.

Przewody uziemiajgce urzgdzehn o napieciu powyzej 1kV nalezy wykonaé¢ z gotych
drutow, pretéw linek lub tasm stalowych.

5.3.3.Pofaczenia wyrownawcze

Wszystkie przewodzgce czesci urzgdzen i instalacji znajdujgce sie w budynku powinny
by¢ potgczone potgczeniem wyréwnawczym. zaleca sie aby potgczeniami
wyrownawczymi dodatkowymi obejmowaé metalowe konstrukcje i zbrojenia budowlane.

Przekrdj przewodu potgczenia wyréwnawczego dodatkowego, tgczacego ze sobg dwie
czesci przewodzgce dostepne, powinien by¢ nie mniejszy niz najmniejszy przekroj
przewodu ochronnego przytgczonego do tych czesci przewodzgcych dostepnych.

Jezeli rury wodociggowe w obiektach budowlanych sg wykorzystywane do uziemien lub
jako przewody ochronne, wodomierz powinien by¢é zmostkowany, z tym, ze przewdd
mostkujgcy powinien mie¢ odpowiedni przekroj] w zaleznosci od tego, czy petni on
funkcje przewodu ochronnego, przewodu wyréwnawczego czy tez przewodu uziemienia
funkcjonalnego.

5.4. Instalacje elektryczne wretrzowe
5.4.1. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegac¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzgdzeniami, powinna byc przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji
oraz remontow. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.4.2.Montaz konstrukcji i uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza
(Scian, stropow, elementéw konstrukcji budynku) w sposéb trwaly, uwzgledniajgcy
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowa¢ oraz sam
rodzaj instalaciji.
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5.4.3.Przejscia przezsciany i stropy

Wszystkie przejscia obwoddéw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp.
(wewnatrz budynku) muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami; przejscia nalezy
wykona¢ w przepustach rurowych. Przejscia miedzy pomieszczeniami o rdéznych
atmosferach  powinny byé wykonane w sposéb szczelny, zapewniajgcy
nieprzedostawanie sie wyziewow.

Obwody instalacji elektrycznych przechodzgce przez podiogi muszg by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.

5.4.4.Montaz sprzetu i osprzetu

Sprzet | osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposob trwaly,
zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki
osadzone w podiozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych
lub zamontowane na takich konstrukcjach, przykrecone do podtoza za pomocg kotkow i
srub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych.

5.4.5.L aczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddéw nalezy wykonaé w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach; nie wolno stosowac¢ potgczen
skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na
zewnatrz przewody, a samo ich przylgczenie do instalacji nie zostato opracowane w
projekcie, sposob przylgczenia nalezy uzgodnic z projektantem lub Inzynierem.

Przewody muszg by¢ ulozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i
dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczaC przewody o rodzaju,
przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.

W przypadku stosowania zaciskéw, do ktorych przewody sg przylgczane za pomocag
oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie
podkladki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposob umozliwiajgcy przeptyw
pradu.

Dlugos$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniC¢ prawidiowe przytgczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowacC uszkodzen
mechanicznych. Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

5.4.6.Podejcia do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykona¢é w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych i w sposob estetyczny.

Podejscia od przewodow utozonych w poditodze nalezy wykonaé w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu
przewidzianych kanatach; rury i kanaly muszg spetniaé odpowiednie warunki
wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone nad podioge do wysokosci koniecznej dla
danego odbiornika.

Podejscia zwieszakowe stosuje sie w przypadkach zasilania odbiornikbw od gory.
Podejscia tego rodzaju stosuje sie najczesciej do:

e opraw oswietleniowych,
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» odbiornikéw zasilanych z instalacji wykonywanych przewodami szynowymi, na
drabinkach kablowych, w korytkach itp.

Podejscia zwieszakowe nalezy wykonac jako sztywne lub elastyczne, w zaleznosci od
warunkéw technologicznych i rodzaju wykonywanej instalaciji.

Do odbiornikbw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia
nalezy wykonywaé¢ przewodami utozonymi na tych scianach, stropach lub konstrukcjach
budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka, drabinki
itp.

5.4.7.Przytaczanie odbiornikow

Miejsca potgczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikbw powinny byé doktadnie
oczyszczone; samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i
korozja.

Przylgczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych do
odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami; wykonuje sie je do odbiornikow
statych, zamocowanych do podtoza i nie ulegajgcym zadnym przesunieciom.

Przylaczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki sg narazone na drgania o duzej
amplitudzie lub przystosowane sg do przesuniec i przemieszczen; potgczenia te nalezy
wykonac:

* przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,
* przewodami izolowanymi jednozytowymi gietkimi w rurach elastycznych,
e przewodami izolowanymi wielozytlowymi gietkimi lub oponowymi w rurach
elastycznych.
Przewody wychodzgce z rur i w miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne
musza by¢ chronione.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakdéci robot

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji elektrycznych powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-E/04700 i PN-IEC
60364-6-61. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaly spetnione.

Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione nalezy dang faze robot uznaé za
niezgodng z wymogami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

Program badan urzgdzenia i/lub uktadu obejmuje wykonanie co najmniej nastepujgcych
préb i sprawdzen:

» sprawdzenie dokumentacji,
* ogledziny urzadzenia,
e proby i pomiary parametrow urzgdzenia i/lub ukfadu,
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» sprawdzenie dzialania urzgdzenia i/lub uktadu oraz préby dziatania w warunkach
pracy, o ile jest to mozliwe,
* badania dodatkowe.

6.2. Warunki przystapienia do badai i przeprowadzenia pomiarow

6.2.1. Przysgpienie do bada

Do badan nalezy przystgpi¢ po zakonczeniu montazu urzgdzenia i/lub ukiadu,
potwierdzonym przez wykonawce montazu, przedstawiciela wytworcy lub zlecajgcego
badania.

Dopuszcza sie przystgpienie do badan urzgdzen, ktérych montaz nie zostat
zakonczony, jezeli warunki badan oraz zasady dotyczgce bezpieczenstwa i higieny
pracy na to zezwalajg, a stan montazu urzgdzenia i/lub ukladu umozliwia otrzymanie
reprezentatywnych wynikow badan.

6.2.2. Przeprowadzanie badaw czasie ruchu prébnego lub eksploatacji wgpnej

Badania moga by¢ przeprowadzone w czasie ruchu prébnego lub w czasie eksploataciji
wstepnej, jednak woéwczas przeprowadzajgcy badania nie wykonuje tgczen w
obwodach gtéwnych.

6.2.3. Wynik badania negatywny

Negatywny wynik jednego z badan moze by¢ powodem przerwania dalszych badan
przewidzianych dla danego urzgadzenia lub uktadu, jezeli wynik ten dyskwalifikuje
urzagdzenie lub ukfad, niezaleznie od pozytywnych wynikbw pozostatych badan, lub
jezeli spowoduje to koniecznos$¢ (po usunieciu usterki) ponownego przeprowadzenia
badan objetych norma.

6.2.4. Ponowne przeprowadzenie bada

Ponowne przeprowadzenie badania, ktérego wynik poprzedni byt negatywny, moze
nastgpi¢c po usunieciu przyczyn negatywnego badania — przy czym dalsze badania
urzagdzenia lub uktadu powinny obejmowaé zaréwno badania nie wykonane z powodu
przerwania badan, jak i te, ktore wymagajg powtorzenia, a takze badania dodatkowe.

6.2.5. Przyrady pomiarowe

Przyrzgdy pomiarowe stosowane w badaniach powinny mieé¢ $wiadectwa
potwierdzajgce ich sprawnosc¢ techniczng.

6.2.6. Bhd pomiaru

Btad pomiaru nie powinien by¢ wiekszy niz 5%, jezeli w wymaganiach szczegoétowych
zawartych w normie nie ustalono inaczej, badz nie wymagajg mniejszego btedu inne
normy i dokumenty.

6.3. Zakres bada

6.3.1. Sprawdzenie dokumentacji

Przed przystgpieniem do ogledzin nalezy sprawdzi¢ dokumentacje pod wzgledem
kompletnosci, uwzglednienia warunkdw w miejscu zainstalowania urzgdzenia i
prawidtowosci dziatania urzgdzenia i/lub uktadu oraz wnioskéw wynikajgcych z tych
dokumentow.
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6.3.2. Ogédziny

Przed przystgpieniem do pomiaréw parametréw i prob urzadzen oraz uktadoéw, a takze
kazdorazowo po wykonaniu prob i pomiaréw, ktére mogty wptyng¢ na stan zewnetrzny
urzgdzen, nalezy przeprowadzic¢ ogledziny.

Ogledziny obejmujg sprawdzenie warunkOw w miejscu zainstalowania urzadzenia,
sprawdzenie urzgdzenia pod wzgledem zgodnosci z dokumentacjg, stanu powierzchni
zewnetrznych, zabezpieczenia przed szkodliwym wplywem na sSrodowisko,
zabezpieczenia przeciwporazeniowego, zgodnosci montazu oraz ozhaczen z
dokumentacja.

6.3.3. Pomiary parametrow i préby

Pomiary parametréw i proby urzadzenia i/lub ukiadu nalezy wykona¢ w zakresie
niezbednym do stwierdzenia spetnienia wymagan i postanowien normy.

6.3.4. Sprawdzenie funkcjonalne.

Funkcjonalne dziatanie urzgdzen i uktadow oraz proby funkcjonalne dziatania w miejscu
zainstalowania nalezy wykona¢ w zakresie niezbednym do stwierdzenia spetnienia
wymagan oraz postanowien normy.

6.3.5. Badania dodatkowe.

Badania dodatkowe nalezy przeprowadzi¢ w zakresie ustalonym przez wykonujgcego
badania w porozumieniu ze zlecajagcym badania i wytwoércg. Zakres tych badan
powinien wynikac z ponizszych przyczyn:

» koniecznos¢ sprawdzenia specyficznych wtasciwosci urzgdzenia, do ktérych nie
ma podanych wymagan w normach,

e urzadzenie przewidziano do pracy w nowych lub skomplikowanych uktadach,

* wyniki przeprowadzonych badan wskazujg na koniecznos¢ potwierdzenia
dodatkowymi badaniami przydatnosci urzgdzenia,

* urzadzenie lub ukiad ulegty zmianie wptywajgcej na przydatnos¢ do eksploatacij,

e zaistnialo przypuszczenie, ze parametry urzgdzenia majgce wplyw na
przydatnos¢ urzadzenia do eksploatacji ulegty zmianie w okresie od odbioru
dokonanego u wytworcy lub od wykonania pomontazowych badan odbiorczych
do jego uruchomienia.

6.4. Metody bada

Badania nalezy wykonywac stosujgc metody okreslone w normach wyrobu, jezeli
metody te moga by¢ zastosowane w miejscu zainstalowania urzgdzenia.

6.5. Ocena wynikow bada

Wynik pomontazowych badan odbiorczych urzgdzenia i/lub uktadu uznaje sie za
pozytywny, jezeli wyniki wszystkich badan sg pozytywne, przy czym:

» wyniki pomiaréw wyrazone za pomocg wartosci liczbowych wielkosci mierzonych
nalezy uznac za pozytywne, jezeli sg zgodne z warto$ciami wymaganymi przez
normy wyrobu lub zgodne z danymi wytwércy, z doktadnoscig wynikajgcg z
metody pomiaru i klasy uzytych przyrzadéw pomiarowych,

» wyniki préb oraz pozostatych pomiaréw ocenia wykonujgcy badania,
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» zestawienie wynikow badan i ich ocena powinny by¢ zawarte w protokole badan,
sporzgdzonym w terminie ustalonym przez zlecajgcego i wykonujgcego badania.

7. OBMIAR ROBOT

* 0g0lne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w specyfikaciji
technicznej ,Wymaganiach ogdélnych”,

* roboty objete niniejszg specyfikacjg obmierza sie w jednostkach miary: szt., kpl.,
m, pomiar,

e obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami
Kontraktu,

* ilo§¢ robot oblicza sie wedlug sporzadzonych pomiarbw =z natury
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
niniejszej specyfikacji i uymuje w ksiedze obmiaru,

» wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegaja
akceptacji Inzyniera i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady Przefia Robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki
pozytywne.

8.2  Odbidr robot zanikajacych

Odbiorowi robot zanikagych podlegaj elementy, ktére ulegaj demontaowi przed
zasypaniem wykopow i przywrdéceniem stanu pierwabneg

Odbidr robot zanikajgcych powinno byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Diugo$é odcinka
podlegajgcego odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza niz odlegto$¢ miedzy mufami.

Przy odbiorze robot zanikajgcych powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania robot,
* dziennik budowy,
» dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow.
8.3  Odbidr robdt ulegajacych zakryciu
Przejeciu robot ulegajgcych zakryciu podlegaja:

* roboty montazowe i oznakowanie kabla przed wykonaniem zasypki,
* oznakowanie trasy kabla przy pomocy folii,
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e zasypany i zageszczony row kablowy.

Odbior robot ulegajgcych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Diugosé odcinka
podlegajgcego odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza niz odlegto$¢ miedzy mufami.

Przy odbiorze robo6t ulegajgcych zakryciu powinny by¢ dostarczone nastepujgce
dokumenty:

» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania robat,

e dziennik budowy,

» dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow.

Odbiér robét ulegajgcych zakryciu obejmuje sprawdzenie:

» sposobu wykonania wykopdw pod wzgledem wymiarow oraz ich zabezpieczenia
przed zalaniem wodg gruntowg i z opadéw atmosferycznych,

* przydatnosci podtoza naturalnego do budowy linii kablowej,

e warstwy podsypki piaskowej,

» jakosci wbudowanych materiatbw oraz ich zgodnosci z wymaganiami
dokumentacji projektowej, specyfikacjami technicznymi oraz certyfikatami,
atestami producenta i normami przedmiotowymi.

8.4 Odbidr czsci Robot
Jest to techniczny odbior catego zakresu robot przed przekazaniem do eksploataciji.
Przy odbiorze czesci Robo6t wymagane jest przedtozenie nastepujgcych dokumentow:

» wszystkich dokumentéw wymaganych przy odbiorze czesci Robat,

* protokotéw wszystkich odbiorow czesci Robot,

» protokotu przeprowadzonych pomiarow,

» Swiadectw jakosci wydanych przez dostawcéw materiatow,

» dwoch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej linii kablowej na planach
sytuacyjnych wykonanej przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze czesci Robdt nalezy sprawdzié:

* zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

» protokoly z odbioru czesci Robét i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia
usterek,

» aktualno$¢ dokumentaciji projektowej powykonawczej.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Catkowity i szczego6towy zakres Robot do wykonargdaby podstaw ptatngci przedstawiony
zostal w harmonogramie rzeczowo-finansowym mat@nigrzetargowych.
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PRZEPISY ZWIAZANE

PN-IEC 60364-4-41

PN-IEC 60364-4-43

PN-IEC 60364-4-46

PN-IEC 60364-4-47

PN-IEC 60364-4-443

PN-IEC 60364-4-473

PN-IEC 60364-5-523

PN-IEC 60364-5-53

PN-IEC 60364-5-54

PN-IEC 60364-5-56

PN-E-04700

PN-76/E-05125
PN-93/E-90401

PN-87/E-90054
PN-74/E-90066
PN-84/E-02033

PN-69/E-04070
PN-E-05302:19

Instalacje w obiektach budmowich. Ochrona dla
zapewnienia bezpieazgtwa. Ochrona
przeciwporaeniowa.

Instalacje w obiektach budwowich. Ochrona dla
zapewnienia bezpieazgtwa. Ochrona przedgatem
przetzeniowym.

Instalacje w obiektach budowth. Ochrona dla
zapewnienia bezpiearstwa. Odiczanie izolacyjne i
taczenie.

Instalacje w obiektach budmwkch. Ochrona dla
zapewnienia bezpieazgtwa.Srodki ochrony przed
porazeniem pgdem elektrycznym.

Instalacje w obiektach butdmych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieazstwa. Ochrona przed
przepeciami. Ochrona przed przepiami
atmosferycznymi igczeniowymi.

Instalacje w obiektach butdmych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieazstwa.Srodki ochrony przed

pradem przefzeniowym.

Instalacje w obiektach butdmych. Dobdr i montawyposaenia
elektrycznego. Obgialnaici pradowe diugotrwate przewodow

Instalacje w obiektach budowich. Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego. Aparatutgcteniowa i
sterownicza.

Instalacje w obiektach budowich. Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

Instalacje w obiektach butzmwych. Doboér i monta
wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpiéstea.

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badarh odbiorczych.

Elektroenergetyczne i sygnajiraelinie kablowe.

Kable elektroenergetyczne caigok tworzyw termoplastycznych i
powtoce polwinitowej na nagtie znamionowe 0,6/1 kV.

Przewody jedtydowe o izolacji polwinitowej.
Przewody wielglowe o wspolnej izolacji polwinitowe;.

Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym.
Transformatory — metody iada

Elektryczne przesma zespoty naglowe. Bezpieczestwo
uzytkowania. Badania ogdlne.
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[19]
[20]
[21]

[22]
[23]

[24]

[25]

[26]

PN-90/E-06401

PN-76/E-90250

PN-IEC 61024-

PN-68/B-06050
BN-68/6353-03

PN-80/H-74219

Elektroenergetyczne i sygnaligelinie kablowe. Ospet do
kabli o nap¢ciu znamionowym nieprzekraczajacym 30kV.

Kable elektroenergetyczne caigopapierowej i powtoce
metalowej na naptie znamionowe nieprzekraczajace 18/30kV.
Ogolne wymagania i badania.

Ochrona odgromowa obiektow budaych. Zasady ogdine.
Roboty ziemne budowlane.

Folia kalandrowana techniczugplastycznionego polichlorku
winylu.

Rury stalowe bez szwu walcowaamegonco gldbwnego
zastosowania.

Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych w sprawie bezpiedmtwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-moriawych i rozbiérkowych.
[Dz. U.nr13z10.04.1972].

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru RobédBwlano
Montazowych. Cz$¢ V -Instalacje elektryczne 1973 r.
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INSTALACJA WODOCI AGOWA, KANALIZACYJNA |
CENTRALNEGO OGRZEWANIA

45330000-9

WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjws/magania dotycice wykonania i odbioru
robét zwgzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych wetranych.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosojaktadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w fxaie powyej.

Zakres robo6t objetych specyfikacp techniczm
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot jakeji

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot instalacji
sanitarnych wewgtrznych zgodnie z dokumentagrojektowg wraz z rysunkami.

Specyfikacja obejmuje nagiujace instalacje w projektowanych obiektach budowlényc

* instalacje wewegirzne — wodocigowe,
* instalacje wewegtrzne — kanalizacyjne,
* instalacje wewegtrzne — ogrzewanie.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia zastosowane w niniejszej specyfikagjii Zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w spe&gcji technicznej ,Wymagania ogolne” oraz w
pozostatych zamieszczonych w ramach niniejszegacogrania specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, specyfikacj techniczg i obowigzujagcymi normami.

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniazyniera.
Ogolne wymagania dotygee robot podano w specyfikacji technicznej ,Wymagargolne”.

MATERIALY

Rodzaje materiatéw

Do wykonania robét instalacyjnych najestosowd nastpujace materiaty zgodnie z
Dokumentagj Projektovg — opisem technicznym i rysunkami:
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Instalacje wewnregtrzne — wodocagowe

Rurocag z rur polipropylenowych, @ 15 — 40 mm §waanach

Zawory kulowe @ 15 — 25 mm

Baterie umywalkowe stgge @ 15 mm

SN

Podgrzewacze wody

Instalacje wewretrzne — kanalizacyjne

1. Kanaty /ksztattki/ PCV 110 mm

Kanaty /ksztattki/ PCV 160 mm — montowane w é&bie, czsciowo w
wykopach pod posadzkwyprowadzenia przexiany wykonane w rurach
ochronnych @ 200 mm

Kanaty /ksztaltki/ PCV 75 mm

Kanaty /ksztattki/ PCV 50 mm

Wpustyzeliwne piwniczne 100 mm

Umywalki porcelanowe pojedgze

N|o| B

Ustpy z ptuczk

Instalacje wewretrzne — ogrzewanie

1. Konwektory stalowe o pow. 2,5"'m

2. Konwektory stalowe o pow. 2,5 — 5,00 m

3. | Konwektory stalowe o pow. 5,00°'m

Rurociagi

Woda do celdow socjalnych dostarczana bedzie z istniejgcych budynkéw szkolnych
lub jezeli zajdzie taka potrzeba z istniejgcych przytgczy znajdujgcych sie na dziatce.

Ciepta woda czerpana bedzie z podgrzewaczy elektrycznych i uzytkowana w
pomieszczeniach sanitarno-higienicznych.

Rurociggi wody zimnej i cieptej wykonane bedg z rur miedzianych w otulinie z
izolacji poliuretanowej, prowadzonych pod posadzkg i w scianach pod tynkiem.

Armature nalezy zastosowac ogolnodostepng, z zaworami typu kulowego.
Wszystkie materiaty zyte do budowy wodoggu musz posiadé atest higieniczny.

Do wykonania robot nakly stosowa nastpujace materiaty zgodne z DokumentaBjrojektova,
opisem technicznym i rysunkami oraz ninigjSpecyfikacgj.

Rury naley sktadowa zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Magazynowane rury powinny Byzabezpieczone przed dzialaniami promieni stonedzny
opadami atmosferycznymi w temperaturze niezsggj ni 40°C. Diwsze sktadowanie rur
powinno odbywa sic w pomieszczeniach zamkiych lub zadaszonych.

Konce rur powinny b§ zabezpieczone kadéwkami ochronnymi (kapturki, wkiadki, itp.).
Rury o r@&nychsrednicach i grub&ciach winny by sktadowane oddzielnie.

Rury powinny by skladowane na réwnym podio na podktadach i przektadkach drewnianych,
a wysokd¢ stosu nie powinna przekraczam.

Wiazke luznych rur naley podeprzé z obu stron. Zabezpieczenie przed rozsuwanierdaneg]
warstwy rur mana dokoné& za pomog kotkéw i klindw drewnianych. W przypadku
uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowaaley czesci uszkodzone odgt.
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Ksztattki, zhczki i inne materiaty (uszczelkisrodki do czyszczenia, itp.) powinny by
sktadowane w sposéb upadkowany, z zachowaniem wgj omoéwionychsrodkdw ostranosci.

Rury w krgach skladowa na ptasko, na réwnym poddo, na podkiadach drewnianych,
pokrywapcych co najmniej 50 % powierzchni sktadowania.

SPRZET

Wymagania dotyczce spratu

Ogodlne wymagania dotygze stosowania spgi podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogolne”.

Sprzt budowlany powinien odpowiadgod wzgtdem typow i ilgci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przeygriera.

Akceptacji w ramach w/w. projektu organizacja wyraalgdzie nastpujacy sprzt:

» gictarka hydrauliczna do rur GH-4,
» gwinciarka GW-4 do nacinania gwintéw od 1,2 do 4, ca
* ucinacze do rur.

TRANSPORT

Ogdlne warunki

Transport zgodnie z warunkami specyfikacji techn&z,Wymagania Ogoélne” analogicznie jak
w punkcie 3 akceptacji #yniera podlegd beda w ramach projektu organizacji robét,
nastpujace srodki transportu:

* samochody dostawczegredniego tonau,
e samochody dostawcze matego tana

Transport rur

Transport rur oraz sposob skladowania na placu wydpowinien uwzgidniat wytyczne
producenta. Niedopuszczalne jest przesvie | skiadowanie w sposoOb ushwiajacy
przemieszczanie gstadunkdédw mogce spowodowauszkodzenia.

Rury dostarczone na plac budowy ngleoztadowa ze srodkow transportu z zachowaniem
wiasciwych uradzen przetadunkowych w tym zawiesi zalecanych przezdpcenta. Rury
powinny by ukfadane, zardwno podczas transportu jak rémvmvemiejscu sktadowania na
podporach uniemiiwiajacych ich odksztatcanie jak réwiieprzemieszczanie i Miejsce
skladowania powinno zapewiiaswobodne dokonywanie przetadunkéw i nie natana
potracenia przez inngrodki transportu. Teren sktadowiska powiniert gwny.

Sktadowane rury i elementy nie mpdpy¢ naraone na intensywne oddziatywanie ciepta,
rozpuszczalnikow i na kontakt z otwartym ogniemleia przestrzega ograniczé producenta
dotyczcych uktadania w stos.

Kazda warstwa rur w stosie musidgabezpieczona odpowiednimi przektadkami.
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Transport armatury i osprz etu

Armatur i osprzt nalezy przewoz¢ w samochodach dostawczych tak aby nie mogty one w
czasie transportugprzemieszcza

Aby unikng¢ zniszczenia lub uszkodzenia ngl@armatug i osprzt dostarczy na budow w
fazie jej wykaczania.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne warunki wykonania rob6t
Ogodlne warunki wykonania robét zgodne z specyfikacjg techniczng ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji zarys metodologii robot i harmonogram rob6t
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane rurociggi sieci grawitacyjnych.

Wszystkie roboty muszg by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikéw,
stosownie do rodzaju robot i kierowane przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia
wymagane przez Prawo Budowlane.

Woda zimna i ciepta

Woda doprowadzonatizie do przyboréw sanitarnych i podgrzewana wécizsocjalnej oraz do
punktdow poboru w projektowanych obiektach budowtdmyzgodnie 2z wytycznymi
technologicznymi.

Montaz przewodow

Przewody wodoegowe naley uktad& zgodnie z wymaganiami PN-B-10725:1997 oraz z
instrukcp montazowa uktadania rurogigow PE/PCV dostarczarprzez producenta rur.

Technologia ukladania przewoddw powinna zapéwrtrzymanie trasy i spadkow zgodnie z
Dokumentagj Projektov.

tgczenia wykonywac za pomoca ztgcz:

e kielichowych z pierscieniem gumowym (elementy z PVC)

« kielichowych z pierscieniem gumowym, (specjalng wktadkg i ksztattkami

* przejsciowymi — elementy z PVC z elementami z zeliwa)

» kielichowo kotnierzowych z pierscieniami i uszczelkami gumowymi (elementy
e 2z PVC z elementami ze stali)

e kielichowych klejone (elementy z PVC)

« nasuwkowych z pierscieniem gumowym (elementy z PVC)

» kielichowych blokujgcych (elementy z PVC z elementami z PE)

Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnos¢.

Szczegobtowe warunki montazu réznych rodzajow ztgcz, w szczegdlnosci potgczenia elementow
z PVC z elementami z innych materiatdow, sg podawane przez producentéw wyrobéw z PVC.

Szczelno$¢ odcinka przewodu bez wzgledu na $rednice powinna by¢ taka, aby przy prébie
hydraulicznej cisnienie wykazane na manometrze nie spadio w ciggu 30 minut ponizej wartosci
cisnienia prébnego.
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Instalacje wodochgowe i kanalizacyjne wewstrzne
Instalacje w standardowym wykonaniudtéanach i w ziemi z obiektami sanitarnymi:

» przewody przed montam i uktadaniem oczgi¢ od wewntrz i na stykach,

* nie ukfad& rur uszkodzonych; rury PCV uszkodzone nadexh bosych magby¢ uzyte
po odceciu odcinkéw uszkodzonych,

» odlegtaé¢ scianki rury lub izolacji odsciany, stropu, podtogi lub innych przewodéw
winna wynost 3-5 cm dla przewoddéw pargj 50 mm, a 7-10 cm dla przewodow
powyzej 65 mm,

» te same odleghkai migdzy réwnolegle biegrcymi przewodami,

* przewody poziome mocowaa pomog uchwytow w odsipach:
1,5 mb dla przewodow @ednicy 15 i 20 mm,

2,0mb » 25130 mm,
2,5mb » 40 i 50 mm,
3,0mb » ponad 65 mm,

» pofaczenia rur PCV na uszczelki systemowe.
Kanalizacja wewnretrzna

Scieki sanitarne projektowanych budynkéw doprowaezhsda do istniejcego przydcza na
dziatce.

Instalacja wykonana jest z rur i ksztaltek PCV dandizacji wewstrznej o pogczeniu
kielichowym z uszczelkami gumowymi.

Rurochgi montowane nacianie umocowaneguchwytami metalowymi z elastyczipodkiadlg
TS. Uchwyty zaktadaneaod kielich.

Rurochgi w gruncie ukladanegsna podsypce z piasku gr. min 15 cm i obsypanekigas do
wysokasci 20 cm ponad wierzch rury. W przejach przezciany montowa tuleje ochronne.

W przefciach pod stopami i kanatami technologicznymi riggc montow& w rurach
stalowych ochronnych Dn 200.

Roboty instalacyjne montaowe

Przewody nalezy ukltada¢ zgodnie z wymogami normy. Technologia ukfadania przewodéw
powinna zapewni¢ utrzymanie trasy spadkéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $cisle
przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci na co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej
osi.

Catas¢ prac wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aathi rurocagéw z
tworzyw sztucznych” oraz ,Warunkami technicznymikeyania i odbioru robét budowlano-
montaowych, t. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Armatura

Armatura zwrotna i zaporowa montowana na przewodacdy wytkowej musi mié
pozytywrg opini¢ higieniczra PZH.
Zastosowa nastpujace typy przyboréw:

* miski ustpowe fajansowe typu Compakt,
* miski ustpowe dla 0s6b niepetnosprawnych,
* umywalki z otworem do baterii dla 0s6b niepetnosprgch.
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KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogdlne zasady
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania Ogolne”.
Kontrola jako sci

Kontroli jakosci wykonanych robot naky dokon& poprzez poréwnanie wykonania robét z
dokumentagj projektows oraz z warunkami technicznymi.

Kontroli podlega:

» szczelné¢ instalacji wodocjgowe] wraz z zamontowgnarmatug na cinienie 0,02
KN/m?,

« szczelné¢ instalacji kanalizacyjnej,

« szczelné¢ instalacji centralnego ogrzewania,

» szczelné¢ kanatéw wentylacyjnych,

Cel kontroli

Kontrola odbywa si¢ bedzie zgodnie z Programem Zapewnienia Jekprzedt@onym przez
Wykonawe; i akceptowanym przez igniera.

W czasie wykonywania robot nalesprawdzé:

e zgodnd¢ zastosowanych materiatow z wymaganiami,
e proby cknieniowe zmontowanych odcinkow wodggu.

Po zakaczeniu robét naley sprawdzi:

* kompletnd¢ wykonanych robot,

» uporzdkowanie terenu budowy,

» dziatanie wodomierzy i hydrantow,

* kompletn@d¢ protokotow z préb szczeldo i bada fizykochemicznych i
bakteriologicznych, ptukaitp.,

» kompletnd¢ dokumentow dotyegcych jakaci uzytych materiatéw,

» kompletn@d¢ dokumentacji powykonawczej.

Kontrola robét montazowych

Kontrole jakasci rob6t montaowych naley przeprowadz zgodnie z wymaganiami norm.
Szczego6lp uwag nalery zwrdock na trwatd¢ zamontowanych odbiornikOw oraz ydzen.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie préby i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatow, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki
techniczne.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady
Ogolne zasady obmiaru robot podano w specyfikachinicznej ,Wymagania ogolne”.
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Jednostki rozliczeniowe

Obmiar lzdzie wykonywany w oparciu o patsze jednostki rozliczeniowe:

[m]  wodochg, przyhcze, rura ochronna, na podstawie dokumentacji kimjee,

[szt] zawory, wodomierze z oznakowaniem, na podstaekumentacji projektowej,
[m] przewody wodocigowe, kanalizacyjne, wentylacyjne o przekroju kofawna
podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w teee

[szt] zawory, wpusty, umywalki, ugily, podstawy, wentylatory, wywietrzaki, kratki
wentylacyjne,

[szt] przefcia przez sciany, grzejniki, na podstawie dokumentacji projeke] i
pomiaru w terenie,

[m?] przewody wentylacyjne o przekroju prosttikym, na podstawie dokumentacii
projektowej i pomiaru w terenie.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady

Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacjihicznej ,Wymagania ogolne”.
Odbioru robot natey dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Olmmia
Robdét Budowlano-Montawych.

Zakres odbioru

Przy odbiorze nalgy sprawdzé:

zgodnd¢ wykonania z DokumentacProjektova,
potaczenia przewoddw,

pofaczenia przewoddw z armaiir
oznakowanie przewodow i armatury,
szczelné¢ przewodow,

diugcici przewodow,

pofaczen spawanych i kotnierzowych,
izolacji antykorozyjnych,

izolacji cieplnych,

dokumentacji rozruchowej,
dokumentacji po rozruchowej,

PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotygeze ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne”.

Platnég¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgrnakosci robot, w oparciu o wyniki
pomiarow i bada laboratoryjnych.

Catas¢ musi by zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
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Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

* roboty przygotowawcze i trasowanie robot,

e zakup materiatéw i ugdzen,

e transport materiatéw i uggdzeh na miejsce wbudowania,

» wykonanie robot wykfczeniowych,

» wykonanie zabezpiecaeantykorozyjnych przewodow i grzejnikow,
» wykonanie wszystkich pod&ji przylagczen do przyraddw i armatury,
* izolac cieplmn rurochgow, armatury i urgdzen,

e izolacja antykorozyjna,

* wykonanie i demontaniezlednych do montau pomostéw, rusztowia konstrukciji

pomocniczych,

* dezynfekcja instalacji wodaggowej wraz z uzyskaniem gaiadczenia stacji sanitarno
epidemiologicznej o zdatso wody do picia,

* prace porzdkowe.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

Numer normy polskiej i
odpowiadajacej jej
normy europejskiej i
miedzynarodowe]

Tytut normy

PN-81/B-10700.00

Instalacje wevwtrzne wodocigowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspolne wymamya
| badania.

\Ni

PN-81/B-10700.01

Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.02

Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody
zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-83/B-10700.04

Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody
zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-64/B-10400

Urgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-71/B-10420

Urgdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-78/B-10440

Wentylacja mechaniczna. ddizenia wentylacyjne.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-76001:1996

Wentylacja. Przewody wentylacypzeczelnéc.

Wymagania i badania.

130



PN-B-76002:1996

Wentylacja. Rokenia urzdzer, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych.

PN-92/E-08236.04

Elektryczne przydy powszechnegozytku. Ogrzewacze
wody przeptywowe.

PN-ISO 13351:1999

Wentylatory przemystowe. Wymiary

PN-90/E-08212.01

Elektryczne przydy powszechnegozytku. Wentylatory
Bezpieczéastwo wytkowania. Wymagania i badania.

PN-B-03410:1999

Wentylacja. Przewody wentylacyigmiary przekroju
poprzecznego.

PN-B03434:1999

Wentylacja. Przewody wentylacyjne.

PN-90/M-75003

Armatura instalacji centralnego ograeia. Ogodlne
wymagania i badania.

PN-91/M-75009

Armatura instalacji centralnego ograeia. Zawory
regulacyjne.

PN-90/M-75019

Termostatyczne zawory grzejnikowe nvdgania i
badania.

PN-81/C-89203

Ksztaltki kanalizacyjne z nie platyfvanego polichlorky
winylu.

PN-88/C-89206

Rury wywiewne z nie plastyfikowanggdichlorku
winylu.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.
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