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PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
1.1. Przedmiot zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest inwestycja polegająca na budowie   WIEJSKIEGO  KLUBU  
KULTURY  ORAZ BUDOWIE  REMIZY  OSP  w  Stróżewie  gm.  Chodzież 

1.2. Lokalizacja ogólna przedsi ęwzięcia 
 

Budowa  obiektu realizowana będzie w Stróżewie   gm.  Chodzież.  

Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
 

Zamawiaj ący 

 Gmina Chodzież  ul. Notecka    64-800  Chodzież. 

Instytucja finansuj ąca inwestycj ę 

Gmina Chodzież  ul. Notecka    64-800  Chodzież. 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 

1.1.1.1.1.1.1 Organ Nadzoru Budowlanego 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Chodzieży  

Wykonawca 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

Charakterystyka przedsi ęwzięcia 
 

W przedsięwzięciu będzie realizowany następujący zakres robót: 

• prace przygotowawcze, 
• roboty ziemne, 
• roboty budowlane, 
• roboty instalacyjne, 
• roboty wykończeniowe, 
• zagospodarowanie terenu, 

Dokumentacja techniczna okre ślająca przedmiot zamówienia 

Dokumentacja techniczna stanowiąca podstawę do realizacji robót to: 

• dokumentacja projektowa branży ogólnobudowlanej  
• dokumentacja projektowa instalacji sanitarnych, 
• dokumentacja projektowa instalacji elektrycznych, 
• przedmiary    i kosztorysy ofertowe   
• szczegółowe specyfikacje techniczne. 
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Zgodno ść robót z dokumentacj ą techniczn ą 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszelkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej.  

2. Zestawienie szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót 
wykorzystanych w niniejszych materiałach 
przetargowych. 

 

  

 

 

Wspólny słownik 
zamówień 

(CPV) 

 

Tytuł 

45111200-0 Roboty  w  zakresie   przygotowania   terenu  pod  budowę  i  
roboty  ziemne  

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
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3. WYMAGANIA  OGÓLNE  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robót 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robót - Wymagania Ogólne, stanowią wspólne 
wymagania obowiązujące dla poszczególnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania : Budowa     WIEJSKIEGO  KLUBU  
KULTURY  I  REMIZY  OSP  W SRRÓŻEWIE   

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robót 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robót stanowią część Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, a następnie będą stanowiły integralną część Kontraktu i należy je 
stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w punkcie 1.1 powyżej. 

1.3. Zakres Robót obj ętych specyfikacjami technicznymi wykonania i odbior u Robót 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej zestawionymi w tabeli 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
 

Tabela. Zestawienie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

  

 

 

Wspólny słownik 
zamówień 

(CPV) 

 

Tytuł 

45111200-0 Roboty  w  zakresie   przygotowania   terenu  pod  budowę  i  
roboty  ziemne  

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

 
 
 

Niezależnie od postanowień warunków szczególnych normy, instrukcje i przepisy wymienione w 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru Robót będą stosowane przez Wykonawcę w 
języku polskim. 
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Wszelkie Roboty ujęte w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru Robót należy 
wykonać w oparciu o normy i przepisy aktualnie obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, 
nawet, jeśli w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru Robót nie zostały przywołane. 

1.4. Określenia podstawowe 

W każdej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robót (dalej zwanych również 
„Specyfikacjami technicznymi” lub „Specyfikacjami”) zdefiniowane są określenia podstawowe, 
które służyć mają ujednoliceniu interpretacji tego określenia przez uczestników procesu 
inwestycyjnego. 

Występujące w niniejszych Specyfikacjach technicznych terminy „materiały przetargowe” lub 
„dokumentacja przetargowa” oznaczają tyle co „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia” 
w rozumieniu polskich przepisów, w szczególności Prawa Zamówień Publicznych. 

Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich specyfikacji 
technicznych. Niezależnie od tego w każdej ze szczegółowych specyfikacji technicznych 
zdefiniowane są inne dodatkowe określenia charakterystyczne dla danej specyfikacji. 
Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Projektant 

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Zadanie budowlane 

Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną kanalizacji lub ich elementu. 

Punkty główne projektowanych obiektów budowlanych 

Punkty załamania osi projektowanych obiektów budowlanych, punkty kierunkowe oraz 
początkowy i końcowy punkt obiektu budowlanego. 

Odpowiednia (bliska) zgodno ść 

Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie 
został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych. 

Przedmiar Robót 

Wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 

Laboratorium 

Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

Skrzyżowania 

Miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu budowlanego i istniejącego 
uzbrojenia. 

Droga tymczasowa (monta żowa) 

Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie 
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

Objazd tymczasowy 

Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okrężnego ruchu 
publicznego na okres budowy. 
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Chodnik 

Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i 
odpowiednio utwardzony. 

Rekultywacja 

Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” punkt 1.4 oraz innych specyfikacjach 
technicznych znajdujących się w niniejszym dokumencie. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich 
zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją 
umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną 
poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w 
razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu 
lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 
wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, 
zastaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane 
wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich 
usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 
wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych 
pozostałych robót. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy 
uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

Przekazanie Terenu Budowy 
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Zamawiający w wyznaczonym terminie przekaże Wykonawcy teren budowy (dalej zwany 
również „placem budowy”) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych projektowanych obiektów 
budowlanych oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet Specyfikacji 
Technicznych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
punktów pomiarowych do chwili Przejęcia Robót przez Zamawiającego. Uszkodzone lub 
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Przekazanie placu budowy odbędzie się protokolarnie w czasie i na warunkach określonych w 
ogólnych warunkach umowy. 

 

Uzgodnienia 

Zamawiający uzyskał i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnień i pozwoleń wymaganych prawem 
polskim i przepisami jednostek administracyjnych. Wszystkie projekty posiadają ważne decyzje 
o pozwoleniu na budowę. 

Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy. W przypadku jakichkolwiek 
zmian w organizacji ruchu, jakie nastąpiły od czasu opracowania projektu przed przystąpieniem 
do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim 
zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót w okresie na okres kontraktu. W zależności od potrzeb i postępu Robót 
projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymywane e sposób 
satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w 
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjnie. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: 

• bariery, 
• sygnalizację ruchu itp., 

żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. 

Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być 
zaakceptowane prze zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i 
będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnalizacyjne itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych. Koszt wykonania i utrzymania dojść do budynków i dróg objazdowych nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 
urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inżyniera tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót. 
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Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich 
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy 
w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i przejęcia Robót i Odcinków.  

Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. znajdujących się w obrębie placu budowy oraz uzyska od 
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. 

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją 
umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego, a także ponosić koszty ich naprawy. 

Wykonawca winien zapłacić wszelkie należności z tytułu prawa własności, wydobycia; 
dzierżawy zawierające opłaty za składowanie odpadów, śmieci i niebezpiecznych odpadów: z 
tytułu wydobycia kamienia, piasku, żwiru, gliny lub innych materiałów niezbędnych do 
wykonania Robót. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie prowadzenia i wykańczania Robót 
Wykonawca będzie: 

• utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania, 

• stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, 
warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, środki ostrożności i 
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością 
powstania pożaru. 

Ochrona przeciwpo żarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a 
po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

Bezpiecze ństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów 

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

Lista kluczowego personelu 

14 dni przed rozpoczęciem Robót Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera listę 
kluczowego personelu do zatrudnienia na budowie. Wszyscy członkowie kluczowego personelu 
muszą posiadać uprawnienia wymagane przez polskie Prawo Budowlane odpowiednio do 
pełnionej funkcji. 

Ze względu na istniejącą infrastrukturę, bliskość zabudowań szkolnych i inne przeszkody, 
roboty wymagają starannego planowania i nadzoru wszystkich etapów robót oraz stałej 
obecności kluczowego personelu w celu zapobieżenia problemom lub ich szybkiego 
rozwiązania aby nie dopuścić do opóźnień w robotach i powstaniu dodatkowych kosztów. 

Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać niżej wymienione opracowania: 
• w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszczono Specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót, przedmiar robót oraz dokumentację projektową, 
• Wykonawca zobowiązany jest, w ramach Ceny Kontraktowej bez osobno 

wyszczególnionych kosztów dla Zamawiającego, opracować: 
• informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
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• dodatkowe elementy projektu wykonawczego i uzyskać akceptację Inżyniera. 
Wykonawca po podpisaniu Kontraktu otrzyma od Inżyniera 1 kopie dokumentacji 
budowlanej projektu budowlanego i projektu wykonawczego. Dokumentacja ta może 
być nie wystarczająca do wykonania Robót. Wykonawca opracuje brakujące 
elementy Projektu Wykonawczego, które stanowić będą kompletną dokumentację do 
wykonania Robót w ramach Kontraktu. Projekt Wykonawczy będzie wykonany w 
terminie pozwalającym na kontynuowanie Robót bez zbędnych przestojów i 
przedłożony do akceptacji Inżynierowi w czterech egzemplarzach. Wykonawca może 
stosować projekty wykonawcze przekazane przez Zamawiającego, pod warunkiem 
przejęcia za nie pełnej odpowiedzialności lub może opracować i stosować swoje 
projekty wykonawcze po zaakceptowaniu ich przez Inżyniera, 

• projekt organizacji i harmonogram robót, 
• szczegółowy program i dokumentację technologiczną dla robót budowlanych: 

• wybór materiałów, 
• kolejność wykonywania robót, 
• zakres i metodykę przeprowadzenia prób i badań, 
• zestawienie koniecznych badań w trakcie wykonywania robót, 
• zestawienie koniecznych badań powykonawczych. 

• projekt organizacji ruchu, 
• projekt placów budowy, względnie zaplecza technicznego budowy, 
• inwentaryzację geodezyjną powykonawczą robót opracowaną na aktualnym planie 

sytuacyjno-wysokościowym. Wykonawca dostarczy Inżynierowi dokumentację 
powykonawczą sporządzoną w przejrzystej i łatwo czytelnej formie w trzech 
kopiach dla każdego ukończonego Odcinka Robót, który ma być przekazany do 
użytkowania, zgodnie z polskim prawem, przed przejęciem Robót. 

Wszystkie rysunki, instrukcje obsługi i dokumentacja dostarczane przez Wykonawcę powinny 
być sporządzone w języku polskim. 

Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i Specyfikacjami technicznymi . 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje techniczne stanowią część Kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 
były w każdym z tych dokumentów. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w Warunkach Kontraktu. Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w dokumentach Kontraktu, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji 
technicznej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Inżyniera. 
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Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru Robót i Odcinków. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby projektowane obiekty budowlane lub ich elementy 
były w odpowiednim stanie przez cały czas, do momentu odbioru Robót i Odcinków. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 

Zapewnienie jako ści 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotowuje program 
zapewnienia jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. 

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania 
programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 

Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 
budowy na bieżąco. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy. 

Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, 
stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z 
zarządzaniem budową. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją 
umowy. 

Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą 
być muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich 
odnosi. 

Ksi ążka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót robione są na 
bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w 
wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 

Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dziennika budowy i książki obmiarów dokumenty budowy zawierają: 
• dokumenty wchodzące w skład umowy, 
• pozwolenie na budowę 
• protokół przekazania placu budowy Wykonawcy, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne, 
• instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie, 
• protokoły odbioru robót, 
• opinie ekspertów i konsultantów, 
• korespondencja dotycząca budowy. 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty będą stale dostępne do wglądu 
zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego w 
dowolnym czasie i na każde żądanie. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie dokumentacji powykonawczej. 
Odpowiedzialny jest za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie 
rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu 
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realizację umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w 
miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny 
zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 

Zaplecze budowy 

Na zaplecze budowy powinny składać się biura, magazyny, plac do składowania materiałów i 
parkowania Sprzętu Wykonawcy (dalej zwanego również „sprzętem”), pojazdy, sprzęt, 
maszyny, wyposażenie urządzenia do zapewnienia bezpieczeństwa robót, przyłącza, drogi 
dojazdowe i wewnętrzne potrzebne do prowadzenia robót wymaganych kontraktem. 

Wykonawca winien wystąpić do odpowiednich jednostek wydanie warunków wykonania 
przyłączy (woda, energia elektryczna, ścieki, usuwanie śmieci). 
Utrzymanie zaplecza budowy zawiera wszystkie bieżące koszty związane z użytkowaniem 
powyższych urządzeń. 
Likwidacja zaplecza budowy obejmuje usunięcie wszystkich biur, wyposażenia i sprzętu, 
przyłączy, magazynów, placów i dróg wewnętrznych i dojazdowych, posprzątanie placu i 
przywrócenie do warunków pierwotnych. 
Koszty założenia, operacji bieżącej i likwidacji zaplecza będą płatne jako kwoty ryczałtowe 
według pozycji w Przedmiarze Robót. 

Tablice informacyjne 

Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia na czas budowy tablic informacyjnych zgodnie z 
polskim Prawem budowlanym oraz z wymaganiami Unii Europejskiej. Tablice muszą 
informować o współfinansowaniu zamówienia przez Unię Europejską. Tablice muszą być 
ustawione w miejscach określonych przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą zgodne ze 
„Wytycznymi dotyczącymi  zasad identyfikacji wizualnej” umieszczonymi na stronie 
internetowej: http://www.delpol.pl/download//pomoc/vig_enfinal.zip. Treść tablic informacyjnych 
podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera.  

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. Wykonawca w porozumieniu z Inżynierem opracuje i wykona płytę 
upamiętniającą współfinansowanie zamówienia przez Unię Europejską. Lokalizacja płyty 
upamiętniającej oraz jej treść zostanie wskazana przez Inżyniera. 

Zarządzający realizacj ą umowy 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 
reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 
realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. 

Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego 
imieniu, w zakresie przekazanym im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia 
mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 

Zgodnie z umową, Wykonawca jest zobowiązany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w 
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i 
utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 

Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
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lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Równowa żność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 
materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, 
będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów wg stanu na 28 dni przed ostateczną datą składania ofert, o ile w 
kontrakcie nie postanowiono inaczej. Normy te winny być traktowane jako integralna część 
Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w których są 
wymienione. Zakłada się, że Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i 
wymaganiami. Zgodnie z Art. 30 Ustawy o Zamówieniach Publicznych w przypadku 
przywołanych norm mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 
zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod 
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice 
pomiędzy przywołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi co najmniej na 28 dni przed datą 
oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inżyniera. W przypadku kiedy 
Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub 
wyższego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm przywołanych w 
Specyfikacjach technicznych. 

 

2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i 
nieużywane. 

Materiały muszą być w gatunkach na bieżąco produkowanych i odpowiadać normom i 
przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym. 
Materiały i urządzenia, których to dotyczy muszą być zgodne z wymaganiami Art. 10 Ustawy 
Prawo budowlane. Na życzenie Inżyniera takie świadectwa winny być niezwłocznie przez 
Wykonawcę przedstawione. 

Chociaż materiały zaprojektowane zostały w oparciu o polskie wytyczne projektowania, 
akceptację otrzyma również sprzęt skonstruowany według innych standardów 
międzynarodowych i spełniający kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte 
w niniejszym dokumencie. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia dowodów potwierdzających powyższą 
zgodność. Akceptacja takiego sprzętu nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających 
z tego Kontraktu i różnych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych z materiałami, a 
istniejących w innych językach. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Na 3 tygodnie przed planowanym złożeniem zamówienia Wykonawca przedstawi Inżynierowi 
nazwy producentów pozostałych materiałów i wyposażenia, od których proponuje pozyskać 
materiały, wyroby i inne rzeczy konieczne dla realizacji Robót. Wykonawca nie złoży zamówień 
u żadnego producenta bez wcześniejszego uzyskania zgody Inżyniera. Wykonawca przedstawi 
odpowiednie świadectwa, w tym certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie, oraz 
zezwolenia Państwowego Zakładu Higieny (PZH) dla materiałów mających kontakt z wodą do 
picia oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji 
technicznych w czasie postępu robót. 

2.1.1 Zmiany w listach materiałowych 

Jeżeli Wykonawca będzie pragnął dokonać zmiany dostawcy materiałów, to wtedy winien 
powiadomić Inżyniera o sugerowanych zmianach, uzyskać jego akceptację oraz winien pokryć 
dodatkowy koszt takich zmian wynikłych po stronie Inżyniera w rezultacie ich wprowadzenia. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na placu budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w specyfikacjach będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań kontraktu lub wskazań Inżyniera. 

Za wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie placu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
specyfikacjach. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Inżynier będzie 
przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 

• Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

• Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu. 

2.4. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 

Jeżeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopuści do dostarczenia na plac budowy 
materiałów, które w opinii Inżyniera są nieodpowiedniej jakości, to Inżynier zażąda od 
Wykonawcy uzyskania materiałów z innego, zatwierdzonego źródła. Wykonawca będzie 
zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem takich 
materiałów. 
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

2.7. Terminy dostaw 

Wykonawca zadba o to, aby dostawa całego sprzętu i materiałów była zharmonizowana z 
postępem robót i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie robót. 
Dostawcy sprzętu i materiałów będą odpowiedzialni przed Wykonawcą, a ich dostawy mają 
spełniać wszystkie właściwe wytyczne. 

 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego Sprzętu Wykonawcy (zwanego 
również „sprzętem”), który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, 
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inżyniera. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inżyniera 
w terminie przewidzianym kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych obciążeń na oś przy transporcie materiałów, 
sprzętu na i z placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inżyniera, 
w terminie przewidzianym kontraktem. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem, 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, programem zapewnienia 
jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji 
lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
kontrakcie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 

Do obowiązków Wykonawcy należy dokładne przestudiowanie wszystkich Rysunków i 
Specyfikacji Technicznych i dokładne zrozumienie zakresu Robót. Wykonawca winien zapewnić 
i wykonać wszystko co niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia Robót zgodnie z 
rzeczywistą intencją i znaczeniem Rysunków zakładając, że ta intencja jest zrozumiała. W 
przypadku niejednoznaczności lub jakichkolwiek wątpliwości dotyczących interpretacji 
Rysunków, wykonawca winien natychmiast powiadomić Inżyniera na piśmie w celu otrzymania 
niezbędnych wyjaśnień. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
kontrakcie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 
odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 
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Wykonawca winien niezwłocznie wprowadzić poprawki do Dokumentacji i Rysunków 
dostarczonych mu przez Inżyniera mając na uwadze modyfikacje wprowadzone podczas 
wykonywania Robót. 

Ochrona terenów na których maj ą być prowadzone Roboty i bezpo średnio z nimi 
sąsiaduj ących 

Przed wejściem Wykonawcy z Robotami na grunty, nieruchomości i/lub inne części powierzchni 
ziemskiej na których mają być wykonywane Roboty oraz przed wejściem na grunty, 
nieruchomości i/lub części powierzchni ziemskiej sąsiadujące z planowanym terenem Robót, 
Wykonawca działając w porozumieniu z upoważnionym przedstawicielem Gminy na terenie 
której prowadzone są Roboty zobowiązany jest zabezpieczyć je przed wszelkiego rodzaju 
niepotrzebnymi lub nieprawidłowymi zakłóceniami i będącymi ich możliwym skutkiem stratami 
i/lub wydatkami. 

W szczegółowym harmonogramie Robót Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie 
uwarunkowania prowadzenia Robót mogące przyczynić się do zminimalizowania wszystkich 
możliwych strat i wydatków wynikłych z koniecznych i uzasadnionych zakłóceń bez względu na 
przyczynę ich powstania m.in. z uwzględnieniem pór zbioru plonów i innych pożytków 
nieruchomości. Uwarunkowanie te powinny zostać uwzględnione w sposób zapewniający 
gwarancje terminowego oddawania poszczególnych Odcinków i części Robót. 

Jakość wykonania 

Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangażowaniem i fachowo przez 
właściwie wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z Dokumentacją 
Projektową (Rysunkami) i Specyfikacją Techniczną. 

Wszystkie urządzenia, materiały i inne wyposażenie wykorzystane w Robotach objętych 
niniejszym Kontraktem mają być nowe i o najwłaściwszym stopniu zaawansowania, a jakość 
wykonania będzie odpowiadała najwyższym standardom w Kraju w zakresie produkcji urządzeń 
dostarczonych w ramach niniejszego Kontraktu. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Tam gdzie urządzenia, materiały lub wyposażenie określone są w Specyfikacji 
Technicznej jako „zbliżone” lub „odpowiadające” konkretnemu standardowi, Inżynier określi 
stopień zgodności ze standardem. Cechy materiałów i elementów budowli i wyposażenia muszą 
być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeśli wymaga tego Specyfikacja 
Techniczna lub gdy żąda tego Inżynier, Wykonawca przedłoży w celu zatwierdzenia przez 
Inżyniera pełną informację dotycząca materiałów lub wyposażenia które chce wykorzystać w 
procesie Robót. 

Znaleziska archeologiczne 

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do 
natychmiastowego wstrzymania robót i powiadomienia o tym Inżyniera oraz Konserwatora 
Zabytków w Opolu. Do momentu uzyskania od Inżyniera pisemnego zezwolenia pod groźbą 
sankcji nie wolno Wykonawcy wznowić robót (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do 
wiadomości, że dalsze roboty mogą być prowadzone pod nadzorem odpowiednich służb. 

Wycinka drzew 

Informacje o koniecznej wycince drzew i krzewów znajdzie Wykonawca w Rozdziale - Roboty 
przygotowawcze. Wszelkie opłaty administracyjne związane z wycinką drzew poniesie 
Zamawiający. Drewno pozyskane z wycinki na działkach Gminy Chodzież staje się własnością 
Wykonawcy i winno być usunięte niezwłocznie z terenu budowy, jego wartość potrąci 
Wykonawca na etapie tworzenia Ceny Ofertowej. 

 



 19  
 

Instalacje nad- i podziemne 

Informacje odnośnie do charakteru gruntu i podglebia na placu budowy oraz przybliżone 
lokalizacje istniejących instalacji podziemnych podano na rysunkach Dokumentacji Projektowej. 
Nie zwalania to jednak Wykonawcy od obowiązku sprawdzenia tych danych oraz ich 
uaktualnienia o stwierdzone różnice. Przed rozpoczęciem prac budowlanych Wykonawca 
zasięgnie informacji na temat istnienia i zapozna się z rozplanowaniem napowietrznych linii 
telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich wsporników, części i wyposażenia z nimi 
związanego, a także podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych, kanałów ściekowych, 
magistrali wodnej i rur przesyłu gazu i paliw na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac. 

Każda informacja mająca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejących podziemnych kabli, 
linii wysokiego napięcia i urządzeń została uzyskana z najlepszych dostępnych źródeł, jednak 
podanie takiej informacji przez władze lokalne nie ma być poczytane za ograniczenie w 
jakikolwiek sposób odpowiedzialności Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez właściwe zbadanie 
terenu lub w inny sposób, dokładnego rozmieszczenia istniejących podziemnych kabli, linii 
wysokiego napięcia i innych urządzeń. Wszelkie przekopy kontrolne i ewentualne dodatkowe 
badania gruntu Wykonawca uwzględni w cenie robót i nie będzie oczekiwał za nie dodatkowej 
zapłaty. 

Jeżeli konieczne jest wykonywanie prac w pobliżu mediów, należy na piśmie przedstawić 
zezwolenie wydane przez właściwe władze. 

Wszelkie prace realizowane w pobliżu istniejących instalacji nad- i podziemnych winny być 
wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich środków ostrożności i odpowiednich 
zabezpieczeń. Zakres zabezpieczeń winien być przedstawiony do zatwierdzenia przez 
Inżyniera oraz winien spełniać wszystkie istniejące w tym zakresie przepisy. 

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia bądź zepsucia istniejących urządzeń 
naziemnych lub podziemnych, szkody zostaną natychmiast naprawione lub dokonana zostanie 
niezbędna wymiana przez Wykonawcę na jego własny koszt według wymagań władz 
urbanistycznych. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jako ści 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• bezpieczeństwo i higienę pracy (BHP), 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
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technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inżynierowi, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, prób szczelności, itp.) prowadzonych podczas 
dostaw materiałów, wbudowywania i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jako ści robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 

Jednostki miar 

Jednostki miar będą określane głównie w systemie metrycznym (SI) Używane jednostki 
wykazano poniżej: 

 

Czas sekunda 1s, s 

 minuta 1 min = 60 s 

 godzina 1 h =60 min=3600 s 

 doba 1 d=24 h=86 000 s 

 

Długo ść kilometr 1 km 

 metr 1 m 

 milimetr 1 mm = 0,001 m 

Powierzchnia  metr kwadratowy 1 m2 

Objętość  metr sześcienny 1 m3 

 1 litr 1 l = 0,001 m3 

Masa  kilogram 1 kg 

 tona 1 t = 1000 kg 

Siła   niuton 1 N = 1 m kg/s2 

 kiloniuton 1 kN = 1000 N 

Naprężenie   1 kN/m2 

  1 N/mm2 

Ciśnienie  Pascal 1 Pa = 1 N/m2 

Moc  wat 1 W = 1m2 kg/s3 

 kilowat 1 kW = 1000 W 

 koń mechaniczny 1 KM = 073549 kW 

Temperatura  stopień Celsjusza 1° C 

Normy 
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Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w Polsce jest 
Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej późniejsze nowelizacje (Dz. U. nr 89 z 1994r, 
poz. 414 z późniejszymi zmianami)  

Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac będzie 
zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe Wytyczne nie stanowią 
inaczej, a ich jakość nie jest niższa niż tam określona. 

Każdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 
musi być zgodny z jednym z trzech następujących dokumentów odniesienia: 

• z kryteriami technicznymi – w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na 
Znak Bezpieczeństwa  

• z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu 
• z Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej 

Normy, lub wyrobu, którego właściwości użytkowe (odnoszące się do wymagań 
podstawowych) różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie. 

Zgodność z dokumentem odniesienia jest potwierdzana następującymi procedurami 
atestacyjnymi: 

• certyfikacja na Znak Bezpieczeństwa – na wyrób wydawany jest Certyfikat na Znak 
Bezpieczeństwa; wykaz wyrobów objętych certyfikacją na Znak Bezpieczeństwa (oraz 
jednostki wydające Certyfikaty) określa Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 
1999r w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów 
importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo 
służących ochronie lub ratowaniu życia i zdrowia lub środowiska, podlegających 
obowiązkowi na Znak Bezpieczeństwa i oznaczania tym Znakiem oraz Wyrobów 
podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji Zgodności (Dz. U. 
nr 5 z 2000r, poz. 53, 

• certyfikację zgodności – na wyrób wydawany jest Certyfikat Zgodności z Polską Normą 
lub Certyfikat Zgodności z Aprobatą Techniczną, 

• deklaracja zgodności producenta – producent wydaje Deklarację Zgodności z Polską 
Normą lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną; zasady wydawania i wzór 
deklaracji zgodności określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z 31 lipca 1998r. z sprawie systemów zgodności, wzoru Deklaracji 
Zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Z 1998 nr 113, poz. 728). 

Z wyrobów przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie 
mające istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i 
stosowane według tradycyjnie uznanych sztuki budowlanej. Wyroby te są dopuszczone do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez konieczności 
przeprowadzania oceny przydatności, atestacji zgodności oraz ich znakowania. Wykaz tych 
wyrobów określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 lipca 
1998r, w sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie 
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych według uznanych zasad sztuki 
budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637) 

Pozostałe wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegają procedurom 
określonym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 05 sierpnia 
1998r. 

Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materiały i surowce to będą one zgodne z 
podanymi danymi szczegółowym. Materiały i surowce nie objęte polskimi normami będą 
reprezentowały najwyższą jakość w swojej klasie. 
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Przepisy, Rozporz ądzenia 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 
późniejszymi zmianami 

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  

3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 
1157) 

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 
poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych 
materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, 
poz. 48) 

5.6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 r. 
Nr 130, poz. 1389) 

6.7. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 
użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 

odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego 
realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i 
innych wymaganych świadectw. 
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Odbiór wymiarów 

Sprawdzenie wykonanych robót pod względem wymiarów nastąpi wg obowiązujących norm, a 
w szczególności PN-ISO 3443-8:1994. 

Normy przywołane 

PN-ISO-7737:1994  Tolerancje w budownictwie. 
 Przedstawianie danych dotyczących dokładności 

wymiarów. 
 

PN-ISO-3443-7:1994  Tolerancje w budownictwie. 
 Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola 

zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i 
kontrola statystyczna. 

 

PN-ISO 3443-8:1994  Tolerancje w budownictwie. 
 Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 
 

PN-ISO 3443-5:1994  Konstrukcje budowlane. 
 Tolerancje w budownictwie Szeregi wartości 

stosowane do wyznaczania tolerancji. 
 

PN-ISO- 7976-2  Tolerancje w budownictwie. 
 Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych. 

Usytuowanie punktów pomiarowych. 
 

PN-ISO 7976-1:1994  Tolerancje w budownictwie. 
 Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych. 

Metody i przyrządy. 
 

Warunki eksploatacyjne 

Wszelkie obiekty, instalacje i wyposażenie, instrumenty i materiały będą zdolne do 
funkcjonowania w sposób określony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie 
mogą występować na miejscu budowy. Wykonawca może zakładać, że warunki te będą się 
mieścić w następujących granicach: 

Temperatura  -20 do +35 C, 

Wilgotność  0 do 95 %, 

Ciśnienie atmosferyczne 850 do 1200 Mbar. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób 
szczelności oraz wszelkich robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w specyfikacjach 
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inżynier 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 
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Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Inżynier będzie mieć nieograniczony 
dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania wymaganego w specyfikacjach 
technicznych, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.5. Raporty z bada ń 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań 
(kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez In żyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
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Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji technicznych na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. W 
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

• Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w punkcie 1 i które spełniają wymogi specyfikacji technicznych. 

W przypadku materiałów, dla których wyżej wymienione dokumenty są wymagane przez 
specyfikacje techniczne, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać wyżej wymienione dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie 
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca Okresu Zgłaszania 
Wad. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 
zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
• uwagi i polecenia Inżyniera, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
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• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbioru części 
Robót i odbioru Robót i Odcinków, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Ksi ążka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w przedmiarze i wpisuje do książki obmiarów. 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty: 

• pozwolenie na budowę, 
• protokoły przekazania placu budowy, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone wg 
wskazań Inżyniera powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego 
zalecone. Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z Inżynierem okresach czasu 
archiwizacji, również na nośnikach elektronicznych. Inżynier oraz zamawiający będą mieli pełne 
prawo dostępu do wszystkich dokumentów budowy. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. 

Obmiaru robót dokonuje Inżynier w obecności Wykonawcy po pisemnym powiadomieniu 
Wykonawcy o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót / wykazie cen lub gdzie indziej 
w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 

Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót i zainstalowanego sprzętu w 
jednostkach ustalonych w Przedmiarze. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie 
wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni 
przekrój. Jeżeli Specyfikacja Techniczna nie wymaga inaczej, to objętości będą wyliczone w m3 

jako długość pomnożona przez przekrój. 

Przy robotach ziemnych – m3 wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, m3 nasypu 
oznacza grunt mierzony po zagęszczeniu. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami specyfikacji technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie w 
całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wa żenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom specyfikacji technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w 
sposób ciągły zachowanie dokładności według norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą prowadzone nie rzadziej niż raz w miesiącu i będą podstawą do wystawienia 
faktury za roboty za dany miesiąc. 

Obmiary będą przeprowadzone przed przejęciem części Robót lub przejęciem Robót i 
Odcinków, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie książka obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inżynierem. 

 

 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru: 

• odbiór robót zanikających, 
• odbiór robót ulegających zakryciu, 
• przejęcie części Robót, 
• przejęcie Robót i Odcinków, 
• wystawienie Świadectwa Wykonania. 

8.1. Odbiór robót zanikaj ących  

Odbiór robót zanikających polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegną demontażowi. 

Odbiór robót zanikających będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzone niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość robót zanikających ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i próby 
szczelności, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
uprzednimi ustaleniami. 

8.2 Odbiór robót ulegaj ących zakryciu 

Odbiór robót ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzone niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i 
próby szczelności, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Przejęcie cz ęści Robót 

Przejęcie części Robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
części Robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru części robót dokonuje się wyłącznie na polecenie Inżyniera, zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 

Przejęcie części Robót ma na celu przyjęcie do eksploatacji przez Zamawiającego części 
wykonanych elementów budynku bez oczekiwania na zakończenie całości Robót. Przyjmuje 
się, że do odbioru części Robót zgłaszane mogą być całkowicie wykonane obiekty. 

8.4. Przejęcie Robót i Odcinków 

Odbiorowi Robót i Odcinków podlegają całkowicie zakończone Roboty. Przejęcie Robót i 
odcinków polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru Robót i Odcinków będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie Inżyniera. 

Przejęcie Robót i Odcinków nastąpi w terminach ustalonych w dokumentach Kontraktu licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów o których mowa 
w punkcie 8.5. 

Odbioru Robót i Odcinków dokona Inżynier. Inżynier dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
lub robót wykończeniowych Inżynier przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru robót 
i Odcinków. 

W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi, z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Inżynier dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

8.5. Dokumenty potrzebne do Przej ęcia Robót i Odcinków 

Dokumentem wymaganym do wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót i Odcinków jest 
protokół odbioru Robót i/lub Odcinków sporządzony według wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 

Do Przejęcia Robót i/lub Odcinków Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu, 
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• specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupełniające lub 
zamienne), 

• recepty i ustalenia technologiczne, 
• dokumenty zainstalowanego wyposażenia, 
• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
• wyniki pomiarów kontrolnych, prób szczelności oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakości, 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakości, 
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów przejęcia, wykonanych zgodnie ze specyfikacjami 
technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakości, 

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
• instrukcje eksploatacyjne, 

W przypadku, gdy według Inżyniera Roboty i Odcinki pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do przejęcia, Inżynier w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin przejęcia Robót i Odcinków. 

Wszystkie zarządzone przez Inżyniera roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Inżynier. 

8.6. Świadectwo Wykonania 

Wystawienie Świadectwa Wykonania polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze Robót i Odcinków i zaistniałych w Okresie 
Zgłaszania Wad. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru. 

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji przedmiaru. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji przedmiarowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, opłatami importowymi i celnymi, 

kosztami magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami (transport na plac budowy i z 

powrotem, instalacja i likwidacja), 
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• koszty pośrednie zawierające (wynagrodzenie pracowników i kierownictwa, zapewnienie 
bezpieczeństwa ochrona placu budowy, znaki tymczasowe, koszty BHP, opłaty dla 
odpowiednich jednostek za naprawy instalacji komunalnych, przełożenie uzbrojenia 
podziemnego, opinie expertów, ubezpieczenia, zysk kalkulacyjny i ryzyko oraz profity. 

9.2. Biuro In żyniera 

W ramach kontraktu Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pomieszczenia  biurowego . 

  

9.2.1. Podstawa płatno ści 

Wyposażenie zaplecza Inżyniera i urządzenie biura obsługi kontraktu obejmuje wynajęcie lub 
urządzenie (jako przenośne kontenerowe) biura dla obsługi kontraktu łącznie z instalacją 
elektryczną, grzewczą, wodną, sanitarną i telefoniczną, niezbędne parkingi dla samochodów i 
dojazd do biura. 

Wyposażenie i utrzymanie biura Inżyniera obejmuje wszystkie czynsze, utrzymanie 
pomieszczeń i instalacji w należytej sprawności wraz z kosztami eksploatacji, utrzymanie 
czystości biura, niezbędne zabezpieczenie (bhp, przeciwpożarowe), utrzymanie wszystkich tych 
urządzeń w dobrym stanie, a w razie konieczności ich wymiana na nowe. 

Likwidacja wyposażenia i utrzymania biura (o ile to konieczne) obejmuje demontaż, odłączenie i 
usunięcie wszystkich instalacji, rozbiórkę wszystkich dróg dojazdowych i parkingów, 
oczyszczenie terenu oraz przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

• opłaty / dzierżawy terenu, 
• przygotowanie terenu, 
• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 
• tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł, 

• utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania. 

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.4. Koszty zaj ęcia pasa drogowego 

Koszty zajęcia pasa drogowego jeżeli zajdzie taka konieczność na czas prowadzenia Robót 
ponosi Wykonawca. Podstawą płatności jest cena ryczałtowa podana przez Wykonawcę w 
Przedmiarze Robót - tabela „Koszty ogólne”. 

9.5. Opłaty za umieszczanie obcych urz ądzeń w pasie drogowym 

Opłaty za umieszczenie jeżeli zajdzie taka konieczność obcych urządzeń w pasie drogowym 
ponosi Zamawiający. 
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Koszty zwi ązane ze znaleziskami archeologicznymi i badaniami w ykopaliskowymi 

Jeżeli zajdzie taka konieczność roboty takie muszą być poprzedzona ratowniczymi badaniami 
archeologicznymi prowadzonymi przez specjalistyczne firmy archeologiczne i po uzyskaniu 
pozwolenia Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Koszty zawarcia ubezpiecze ń na roboty kontraktowe 

Koszty zawarcia ubezpieczeń zawarte w Warunkach Ogólnych i Szczególnych Kontraktu ponosi 
Wykonawca; jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu kompletu ważnego 
ubezpieczenia na okres Kontraktu w ramach pozycji ryczałtowej: Przedmiar Robót „Koszty 
ogólne” 

Koszty pozyskania zabezpiecze ń wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 
Wykonawca. Jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu kompletu ważnego 
ubezpieczenia na okres Kontraktu w ramach pozycji ryczałtowej: Przedmiar Robót „Koszty 
ogólne” 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
[1] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 

2004r. Nr 19. poz. 177). 
[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414). 
[3] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 19.12.1994r (Dz. U. 

Nr 10). 
[4] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r(Dz. U. 

Nr 25, póz. 133 z dnia 13 marca 1995r). 
[5] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku: Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 

163 z późniejszymi zmianami). 
[6] Warunki Ogólne. 
[7] Warunki Szczególne. 
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 Roboty  w  zakresie   przygotowania   terenu  pod  budowę  i  roboty  
ziemne  

 

CPV 45111200-0 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru wykopów w gruntach I-V kategorii i ich zasypania. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą techniczn ą 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych 
w czasie budowy obiektów kubaturowych, liniowych (magistrali wodnej, linii kablowych 
nn i instalacji zewnętrznych) i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nie skalistych 
kategorii I do V i ich zasypanie po wykonaniu robót. 

1.4. Określenia podstawowe 

Wykopy liniowe w ąsko-przestrzenne 

Wykopy o szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych. 

Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne 

Wykopy o głębokości do 4 m, którego powierzchnia jest dostosowana do potrzeb 
rozwiązań projektowych. 

Głęboko ść wykopu 

Różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych wyznaczonych w osi wykopu. 

Wykop płytki 

Wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

Wykop średni 

Wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

Wykop gł ęboki 

Wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

Bagno 

Grunt organiczny nasycony wodą o małej nośności charakteryzujący się znacznym i 
długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem. 

Ukop 
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Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopów położone w obrębie pasa robót. 

Dokop 

Miejsce pozyskania gruntu do zasypania położone poza pasem robót. 

Odkład 

Miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy. 

Umocnienie ścian wykopów 

Umocnienie ścian wykopów zgodne z wymogami przepisów bhp gwarantujące pełne 
bezpieczeństwo wykonywania robót dostosowane do głębokości wykopu i rodzaju 
gruntu. 

Wskaźnik zag ęszczenia gruntu 

Wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określona według wzoru: 

Is = ρd / ρds 

gdzie: 

ρd   -  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu 
[Mg/m3], 

ρds  -  maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], 
służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z 
normą BN-77/8931-12 [7], [Mg/m3]. 

Wskaźnik ró żnoziarnisto ści 

Wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych określona według 
wzoru: 

U = d60 / d10 

gdzie: 

d60  -  średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm], 

d10  -  średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm]. 

Zasypanie wykopu 

Zasypanie wykopu po ułożeniu w nim rurociągu, obiektów oraz pozostałych sieci i 
urządzeń. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” punkt 
1.4. 

 

 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
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Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajania określają 
przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym 
oraz spulchnienie po odspojeniu. 

 

 

3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• do odspajania i wydobywania gruntów: 
• koparki, 
• ładowarki, itp., 

• do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów: 
• spycharki, 
• urządzenia do hydromechanizacji, itp., 

• do transportu mas ziemnych: 
• samochody wywrotki, 

• do zagęszczania gruntu: 
• ubijaki, 
• płyty wibracyjne, 

• do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu: 
• pompy, igłofiltry, 
• szalunki, ścianki szczelne, itp. 

 

 

4. TRANSPORT 
 

Do wywozu wykopanej ziemi z wykopu należy stosować samochody samowyładowcze 
o nacisku na oś do 8 ton. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady prowadzenia robót 

Przed rozpoczęciem robót na danym obiekcie, Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia 
Inżynierowi oraz administracji nieruchomości plan organizacji ruchu drogowego na 
nieruchomości w okolicy gdzie będą realizowane Roboty w związku z projektowanymi 
obiektami budowlanymi. Po zatwierdzeniu dokumentów Wykonawca dokona na ich 
podstawie oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania Robót. 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót dokona ponownej weryfikacji położenia kabli, 
instalacji i innych struktur podziemnych. 
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W przypadku konieczności naruszenia lub przerwania istniejących instalacji 
Wykonawca nie podejmie żadnych działań bez powiadomienia o tym Inżyniera i przed 
ustaleniem odpowiednich poczynań. Wykonawca będzie odpowiedzialny za powzięcie 
wszelkich koniecznych środków w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostępu 
do tego typu usług z których korzystanie zostało w wyniku robót uniemożliwione. 

Wykopy liniowe 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót – 
wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, 
danych geotechnicznych, ustaleń instytucji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego. 

W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać 
sposobem ręcznym. 

Jako zasadę przyjmuje się, że w ulicach wykopy wykonywane będą o ścianach 
pionowych z umocnieniem ścian. Ściany mogą być umacniane wypraskami, grodzicami 
lub balami. W innych miejscach, po uzgodnieniu z Inżynierem mogą być to wykopy 
przestrzenne z odpowiednim nachyleniem skarp. 

Szerokość wykopu liniowego uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do 
których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i 
uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Dno 
wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej lub zgodnie ze wskazaniami Inżyniera. 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym 
okresie prowadzenia robót. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być 
wykonane bezpośrednio przed betonowaniem ław fundamentowych. Zdjęcie tej warstwy 
Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 
5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy 
wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do 
projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze 
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę 
rzędnych dna. Ławy należy montować nad wykopem na wysokości około 1,0 m nad 
powierzchnią terenu w odstępach co 30 m. Ławy powinny mieć wyraźnie i trwałe 
oznakowanie projektowanej osi ław fundamentowych. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu 
krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 
eksploatację. 

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia 
głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu w odległościach nie przekraczających 
20 m. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi szczegółowy opis proponowanych 
metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy projektowanych obiektów 
budowlanych zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót. 
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Odwodnienie wykopów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub w 
sposób uzgodniony z Inżynierem. 

Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp 
wykopów) należy składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych 
zależnie od stanu zainwestowania terenu. 

Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 
1 m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być 
stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. 

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania powinien 
być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 

Wywóz urobku obejmuje transport z miejsca załadunku do miejsca rozładunku wraz ze 
wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego 
obejmuje także ponowny załadunek i powrót na miejsce zasypania. 

Nadmiar urobku należy przetransportować w miejsce wybrane przez Wykonawcę i 
zaakceptowane przez Inżyniera. 

Wykop liniowy należy zasypać po wykonaniu w nim ław fundamentowych i wykonaniu 
ścian fundamentowych wraz z niezbędnymi izolacjami przeciwwilgociowymi 
rozpoczynając od równomiernego obsypania wzdłuż ław fundamentowych i murów 
fundamentowych z obu stron, z dokładnym ubiciem ziemi warstwami grubości 10 –20 
cm, drewnianymi ubijakami. Pozostały wykop do poziomu terenu należy zasypać 
warstwami ziemi o grubości 20 – 30 cm sposobem ręcznym lub mechanicznym. 
Warstwy należy zagęszczać mechanicznie. 

Jednocześnie z zasypywaniem ław fundamentowych i ścian fundamentowych należy 
stopniowo prowadzić rozbiórkę umocnienia. 

Zasypywanie wykopów, gdzie to jest możliwe winno zostać podejmowane natychmiast 
jak tylko pewne roboty zostaną zakończone z wyjątkiem miejsc gdzie wykonywana 
będzie izolacja przeciwwilgociowa. Miejsca te powinny być odkryte do chwili 
zakończenia tych prac i wyschnięcia izolacji przeciwwilgociowej. Należy podjąć 
szczególne starania, aby w czasie zasypywania wykopów nie przemieścić lub uszkodzić 
izolacji przeciwwilgociowej. Nie wolno używać zagęszczarek w odległości mniejszej niż 
300 mm od murów fundamentowych. 

Urobek nie nadający się do wypełnienia wykopu, jak i materiał nadmiernie spulchniony 
winien być przetransportowany do wskazanego miejsca składowania. Humus winien 
zostać ponownie rozścielony w miejscu wykopania do swojej pierwotnej głębokości. 

Zaleca się wykonywanie robót przy sprzyjających warunkach pogodowych. 

Po ukończeniu zasypywania wykopu teren należy przywrócić do stanu pierwotnego. 
Teren na zewnątrz projektowanych obiektów budowlanych należy zrekultywować. 

W ramach ceny za wykonanie wykopów Wykonawca, uwzględniając obowiązujące 
przepisy prawne, uzyska: 

• pozwolenie na składowanie odpadów, w tym postępowanie z masami ziemnymi 
lub skalnymi jeżeli są usuwane lub przemieszczane w związku z realizacją 
inwestycji, 

• aktualizację, z właściwymi instytucjami, uzgodnień i decyzji, które straciły 
ważność a były podstawą do wydania pozwoleń. 
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Wykonawca winien uwzględnić w cenie za wykonanie wykopów wszelkie należności z 
tytułu prawa własności, wydobycia, dzierżawy a także opłaty za składowanie odpadów, 
śmieci i niebezpiecznych odpadów oraz z tytułu wydobycia kamienia, piasku, żwiru, 
gliny lub innych materiałów niezbędnych do wykonania Robót.  

W przypadku odstępstw warunków gruntowych określonych dla posadowienia należy 
wstrzymać roboty i poinformować Inżyniera. 

Wykopy pod obiekty kubaturowe 

Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowanie do: 

• wymiarów fundamentu w planie, 
• głębokości wykopu, 
• zakresu i technologii robót, które mają być wykonywane w wykopie, 
• rodzaju gruntu i sposobu zabezpieczenia ścian wykopu, 
• szerokość potrzebnej przestrzeni roboczej. 

Szerokość przestrzeni roboczej w wykopach obudowanych nie powinna być mniejsza 
niż 0,50 m, a w przypadku, gdy na ścianach konstrukcji ma być wykonywana izolacja – 
nie mniejsza niż 0,80 m. 

Minimalna szerokość dna wykopu dla przewodów podziemnych o głębokości od 1,0 m 
do 1,25 m bez przestrzeni roboczej powinna wynosić 0,60 m, a w przypadku układania 
rurociągów i drenaży co najmniej po 0,30 m z każdej strony. 

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu należy wykonywać wykopy do 
głębokości mniejszej od projektowanej co najmniej 20 cm, a w wykopach 
wykonywanych mechanicznie od 30 cm do 60 cm w zależności od rodzaju gruntu. 
Pozostawiona warstwa powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem 
fundamentów lub ułożeniem urządzeń instalacyjnych. 

W przypadku wykonywania wykopu o głębokości większej niż przewidywana, należy 
zastosować odpowiednie środki zapewniające wymaganą nośność podłoża w poziomie 
posadowienia konstrukcji (np. odpowiednio zagęszczona lub stabilizowana spoiwem 
podsypka piaskowo-żwirowa, albo warstwa chudego betonu). 

Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu należy wykonywać wówczas , gdy nie 
przewiduje się podparcia lub rozparcia. 

Dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp wykopów 
tymczasowych o głębokości do 4 m.: 

• 1 : 0,5 w iłach i mieszaninach frakcji iłowej z piaskową i pyłową, zawierających 
powyżej 10 % frakcji iłowej, w stanie co najmniej twardoplastycznym, 

• 1 : 1 w skałach zwietrzałych i rumoszach zwietrzelinowych, 
• 1 : 1,25 w mieszaninach frakcji piaskowej z iłową i pyłową oraz w rumoszach 

zwietrzelinowych zawierających powyżej 2 % frakcji iłowej, 
• 1: 1,5 w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym. 

Przy wykonywaniu wykopów obudowanych powinny być zachowane następujące 
wymagania: 

• górne krawędzie elementów przyściennych powinny wystawać ponad teren co 
najmniej 10cm dla ochrony przed wpadanie do wykopu gruntu lub innych 
przedmiotów, 
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• rozpory powinny być trwale umocowane w sposób uniemożliwiający ich 
spadnięcie, 

• powinny być zapewnione awaryjne wyjścia z dna wykopu, 
• w każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w obudowanej części 

wykopu, 
• w razie potrzeby dokonywania pośredniego przerzutu pracownicy powinni 

znajdować się w obudowanej części wykopu. 

Stateczność obudowy musi być zapewniona w każdej fazie robót, od rozpoczęcia 
wykopu i konstruowania obudowy do osiągnięcia projektowanego dna wykopu, a 
następnie do całkowitego zapełnienia wykopu i usunięcia obudowy. 

5.2. Wymagania dotycz ące zagęszczenia 

Współczynnik zagęszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien być 
niższy niż 0,95 dla warstw wierzchnich (do 1,2 m głębokości gruntu) i 0,90 dla warstw 
niższych (poniżej 1,2 m głębokości). Grunt winien zostać zbadany wg  PN-88/B-04481. 
Grunty budowlane, badanie próbek gruntu. 

5.3. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny umożliwiający 
szybki odpływ wód z wykopu. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i 
sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie 
wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót 
ziemnych. 

Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów należy ująć w rowy i (lub) dreny. 

Wykonawca może zastosować inną metodę odwodnienia wykopów budowlanych, przy 
czym zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków 
gruntowych i wodnych w trakcie wykonywania robót. 

Wykonawca dokona uzgodnień z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie 
zrzutu wody z wykopów i uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne opłaty 
oraz koszty odwodnień należy ująć w cenie za wykonanie wykopów. 

 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót z iemnych 

Sprawdzenie wykonania wykopów 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli 
szczególną uwagę należy zwrócić na: 

• zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
• sprawdzenie jakości umocnienia, 
• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
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• dokładność wykonania wykopów, 
• wykonanie i grubość wykonanej warstwy podsypki i zasypki, 
• zagęszczenie zasypanego wykopu. 

6.2. Badania do odbioru robót  ziemnych 

Wykopy liniowe 

Minimalna częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów: 

• pomiar szerokości dna: pomiar taśmą, szablonem w odstępach co 20 m na 
prostych i co 5 m w miejscach, które budzą wątpliwości, 

• pomiar spadku podłużnego dna: pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach 
co 20 m oraz w punktach wątpliwych, 

• pomiar grubości podsypki zgodnie z dokumentacją techniczną, 
• pomiar grubości obsypki z piasku, 
• badanie zagęszczenia gruntu: wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej 

ułożonej warstwy, 
• badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów 

obudowy, zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów 
atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto 
obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

• badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt 
podłoża stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, 
nie został podebrany, jest zgodny z określonymi warunkami w dokumentacji 
projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku 
niezgodności z warunkami określonymi w dokumentacji projektowej należy 
przeprowadzić dodatkowe badania według PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia 
agresywności środowiska i wprowadzić korektę w dokumentacji projektowej 
oraz przedstawić do akceptacji Inżyniera, 

• badania zasypu sprowadza się do badania warstwy ochronnej. Badania 
warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego grubości 
materiału użytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. 

• Badania nasypu stałego sprawdza się do badania zagęszczenia gruntu 
nasypowego według BN-77/8931-12 i wilgotności zagęszczonego gruntu. 

Badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i 
obmiar, przy czym grubość podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach 
badanego odcinka podłoża z dokładnością do 1 cm. 

Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoża w planie, rzędne podłoża i 
głębokość ułożenia podłoża. 

Grubo ść obsypki z piasku 

Grubość warstwy obsypki nie może się różnić o więcej, niż ±5 cm. 

Zagęszczenie gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być 
zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. 

Wykopy pod obiekty kubaturowe 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonania wykopów. 
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Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej. 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Obmiar robót będzie wykonywany na zasadach ogólnych. Pomiar ilości wykopów 
liniowych obliczany będzie jako iloraz średniej głębokości wykopów na danym odcinku, 
jego długości i minimalnej szerokości przewidzianej normami. 

Ilość zasypki obliczona zostanie jako różnica pomiędzy ilością wykopów i ilością 
podsypki i osypki. 

Jednostką miary przy wykonywaniu wykopów oraz zasypki jest 1 m3 ustalany przez 
pomiar geodezyjny po odhumusowaniu i po wykonaniu wykopu. 

Obmiar ilości wykopów pod obiekty kubaturowe będzie dokonywany na podstawie 
wymiarów wykopu budowlanego. 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór robót ziemnych będzie się odbywać na zasadach ogólnych, a roboty te będą 
traktowane jako zanikające. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Całkowity i szczegółowy zakres prac do wykonania będący podstawą płatności 
przedstawiony został w harmonogramie rzeczowo-finansowym dokumentacji 
przetargowej. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
[1] PN-68/B-06050.  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

odbioru. 

[2] BN-83/8836-02.  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

[3] BN-77/8931-12.  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

[4] PN-75/B-04481.  Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 

[5] PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

[6] PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

[7] PN-53/B-06584 Rury betonowe. Budowa kanału w wykopach. 

[8] BN-62/8836-02 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i 
kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania. 

[9] BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania. 

[10] PN-56/S-06024  Drogi samochodowe. Wytyczne wykonania robót ziemnych. 

 

Szczegółowe wymagania prowadzenia robót w zakresie robót ziemnych nawodnionych 
podają: 
"Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych." Ministerstwo 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych - Arkady, t.I, 1990r. 
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ROBOTY BUDOWLANE I WYKO ŃCZENIOWE W ZAKRESIE 
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

45210000-2  , 45400000-1 

 
 1.WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest ogół prac budowlanych i 
wykończeniowych do wykonania w ramach kontraktu. 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie powyżej. 

1.3 Zakres robót obj ętych specyfikacj ą techniczn ą 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
budowlanych i wykończeniowych jak niżej: 

- wykonywania deskowania, 
- wykonywania zbrojenia, 
- wykonywania betonowania, 
- montażu elementów żelbetowych prefabrykowanych, 
- wykonywania robót murarskich, 
- wykonywania konstrukcji drewnianych  
- wykonywania pokryć dachowych, 
- wykonywania izolacji przeciwwodnych, 
- wykonywania izolacji cieplnych, 
- wykonywania tynków, 
- instalowania stolarki okiennej i drzwiowej, 
- kładzenia płytek ściennych, 
- wykonywania elementów stalowych, 
- wykonywania posadzek, 
- malowania. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia zastosowane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne” oraz w pozostałych zamieszczonych w ramach niniejszego 
opracowania specyfikacjach technicznych. 
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2.MATERIAŁY 
2.1 Deskowania 

Zaleca się stosowanie deskowań systemowych wykonywanych z elementów stalowych, 
impregnowanych lub z tworzyw sztucznych. 

Deskowania indywidualne drewniane lub z częściowym użyciem materiałów 
drewnopodobnych, wykonywane na miejscu robót stosować należy wówczas, gdy nie 
można zastosować deskowań systemowych. 

Stojaki stanowiące podpory deskowania powinny być z okrąglaków o średnicy 8÷15 cm 
i ustawione powinny być na podwalinach z kawałków desek o grubości 32÷36 mm z 
podklinowaniem zapewniającym rozłożenie obciążenia przenoszącego przez stojaki na 
większą płaszczyznę podłoża. Zamiast stojaków drewnianych należy użyć stojaków 
metalowych teleskopowych usztywnionych za pomocą stężeń poziomych z rur i złączy 
stalowych. 

Stojaki należy rozstawiać w odstępach 1÷1.4 m. Przy obciążeniu powyżej 500 N/m2 
stojaki należy rozstawić co 0,8 m. 

2.2  Zbrojenie 

Własności mechaniczne stali dostarczonej na budowę muszą odpowiadać 
postanowieniom normy PN-H-84023 „Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia 
betonu”. 

Na dostarczoną na budowę stal Wykonawca przedstawi atest, stwierdzający jej 
gatunek. Brak atestu spowoduje niedopuszczenie stali do wykonywania z niej zbrojenia. 

2.3 Betonowanie 

Mieszanka betonowa ma odpowiadać wymaganiom wytrzymałościowym i jakościowym 
(wodoszczelność), określonym w projekcie. Wymagania materiałowe w zakresie 
wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych monolitycznych określają: 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.” Część 
I - Roboty ogólnobudowlane. Wydawnictwo „Arkady” 1990r., 

• PN-63/B-06251 - Roboty budowlane i żelbetowe. Wymagania techniczne, 
• PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze, 

 

Przygotowanie masy betonowej powinno odbywać się na podstawie recepty roboczej 
uwzględniającej: 

• pojemność i rodzaj betoniarki, 
• sposób dozowania składników, 
• zawilgocenie kruszywa. 

Na recepcie roboczej powinna ponadto być dokładnie określona jakość składników, 
konsystencja masy oraz najkrótszy czas mieszania. 

Dane dotyczące mieszanki roboczej powinny być umieszczone w sposób trwały na 
tablicy, w odniesieniu do 1m3 betonu i jednego zarobu. Tablice powinny być 
umieszczone w pobliżu miejsca mieszania betonu. 



 46  
 

Mieszanka betonowa powinna być przygotowana na podstawie recepty roboczej. 
Jakość betonu powinna być stwierdzona w „Protokole z kontroli jakości”. 

Mieszanie masy betonowej powinno odbywać się mechanicznie. 

Czas użycia mieszanki betonowej wymieszanej przy temperaturze ponad +20 °C nie 
powinien przekraczać 1 godziny od chwili zarobienia, a wymieszanej w temperaturze do 
+20 °C – 1,5 godziny od chwili zarobienia. 

2.4 Elementy żelbetowe prefabrykowane 

Materiały powinny spełniać wymagania jakościowe i wytrzymałościowe, określone w 
projekcie. Do każdej partii prefabrykatów powinno być dołączone zaświadczenie o 
jakości wystawione przez Producenta. Zaświadczenie to powinno potwierdzać 
prawidłowość prefabrykatów pod względem: 

• jakości użytych do produkcji materiałów (kruszywa, cementu, wody, specjalnych 
dodatków, stali zbrojeniowej), 

• zgodności z projektem: kształtu, wymiarów, masy prefabrykatu oraz 
dopuszczalnych odchyłek i wymagań wytrzymałościowych, 

• wielkości dopuszczalnych odchyłek w odniesieniu do wymiarów gabarytowych 
prefabrykatu, 

• wielkości dopuszczalnych odchyłek w odniesieniu do wymiarów otworów i ich 
usytuowania w elemencie. 

Wielkość partii prefabrykatów dostarczanych na budowę uzależniona jest od przyjętych 
rozwiązań technologicznych w projekcie montażu i organizacji budowy i powinna być 
każdorazowo uzgodniona między producentem a odbiorcą. 

2.5 Roboty murarskie 

Cegła i pustaki w zależności od rodzaju i typu oraz miejsca zastosowania powinny 
odpowiadać wymaganiom ustalonym w PN-68/B- 12001, PN-64/B-12002, PN-66/B-
12003, PN-59/B-12009, PN-55/B-12010, PN-64/B-12011 lub PN-55/B-14000. 
Stosowanie cegieł i pustaków nie objętych powyższymi normami jest niedopuszczalne. 

W murach nośnych nie zbrojonych dopuszcza się stosowanie połówek cegły lub 
pustaka w liczbie nie przekraczającej 15 %, a w murach nośnych zbrojonych – 10 % 
całkowitej liczby cegieł. 

W ścianach wypełniających, murach podokiennych oraz w ścianach najwyższej 
kondygnacji i na poddaszu (z wyjątkiem murów ogniowych) dopuszcza się użycie cegieł 
lub pustaków ułamkowych przy jednoczesnym zastosowaniu co najmniej 50 % cegieł 
(pustaków) całych i przy wystarczającym przewiązaniu spoin. 

Przed wbudowaniem cegła (pustak) powinna być moczona (polewana wodą). 

Mury z cegły (pustaka) należy stawiać na zaprawie M 7 z dodatkiem plastyfikatora. 

Murki pod ułożenie płyt dachowych korytkowych wykonywać na zaprawie cementowo-
wapiennej M 4. 

Do spoinowania cegieł klinkierowych stosować zaprawę cementowa M 12 z dodatkiem 
plastyfikatora lub specjalnej zaprawy do spoinowania. 

2.6 Konstrukcje drewniane  

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót bedacych przedmiotem niniejszej 
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specyfikacji sa: 
_ Tarcica iglasta klasy K-27 
_ Łączniki i elementy mocujące 
_ Sadolin Base  lub      równoważny 
_ Sadolin Extra   lub  równoważny  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań  ilościowych 
i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 
składowanie i wbudowanie. 

2.7 Pokrycia dachowe 

Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST 04 powinny być 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać : 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa , 
- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 
- atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. 
Wszystkie użyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywołania 
patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i 
jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta. 
2.7.1. Materiały podstawowe 
1. Blacha dachówkopodobna z blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 0,5mm 
z powłoką plastizolową. Powłoka ochronna grubości minimum 
200 mikronów matowa. Profilowanie o wysokości od 40 – 60mm, wzór tłoczenia 
przypominający dachówkę esówkę lub karpiówkę. 
Szerokość arkuszy blachy – min. 1,0m, długość arkuszy = długości połaci dachowej 
tj. minimum 652cm – nie dopuszcza się łączenia arkuszy na długości spadku dachu. 
Gwarancja producenta blachodachówki – minimum 15 lat. 
2. Blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. min. 0,5mm na pasy nadrynnowe i obróbki 
dachowe. Blacha powlekana wg tej samej technologii co blacha dachówkopodobna j.w. 
3. Rynny o średnicy 15cm oraz rury spustowe o średnicy 12cm z PCV w kolorze 
brązowym. 
4. Paroizolacja – folia polietylenowa LDPE, opór dyfuzyjny pary wodnej min.850m2xhxhPa/g, 
wodochłonność max.1,0%, wyrób trudnozapalny B2, nierozprzestrzeniający ognia. 
5. Folia wst ępnego krycia –masa powierzchniowa = 135g/m2 , wytrzymałość na rozerwanie 
wzdłuż włókien = 240N/5cm i w poprzek włókien = 160N/5cm. Paroprzepuszczalność 
min. 1700g/m2/24h, struktura = 3 warstwy, wartość Sd =0,02, odporność na promienie 
UV= 6 miesięcy, klasa poŜarowa B2, zakres temperatur stosowania od -300C do +1200C. 
2.7.2. Materiały pomocnicze : 
- Śruby, wkręty, elementy złączne do blach – zgodne z wymaganiami producenta 
zastosowanej blachodachówki, 
- Spoiwo cynowo – ołowiowe, 
- kleje, pianki rozprężne, styropian dylatacyjny, zszywki, 
- elementy do montażu rynny i rur spustowych, 
- inne, niezbędne dla skompletowania zaprojektowanych elementów, wg zestawienia 
dostawców lub producentów. 
Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytwarzania lub wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
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2.8 Izolacje przeciwwilgociowe 

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji wodochronnych muszą odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach Instytutu Techniki 
Budowlanej dopuszczających dany materiał do stosowania w budownictwie. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów producenta 
stwierdzających ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Nie można stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Do izolacji pionowej należy stosować emulsje asfaltowe na zimno, do izolacji poziomej 
ław fundamentowych papę asfaltową na lepiku, do izolacji posadzek na gruncie folię 
izolacyjną budowlaną grubości 0,9 mm, do izolacji stropodachu folię paroizolacyjną o 
przepuszczalności pary wodnej 2,0÷2,5 g/m2/dobę. 

2.9 Izolacje cieplne 

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji cieplnych muszą odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach Instytutu Techniki Budowlanej 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów producenta 
stwierdzających ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Do izolacji ścian styropianem lub wełną mineralną poszczególnych elementów w 
obiektach należy użyć materiały zgodne z projektem.  

1. Jako kotwy należy stosować uniwersalne kołki kotwiące z jednym lub więcej 
stopniami zakotwienia. 

2. Jako materiał termoizolacyjny należy stosować płyty z wełny mineralnej lub 
styropianu o wymiarach 500X1000 lub 500X1200 mm, grubości 40-80 mm. 

3. Jako elementy złączne mogą być stosowane wkręty samonawiercające, kołki 
rozporowe z tworzyw sztucznych, wkręty do drewna, kołki tworzywowe (tzw. 
grzybki) do mocowania płyt z wełny mineralnej lub styropianu, śruby i gwoździe 
ocynkowane. 

4. Obróbki blacharskie powinny być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej 
grubości 0,75 mm. 

5. Jako materiały uzupełniające do uszczelniania mogą być stosowane: 
• kit kauczukowy profilowany wg BN-85/6753-07, 
• uszczelki z pianki poliuretanowej bituminizowanej. 

2.10 Tynki 

Zaprawy użyte do wykonania tynków powinny odpowiadać wymaganiom norm w 
zależności od użytej zaprawy: 

• wapienne wg PN-65/B-14502, 

• cementowe wg PN-65/B-14504, 
• cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503. 

Do zapraw służących do wykonywania spodnich warstw tynku należy stosować piasek 
odmiany II wg BN-69/6721-04 

Do zapraw przeznaczonych na wierzchnią warstwę tynku o gładkiej powierzchni należy 
stosować piasek przesiewany odpowiadający wymaganiom odmiany III wg BN-69/6721-
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04. Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w aktualnej normie 
państwowej na wodę do celów budowlanych. 

2.11 Płytki ścienne 

Do wykonania okładzin ściennych z płytek należy stosować płytki i materiał do 
fugowania o parametrach określonych w projekcie. Płytki należy układać na zaprawę 
klejową. 

2.12 Stolarka okienna i drzwiowa 

Stolarkę okienną należy dobierać ściśle według projektu. 

2.13 Elementy stalowe 

Materiały użyte do wykonywania elementów stalowych  powinny być zgodne z 
projektem. 

2.14 Podło ża i posadzki 

Podkłady z ubitych materiałów sypkich 

Do wykonywania podkładów należy zastosować piasek, który nadaje się do 
zagęszczenia w stopniu wymaganym w projekcie. 

Podkłady betonowe 

Do wykonywania podkładów betonowych należy zastosować beton o parametrach 
zgodnych z projektem. 

Posadzki z płytek 

Do wykonania posadzek z płytek należy stosować płytki i materiał do fugowania o 
parametrach określonych w projekcie. Płytki należy układać na klej. 

Posadzki  z paneli podłogowych 

Do  wykonania posadzek  z paneli należy  stosować  materiały  o  ścieralności  i innych 
parametrach  podanych  w  projekcie. 

Posadzki z wykładzin 

Do wykonywania posadzek z wykładzin  należy stosować materiały zgodne z opisem w 
projekcie. 

Materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm, a w odniesieniu do materiałów nie 
znormalizowanych – wymaganiom określonym w świadectwach dopuszczenia tych 
materiałów do stosowania w budownictwie. 

Do przyklejania wykładzin należy stosować kleje zalecane przez producenta wykładziny 
oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny 
zapewniać trwałe połączenie wykładziny z podkładem i nie powinny oddziaływać 
szkodliwie na podkład i wykładzinę. 

Do wykańczania posadzek przy ścianach należy stosować cokoły z PCV z wstawką 
paska wykładziny , wieńczący daszek w kolorze wybranym przez Inżyniera. 

Do zakończenia brzegów wykładziny w przejściach lub na połączeniu z innym rodzajem 
posadzki (płytki podłogowe) należy stosować profile przejściowe szerokie - listwy do 
łączenia ze sobą dwóch typów wykładzin o zbliżonej wysokości charakteryzujące się 
zwiększoną odpornością mechaniczna. 
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2.15 Malowanie 

Użyte farby do wykonywania robót malarskich muszą być zgodne z projektem. 

Wyroby  używane do malowania powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich 
norm państwowych. Nie można stosować wyrobów malarskich o nieznanym 
pochodzeniu lub nie sprawdzonych. 

Wyroby malarskie muszą posiadać świadectwo dopuszczające te wyroby do 
stosowania w budownictwie. 

Rozcieńczanie materiałów malarskich może być dokonane tylko do lepkości określonej 
przez producenta i jedynie rozcieńczalnikiem dostosowanym do danego materiału. 

 

 

3.SPRZĘT 
3.1 Deskowania 

Wykonawca zapewni sprzęt do transportu pionowego i poziomego elementów 
deskowania, oraz montażu szalunków, gwarantujący prawidłowe wykonanie szalunków. 

3.2 Zbrojenie 

Do wykonywania zbrojenia elementów i konstrukcji z betonu powinny być stosowane 
następujące urządzenia: 

• urządzenia i maszyny do prostowania prętów cienkich (walcówki) oraz do 
prostowania prętów dostarczanych w odcinkach prostych, 

• urządzenia i maszyny do cięcia prętów zbrojeniowych na odpowiednią długość, 
• urządzenia i maszyny do kształtowania prętów zbrojeniowych, 
• urządzenia i maszyny do zgrzewania i spawania prętów zbrojeniowych. 

Urządzenia do gięcia i cięcia prętów mogą być ręczne lub mechaniczne. Ręczne cięcie i 
gięcie może być wykonane na prętach o średnicy nie większej niż 20 mm. 

Zbrojarnia musi być wyposażona w urządzenia do transportu poziomego i pionowego. 

Do wykonywania zbrojenia elementów i konstrukcji z betonu powinny być stosowane 
następujące urządzenia: 

• urządzenia i maszyny do prostowania prętów cienkich (walcówki) oraz do 
prostowania prętów dostarczanych w odcinkach prostych, 

• urządzenia i maszyny do cięcia prętów zbrojeniowych na odpowiednią długość, 
• urządzenia i maszyny do kształtowania prętów zbrojeniowych, 
• urządzenia i maszyny do zgrzewania i spawania prętów zbrojeniowych. 

Urządzenia do gięcia i cięcia prętów mogą być ręczne lub mechaniczne. Ręczne cięcie i 
gięcie może być wykonane na prętach o średnicy nie większej niż 20 mm. 

3.3 Betonowanie 

Betony konsystencji plastycznej, półciekłej i ciekłej można stosować w dowolnym typie 
betoniarki. Betony konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej należy urabiać w 
betoniarkach mieszadłowych o wymuszonym mieszaniu przy maksymalnej średnicy 



 51  
 

ziaren do 40 mm. Przy większej średnicy ziaren kruszywa należy stosować betoniarki 
wolnospadowe. 

3.4 Elementy żelbetowe prefabrykowane 

Do montażu elementów prefabrykowanych płyt stropowych prefabrykowanych 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

• żuraw samochodowy lub żuraw wieżowy torowy o udźwigu i wysięgu 
dostosowanym do ciężaru montowanego elementu, 

• środek transportu do przewożenia elementów. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku projektu organizacji robót sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Wykonawca przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może 
być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 

3.5 Roboty murarskie 

Wykonawca powinien zapewnić sprzęt odpowiedni do zakresu robót, gwarantujący 
prawidłowe wykonanie robót. Do robót murowych należy stosować typowy sprzęt 
murarski: kielnie, poziomice, młotki murarskie. Zaprawę murarską należy 
przygotowywać w mieszarkach mechanicznych. 

3.6 Konstrukcje drewniane  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 
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3.7 Pokrycia dachowe 

Pokrycia dachowe z blachy  dachówkowej  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora. Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia 
zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami bhp.•    Wiertarka elektryczna - minimalna ilość 
obr./min. 3000. 
•    Wkrętarka specjalistyczna z głowicą do prowadzenia długich łączników. 
•    Wkrętarka specjalistyczna. 
•    Poziomica wodna. 
•    Poziomica. 
•    Nożyce ręczne uniwersalne. 
•    Pilarka do cięcia płyt o drobnozębnych brzeszczotach •    Nitownica ręczna. 
•    Przymiar kreskowy zwijany L = 3 m i L = 20 m. 
•    Wyciskacz do masy uszczelniającej. 
•    Wiertła kręte 04,1; 05,1; 07; 08,1. 
•   Dopuszcza się również stosowanie wkrętarki uniwersalnej, wyposażonej w regulację 
głębokości względnej osadzania łączników, o parametrach: 
- moc: 600 + 750 W, 
- obroty robocze przy tej mocy: 1500 - 2000 obr./min., 
- moment obrotowy 600 - 700 Nem. 
•   Wiertła kręte przedłużone 05. 
•    Przedłużacze elektryczne 220 V 
•    Przyrząd montażowy nr 1410. 
•    Ściski stolarskie z płytką stalową i nakładką filcową. 
•    Nakładka ceowa. 
•    Zmiotka do usuwania wiórów. 
•    Drabiny rozstawne. 
•    Rusztowanie składane metalowe. 
•    Mechaniczny pomost roboczy. 
 

Obróbki blacharskie 

Do wykonywania robót należy stosować następujący sprzęt: nożyce do cięcia blachy, 
urządzenie do gięcia blachy, wyrobu prefabrykatów rynien i rur spustowych i inny 
drobny sprzęt dekarski. 

3.8 Izolacje przeciwwilgociowe 

Do wykonywania robót należy dysponować następującym sprzętem i narzędziami: 

• kocioł do podgrzewania lepików i mas stosowanych na gorąco, 
• łopatka drewniana w kształcie wiosła o długości około 1,5 m do mieszania masy 

stopionej w kotle, 
• czerpak o pojemności ok. 5 l na kiju do nalewania lepiku z kotła do wiader, 
• wiadra do roznoszenia lepiku, 
• szczotki do rozsmarowywania lepiku lub emulsji asfaltowej, 
• szpachle, łopatki drewniane, lampy lutownicze, 
• młot do rozbijania brył lepiku, 
• nóż do krajania papy lub folii, 
• skrobak do czyszczenia z resztek zaprawy, 
• szczotkę do zamiatania śmieci, kurzu itp. z podkładu, 
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• sprzęt wymagany w przepisach BHP i przeciwpożarowych (pasy ochronne, 
sznury, skrzynki z piaskiem, łopaty, gaśnice itp.). 

3.9 Izolacje cieplne 

Do wykonywania robót należy używać ogólnie dostępnych narzędzi  (wiertarki, młotki, 
pędzle i szczotki, szpachle do nakładania warstwy spoiwa, noże do krajania styropianu i 
wełny mineralnej). 

Przy wykonywaniu izolacji cieplnej ścian należy stosować odpowiednie rusztowania. 

3.10 Tynki 

Do wykonywania tynków sposobem mechanicznym należy stosować agregaty 
tynkarskie, wytwarzające zaprawę, podające zaprawę na stanowiska robocze i 
wykonujące natrysk mechaniczny. 

W przypadku ręcznego wykonywania tynków, zaprawę należy przygotować w 
betoniarce i stosować typowe narzędzia tynkarskie : kielnie, pace , szpachle. 

3.11 Płytki ścienne 

Do wykonywania robót należy użyć następujących narzędzi: 

• urządzenie do przycinania płytek (z tarczą diamentową chłodzoną wodą), 
• wiadro z mieszadłem, 
• wiertarka, 
• wiertła do kamienia, 
• krzyżyki do spoin, 
• wałek lub pędzel malarski, 
• młotek gumowy, 
• młotek flizarski, 
• cęgi do wycinania płytek na brzegach, 
• cęgi do odłamywania płytek, 
• paca zębata (3÷8 mm), 
• paca do podłoża średniowarstwowego (8÷25 mm), 
• paca gumowa do spoin, 
• szpachla gumowa, 
• gąbka, 
• miara, 
• poziomnica. 

3.12 Stolarka okienna i drzwiowa 

Do montażu okien i drzwi  należy stosować typowe narzędzia stolarskie. 

3.13 Elementy stalowe 

Do wykonania robót należy używać między innymi następujących narzędzi: 

• spawarki, 
• wiertarki, 
• młotki, 
• szlifierki kątowe. 



 54  
 

3.14 Podło ża i posadzki 

 
Podkłady z ubitych materiałów sypkich 

Do wykonania podkładów z piasku należy użyć taczek, łopat , poziomnicy, łat 
drewnianych i zagęszczarek mechanicznych. 

Podkłady betonowe 

Do wykonania podkładów betonowych należy użyć : betoniarek, taczek, łopat, 
poziomnicy, łat drewnianych. 

Posadzki z płytek 

Do wykonywania robót należy użyć następujące narzędzia: 

• urządzenie do przycinania płytek (z tarczą diamentową chłodzoną wodą), 
• wiadro z mieszadłem, 
• wiertarka, 
• wiertła do kamienia, 
• krzyżyki do spoin, 
• wałek lub pędzel malarski, 
• młotek gumowy, 
• młotek flizarski, 
• cęgi do wycinania płytek na brzegach, 
• cęgi do odłamywania płytek, 
• paca zębata (3÷8 mm), 
• paca do podłoża średniowarstwowego(8÷25 mm), 
• paca gumowa do spoin, 
• szpachel gumowa, 
• gąbka, 
• miara, 
• poziomnica. 

Posadzki   z paneli  

Do układania paneli należy stosować  miarę,  młotek, urządzenie do  przycinania 
długości i szerokości ,  żyłkę. 

Posadzki z wykładzin 

Do układania wykładziny należy stosować takie narzędzia jak: nóż do przycinania 
wykładziny, szpachel, pędzel do rozprowadzania kleju. 

3.15 Malowanie 

Do wykonywania robót malarskich należy stosować typowy sprzęt malarski, taki jak: 
pędzle ławkowce, wałki malarskie, pistolety natryskowe. 
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4. TRANSPORT 
4.1 Deskowania 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. 

4.2 Zbrojenie 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. 

4.3 Betonowanie 

W zależności od ilości masy betonowej i odległości jej przewozu dopuszcza się 
stosowanie następujących środków transportu: 

• taczek – przy odległościach do 40 m, przerobie zmianowym do 30 m3 , 
wzniesieniu terenu do 4 % i spadku do 10 %, 

• wózków dwukołowych(japonek)- przy odległości do 80 m, przerobie zmianowym 
do 100 m3 , wzniesieniu terenu do 4 % i spadku do 10 %, 

• transportu pompowego (pneumatycznego) – przy odległości do 300m lub 
wysokości do 35 m i dużych masach betonu przy zapewnionej ciągłości 
betonowania, 

• mieszarek zainstalowanych na samochodach przy odległości do 15 km. 

Środki transportu masy betonowej nie powinny powodować: 

• naruszenia jednorodności masy, 
• zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po 

wymieszaniu). 

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 
układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego 
sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 
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4.4 Elementy żelbetowe prefabrykowane  

4.5  Elementy robót murarskich  

4.6 Konstrukcje drewniane   

 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne 
technicznie środki transportu. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpływa niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy 
ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

4.7 Pokrycia dachowe 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu akceptowanymi przez 
Inspektora oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą 
Stateczności 

Materiały do obróbek blacharskich 

Blachy należy przewozić środkami transportu zabezpieczonymi przed opadami. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. 

4.8 Izolacje przeciwwilgociowe 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 
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4.9 Izolacje cieplne 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 

Wszystkie elementy i materiały do wykonywania ocieplenia  można przewozić 
dowolnymi środkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia ich przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, opadami atmosferycznymi i zabrudzeniem. 

4.10Tynki 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy transportujące materiały tynkarskie mają 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Materiały należy transportować i składować w sposób chroniący przed zawilgoceniem i 
uszkodzeniem opakowań. 

4.11 Płytki ścienne 

Środki transportu powinny zabezpieczać przewożone wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione 
wystających gwoździ i innych ostrych elementów mogących uszkodzić  transportowane 
płytki. 

4.12 Stolarka okienna i drzwiowa 

Środki transportu powinny zabezpieczać przewożone wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione 
wystających gwoździ i innych ostrych elementów mogących uszkodzić stolarkę. 

Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność 
i zwartość ładunku. 

4.13 Elementy stalowe 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

4.14 Podło ża i posadzki 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

4.15 Malowanie 

Farby powinny być transportowane w opakowaniach fabrycznych. Sposób transportu 
ma wykluczać uszkodzenie opakowań. 

W celu uniknięcia uszkodzeń malowanych konstrukcji w czasie transportu należy 
przestrzegać następujących wskazań: 

• powłoki zabezpieczające muszą być należycie wyschnięte, 
• konstrukcja powinna być zaopatrzona w uchwyty ułatwiające załadunek i 

wyładunek bez możliwości mechanicznego uszkodzenia pokrycia, 
• w miejscach podparcia należy stosować podkładki z miękkiego materiału oraz 

mocować konstrukcje na czas transportu, aby nie ulegała ona 
przemieszczeniom, 

• bezpośrednio po dostarczeniu konstrukcji na miejsce składowania lub montażu 
należy wykonać poprawki malowania w  miejscach uszkodzeń, 

• zabrania się składowania konstrukcji bezpośrednio na gruncie. 
 

 

 5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1Deskowania 

Deskowania fundamentów 

Deskowanie indywidualne ław i stóp fundamentowych należy wykonywać z tarcz 
zbijanych z desek grubości 25 mm. Tarcze powinny być usztywnione nakładkami z 
desek grubości 38 mm. 

Tarcze powinny być podparte rozpórkami ustawionymi między tarczami a ścianą 
wykopu w celu przyjęcia parcia świeżo ułożonej mieszanki betonowej. Tarcze 
wewnętrzne w wykopach szerokoprzestrzennych powinny być u dołu usztywnione 
kołkami wbitymi w grunt na głębokość około 0,6 m, a górą kleszczami przybijanymi do 
nakładek oraz zastrzałami podpartymi palikami wbijanymi w grunt. 

W przypadku stosowania deskowania systemowego, zestaw elementów powinien 
zawierać elementy umożliwiające wykonywanie ław o przekroju prostokątnym oraz 
elementy uzupełniające wsporcze, które umożliwiają betonowanie ław o przekroju 
schodkowym. 

Deskowanie tradycyjne ścian prostych, stropów, belek, podci ągów, wie ńców, 
słupów 

Kolejność montażu skrzyni deskowania słupa powinna być następująca: 

• ustawić do pionu trzy ściany deskowania słupa, a następnie podeprzeć w celu 
zabezpieczenia przed zdeformowaniem, 

• wstawić w ustawionym fragmencie deskowania zbrojenie słupa, 
• po zakończeniu prac zbrojarskich wstawić czwartą tarczę deskowania i założyć 

jarzma. 
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Deskowanie indywidualne belek i podciągów powinno być wykonywane z 
inwentaryzowanych tarcz. Tarcze denne powinny być o szerokości równej szerokości 
belki. 

Deskowanie stropów należy wykonywać za pomocą tarcz o długościach modularnych 
3,0 do 6,0 m. W przypadku deskowań w długich i wąskich (do 2,0 m) pomieszczeniach 
rygle podpierające tarcze deskowania mogą być ustawione na krótkich deskach 
przybitych do ścian hakami. 

W pomieszczeniach od 3,0 do 6,0 m rygle należy ułożyć na rusztowaniu stojakowym lub 
z rur stalowych normalnych lub teleskopowych, dostosowanych do wysokości 
pomieszczenia. 

Deskowania należy wykonywać ściśle według ich dokumentacji technicznej i przed 
wypełnieniem ich masą betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały możliwość 
jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowanej konstrukcji. 
Prawidłowość wykonania deskowań i związanych z nimi rusztowań powinna być 
stwierdzona przez kontrolę techniczną. 

Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonowa powinny być 
obficie zlewane wodą. 

5.2 Zbrojenie 

Przy wykonywaniu robót zbrojarskich należy przestrzegać następujących zasad: 
• układanie zbrojenia w deskowaniu jest dozwolone po uprzednim sprawdzeniu 

prawidłowości ich wykonania, 
• pręty zbrojeniowe należy układać w deskowaniu w taki sposób, aby była 

zachowana otulina prętów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów 
zbrojenia betonu, należy układane na deskowaniu zbrojenie podpierać 
podkładkami betonowymi o grubości równej grubości otulenia, 

• montaż zbrojenia płyt lub wylewek stropów należy wykonywać bezpośrednio na 
deskowaniu według naznaczonego rozstawu prętów. 

Wykonywanie zbrojenia określa norma PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. 
"Wymagania Techniczne" oraz „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlano- montażowych” Wydawnictwo „Arkady” 1989r. 

5.3 Betonowanie 

Betonowanie 

Do betonowania poszczególnych elementów budynku można przystąpić po wykonaniu 
robót przygotowawczych: 

• wykonanie deskowania, 
• wykonanie zbrojenia, 
• przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego, w miejscu przerwy 

roboczej lub powierzchni łączonych prefabrykatów, 
• przygotowanie odpowiedniej ilości sprzętu potrzebnego do prowadzenia 

betonowania. 

Układanie masy betonowej: 

• wysokość swobodnego zrzucania masy betonowej o konsystencji wilgotnej i 
gęstoplastycznej nie powinna przekraczać 3 m, 
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• w przypadku konieczności układania masy betonowej z większej wysokości 
należy stosować rynny, rękawy elastyczne itp., 

• belki ciągłe i płyty należy betonować jednocześnie. 

Zagęszczanie masy betonowej: 

• masa betonowa w czasie betonowania nie może ulegać rozsegregowaniu, a 
liczba pustek w betonie nie może być większa od dopuszczalnej, 

• masę betonową należy zagęszczać wibratorami wg zasad określonych normą 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne punkt 
3.4.5. 

Przerwy w betonowaniu: 

• przerwy robocze należy usytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych projektem, 

• w belkach i podciągach w miejscu występowania najmniejszych sił 
poprzecznych, 

• w płytach na linii prostopadłej do belek lub żeber, na których wspiera się płyta. 
 

Powierzchnia betonu w przerwie roboczej musi być prostopadła do kierunku naprężeń 
głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania musi być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego z betonem świeżym przez: 

• usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz 
warstwy powstałego szkliwa cementowego, 

• bezpośrednio przed ułożeniem świeżej warstwy masy betonowej obfite zwilżenia 
powierzchni połączenia i narzucenia kilkumilimetrowej warstwy zaprawy 
cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo też 
narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. 

Jeżeli nastąpiła przerwa w betonie zagęszczonym przez wibrowanie, wówczas 
wznowienie betonowania z zagęszczaniem betonu przez wibrowanie nie może odbywać 
się później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, to czas trwania przerwy nie 
powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania 
wibratorem deskowania, zbrojenia i uprzednio ułożonego betonu. 

Nawilgacanie betonu: 

• ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 
dni przy stosowaniu cementów portlandzkich, 

• polanie betonu normalnie twardniejącego wodą należy rozpoczynać po 24 
godzinach od chwili ułożenia. 

Prowadzenie robót w niskich temperaturach: 

• betony narażone na bezpośrednie działanie wilgoci i mrozu powinny przy 
obniżeniu się ich temperatury poniżej –1°C wykazywa ć wytrzymałość na 
ściskanie równą co najmniej 80kG/cm2 przy –c/w >1,8 i 100 kG/cm2 przy –c/w 
<1,8, 

• betony chronione przed zawilgoceniem w czasie działania mrozu powinny w 
chwili, gdy temperatura ich spada poniżej –1°C odznacza ć się takim stopniem 
stwardnienia , jaki uzyskuje się po upływie jednej doby w temperaturze +18°C. 
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Obciążenie świeżo zabetonowanych konstrukcji przez ludzi, środki transportu i 
deskowanie dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co 
najmniej 1.5 MPa pod warunkiem, że odkształcenie nie spowoduje powstania rys i 
uszkodzeń w niedojrzałym betonie. 

Nie należy korzystać ze świeżo zabetonowanych stropów i schodów co najmniej w 
ciągu 36 godzin od chwili ich betonowania , przy czym okres ten przy twardnieniu 
betonu w temperaturze poniżej 10°C powinien ulec odpowiedniemu przedłu żeniu. 

Użytkowanie świeżo zabetonowanych konstrukcji do celów komunikacyjnych może być 
stosowane pod warunkiem spełnienia wymagań wyżej podanych oraz ułożenia kładek 
lub torów z desek o grubości co najmniej 36mm. 

Usuwanie deskowania i rusztowania 

Całkowite rozdeskowanie konstrukcji może nastąpić dopiero po uprzednim ustaleniu 
rzeczywistej wytrzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych w 
warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 

Rusztowanie należy demontować stopniowo, unikając jednoczesnego usunięcia 
większej liczby podpór. Usuwanie podpór rusztowań należy przeprowadzić w takiej 
kolejności, aby nie wywołać szkodliwych naprężeń w konstrukcji. 

Przy prawidłowej pielęgnacji betonu i temperaturze otoczenia powyżej 15°C mo żna dla 
betonów z cementów portlandzkich i hutniczych dojrzewających w sposób normalny 
przewidywać następujące terminy usunięcia deskowań, licząc od dnia ukończenia 
betonowania: 

• 2 dni lub Rw=2.5Mpa dla usunięcia bocznych deskowań belek, sklepień oraz 
słupów o powierzchni przekroju powyżej 1600 cm2, 

• 4 dni lub Rw=5Mpa dla usunięcia deskowań ścian betonowych wykonywanych w 
deskowaniach przestawnych, 

• 5 dni lub 0,5 Rw dla płyt o rozpiętości do 2,5 m, 
• 10 do 12 dni lub 0,7 Rw dla stropów, belek o rozpiętości do 6,0 m, 
• 28 dni dla konstrukcji o większych rozpiętościach. 

Jeżeli średnia temperatura dobowa spada poniżej 0°C , wówczas nale ży uznać, że 
beton nie twardnieje i takich dób nie należy wliczać do twardnienia betonu. 

5.4 Elementy żelbetowe prefabrykowane 

Montaż prefabrykowanych elementów żelbetowych (płyt stropowych i płyt dachowych 
korytkowych, płyt konstrukcji zbiorników i obudów studni) powinien być wykonywany 
zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną. 

Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej, które 
nie naruszają postanowień norm a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z 
projektantem oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, 
potwierdzonym przez nadzór techniczny lub innym równorzędnym dowodem. 

Przy wykonywaniu montażu prefabrykowanych płyt stropowych i dachowych o ile w 
projekcie nie podano inaczej, należy zachować minimalne oparcie na podporze: 

• przy rozpiętości mniejszej od 3,0 m - 5.0 cm, 
• przy rozpiętości większej od 3,0 m - 7.0 cm. 

Każdy element prefabrykowany powinien być ułożony na warstwie zaprawy cementowej 
o marce określonej projektem. Grubość spoin nie powinna przekraczać 20 mm, jeśli 
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projekt nie ustala inaczej. Rozściełanie zaprawy następuje bezpośrednio przed 
podaniem elementu, po uprzednim polaniu wodą płaszczyzny oporowej. 

Wszystkie podstawowe parametry (udźwig, wysięg, wysokość podnoszenia itp.) 
przeznaczonego do robót sprzętu mechanicznego (żurawie i inne) oraz urządzenia 
pomocnicze do montażu powinny być dostosowane do rodzaju prefabrykatów 
(zawiesia, chwytaki, łączniki, drabiny, rusztowania itd.). i konkretnych warunków 
budowy zgodnie z wymaganiami ustalonymi w projekcie technologii i montażu. 

Montaż konstrukcji z elementów prefabrykowanych należy rozpoczynać po 
stwierdzeniu, że dostarczone na budowę elementy są zgodne z projektem a liczby 
dostarczonych elementów odpowiadają projektowanemu zakresowi robót. 

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy sprawdzić, czy wszystkie 
czynności przygotowawcze zostały wykonane zostały zgodnie z projektem oraz czy 
konstrukcja podporowa wraz ze złączami osiągnęła wytrzymałość nie mniejszą niż 0,7 
wytrzymałości projektowej (jeżeli projekt organizacji montażu nie stanowi inaczej). 

Przyjęta kolejność montażu elementów prefabrykowanych powinna być zgodna z 
projektem technologii i organizacji montażu umożliwiającym jak najszybsze tworzenie, 
w każdym etapie procesu montażowego, bezpiecznej pod względem statycznym całości 
konstrukcji oraz powinna zabezpieczać łatwość i bezpieczeństwo konstrukcji. 

Elementy, które zostały postawione, a z jakichkolwiek powodów zachodzi konieczność 
zmiany ich położenia, powinny być podniesione, zaprawa usunięta a miejsce styku 
dokładnie oczyszczone z resztek zaprawy. Ponowne, prawidłowe ustawienie tych 
elementów należy wykonać na świeżej zaprawie. 

Wymagania szczegółowe monta żu 

Zagospodarowanie placu przyobiektowego: 
• w obszarze zasięgu żurawia montażowego powinny się znajdować wyłącznie 

urządzenia niezbędne do prawidłowej pracy żurawia, to jest drogi do transportu 
prefabrykatów i ewentualnie przyobiektowy plac składowy prefabrykatów. 
Pozostałe urządzenia powinny być usytuowane poza zasięgiem pracy żurawia, 

• w miejscu wykonywania robót montażowych w bezpiecznej odległości powinny 
być ustawione tablice ostrzegawcze. 

Warunki atmosferyczne: 

• montaż prefabrykowanych elementów żelbetowych powinien być wykonywany w 
temperaturze powyżej +5 °C., 

• Jeżeli następuje spadek temperatury poniżej +5 °C, monta ż konstrukcji należy 
prowadzić przy spełnieniu warunków określonych w „Instrukcji nr 282 – Wytyczne 
wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur” 
wydane przez Instytut Techniki Budowlanej 1988r., 

• montaż konstrukcji prefabrykowanych podczas mgły, opadów deszczu, śniegu i 
innych czynników powodujących słabą widoczność jest niedopuszczalny. Po 
opadach śniegu lub marznącego deszczu nie dopuszcza się prowadzenia 
montażu do czasu odlodzenia i oczyszczenia ze śniegu prefabrykatów oraz 
działki montażowej. 

Oświetlenie: 
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• montaż konstrukcji prefabrykowanych powinien być prowadzony przy dobrym 
oświetleniu; montaż o zmroku bez sztucznego oświetlenia odpowiednio 
dobranego jest zabroniony, 

• montażu konstrukcji można dokonywać przy sztucznym oświetleniu pod 
warunkiem, że zainstalowane urządzenia oświetlające nie oślepiają pracowników 
i nie powodują tworzenia ostrych cieni oraz zapewniają w miejscu montowania 
prefabrykatów natężenie oświetlenia nie mniejsze niż 100 luksów a w miejscu 
pobierania elementów powinno wynosić od 20 do 50 luksów, 

• na okres montażu prefabrykatów przy sztucznym oświetleniu powinno być 
zabezpieczone oświetlenie awaryjne o innym źródle energii. 

5.5 Roboty murarskie 

Układ cegieł 

Układ cegieł (pustaków) powinien odpowiadać ogólnym zasadom prawidłowego 
wiązania muru, przy czym może być zastosowany jeden z układów tradycyjnych, w 
którym spoiny pionowe w dwóch kolejnych warstwach poziomych muru powinny się 
mijać co najmniej o 6 cm albo też układ typu wielorzędowego, w którym przewiązanie 
podłużnych spoin pionowych następuje w każdej szóstej lub czwartej (filary) warstwie 
poziomej muru. 

Mury nie tynkowane z cegły licówki podlegają zasadom prawidłowego wiązania jak 
mury tynkowane. 

W ściankach działowych o grubości 1 cegły należy przy rozpiętości powyżej 5 m albo 
przy wysokości większej niż 2,5 m układać w co czwartej spoinie poziomej zbrojenie z 
bednarki 2x20 mm według PN-67/H-92323 lub z prętów okrągłych O 6 mm zestali 
gładkiej St0. 

Ścianki działowe powinny być połączone ze ścianami za pomocą strzępi zazębionych 
krytych, a zbrojenie zakotwione w spoinach na głębokość co najmniej 7cm. 

Wiązanie cegieł (pustaków) w murze z przewodami 

Spoiny pionowe jednej warstwy cegieł powinny być pokryte pełnymi powierzchniami 
cegieł następnej warstwy. W powierzchniach wewnętrznych przewodów powinno być 
jak najmniej spoin pionowych, jeśli na to pozwalają warunki, powinny się znajdować 
tylko wnarożnikach przewodów. 

Cegły stanowiące przegrody pomiędzy poszczególnymi przewodami powinny być 
jednym końcem osadzone w prostopadle do nich położonych ściankach zewnętrznych 
(rysunek 8 norma PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne 
murowane z cegły). 

Połączenie z przewodem spalinowym urządzeń wymagających odprowadzenia spalin 
do przewodu spalinowego należy wykonać ze szczelnie połączonych rur z blachy 
stalowej ocynkowanej. W miejscu wejścia rury spalinowej należy osadzić w murze 
rozetkę blaszaną, ściśle pasująca do średnicy rury. Połączenie rury spalinowej z 
przewodem spalinowym należy wykonać bez zmniejszenia średnicy przewodu. 

Wyloty przewodów wentylacyjnych należy wyprowadzić na wysokość zgodnie z 
projektem, zabezpieczającą przed zadmuchiwaniem (punkt 3.3.2.1 PN-89/B-10425 
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły). 

Styki murów i naro żniki 
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Przy zetknięciu się murów warstwą wozówkową jednego muru powinna być 
przeprowadzona przez miejsce styku bez przerw, a znajdująca się w tym samym 
poziomie warstwa główkowa drugiego muru powinna tylko dochodzić do styku. Żadna 
ze spoin poprzecznych muru przebiegającego nie może wypaść w przedłużeniu lica 
muru dobijającego lecz powinna być w stosunku do niego przesunięta o 1/4 lub 3/4 
cegły. 

W przypadku gdy jeden mur ceglany (z pustaków) styka się lub krzyżuje z drugim 
murem ceglanym, lecz wykonanym z cegły różniącej się wymiarami od cegły użytej do 
pierwszego muru, to oba mury powinny być ze sobą przewiązane w trakcie ich 
wykonywania. Sposób układania cegieł w murach podano przykładowo na rysunkach 
1÷ 8 w normie PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. 

Spoiny 

W murach nie przewidzianych do tynkowania lub spoinowania spoiny powinny być 
całkowicie wypełnione zaprawą aż do lica muru. W murach nośnych przewidzianych do 
tynkowania lub spoinowania nie należy wypełniać zaprawą spoin na głębokość 5 ( 10 
mm, licząc od lica muru, a przy powierzchniach muru przy których jest umieszczone 
zbrojenie wewnętrzne- na głębokość nie mniejszą niż 10 mm i nie większą niż 20 mm. 
(PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły). 

Spoiny w murach z przewodami powinny być całkowicie wypełnione zaprawą. 

Dokładno ść wykonania robót murowych 

Obrys murów - dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać: 

• ±20 mm w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń i wysokości 
poszczególnych kondygnacji, 

• ±50 mm w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku. 

Grubość murów – w stanie surowym grubość wykonać według projektu, przy czym 
dopuszczalne odchyłki grubości od wymagań dokumentacji należy przyjmować w 
zależności od grubości murów, liczonej w cegłach według następujących zasad: 

• dla murów pełnych o grubości odpowiadającej wymiarowi 1/4, 1/2 lub 1 cegły 
wielkości tych odchyłek powinny być takie same jak wielkości odchyłek 
odpowiednich wymiarów samej cegły użytej do danego muru, dopuszczone 
normami przedmiotowymi dla tej cegły (pustaka), 

• gdy grubość muru przekracza wymiar 1 cegły, tj. gdy do grubości muru wlicza się 
w grubość co najmniej jednej spoiny podłużnej, dopuszczona odchyłka grubości 
murów pełnych wynosi ±10 mm, a murów szczelinowych ±20 mm. 

Prawidłowo ść wykonania powierzchni i kraw ędzi muru 

Powierzchnia muru z cegły (pustaka) powinna być płaszczyzną. Kąty dwuścienne 
między płaszczyznami powinny być zgodne z kątami przewidzianymi projektem. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla ścian murowanych z cegły - wg normy PN-68/B-
10020 Roboty murowe z cegły. Odchyłki dotyczą  obu powierzchni murów dla murów o 
grubości powyżej 1 cegły, a w przypadku murów o grubości 1/2 lub 1 cegły – tylko 
powierzchni tej strony muru, która jest układana do sznura lub szablonu. 

Powierzchnie przewodów wentylacyjnych i spalinowych powinny być gładkie, łącznie ze 
spoinami i bez występów lub wklęśnięć. Cegły tworzące powierzchnie przewodów 
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(szczególnie cegły ułamkowe) powinny być ułożone gładkimi częściami do przewodów. 
Nie należy tynkować wewnętrznych powierzchni przewodów. 

Trzony kominowe powinny być tynkowane na całej wysokości. Kominy ponad dachem 
powinny być otynkowane lub spoinowane. 

5.6 Konstrukcje drewniane  

Ogólne zasady wykonania robot podano w ST „Wymagania ogólne" . 
Konstrukcje z drewna oraz drewnopochodnych powinny być chronione przed 
długotrwałym 
nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonywania. 
Wszystkie części i elementy konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych 
stykają się z elementami i częściami budynków lub konstrukcji wykonanymi z innych 
materiałów chłonących wilgoć powinny być zabezpieczone przed bezpośrednim 
wchłanianiem wilgoci z tych materiałów i elementów za pomocą izolacji 
przeciwwilgociowej. 
Wszystkie elementy z drewna i materiałów drewnopochodnych stosowane w 
budownictwie 
powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. 
Jakość zabezpieczeń powinna spełniać wymagania określone w normie lub instrukcjach 
wydanych przez ITB. 
Środki chemiczne do zabezpieczenia elementów i konstrukcji z drewna oraz materiałów 
drewnopochodnych przed korozją biologiczną i owadami oraz ogniem nie powinny 
powodować korozji łączników metalowych. 
Jeżeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montażu, długości 
powinny być większe od długości projektowanych. Nadmiar ten jest zależny od sposobu 
obróbki końców elementów. 

5.7 Pokrycia dachowe z blachy  

. 
5.1. Roboty przygotowawcze 
1. Ułożenie na krokwiach drewnianych folii wstępnego krycia z zakładem 15cm i 
zamocowanie zszywkami do krokwi. Folię (wysokoparoprzepuszczalną) można przełożyć 
przez kalenicę – nie rozcinać. Przy instalowaniu folii przestrzegać zaleceń producenta folii 
zwracając szczególną uwagę na sposób postępowania przy otworach okiennych i kominach. 
Folia nad okapem może być wprowadzona do rynny tak aby ewentualne skropliny spływały 
do rynny lub pod rynnę wtedy czapy śnieżne i lód nie zatykają szczeliny wentylacyjnej przy 
okapie. FWK powinna być przyklejona do pasa nadrynnowego za pomocą taśmy 
dwustronnie klejącej. 
2. Nabicie kontrałat na krokwiach przy użyciu ocynkowanych gwoździ 75x2,8mm. 
3. Nabicie łat drewnianych w rozstawie wynikającym z instrukcji producenta blachodachówki. 
4.Sprawdzenie geometrii dachu i dokładności wykonania więźby dachowej. Należy zmierzyć 
przekątne, które powinny być sobie równe. 
 
5.2. Monta ż  blach dachówkowych 
1. Montaż pasa nadrynnowego i uchwytów rynnowych w rozstawie co 60cm ze spadkiem 
rynny 3 mm/mb. Montaż rynien z PCV o średnicy 150mm. 
2. Montaż łaty nośnej przy okapie na podkładce dystansowej grubości około 2cm. 
3. Montaż blach – kierunek montażu jest dowolny, jednak jeżeli arkusz ma rowek kapilarny z 
lewej strony, praktyczniej jest prowadzić montaż z lewej strony do prawej. 
Po wstępnym zainstalowaniu pierwszego arkusza następny podkłada się pod poprzedni i 
sprawdza ułożenie względem okapu. Po wstępnym zainstalowaniu arkusza następnego 
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należy przymocować arkusz poprzedni. 
Blachy mocować do łat wkrętami samowiercącymi 4,8 x 35mm z uszczelką z EPDM odporną 
na zmiany temperatury i promieniowanie słoneczne. Blachy ze sobą łączyć wkrętami 
samowiercącymi 4,8 x 20mm z uszczelką . 
Wkręty na łatach należy umieszczać w najniższym miejscu fali dachówki, a do wkręcania 
stosować wiertarkę z płynną regulacją mocy. Łączenie arkuszy na długości blach wykonać 
na górze fali. Zużycie wkrętów zależy od kształtu dachu oraz ilości obróbek , szacunkowo 
wynosi 6-7 szt. na 1m2 połaci. 
Arkusze blach należy przymocować na każdej fali w miejscach : - przy okapie, 
- przy kalenicy, - przy zakładzie wzdłużnym, - przy krawędziach bocznych dachu . 
W miejscach kominów i okien dachowych arkusze blachy powinny być dłuższe co najmniej 
o wielkość jednego przetłoczenia. 
Dopasowanie blachy do szerokości dachu : albo przez przesunięcie arkusza o jedna falę 
albo docięcie blachy narzędziami nie powodującymi uszkodzenia powłoki ochronnej na 
blasze. 
Po zamocowaniu blachy na dachu należy z niej zerwać folię ochronną tak aby uszczelka z 
tworzywa EPDM znajdująca się pod podkładką wkrętu samowiercącego dolegała 
bezpośrednio do blachy. 
4. Montaż obróbek – niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek obróbek z blach 
miedzianych na dachach krytych blachami ocynkowanymi lub lakierowanymi. 
Stosować obróbki z blachy powlekanej w kolorze blachodachówki. 
Przy kominach wykonać obróbki wysokości 15cm, górna krawędź obróbki wsunięta w spoinę 
muru komina. 
Wiatrownice – obróbka z blachy powlekanej powinna licować z górną powierzchnią blachy 
dachówkowej. Na ścianie szczytowej obróbka powinna zachodzić 15cm w dół śiany i mieć 
kapinos długości 2cm. Obróbkę na ścianie szczytowej mocować wkrętami krótkimi do listwy 
lub deski zakotwionej uprzednio w murze – zgodnie ze spadkiem dachu. 
Kalenica tzw. baryłkowa powinna być zamocowana minimum na co drugim grzbiecie blachy 
dachówkowej. Między blachą gąsiora a blachą dachową wcisnąć uszczelkę z pianki PU 
stosowną do kształtu fali blachodachówki. W uszczelce co 1,50m zostawić otwór 
wentylacyjny szerokości 1cm. 
5. Osadzenie wyłazu dachowego – wyciąć łaty na powierzchni wyłazu, folię FWK naciąć i 
wywinąć na połać dachową. Zamontować wyłaz zgodnie z instrukcja producenta oraz na 
wysokości umożliwiającej poprawne uszczelnienie w płaszczyźnie blachodachówki. 
Wokół wyłazu w pasie szerokości 25cm przymocować na zszywki folię FWK. 
Do wyłazu przykręcić obróbki zakupione w komplecie z wyłazem. 
W blasze pokrycia dachowego wyciąć otwór i spasować z zamocowanym wyłazem : blacha 
musi podchodzić pod obróbkę wokół wyłazu i być przymocowana do łaty poniżej wyłazu oraz 
uszczelniona silikonem dachowym. 
6. Akcesoria kominiarskie tj. ławy i stopnie zamontować w miejscach wskazanych w 
projekcie budowlanym stosując zalecenia montażowe producenta tych akcesoriów. 
Maksymalny rozstaw wsporników ławy kominiarskiej wynosi 90cm. 
7. Po zakończeniu robót na dachu, w ścianach osadzić uchwyty na rury spustowe -minimum 
trzy szt. na długości każdej rury spustowej. 
UWAGA : 
Roboty wykonywać przy temp. otoczenia nie niższej niż -50C. 
Po blasze można chodzić tylko w miękkim obuwiu stawiając kroki tylko po dnie fali. Należy 
przykręcić blachy zanim zacznie się po nich chodzić. 
Na dachu nie wolno pozostawić żadnych opiłków lub wiórków po wierceniu lub cięciu 
arkuszy. 

5.8 Izolacje przeciwwilgociowe 

Izolacja z emulsji asfaltowej 
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Izolacje należy wykonać emulsją asfaltową na zimno. Pierwsze dwie warstwy należy 
wykonać z emulsji do gruntowania, trzecia z emulsji nawierzchniowej. 

Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie może przekraczać 
5 %. Każdą następną warstwę można nanosić dopiero po całkowitym wyschnięciu 
warstwy poprzedniej. Izolacja musi być połączona z izolacja poziomą ścian. 

Izolacja bitumiczna 

Izolacje bitumiczne należy wykonać z papy asfaltowej na lepiku asfaltowym na gorąco, 
przyklejonych do podłoża i sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej 
powierzchni. Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji 
oraz między poszczególnymi warstwami izolacji powinna wynosić 1,0÷1,5 mm. 

Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie 
powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Izolacja powinna wystawać co najmniej 1 cm z 
każdej strony ściany (po otynkowaniu). 

Izolacje wodochronne należy wykonać zgodnie z normą PN-69/B-10260. Izolacje 
bitumiczne – wymagania i badania przy odbiorze. 

Izolacje wodochronne należy układać przy zastosowaniu następujących zasad: 

• powierzchnie podkładów pod izolację powinny być równe, czyste i odpylone; 
wszelkie pęknięcia należy zaszpachlować kitem asfaltowym, 

• podkłady pod izolacje powinny być trwałe i nieodkształcalne, 
• styki sąsiadujących płaszczyzn powinny być złagodzone, 
• izolacje powinny być położone ze spadkiem min. 1%, 
• izolacje powinny być układane podczas bezdeszczowej pogody lub pod stałym 

zadaszeniem, 
• zakłady materiałów rolowych powinny wynosić nie mniej niż 10 cm, 
• grubość lepiku pomiędzy warstwami papy powinna wynosić 1 – 1,5 mm, 
• załamania warstwy izolacji powinny być wzmocnione przez zastosowanie 

wkładek z papy na tkaninie technicznej, juty, tkaniny szklanej itp., 
• szczeliny dylatacyjne powinny być uszczelnione, 
• warstwy dociskowe powinny być wykonane z żelbetu przy klasie betonu nie 

niższej niż B 15. 

Izolacje z folii 

Izolację przeciwwilgociową należy wykonywać jako jednowarstwową z folii izolacyjnej 
budowlanej grubości 0,9 mm. 

Folię należy łączyć na zakłady szerokości 3÷5 cm, zakłady należy zgrzewać lub 
spawać. 

Izolacja z folii paroizolacyjnej stropodachu 

Izolację należy wykonać z folii paroizolacyjnej o przepuszczalności pary wodnej 2,0÷2,5 
g/m2/dobę. Folię należy układać jednowarstwowo bezpośrednio na stropie. 

Wymagania szczegółowe prowadzenia robót 

Roboty izolacyjne należy wykonywać,  kiedy spełnione są następujące warunki 
pogodowe: 
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• kiedy panuje bezwietrzna pogoda lub wykonano zabezpieczenia oraz wykonano 
zabezpieczenia przeciwdeszczowe (roboty na zewnątrz) oraz kiedy temperatura 
otoczenia nie jest niższa niż +5 *C, 

• roztwór asfaltowy do gruntowania można stosować przy temperaturze poniżej 5 
oC, jednak nie niższej niż 0*C. 

Sztywność podkładów: 

• podkłady pod izolacje powinny być trwałe i nieodkształcalne. Wytrzymałość 
podkładów na ściskanie powinna być nie mniejsza niż 90 kG/cm2, 

• jako podkład pod izolację może służyć beton wyrównany i zatarty packą 
drewnianą lub tynk cementowy (co najmniej II rodzaj) z dodatkiem 
uszczelniającym lub bez. Wszelkie załamania powierzchni powinny być 
zaokrąglone promieniem 3 do 5 cm oraz wyrobione wymagane spadki podłoża. 

Powierzchnie podkładów: 

• powierzchnie podkładów powinny być równe, czyste, odtłuszczone i odpylone. 
Wypukłości i wgłębienia na powierzchni podkładu powinny być nie mniejsze niż 
2mm. Pęknięcia na powierzchni podkładu o szerokości większej niż 2 mm należy 
zaszpachlować kitem asfaltowym wg PN-74/B-30175 Kit asfaltowy 
uszczelniający, 

• podkład powinien być w stanie powietrzno-suchym. W przypadku stosowania do 
gruntowania emulsji asfaltowej wg PN-B- 24002 Asfaltowa emulsja anionowa, 
podkład może być wilgotny, 

• styki różnych płaszczyzn (krawędzie, naroża itp.) powinny być zaokrąglone. 
Promień zaokrąglenia powinien być nie mniejszy niż 3,0 cm. Spadki podkładu w 
kierunku kratki ściekowej lub kanału powinny być zgodne z wymaganiami 
dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsze niż 1 %. 

5.9 Izolacje cieplne 

Roboty termoizolacyjne  powinny być wykonywane zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, Arkady 1990r, szczególnie w 
zakresie organizacji, technologii i bezpieczeństwa pracy. 

Do wykonywania izolacji ciepłochronnych  należy stosować materiały w stanie 
powietrzno-suchym. W czasie wbudowywania należy je chronić przed zawilgoceniem 
wodą deszczową bądź wodą zarobową (np. z zaprawy murarskiej). Układanie masy 
betonowej lub zaprawy na materiałach izolacyjnych, które nie są odporne na 
zawilgocenie, jest niedopuszczalne. 

Roboty termoizolacyjne  powinny być wykonywane w temp. dodatniej; możliwe jest ich 
kontynuowanie również w warunkach zimowych (np. układanie materiałów bez spoiwa 
lub zastosowanie spoiwa odpornego na niską temperaturę). 

Poszczególne warstwy powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały 
zawilgoceniu w czasie użytkowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z 
innych źródeł. 

Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość zgodnie z projektem. Płyty 
izolacyjne powinny być układane na styk. Przy układaniu kilku warstw płyt należy 
układać je mijankowo tak, aby przesunięcie płyt w kolejnych warstwach względem 
siebie wynosiło co najmniej 3 cm. Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć 
jednakową grubość. 
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Do łączenia materiałów termoizolacyjnych ze sobą i z podłożem można stosować 
zaprawy cementowe, lepiki lub kleje w zależności od wartości i rodzaju podłoża. Spoiwa 
nie mogą zawierać składników działających szkodliwie na materiał izolacyjny oraz na 
podłoże. 

Izolacje stropodachu 

Do ocieplenia stropodachu należy stosować wełnę mineralną. 

Warstwę ocieplającą należy ułożyć w sposób ciągły, klejąc lepikiem na gorąco (PN-
57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco). Grubość warstwy 
izolacyjnej 15 cm. 

Układanie warstwy ocieplającej na stropie powinno odbywać się odcinkami 
prostopadłymi do linii okapu i niezwłocznie zabezpieczonymi przed zawilgoceniem 
przez ułożenie płyt dachowych, uszczelnienie ich styków lub pokrycie papą. 

Izolacje posadzek na gruncie 

Posadzkę na gruncie należy ocieplać styropianem grubości 6 cm. Styropian należy 
układać na sucho w sposób ciągły, dokładnie dosuwając płyty styropianu do siebie. 

Izolacje ścian fundamentowych i ścian nadziemia 

Izolacje ścian fundamentowych i ścian nadziemia należy wykonywać ze styropianu o 
właściwościach określonych w projekcie j i grubości przewidzianych w projekcie. 

Płyty izolacyjne należy umieszczać w szczelinie w czasie wznoszenia ściany. Najpierw 
powinno się wymurować jedna warstwę ściany na wysokość 50 cm, następnie ustawić 
płyty i obmurować je drugą warstwą ściany. 

W czasie przerw w wykonywaniu robót materiał izolacyjny winien być chroniony przed 
zawilgoceniem przez przykrywanie ścian papą, folią lub w inny skuteczny sposób. 

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi należy wykonywać ze styropianu o 
właściwościach określonych w projekcie i grubości przewidzianej w projekcie. 

Całość robót dociepleniowych możemy podzielić na cztery podstawowe etapy: 

• przygotowanie podłoża. Jest to ważny etap robót dociepleniowych. Prawidłowe 
wykonanie tego etapu determinuje w znacznym stopniu jakość całego systemu. 
Przygotowanie podłoża należy rozpocząć od dokładnego umycia elewacji i 
usunięcia luźno przylegających powłok malarskich lub słabo związanych z 
podłożem warstw tynkarskich. Wszystkie połacie odparzonego tynku należy skuć 
i uzupełnić nowym tynkiem. Po uzupełnieniu ubytków tynku należy ścianę 
zagruntować w celu zmniejszenia chłonności podłoża, 

• przymocowanie płyt styropianowych do ściany. Płyty do ściany mocowane są za 
pomocą kleju rozłożonego na płycie w postaci pasma obwodowego i kilku 
placków z kleju rozmieszczonych centralnie na powierzchni płyty. Płyty 
styropianu należy układać w taki sposób, aby nie powstawały między nimi 
szczeliny większe niż 2 mm, co zapobiega powstawaniu mostków termicznych. 
Niedopuszczalne jest szpachlowanie styków zaprawą klejową. Po przyklejeniu 
kilku płyt należy je dobić do powierzchni ściany pacą drewnianą, aby zapobiec 
klawiszowaniu płyt. Styropian po przyklejeniu musi stanowić równą powierzchnię, 
a ewentualne nierówności należy zeszlifować papierem ściernym. Kołkami 
plastikowymi mocujemy płyty po ok. 2 dniach, kiedy warstwa zaprawy klejowej 
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jest już dostatecznie twarda. Należy płyty mocować 4 kołkami na 1m2, czyli 2 
kołki na 1 płytę, 

• wykonanie warstwy zbrojącej. Po 2- 3 dniach od ułożenia warstwy styropianu 
należy przystąpić do układania warstwy zbrojącej. Robotę należy rozpocząć od 
nałożenia na warstwę styropianu kleju (rodzaj kleju w zależności od przyjętego 
systemu dociepleń) za pomocą pacy zębatej o wielkości zębów 10-12mm. 
Zaprawę klejową należy rozprowadzać pionowymi pasami o szerokości rolki 
siatki z włókna szklanego, czyli ok. 1.0 m. W tak przygotowaną warstwę należy 
zatopić pas siatki z włókna szklanego. Pasy siatki powinny nachodzić na siebie 
10 cm w pionie i w poziomie. Po nałożeniu siatki należy dokładnie wyrównać 
powierzchnię warstwy kleju przy pomocy pacy metalowej gładkiej, 

• ułożenie cienkowarstwowego tynku szlachetnego. Na wykonanej uprzednio 
warstwie zbrojącej układamy warstwę podkładową, izolującą pod względem 
chemicznym warstwę tynku od podłoża i wzmacniającą przyczepność tynku do 
podłoża. Proces nakładania tynku na powierzchnię ściany dzieli się na trzy fazy: 
naciąganie wyprawy na ścianę, zdejmowanie nadkładu, fakturowanie. Należy 
przestrzegać zasady, aby na mokrą jeszcze krawędź tynku nakładać następna 
porcję zaprawy. Określony etap prac należy kończyć w miejscach, gdzie łatwo 
można ukryć połączenia tynku. 

Prace dociepleniowe należy prowadzić w temp. 5÷25 °C, najlepiej przy osłoni ętych od 
deszczu i słońca rusztowaniach stacjonarnych. Dają one większy front robót i przy 
stosowaniu folii lub siatki uniezależniają wykonawcę od warunków pogodowych. 

W czasie przerw w wykonywaniu robót materiał izolacyjny winien być chroniony przed 
zawilgoceniem przez przykrywanie ścian papą, folią lub w inny skuteczny sposób. 

5.10Tynki 

Tynkowanie mechaniczne 

Kolejność czynności przy mechanicznym wykonywaniu tynków na oczyszczonym i 
przygotowanym podłożu jest następująca: 

• wyznaczenie lica powierzchni tynku, 
• mechaniczne wykonanie obrzutki, 
• mechaniczne wykonanie narzutów, 
• mechaniczny narzut gładzi z mechanicznym lub ręcznym zatarciem, 
• ręczne wykańczanie tynków, to jest wykonanie ościeży, gzymsów, wyskoków itp. 

Zaprawa przygotowana w mieszarce przechodzi przez sito wibracyjne do zasobnika, 
skąd zostaje zassana przez pompę i przewodem gumowym lub przewodem stalowym 
do specjalnej końcówki wyrzucającej zaprawę. Do końcówki doprowadzone jest 
przewodem gumowym sprężone powietrze, które powoduje rozprysk strumienia 
zaprawy z dużą siłą. 

Tynkowanie r ęczne 

Układanie różnych rodzajów tynków składa się z następujących faz: 

• wyznaczenie powierzchni tynku . Do tego celu używa się pionu, sznura i 
gwoździ, które wbija się co 1,5 m wzdłuż długości i wysokości ściany. Dookoła 
wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je równo z główką 
gwoździ. Następnie między plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je 
równo z powierzchnią placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu 
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i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast pasów prowadzących można używać 
prowadnice drewniane lub stalowe, 

• wykonanie obrzutki . Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o 
grubości nie przekraczającej 3÷4 mm na ścianach i 4 mm na suficie. 
Konsystencja zaprawy cementowej lub półcementowej obrzutki powinna wynosić 
10÷12 cm zanurzenia stożka, 

• wykonanie narzutu . Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po 
lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodą. Grubość narzutu powinna 
wynosić 8÷15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia 
stożka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w 
narożach wyrównuje się za pomocą pac w kształcie kątownika, 

• wykonanie gładzi . Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem 
odsianym przez sito o prześwicie oczek 0,25÷0,5 mm. Zaprawa powinna być 
bardziej tłusta niż do narzutu i mieć grubość 1÷3 mm. Zaprawę narzuca się 
ręcznie i rozprowadza pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, 
stalową lub z filcem, zależnie od rodzaju wykończenia tynku. W czasie zacierania 
należy zwilżyć tynk, skrapiając go wodą za pomocą pędzla. 

Tynki II kategorii 

Warunki wykonania wg PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe 

• wyznaczenie powierzchni tynku, 
• wykonanie obrzutki (tzw. natrysku lub szprycu) o grubości nie przekraczającej 3 - 

4 mm. Konsystencja zaprawy powinna wynosić 10 - 12 cm zanurzenia stożka, 
• wykonanie narzutu z jednolitym zatarciem na gładko, grubości 8 - 9 mm, gęstość 

zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. 

Badania w toku prowadzenia robót: 

• minimalna przyczepność tynku do podłoża 0,025 Mpa, 
• dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od 

linii prostej 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 szt. na całej długości łaty, 
• dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku pionowego 2 mm na 1 m i 

ogółem nie więcej niż 6 mm, 
• dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku poziomego 2 mm na 1 m i 

ogółem nie więcej niż 3 mm dla całej powierzchni ograniczonej pionowymi 
przegrodami, 

• w miejscach szczelin dylatacyjnych, stolarce i podokiennikach, tynki 
zabezpieczone powinny być przed pęknięciami przez przecięcie warstwy tynku 
na całą jej grubość przy szerokości przecięcia 2 - 4 mm. 

Tynki III kategorii 

Warunki wykonania: 

• wyznaczenie powierzchni tynku, 
• wykonanie obrzutki (tzw. natrysku lub szprycu) o grubości nie przekraczającej 3 - 

4 mm. Konsystencja zaprawy powinna wynosić 10 - 12 cm zanurzenia stożka, 
• wykonanie narzutu z jednolitym zatarciem na gładko, grubości 8 - 9 mm, gęstość 

zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. 

Badania w toku prowadzenia robót: 

• minimalna przyczepność tynku do podłoża 0,025 Mpa, 
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• dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od 
linii prostej 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 sztuki na całej długości łaty, 

• dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku pionowego 2 mm na 1 m i 
ogółem nie więcej niż 6 mm, 

• dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku poziomego 2 mm na 1 m i 
ogółem nie więcej niż 3 mm dla całej powierzchni ograniczonej pionowymi 
przegrodami, 

• w miejscach szczelin dylatacyjnych, stolarce i podokiennikach, tynki 
zabezpieczone powinny być przed pęknięciami przez przecięcie warstwy tynku 
na całą jej grubość przy szerokości przecięcia 2 - 4 mm. 

Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach 

Tam gdzie wymagane są gładkie podłoża pod malowanie , należy powierzchnię tynku 
wyszpachlować jednokrotnie. Do tego celu stosować szpachlówką gipsową. Grubość 
warstwy gładzi gipsowej 1÷ 3 mm. 

Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne 

Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne, po ułożeniu na warstwie zbrojącej, stanowią 
dostatecznie wytrzymałą pod względem mechanicznym, hydrofobową i przepuszczalną 
dla pary wodnej warstwę. 

Tynki mineralne produkowane są w postaci suchych mieszanek, do których przed 
użyciem należy dodać wody. Należy przez okres prowadzenia robót przestrzegać 
proporcji mieszanki do wody aby uzyskać jednakową strukturę i kolor tynku. 

Tynki akrylowe produkowane są w postaci past, które nadają się do użycia 
bezpośrednio po otwarciu pojemnika. Masę w pojemniku należy dokładnie wymieszać w 
celu ujednorodnienia konsystencji. Tynków akrylowych nie wolno rozcieńczać ani łączyć 
z innymi materiałami. 

5.11 Płytki ścienne 

Przy wykonywaniu okładzin ściennych z płytek należy przestrzegać następujących 
zasad: 

• temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej + 
5*C i nie powinna przekraczać 25*C. Temperaturę tę należy zapewnić na co 
najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia 
zaprawy klejowej - przez okres co najmniej 5 dni, 

• materiały użyte do wykonywania posadzki powinny znajdować się w 
pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed 
rozpoczęciem robót, 

• płytek układanych na klej nie należy moczyć przed ułożeniem, 
• fugowanie i użytkowanie okładzin ceramicznych może nastąpić nie wcześniej niż 

po 24 godzinach, 
• płytki muszą być związane z podkładem na całej swej powierzchni, 
• dokładność wykonania powierzchni podkładu powinna być taka, aby łata długości 

2 m przyłożona w dowolnym miejscu podkładu nie wykazywała odchyleń 
większych niż 2mm, 

• płytki należy układać na klej cienkowarstwowy o grubości warstwy nie 
przekraczającej 5 mm, 
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• podłoże powinno być równe, trwałe, nieodkształcalne o powierzchni czystej i 
szorstkiej, 

• spoiny powinny być prostolinijne i jednakowej grubości, 
• należy ściśle przestrzegać kolorystyki i wzorów założonych w dokumentacji dla 

poszczególnych pomieszczeń. 

Okładziny ścienne z płytek należy układać z następująca dokładnością: 

• dopuszczalne odchylenie powierzchni okładziny od kierunku poziomego lub 
pionowego nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m, 

• płytki powinny być ułożone tak, aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie 
prostopadłych linii prostych. 

5.12 Stolarka okienna i drzwiowa 

Przy montażu należy: 

• sprawdzić wymiary okien i drzwi i otworu okiennego i drzwiowego , luz między 
otworem okiennym i drzwiowym a ościeżnicą powinien wynosić: 

� na szerokości otworu 2 ÷ 6 cm, 
� na wysokości otworu 5 ÷ 9 cm, 

• ustawić w poziomie i pionie ościeżnicę z zachowaniem przyjętych luzów, 
• zamontować ościeżnicę kotwami montażowymi lub kołkami rozporowymi - liczba 

w zależności od zaleceń producenta, 
• szczeliny między ramą a murem wypełnić pianką poliuretanową, 
• zamocować parapety, 
• wykonać wykończenia zewnętrzne i wewnętrzne, 
• wykonać obróbki blacharskie zwracając uwagę na otwory odwadniające - 

pozostawić odkryte. 

Wykonawca powinien dokonać montażu okien zgodnie z szczegółową instrukcją 
wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta. 

5.13 Elementy stalowe 

Elementy stalowe wyposażenia powinny być wykonane zgodnie z projektem. 

Pochwyty stalowe 

Do przykręcania pochwytów stosować kołki rozporowe o średnicy 10 mm odpowiedniej 
długości aby zapobiec ewentualnemu wyrywaniu pochwytów podczas eksploatacji 
obiektu. Montaż należy przeprowadzić w taki sposób aby nie wystąpiły żadne 
uszkodzenia mechaniczne pochwytu. 

Balustrady proste z pochwytem stalowym 

Do przykręcania balustrad stosować kołki rozporowe o średnicy 12 mm odpowiedniej 
długości aby zapobiec ewentualnemu wyrywaniu balustrady podczas eksploatacji 
obiektu. 

Podczas montażu należy zwrócić uwagę na wypoziomowanie balustrad oraz 
prawidłowe ich ustawienie w pionie. Montaż należy przeprowadzić w taki sposób aby 
nie wystąpiły żadne uszkodzenia mechaniczne balustrady. 

Balustrady schodowe z pr ętów stalowych 
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Montaż balustrad należy rozpoczynać od montażu balustrady dolnego biegu. Do 
przykręcania balustrad stosować kołki rozporowe o średnicy 12 mm odpowiedniej 
długości aby zapobiec ewentualnemu wyrywaniu balustrady podczas eksploatacji 
obiektu. 

Podczas montażu należy zwrócić uwagę na pionowość balustrad. Montaż należy 
przeprowadzić w taki sposób aby nie wystąpiły żadne uszkodzenia mechaniczne 
balustrady. 

Kraty pr ętowe 

Kraty mocować do muru przy pomocy kołków rozporowych lub kotew wpuszczonych w 
mur. Osadzona krata powinna być wypoziomowana oraz wypionowana. 

Kraty siatkowe 

Kraty mocować do ościeży przy pomocy kołków rozporowych lub kotew wpuszczonych 
w ościeża. Osadzona krata powinna być wypoziomowana oraz ustawiona w pionie. 

5.14 Podło ża i posadzki 

Podkłady z ubitych materiałów sypkich 

Podkłady z ubitych materiałów sypkich (piasku) należy tak zagęścić, aby uzyskać 
wskaźnik zagęszczenia ID= 0.95 ÷ 0.98 (wg normy BN-77/8931-12 „Oznaczenia 
wskaźnika zagęszczenia”). 

Podkłady betonowe 

Podkłady betonowe należy układać na uprzednio wykonanym podkładzie z piasku. Aby 
uzyskać wypoziomowaną powierzchnię należy do układania betonu stosować 
prowadnice. 

Powierzchnia warstwy powinna być wygładzona. Na długości 2 m odchyłka nie powinna 
być większa niż 2 mm. 

Posadzki z płytek 

Posadzki z płytek muszą być wykonywane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 
techniczną określającą wymiary, rodzaj, barwę, gatunek płytek i sposób ich układania. 

Ułożenie płytek powinno odpowiadać warunkom określonym w normie - PN-63/B-10145 
Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. 

Przy wykonywaniu posadzek z płytek należy przestrzegać następujących zasad: 
• dokładność wykonania powierzchni podkładu powinna być taka, aby łata 

długości 2 m przyłożona w dowolnym miejscu podkładu nie wykazywała 
odchyleń większych niż 5 mm, 

• płytki należy układać na klej cienkowarstwowy, 
• podłoże powinno być równe, trwałe, nieodkształcalne, poziome lub ze 

spadkami przewidzianymi w projekcie, o powierzchni czystej i szorstkiej, 
• dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od poziomu lub ustalonych 

spadków nie powinno być większe niż 5mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno powodować zaniku założonego w 
projekcie spadku, 

• szczeliny dylatacyjne w podkładach muszą być wykonane nie tylko w 
miejscach dylatacji budynków, ale odpowiednio częściej, tak, aby pola między 
dylatacjami nie przekraczały 30m2 , przy maksymalnej długości boku do 6m, 



 75  
 

• spoiny powinny być prostolinijne i jednakowej grubości. 

Przy wykonywaniu posadzek z płytek należy dostosować się do następujących 
wymagań szczególnych: 

• temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej 
+5 °C, 

• Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem 
robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy, 

• materiały użyte do wykonywania posadzki powinny znajdować się w 
pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed 
rozpoczęciem robót, 

• do wykonania spoin można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek. 
Przed spoinowaniem posadzka musi być zwilżona wodą, która nie powinna stać 
w spoinach, 

• płytki muszą być związane z podkładem na całej swej powierzchni. 

Posadzki z płytek należy układać z następująca dokładnością: 

• dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny mierzone łatą 2 
metrową przykładaną w dowolnym miejscu w dwóch różnych kierunkach nie 
powinno przekraczać 2mm, 

• spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia muszą 
tworzyć linie proste. Odchylenie spoin od linii prostej nie może być większe niż 2 
mm na 1 metr i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki. 

Posadzki z paneli podłogowych  

Panele podłogowe przed montażem powinny leżakować w zamkniętych pakietach w 
pomieszczeniu, w którym będą zakładane około 2 dni. Podłoże powinno być równe, 
gładkie, stabilne. 
Podłoża z desek należy przygotować poprzez podobijanie gwoździ, wyszlifowanie 
wystających sęków, grzbietów itp. Przy większych nierównościach należy wyłożyć 
podłogę drewnianą płytami wiórowymi. 
Podłoża betonowe muszą być odpowiednio suche, większe nierówności należy 
wyrównać masą samopoziomującą lub szpachlową. 
Na przygotowane podłoże należy położyć folię paroizolacyjną z zakładem min. 20cm 
(nie dotyczy podłóg drewnianych). Następnie na folię układamy piankę pod panele lub 
podkład Ekopłyta.  
Panele należy układać wzdłuż padania światła lub wzdłuż lini użytkowania. Zaczynamy 
od sprawdzenia w kilku miejscach czy ściana jest prosta i czy jest jednakowa szerokość 
pomieszczenia. Należy przeliczyć szerokość pokoju tak by ostatni rząd paneli miał szer. 
conajmniej 5cm. 
 
Przed przystąpieniem do montażu podłogi należy zagruntować Unigruntem ściany 
(malowane) do wysokości mniejszej niż grubość panela i listwy - dotyczy sytuacji gdy 
listwy przypodłogowe będą klejone do ścian. 
Panele w zależności od typu i producenta, wymagają układania z przesunięciem 
względem siebie 20-40cm. Rozpoczynamy kłaść panele na zasadzie schodkowej. 
Przy ścianach, rurach, futrynach itp. należy zostawić odpowiednią dylatację za pomocą 
klinów lub najlepiej dystansów nastawnych (sprzęt profesjonalny), przyjmuje się, że 
ruch podłogi jest nie większy niz 1-2mm na każdy 1mb. Zalecenia producentów podłóg 
to 1-2cm i nie uwzględniają nigdy wielkości pomieszczeń.  
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Po zamontowaniu podłogi należy zamontować listwy przyścienne na klej montażowy 
(naprzemiennie z klejem kontaktowym), uważając by klej nie dostał się do szczeliny 
dylatacyjnej. Można montować listwy na klamry (uchwyty) ale przy wierceniu otworów 
należy zabezpieczyć panele przed obracającą się głowicą wiertarki by nie uszkodzić 
podłogi. 
Ponadto przed wierceniem należy sprawdzić wykrywaczem metalu ścianę by nie 
przewiercić kabli od prądu, anten, telefonów lub rur itp. Po wywierceniu otworów należy 
odkurzaczem wybrać pył ze szczeliny dylatacyjnej.  
Na koniec należy zamontować listwy progowe (również sprawdzić występowanie kabli i 
rur). 
Po zakończeniu montażu podłogi należy w razie potrzeby skrócić drzwi (drzwi do 
skrócenia zaznacza się przed rozpoczęciem montażu i przed wyjęciem z zawiasów, 
deską panelową ułożoną na piance + wysokość listwy progowej). 
Przed wniesieniem mebli należy zabezpieczyć nóżki mebli podkładami filcowymi. 

Posadzki z wykładzin 

Posadzki z wykładzin należy wykonywać zgodnie z projektem, który określa konstrukcję 
podłogi, rodzaj wykładziny i sposób wykończenia przy ścianach. 

Przygotowanie podłoża: 

• podłoże powinno być równe, wolne od pęknięć i zanieczyszczeń oraz nie pylące, 
a wykładzinę należy do niej przymocować za pomocą odpowiedniego kleju, 

• w przypadku układania wykładzin na nierównym podłożu betonowym, konieczne 
jest wzmocnienie podłoża za pomocą substancji gruntujących i wyrównanie 
masą samopoziomującą, co zapewni mu gładkość i wytrzymałość oraz przedłuży 
znacznie żywotność materiałów wykończeniowych i poprawi estetykę, 

• podłoże nie może mieć więcej wilgotności niż 3 %. 

Przyklejanie materiału wykończeniowego: 

• odpowiednie kleje dla przygotowanego materiału, 
• wykładzinę należy przyklejać do podłoża na całej powierzchni co da gwarancję 

dłuższego użytkowania oraz zabezpieczy przed uszkodzeniem, 
• przy klejeniu należy ściśle przestrzegać instrukcji podanej przez producenta na 

opakowaniu kleju, 
• pomieszczenia zamknięte po naklejeniu wykładziny należy wietrzyć do zaniku 

specyficznego zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania. 

Przy wykonaniu posadzki należy przestrzegać następujących zasad: 

• do wykonywania posadzki można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót 
budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych, z wyjątkiem robót 
tapeciarskich, oraz po zakończeniu wszystkich robót instalacyjnych, łącznie z 
przeprowadzeniem prób ciśnieniowych instalacji, 

• temperatura powietrza w pomieszczeniach nie powinna być niższa niż 10 °C, 
• podkład wykazujący usterki należy wyrównać masą samopoziomującą, 
• przed przystąpieniem do robót podkład starannie odkurzyć i oczyścić, 
• wykładzinę należy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinąć z rulonu, pociąć 

na arkusze odpowiednio do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożyć na 
podkładzie, 

• układ arkuszy wykładziny powinien być tak rozplanowany, aby spoiny między 
arkuszami wykładziny przebiegały prostopadle do ściany okiennej; spoiny nie 
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powinny znajdować się w miejscach najsilniejszego ruchu (np. przy drzwiach). 
Przy wykładzinach wzorzystych wzór na stykających się arkuszach powinien być 
odpowiednio dopasowany, 

• wykładzina na całej powierzchni powinna być przyklejona do podkładu, 
• posadzka powinna wykazywać dobre przyleganie do podkładu; nie dopuszcza 

się występowania deformacji wykładziny (fałd, pęcherzy, itp.) oraz odstawania 
brzegów arkuszy, a także zabrudzeń powierzchni klejem, 

• posadzkę należy wykończyć listwą cokołową z PCV z wstawką paska wykładziny 
dywanowej, zwieńczoną daszkiem. 

5.15 Malowanie 

Malowanie ścian 

Przed przystąpieniem do robót malarskich pomieszczenia powinny być sprzątnięte z 
resztek materiałów, sprzętu itp. Wykonane elementy, takie jak podłogi, balustrady, 
urządzenia wodociągowe itp. powinny być osłonięte przed zachlapaniem farbami. 

Malowanie ścian można wykonać po wykonaniu następujących robót: 

• wyschnięciu podłoża i miejsc malowanych, 
• posadzeniu i dopasowaniu stolarki, 
• ukończeniu robót instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych, 
• wykonaniu posadzek z tworzyw mineralnych, 
• dokładnym sprzątnięciu pomieszczeń jednak przed wykonaniem, 
• posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin dywanowych, 
• osadzeniem osprzętu elektronicznego. 

Powierzchnie należy przetrzeć drewnianym klockiem w celu usunięcia grudek zaprawy, 
zachlapań i innych drobnych defektów. Po przetarciu należy powierzchnię odkurzyć, 
drobne uszkodzenia wypełnić. 

W zależności od przewidzianej techniki malarskiej powierzchnia tynku powinna być 
zagruntowana: 

• przy technice emulsyjnej rozrzedzona farbą emulsyjną (z 5 - 10 % dodatkiem 
wody) lub spoiwa dyspersyjnego, 

• przy technice olejowej - gruntownikiem pokostowym (1 część pokostu na jedną 
część benzyny do lakierów C). 

Tynki świeże przed malowaniem należy zneutralizować, zastosować w tym celu 
fluatowanie, to jest powleczenie powierzchni 10 - procentowym roztworem 
fluorokrzemianu magnezu, cynku lub innym podobnym preparatem. 

Tam gdzie wymagane są gładkie podłoża pod malowanie emulsyjne, olejne należy 
powierzchnię tynku wyszpachlować jedno- lub wielokrotnie. Do tego celu stosować 
szpachlówką gipsową. Przy kilkakrotnym szpachlowaniu każda warstwa po wyschnięciu 
powinna być szlifowana. Po wykonaniu ostatniej warstwy, wyschnięciu jej i oszlifowaniu 
należy wykonać ponowne gruntowanie. 

Przy wykonywaniu robót malarskich należy przestrzegać następujących warunków: 

• roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż 5 °C 
(z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 
°C i nie wy ższej niż 22 °C z tym, że do nakładania powłoki malarskiej , 
najkorzystniejsze są temperatury 12÷18 °C, 
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• w miesiącach letnich należy unikać prowadzenia robót malarskich na zewnątrz 
budynków podczas intensywnego działania promieni słonecznych na malowaną 
powierzchnię, 

• na zewnątrz budynków nie należy wykonywać powłok malarskich podczas 
opadów atmosferycznych oraz przy szybkości wiatru powyżej 20 km/godz (to jest 
około 4 stopnie w skali Beauforta), 

• podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a 
nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń 
grzewczych lub od przewodów wentylacyjnych jest niedopuszczalne, 

• w temperaturze poniżej + 5 °C nie nale ży wykonywać robót malarskich. 

Malowanie konstrukcji stalowych (powłoki antykorozy jne) 

Elementy nowych konstrukcji stalowych powinny być zabezpieczone za pomocą 
gruntowania możliwie najwcześniej w procesie wykonywania konstrukcji. 

Elementy należy oczyścić z zabezpieczyć w następujących etapach produkcyjnych: 

• pierwszy - przed pocięciem blach i profilów, 
• drugi – po wykonaniu części (np. po wycięciu elementów z blach i profilów, 
• trzeci – po wykonywaniu spawania elementów, 
• czwarty – po częściowym lub całkowitym zmontowaniu konstrukcji na miejscu 

eksploatacji. 

Zasadnicze czyszczenie powinno być dokonane w etapie pierwszym lub drugim. W 
etapie trzecim i czwartym oczyszczenie powinno ograniczać się tylko do tych 
powierzchni, które wcześniej nie mogły być oczyszczone i zabezpieczone oraz po 
usunięciu zanieczyszczeń powstałych w czasie i wskutek dalszych czynności 
technologicznych lub transportu, w szczególności po operacji spawania. 

Temperatura otoczenia podczas malowania obiektu powinna być zawarta w granicach 
od 5 do 30°C. (zalecane do 15 do 25°C). Nie nale ży wykonywać robót malarskich przy 
temperaturze niższej niż +5 °C i wilgotno ści względnej powietrza wyższej niż 85%, a 
także gdy malowana konstrukcja jest ogrzana powyżej 40°C, o ile nie s ą stosowane 
specjalne wyroby malarskie przystosowane do nakładania w innych warunkach 
temperaturowych. 

Nie dopuszcza się wykonywania prac malarskich na zewnątrz pomieszczeń w innych 
warunkach temperaturowych. Nie dopuszcza się wykonywania prac malarskich na 
zewnątrz pomieszczeń w czasie deszczu, mgły oraz podczas występowania rosy. 

Podczas malowania konstrukcji stalowych należy przestrzegać następujących 
wymagań: 

• świeża, niestwardniała warstwa materiału malarskiego nie powinna być w czasie 
schnięcia narażona na działanie kurzu i deszczu, 

• zagruntowane konstrukcje należy składować w taki sposób, aby nie padał na nie 
deszcz, śnieg, kurz, sadza itp., 

• podczas malowania i w czasie suszenia należy zapewnić w pomieszczeniu 
nawiew czystego powietrza. Nawiew nie może działać bezpośrednio na powłokę, 

• pokrycia z farb syntetycznych (np. chlorokauczukowych, poliwinylowych lub 
epoksydowych) powinny być nakładane na bardzo starannie oczyszczone 
powierzchnie przez piaskowanie, śrutowanie lub wytrawianie, 
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• wyroby lakierowe używane do malowania powinny odpowiadać wymaganiom 
odpowiednich norm państwowych. Nie można stosować wyrobów malarskich o 
nieznanym pochodzeniu lub nie sprawdzonych, 

• wyroby malarskie muszą posiadać świadectwo dopuszczające te wyroby do 
stosowania w budownictwie, 

• rozcieńczanie materiałów malarskich może być dokonane tylko do lepkości 
określonej przez producenta i jedynie rozcieńczalnikiem dostosowanym do 
danego materiału. 

 

 

6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1 Deskowania 

Badanie materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonywania 
deskowania powinno być dokonywane przy dostawie tych materiałów na budowę. 

Badanie prawidłowości wykonywania poszczególnych deskowań powinno się 
przeprowadzać na bieżąco a ewentualne zalecenia wpisywać do protokołu odbiorów 
częściowych. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od wymiarów projektowanych w odległości między 
podporami zginanych elementów deskowania i w odległości między tężnikami 
usztywniającymi stojaki rusztowań: 

• na 1 m długości do ±25 mm, 
• na całe przęsło nie więcej niż ± 75 mm. 

Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia płaszczyzn deskowania i linii 
przecięcia się: 

• na 1 m szerokości, nie więcej niż ±5 mm, 
• na całą wysokość konstrukcji nie więcej niż: 

� w fundamentach - ± 20 mm, 
� w ścianach i słupach o wysokości do 5 m podtrzymujących stropy 

monolityczne - ± 10 mm, 
� w ścianach i słupach o wysokości powyżej 5 m - ±15 mm, 
� w słupach szkieletów żelbetowych połączonych belkami - ±10 mm, 
� w belkach i łukach - ±5 mm. 

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego położenia nie więcej niż: 

• w fundamentach - ± 15 mm, 
• w ścianach, słupach, belkach, podciągach i łukach - ± 10 mm. 

Przemieszczenie osi deskowania przestawnego i przesuwnego nie więcej niż - ±10 mm. 

Przemieszczenie w odległości między wewnętrznymi powierzchniami deskowania ścian 
- +5 mm (odchyłki ujemne niedopuszczalne). 

Miejscowe nierówności powierzchni deskowania od strony stykania się z betonem (przy 
sprawdzaniu łata długości 2 m) - ± 3 mm. 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu: 
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• na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku - ± 5 mm, 
• na całą płaszczyznę - ± 15 mm. 

Odchylenia w długości rozpiętości elementów - ±20 mm. 

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - ± 8 mm. 

Odchylenia w wymiarach płyt deskowań przestawnych: 

• w długości i szerokości płyt (tarcz): 
� - do 1 m - ± 2 mm, 
� - od 1 do 3 m - ± 4 mm, 
� - od 3 do 5 m - ± 6 mm, 
� - 5 m - ± 10 mm. 

• grubości dwóch sąsiednich desek niestruganych - ± 2 mm. 

6.2 Zbrojenie 

Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed 
zabetonowaniem, która powinna obejmować: 

• oględziny, 
• badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami, 
• badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem, 
• badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem, 
• badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonywaniu na placu budowy. 

Przy wykonywaniu zbrojenia nie można przekraczać następujących odchyłek 
dopuszczalnych: 

• od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych: 
� w długości elementu - ± 10 mm, 
� w szerokości elementu przy wymiarze do 1 m - ± 5 mm, 
� w szerokości elementu przy wymiarze powyżej 1 m - ± 5 mm, 

� w rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion: 
� przy średnicy d <=20 mm - ± 10 mm, 
� przy średnicy d > 20 mm - ± 0,5 d, 

• w położeniu odgięć prętów - ± 2 d, 
• w grubości warstwy otulającej - ± 10 mm, 
• w położeniu połączeń (styków) prętów - ± 10 mm. 

6.3 Betonowanie 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej. 
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Jakość betonu powinna być stwierdzona w „Protokole z kontroli jakości”. Poza 
wytrzymałością betonu należy zbadać jego jakość pod względem zagęszczenia i 
jednorodności struktury. 

Łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5 % całkowitej 
powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%. 
Lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu. Należy 
ponadto sprawdzić wymagane grubości otuliny. 

Należy dokonać sprawdzenia cech geometrycznych wykonanej konstrukcji lub jej 
elementów z wymiarami na rysunkach roboczych. Należy również sprawdzić zgodność 
z projektem i metodami wykonania otworów i kanałów w konstrukcjach, prawidłowość 
ustawienia elementów zabetonowanych, prawidłowość wykonania szczelin 
dylatacyjnych, prawidłowość położenia budowli w planie oraz jej rzędnych 
wysokościowych. 

Badania jakościowe powinny dotyczyć: 

• użytej do robót mieszanki betonowej. Badanie należy przeprowadzić na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy, zaświadczeń producentów betonu o 
zgodności materiału z wymaganiami dokumentacji technicznej i normą PN-88/B-
062250, 

• prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań i rusztowań, 
• prawidłowości oraz dokładności wykonania zbrojenia, 
• prawidłowości oraz dokładności przygotowania mieszanki betonowej, jej 

ułożenia, zagęszczenia i pielęgnacji, 
• prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji. 

Dopuszczalne odchylenia od wymiarów i położenia konstrukcji żelbetowych wynoszą: 
 

Odchylenia Dopuszczalne 
wartości 
odchylenia (mm) 

Odchylenia płaszczyzny i krawędzi ich przecięcia od 
projektowanego pochylenia: 

 

• - na 1 m wysokości 5 
• - na całej wysokości konstrukcji 20 
• - w ścianach wzniesionych w deskowaniu 

nieruchomym oraz słupów podtrzymujących stropy 
monolityczne 

15 

• - w ścianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu 
ślizgowym lub przestawnym 

1/500 wys.bud., 
lecz nie więcej niż 
100 mm 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu :  
• - na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 5 
• - na całą płaszczyznę 15 

Miejsca odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu 
łatą o długości 2 m z wyjątkiem powierzchni podporowych : 

 

• - powierzchni bocznych i spodnich 4 
• - powierzchni górnych 8 

Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów 20 
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Odchylenia w wymiarach elementu poprzecznego 8 
Odchylenia w rzędnych powierzchni stanowiących oparcie 
dla innych elementów 

5 

 

6.4 Elementy żelbetowe prefabrykowane 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów i winien 
zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek betonu i badań 
materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą 
tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, 
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

Dopuszczalne odchyłki przy montażu w zależności od rodzaju prefabrykatów określa 
norma  
PN-71/B-06280: 

Płyty stropowe i płyty dachowe: 

• przesunięcie elementu w pionie ± 10 mm, 
• przesunięcie elementu w poziomie w kierunku poprzecznym ± 10 mm, 
• przesunięcie elementu w poziomie w kierunku podłużnym ± 10 mm. 

W czasie prowadzenia robót powinny być przeprowadzone następujące badania: 

• sprawdzanie zgodności zmontowanych elementów prefabrykowanych z 
dokumentacją techniczną, a polegać powinno na porównaniu zmontowanych 
elementów z projektem oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie 
zewnętrznych i pomiaru, 

• badanie materiałów i elementów prefabrykowanych powinno być 
przeprowadzone pośrednio na podstawie zaświadczeń kontroli jakości oraz 
zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentach stwierdzających zgodność 
użytych materiałów i elementów z wymaganiami dokumentacji technicznej i 
normami. 
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Materiały i elementy, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim 
zaświadczeniem, a budzą pod tym względem wątpliwości powinny być zbadane przez 
upoważnione laboratorium , zgodnie z wymaganiami przytoczonych powyżej norm. 

6.5 Roboty murarskie 

Kontrola jakości robót obejmuje następujące badania (wg PN-68/B-10024 Roboty 
murowe z cegły): 

• badania materiałów: należy przeprowadzać pośrednio na podstawie sprawdzenia 
przedłożonych zaświadczeń kontroli jakości (atestów) materiałów oraz zapisów 
dziennika budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych 
materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej i z powołanymi normami. 
Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a 
budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być zbadane przez 
upoważnione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm, 

• badanie prawidłowości wykonania robót murowych, 
• sprawdzanie zgodności z dokumentacja techniczną: badanie powinno być 

przeprowadzone przez porównanie gotowej konstrukcji murowej z projektem i 
przez stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin zewnętrznych i 
pomiaru. 

Pomiar długości i wysokości należy wykonywać taśmą stalową z dokładnością do 1 cm, 
pomiar grubości murów oraz wielkości odchyłek w wymiarach i usytuowaniu otworów - 
przymiarem z dokładnością do 1 mm. 

Badania konstrukcji murowych 

Należy przeprowadzić następujące badania konstrukcji murowych: 

• sprawdzenie wiązania cegieł w murze, w stykach murów i narożnikach należy 
przeprowadzić przez oględziny w trakcie robót, 

• sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzić przez 
oględziny zewnętrzne i pomiar. Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego 
odcinka muru taśmą stalową z podziałką milimetrową należy przeprowadzić tylko 
w murach licowych spoinowanych oraz w przypadku, gdy oględziny nasuwają 
wątpliwości, czy grubość spoin została przekroczona. Średnią grubość spoiny 
poziomej należy ustalać przez odjęcie przeciętnej grubości cegły od ilorazu 
wysokości zmierzonego odcinka muru o wysokości co najmniej 1 m przez liczbę 
warstw. Średnią grubość spoiny pionowej należy ustalać w podobny sposób, 
mierząc poziomy odcinek muru, z dokładnością 1 mm, na z góry określonej partii 
muru, 

• sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie 
prostoliniowości krawędzi muru należy przeprowadzać przez przykładanie dwóch 
prostopadłych do siebie kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni muru łaty 
kontrolnej długości 2 m, a następnie przez pomiar z dokładnością do 1 mm 
wielkości prześwitu pomiędzy łata a powierzchnią lub krawędzią muru. 
sprawdzanie pionowości powierzchni i krawędzi muru należy przeprowadzić 
pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową, 

• sprawdzenie poziomości warstw cegieł należy przeprowadzić poziomnicą 
murarską i łatą kontrolną lub poziomnicą wężową, a przy budynkach o długości 
ponad 50 m – niwelatorem, 
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• sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru należy 
przeprowadzić stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z 
podziałka milimetrową. Prześwit mierzony w odległości 1 m od wierzchołka 
sprawdzanego kąta nie powinien przekraczać wartości podanych w tablicy 3 
norma PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, gzymsów i 
przerw dylatacyjnych należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne i pomiar 
na zgodność z projektem, 

• sprawdzenie liczby użytych połówek cegieł i innych cegieł ułamkowych : należy 
przeprowadzać w trakcie robót przez oględziny i stwierdzenie zgodności z 
ustaleniami podanymi w normie PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły punkt 
2.2.1, 

• sprawdzenie drożności, szczelności, wlotów i wylotów, prawidłowości ciągu 
przewodów wentylacyjnych i spalinowych. Badania przewodów należy 
przeprowadzić po wykonaniu stanu surowego budynku, po wykonaniu stanu 
wykończeniowego przed podłączeniem urządzeń, po podłączeniu urządzeń. W 
czasie sprawdzania szczelności i prawidłowości ciągu, wszystkie otwory 
zewnętrzne (np. okna i drzwi) powinny być zamknięte. Sprawdzanie 
prawidłowości ciągu należy przeprowadzać, gdy temperatura powietrza w 
pomieszczeniach jest co najmniej o 10°C wy ższa niż temperatura powietrza na 
zewnątrz budynku. Badania przewodów należy wykonać zgodnie z normą PN-
89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 

6.6 Konstrukcje drewniane  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia 
budowlane. 
W zależności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór 
konstrukcji z drewna może być przeprowadzony częściowo w trakcie robót (odbiór 
miedzyoperacyjny) oraz po zakończeniu robót. 
Przekroje i rozmieszczenia elementów powinno być zgodne z dokumentacja 
techniczna. 
Podstawa do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakości: 
_ wbudowanych materiałów 
_ wykonania elementów przed ich zmontowaniem 
_ gotowej konstrukcji 
Ocena jakości materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana 
pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku i zaświadczeń z kontroli stwierdzających 
zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm. 
Badania elementów przed ich zmontowaniem powinny obejmować: 
Sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność z wymaganymi podanymi w 
dokumentacji technicznej. 
Sprawdzenie wymiarów wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów 
poszczególnych elementów konstrukcji należy przeprowadzić za pomocą pomiaru 
taśmą lub inna miara stalowa z podziałka milimetrowa, przez stwierdzenie ich 
zgodności z dokumentacja techniczna i wymaganiami podanymi w niniejszych 
warunkach technicznych. 
 Sprawdzanie wilgotności drewna. 
Jakość sortowanej sztuki tarcicy należy określać w miejscu maksymalnego 
nagromadzenia wad drewna. 
 Przy ocenie tarcicy ze względu na występowanie sęków należy brać pod uwagę 
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najbardziej wadliwy przekrój w danej sztuce tarcicy, bez względu na jego odległość 
od czoła tarcicy; przy ocenie danej sztuki tarcicy dopuszcza sie pominiecie sęków o 
średnicy mniejszej ni_ 5 mm. 

6.7 Pokrycia dachowe z blachy   

6.7.1. Blacha dachówkowa musi zostać zamontowana na dachu nie później niŜ pół roku od 
daty produkcji pod rygorem utraty gwarancji. 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm branŜowych oraz zasad 
sztuki budowlanej . Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, 
sprzętu i środków transportu podano w STO -01 . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 
terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia. 
Wykonawca odpowiada za gotowe elementy jak za własne wykonanie. 
6.7.2. Ocena jakości powinna obejmować : 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie pionów i poziomów płaszczyzn i krawędzi, spadków dachu, 
- sprawdzenie jakości materiałów i wyrobów, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 
konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

6.8 Izolacje przeciwwilgociowe 

Kontrola jakości robót należy objąć cały proces wykonywania izolacji. 
Kontrola powinna obejmować: 

• badanie materiałów po dostarczeniu ich na budowę, 
• badanie podkładu pod izolację. 

Badanie to powinno obejmować: 

� sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności 
podkładu, 

� rejestrację usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku 
zaokrągleń lub sfazowań w narożach, braku prawidłowości osadzania 
wpustów itp) 

� sprawdzenie poprawności spadków podłoża, 
� sprawdzenie prawidłowości zagruntowania podkładu, 

• badanie każdej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych, 

Badanie to powinno obejmować: 

� sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, 
� sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia naroży, miejsc 

przenikania przewodów i innych elementów przez izolację oraz wszelkich 
innych miejsc wrażliwych na przecieki. 

6.9 Izolacje cieplne 

Kontrolę robót termoizolacyjnych i przeciwdźwiękowych należy przeprowadzać w 
następujących fazach wykonywania robót: 
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• po dostarczeniu materiałów na budowę: Należy stwierdzić, czy zostały one 
dostarczone wraz z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta 
na podstawie badań kontrolnych. Sprawdzenie materiałów powinno być 
dokonane zgodnie z odpowiednimi normami lub świadectwem dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie, 

• po przygotowaniu podłoża: Należy sprawdzić spadki, równość i czystość podłoża 
oraz jakość wykonania paroizolacji, jeśli jest ona przewidziana, 

• po ułożeniu warstwy ocieplającej ale przed rozpoczęciem układania gładzi 
cementowej lub pokrycia papą. 

Badanie wykonanej warstwy ocieplającej powinno obejmować: 

• sprawdzenie, czy grubość warstwy, rodzaj i jakość materiałów są zgodne z 
projektem budowlanym, 

• sprawdzenie, czy materiał nie uległ zawilgoceniu, 
• sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia (szczególnie 

gdy zastosowano kilka warstw płyt oraz przylegania warstwy do podłoża, 
• w przypadku stosowania styropianu- sprawdzenie czy nie styka się on z 

materiałami zawierającymi w swym składzie rozpuszczalniki lub substancje 
oleiste. 

6.10Tynki 

Podstawę kontroli jakości tynków stanowią następujące badania: 
• sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, 
• sprawdzenie materiałów, 
• sprawdzenie podłoży, 
• sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża, 
• sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
• sprawdzenie grubości tynku, 
• sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń 

powierzchni tynków, 
• sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy 

szczelinach dylatacyjnych. 

6.11 Płytki ścienne 

Kontrola jakości robót ma na celu osiągnięcie założonego celu- prawidłowego , 
zgodnego z dokumentacją projektową i normami wykonania okładzin ścian z płytek 
(ceramicznych, gres, klinkierowych). 
Należy przeprowadzić następujące badania: 

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną. Badanie powinno być 
przeprowadzone przez porównanie wykonanej okładziny z projektem 
technicznym, 

• badanie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy i załączonych (atestów) z kontroli, stwierdzających zgodność użytych 
materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie można 
używać materiałów nie mających dokumentów stwierdzających ich jakość, 

• sprawdzanie podłoży. Podłoże powinno odpowiadać warunkom określonym w 
zasadach prowadzenia robót, 
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• badanie prawidłowości ułożenia płytek i przebiegu styków i spoin. Sprawdzenie 
prawidłowości ułożenia płytek i przebiegu styków lub spoin należy 
przeprowadzać przez naciągniecie cienkiego sznura lub drutu wzdłuż dowolnie 
wybranych poziomych styków lub spoin na cała ich długość i pomiar odchyleń z 
dokładnością do 1mm. Równocześnie należy sprawdzić poziomnicą zachowanie 
kierunku poziomego. Kierunek pionowy należy sprawdzać pionem murarskim lub 
przez przyłożenie do wypoziomowanego sznura(drutu) kątownika murarskiego i 
przez pomiar odchyleń z dokładnością do 1mm., 

• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny. Prawidłowość 
ukształtowania należy przeprowadzić przykładając w dwóch prostopadłych do 
siebie kierunkach w dowolnych miejscach powierzchni okładziny, łatę kontrolną o 
długości 2 m mierząc szczelinomierzem z dokładnością do 1mm wielkość 
prześwitu między łatą a powierzchnią okładziny. 

6.12 Stolarka okienna i drzwiowa 

Jeżeli wszystkie badania kontrolne jakości robot dadzą wynik dodatni, wykonane roboty 
należy uznać za zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da 
wynik ujemny, roboty lub ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami. 
W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu 
odpowiadającemu wymaganiom norm i przedstawić je do ponownego odbioru. 
Z odbioru robót należy sporządzić protokół odbioru robót oraz sporządzić odpowiedni 
wpis do dziennika budowy. 

6.13 Elementy stalowe 

Przy kontroli jakości wykonania  elementów stalowych przed ich wbudowaniem powinny 
być sprawdzone następujące cechy: 

• wymiary elementów i ich części składowych, 
• wymiary gotowego elementu i jego kształt, 
• prawidłowość wykonanych połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie 

spawów, nitów, śrub, itp.) oraz rozstaw otworów na nity i śruby, średnice otworów 
oraz sprawność działania części ruchomych, 

• wielkość luzów między ruchomymi elementami składowymi, 
• dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
• oczyszczenie wyrobu ze rdzy, brudu, zaoliwień i innych zanieczyszczeń, 
• zabezpieczenie wyroby przed korozją, 
• zgodność z dokumentacją techniczną. 

Przy odbiorze elementów stalowych  wbudowanych powinny być sprawdzone: 

• prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
• prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających, 
• zgodność wbudowanego elementu z projektem, 
• inne, których komisja odbiorcza uzna za niezbędne dla jakości wykonanych 

robót. 

6.14 Podło ża i posadzki 

Podkłady z ubitych materiałów sypkich 

Po zakończeniu robót należy sprawdzić  stopień zagęszczenia podłoża. 

Podkłady betonowe 
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Po zakończeniu wykonywania podkładu należy sprawdzić równość jego wykonania. 

Posadzki z płytek 

Kontrola jakości robót ma na celu osiągnięcie założonego celu - prawidłowego, 
zgodnego z dokumentacją projektową i normami wykonania posadzek z płytek. 

W czasie wykonywania robót należy przeprowadzić następujące badania: 

• badanie zgodności z dokumentacją techniczną, 
• badanie materiałów. Badanie należy przeprowadzić na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy i załączonych (atestów) z kontroli, stwierdzających zgodność 
użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami. 
Nie można używać materiałów nie mających dokumentów stwierdzających ich 
jakość, 

• badanie podkładów. Badanie należy przeprowadzić pośrednio na podstawie 
dokumentów stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji 
technicznej oraz normy PN-63/B-10145. Posadzki z płytek kamionkowych 
(terakotowych), klinkierowych i lastrykowych, 

• badanie posadzki. Badanie powinno obejmować prawidłowość wykonania 
powierzchni, prostoliniowość spoin, związania posadzki z podkładem, grubości 
spoin i ich wypełnienia, wykończenia posadzki. Związanie posadzki z podkładem 
należy przeprowadzić przez lekkie opukiwanie posadzki młotkiem drewnianym. 
Charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania posadzki z 
podkładem. 

Posadzki z wykładzin 

Przed przystąpieniem do układania wykładziny należy sprawdzić: 

• temperaturę pomieszczeń i wilgotność podkładu. 

Badanie wilgotności należy wykonać za pomocą aparatu elektrycznego, karbidowego 
lub metodą suszarkowagową. 

Liczba miejsc pomiaru wilgotności powinna wynosić: 

• przy powierzchni podkładu do 450 m2 co najmniej 3 badania, 
• dla każdych następnych 150 m2 - dodatkowo jedno badanie. 

Wyniki powyższych badań należy wpisać do dziennika budowy. 

Kontrola powinna być przeprowadzona w następujących fazach robót: 

• po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, 
• podczas układania podkładu, 
• po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na 

ściskanie na próbkach kontrolnych. 

Kontrola powinna obejmować: 

• sprawdzenie materiałów, 
• sprawdzenie prawidłowości ułożenia warstwy ochronnej na materiale 

izolacyjnym, 
• sprawdzenie w czasie wykonywania podkładu jego grubości w dowolnych 3 

miejscach w pomieszczeniu: badania należy przeprowadzić metodą 
przekłuwania z dokładnością do 1mm, 
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• sprawdzenie wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę 
laboratoryjnie przeprowadzonych badań próbek kontrolnych pozostawionych w 
czasie wykonywania podkładu. Badania powinny być przeprowadzone nie 
rzadziej niż 1 raz na 1000 m2 podkładu, 

• sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i 
kierunkach dwumetrowej łaty kontrolnej, 

• sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej. 

6.15 Malowanie 

Malowanie ścian 

Roboty malarskie powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną, 
uwzględniającą wymagania norm i określającą rodzaj podłoża, rodzaj farby, wymaganą 
jakość malowania oraz wzorzec farby. 

Kontrola jakości w czasie procesu robót malarskich obejmuje: 

• sprawdzanie podłoży: tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-58/B-
10100. Ewentualne uszkodzenia tynków powinny być usunięte przed 
przystąpieniem do malowania przez wypełnienie zaprawą wapienną i zatarcie do 
równej powierzchni. Nie dopuszcza się malowania powierzchni tynków (z 
wyjątkiem tynków zawierających gips) przed upływem 28 dni od chwili ich 
wykonania. Tynki powinny być dostatecznie skarbonizowane. W uzasadnionych 
przypadkach dopuszcza się malowanie farbami wodnymi tynków niedostatecznie 
skarbonizowanych, po uprzednim ich zafluatowaniu. Powierzchnia tynków 
powinna być pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i 
chemicznych (wykwity składników zaprawy) oraz osypujących się ziaren piasku, 

• sprawdzanie podkładów: zagruntowana powierzchnia powinna być utrwalona i 
odpowiadać próbie na wsiąkliwość według pkt. 4.3.2.2  normy PN-69/B-10280 
Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi oraz nie powinna wykazywać prześwitów i miejsc nie pokrytych 
podkładem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny być widoczne pęknięcia 
lub rysy skurczowe tynku. Dopuszcza się niewielkie różnice w odcieniu barwy, 
smugi, plamy i nieznaczne plamy pędzla. Przy podkładzie pod drugie malowanie 
dopuszcza się tylko występowanie nierównomiernego odcienia barwy podkładu, 
natomiast niedopuszczalne są ślady pędzla, smugi i wyraźne plamy, 

• sprawdzanie powłok: 
� powłoki powinny być równomierne, bez prześwitów, pokrywać podłoże lub 

podkład, nie wykazując odprysków, spękań, nieprzylegania i łuszczenia się 
oraz smug, plam i śladów pędzla; dopuszcza się chropowatość powłoki 
odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni, 

� barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między 
Wykonawcą a Inżynierem oraz powinna być jednolita, bez uwydatniających 
się poprawek lub połączeń o różnym odcieniu i natężeniu, 

� nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw 
tynku, 

� linie styku odmiennych barw mogą wykazywać odchylenia do 2 mm na 1m 
oraz do 3 mm na całej długości linii rozgraniczającej barwy. Odchylenie 
liczy się od przyjętej teoretycznie zmiany barwy. 

Malowanie konstrukcji stalowych (powłoki antykorozy jne) 
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W trakcie kontroli jakości robót należy sprawdzać: 
• zgodność wykonanego zabezpieczenia z dokumentacją techniczną, 
• jakość wykonania poszczególnych elementów robót. 

Sposób usunięcia wady określa Wykonawca wspólnie z Inżynierem. 
Powłoka malarska musi być szczelna i mieć dobrą przyczepność do podłoża oraz 
między warstwami. 
 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Deskowania 

Nie przewiduje się obmiaru  deskowań. 

7.2 Zbrojenie 

Nie przewiduje się obmiaru zbrojenia. 

7.3 Betonowanie 

Jednostką obmiarową będzie m3 wykonanej konstrukcji żelbetowej. 

7.4 Elementy żelbetowe prefabrykowane 

Jednostką obmiarową będzie 1 szt. wbudowanego prefabrykatu. 

7.5 Roboty murarskie 

Jednostką obmiarową będzie m² wykonanych robót. 

7.6 Konstrukcje drewniane  

Jednostką  obmiarową będzie 1 m3 

7.7 Pokrycia dachowe 

Jednostką obmiarową jest : 
- dla izolacji poziomych i pokryć – 1 m2 , 
- dla obróbek i odwodnienia dachu - 1 mb , 

7.8 Izolacje przeciwwilgociowe 

Jednostką obmiarową będzie 1 m2 zaizolowanej powierzchni. 

7.9 Izolacje cieplne 

Jednostką obmiarową będzie 1 m2 zaizolowanej powierzchni. 

7.10 Tynki 

Jednostką obmiarową będzie 1 m2 powierzchni pokrytej tynkiem. 

7.11 Płytki ścienne 

Jednostką obmiarową będzie 1 m2 powierzchni pokrytej płytkami. 

7.12 Stolarka okienna i drzwiowa 

Jednostką obmiarową jest 1 otwór okienny lub drzwiowy. 
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7.13 Elementy stalowe 

Jednostką obmiarową będzie 1 kg wykonanego elementu stalowego. 

7.14 Podło ża i posadzki 

Jednostką obmiarową będzie 1 m2 wykonanej posadzki. 

7.15 Malowanie 

Jednostką obmiarową będzie 1m2  wykonanego malowania. 

 

 

 8.ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Deskowania 

Przy odbiorze deskowań i rusztowań sprawdzane będą: 

• przekroje i rozstawy stojaków oraz ich usztywnienie, 
• szczelność deskowania, 
• prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i w pionie, 
• usunięcie z deskowań wszelkich zanieczyszczeń, 
• powleczenie deskowania preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu, 
• sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych, 
• zapisy w dzienniku budowy oraz wykonanie ewentualnych poprawek. 

Jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą wynik pozytywny, deskowanie należy uznać za 
wykonane prawidłowo. 
W przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da ujemny wynik, należy deskowanie w 
części lub w całości uznać za niewłaściwe. 
W razie uznania całości lub części deskowania jako wykonanych niewłaściwie należy 
ustalić zakres napraw deskowania i odnotować to w protokóle z oceny deskowań. 
W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrażało bezpieczeństwu obiektu lub 
powstałaby możliwość jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie należy 
uznać za niezgodne z wymaganiami i należy je rozebrać oraz wykonać ponownie. 
Dopuszczenie deskowania do układania w nim zbrojenia i układania w nim mieszanki 
betonowej powinno być potwierdzone zapisem w protokóle z odbioru deskowania i w 
dzienniku budowy. 

8.2 Zbrojenie 

Jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą wynik pozytywny, wykonane zbrojenie należy 
uznać za wykonane prawidłowo. 
W przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da ujemny wynik, należy zbrojenie w 
części lub w całości uznać za niewłaściwe. W razie uznania całości lub części 
deskowania jako wykonanych niewłaściwie należy ustalić zakres napraw zbrojenia i 
odnotować to w protokole z oceny zbrojenia. 
Z dokonanego odbioru zbrojenia należy sporządzić protokół, w którym należy podać 
numery rysunków roboczych zbrojenia , wszystkie odstępstwa od projektu, stwierdzenie 
o usunięciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do 
betonowania. 
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Do protokołu odbioru zbrojenia należy dołączyć: 

• protokoły badania połączeń zgrzewanych i spawanych wykonywanych na placu 
budowy, 

• wykaz dokumentów o pozwolenie na wprowadzenie zmian w projekcie 
roboczym. 

Niezależnie od protokołu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z 
wnioskiem dopuszczającym zbrojenie do zabetonowania muszą być wpisane do 
dziennika budowy. 

8.3 Betonowanie 

Badania odbiorcze powinny dotyczyć: 

• użytej do robót mieszanki betonowej. Badanie należy przeprowadzić na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy, zaświadczeń producentów betonu o 
zgodności materiału z wymaganiami dokumentacji technicznej i normą PN-88/B-
062250, 

• prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań i rusztowań, 
• prawidłowości oraz dokładności wykonania zbrojenia, 
• prawidłowości oraz dokładności przygotowania mieszanki betonowej, jej 

ułożenia, zagęszczenia i pielęgnacji, 
• prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji. 

Odbiory robót zanikających należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót 
(odbiory częściowe), a wyniki wpisywać do protokołu i dziennika: odbiór końcowy robót 
betonowych powinien uwzględniać wyniki odbiorów częściowych ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokole odbioru częściowego(jeżeli 
takie były) zostały w pełni wykonane. 

Przy odbiorze budowli powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

• zatwierdzone przez Inżyniera metody wykonania i dokumenty stwierdzające 
uzgodnienie dokonanych zmian, 

• dziennik robót, 
• wyniki badań kontrolnych betonu, 
• protokóły deskowań przed rozpoczęciem deskowania, 
• protokóły odbioru zbrojenia przed ich zabetonowaniem, 
• protokóły z pośredniego odbioru elementów konstrukcji lub robót zanikających, 
• inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z 

procesem technologicznym budowy mające wpływ na jakość wykonania robót. 

Jeżeli wszystkie ocenione będą pozytywnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne 
z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny , 
roboty lub ich część należy uznać za niezgodne z normami. 

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań, badań i odbioru robót betonowych są 
podane w normie PN-63/B-06251. 

8.4 Elementy żelbetowe prefabrykowane 

Odbiór cz ęściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót na 
poszczególnych etapach montażu. 
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Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

Dokumentem odbiorów częściowych jest protokół częściowego odbioru robót oraz 
odpowiedni wpis do dziennika budowy. 

Badania po zako ńczeniu wykonywania robót 

Po zakończeniu robót należy wykonać następujące badania: 

• sprawdzanie zgodności z dokumentacją techniczną zmontowanych stropów, 
• badanie próbek betonu, 
• badanie prawidłowości i dokładności wykonania robót montażowych. 

Odbiór ko ńcowy 

Do odbioru całości zakończonych robót montażowych Wykonawca obowiązany jest 
przedstawić dokumentację techniczną oraz dodatkowo: 

• protokół badań kontrolnych lub zaświadczenie o jakości materiałów i 
prefabrykatów, 

• protokoły odbiorów częściowych i zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonanych robót. 

Na podstawie tych dokumentów należy sprawdzić: 

• prawidłowość prowadzenia dziennika budowy, kompletności zapisów oraz 
wykonaniu wpisanych poleceń, 

• wykonanie zaleceń zawartych w ekspertyzach, opiniach itp. dodatkowych 
dokumentach, jeżeli były one dokonywane w związku z montażem. 

Protokół końcowy powinien między innymi zawierać: 

• wyniki przeprowadzonych badań, 
• decyzje komisji dotycząca przyjęcia lub nie przyjęcia odbieranej konstrukcji – z 

wykazem ewentualnych usterek i podaniem sposobu i terminu odbieranej 
konstrukcji i podaniem sposobu i terminu ich usunięcia oraz wskazaniem kto ma 
dokonać kontroli po usunięciu usterek. 

8.5 Roboty murarskie 

Odbiór robót będzie dokonany po przeprowadzeniu badań jakości robót. 

W przypadku uznania całości lub części robót murowych za niezgodne z wymaganiami 
normy odbierający roboty powinna ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone 
odstępstwa od postanowień normy zagrażają bezpieczeństwu budowli. 

Mury zagrażające bezpieczeństwu budowli lub nie odpowiadające założonym w 
projekcie założeniom funkcjonalnym powinny być rozebrane oraz ponownie w sposób 
prawidłowy wykonane i przedstawione do badań. 

W przypadku, gdy przynajmniej jedno badanie przewodów zgodnie z normą PN-89/B-
10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły dało wynik 
ujemny, przewody te należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy, rozebrać oraz 
ponownie wykonać w sposób i przedstawić do badań. 

Uwaga: Powyższe zasady wykonywania murów z cegieł należy stosować przy 
wykonywaniu murów z bloczków betonowych. 
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8.6 Konstrukcje drewniane   

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
 

8.7 Pokrycia dachowe 

Polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową i kosztorysem ofertowym pod 
względem ilości, jakości i kosztów. Przeprowadzony będzie zgodnie z ustaleniami 
umownymi oraz zapisami z ST0-01. 
Obróbki blacharskie 

Jeżeli przeprowadzone badania jakości robót dadzą wynik dodatni wykonane roboty 
pokrywcze należy uznać za zgodne z wymaganiami norm. 

W przypadku gdy chociaż jedno z badań dało wynik ujemny, całość robót blacharskich 
lub ich część nie spełniająca wymagań należy uznać za niezgodna z wymagania mi 
normy; w tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu 
odpowiadającemu wymaganiom normy i przedstawić je do ponownego odbioru, którego 
wynik jest ostateczny. 

Z odbioru robót należy sporządzić protokół odbioru robót oraz sporządzić odpowiedni 
wpis do dziennika budowy. 

8.8 Izolacje przeciwwilgociowe 

Jeżeli przeprowadzone kontrole jakości robót  dadzą wynik dodatni wykonane roboty 
izolacyjne należy uznać jako wykonane prawidłowo i zgodnie z normą PN-69/B-10260 
Izolacje bitumiczne. 

W przypadku gdy chociaż jedno z badań dało wynik ujemny, całość robót izolacyjnych 
lub ich część nie spełniająca wymagań należy uznać za niezgodne z wymaganiami 
normy; w tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić izolacje do stanu 
odpowiadającemu wymaganiom normy i przedstawić je do ponownego odbioru. 

Z odbioru robót należy sporządzić protokół odbioru robót oraz sporządzić odpowiedni 
wpis do dziennika budowy. 

8.9 Izolacje cieplne 

Odbiór robót powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów częściowych, 
międzyfazowych oraz sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed 
zawilgoceniem opadami atmosferycznymi. 

Jeżeli przeprowadzone badania dadzą wynik dodatni wykonane roboty termoizolacyjne 
należy uznać jako wykonane prawidłowo. 

W przypadku gdy chociaż jedno z badań dało wynik ujemny, całość robót 
termoizolacyjnych lub ich część nie spełniająca wymagań należy uznać za niezgodne z 
wymaganiami normy; w tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić 
izolacje do stanu odpowiadającemu wymaganiom norm i przedstawić je do ponownego 
odbioru. 

Z odbioru robót należy sporządzić protokół odbioru robót oraz sporządzić odpowiedni 
wpis do dziennika budowy. 
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8.10 Tynki 

Do odbioru całości zakończonych robót tynkowych Wykonawca obowiązany jest 
przedstawić projekt techniczny dla oceny zgodności wykonania tynków z dokumentacją 
oraz dodatkowo: 

• protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) materiałów, 
• protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku 

budowy dotyczące wykonanych robót. 

Tynki powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7dniach od daty wykończenia. 

Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za 
zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik 
ujemny, roboty lub ich część należy uznać za niezgodne z normami. 

W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu 
odpowiadającemu wymaganiom norm i przedstawić je do ponownego odbioru. 

Z odbioru robót należy sporządzić protokół odbioru robót oraz sporządzić odpowiedni 
wpis do dziennika budowy. 

8.11 Płytki ścienne 

Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonaną okładzinę ścienną z płytek 
ceramicznych należy uznać za zgodną z wymaganiami normy. W przypadku ,gdy 
chociaż jedno badanie da wynik ujemny , całą okładzinę lub jej część należy uznać za 
niezgodną z wymaganiami normy PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych 
ceramicznych szkliwionych. Okładzinę taką należy wykonać prawidłowo od nowa i 
przedstawić do ponownego odbioru. 

8.12 Stolarka okienna i drzwiowa 

Zasady odbioru są następujące: 

• odbioru wbudowania  okien i drzwi dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu 
na stałe, 

• odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed wykończeniem 
ościeży, 

• ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w 
miejscach połączeń ze ścianą, 

• odchylenie ościeżnic od pionu lub poziomu nie może przekraczać 2 mm na 1 m 
ościeżnic, nie więcej niż 3 mm na całą ościeżnicę, 

• luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi nie mogą być większe niż 3 
mm, 

• zamknięte skrzydła drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamkę wykazywać 
żadnych luzów, 

• otwarte skrzydło drzwiowe nie może się same zamykać, 
• szczelność drzwi sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy 

ościeżnicą, a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokości 2 cm. Jeżeli po 
zamknięciu okna pasek nie daje się wyciągnąć, drzwi uznaje się za szczelne, 

• okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały, 
• przedmiotem reklamacji w czasie odbiorów stanowią również wszelkie 

mechaniczne uszkodzenia na powierzchni ościeżnic i skrzydeł drzwiowych, szyb, 
uszczelek i okuć. 
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8.13 Elementy stalowe 

Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty  należy uznać za 
zgodne z dokumentacją techniczną. 

W przypadku, gdy chociaż jedno ze sprawdzań da wynik ujemny, należy albo całość 
robót albo tylko ich część uznać za niezgodną z warunkami technicznymi. 

W razie uznania całości lub części robót za niezgodną z wymaganiami technicznymi, 
komisja przeprowadzająca odbiór robót powinna ustalić, czy należy całkowicie lub 
częściowo odrzucić roboty, czy też należy dokonać poprawek w celu doprowadzenia 
robót do zgodności z ustalonymi w projekcie wymaganiami technicznymi. 

8.14 Podło ża i posadzki 

Jeżeli wszystkie przeprowadzone badania kontroli jakości robót dadzą wynik dodatni, 
wykonaną posadzkę należy uznać za zgodną z wymaganiami. 

W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całą posadzkę lub jej część 
należy uznać za niezgodną z wymaganiami. 

8.15 Malowanie 

Jeżeli wszystkie badania jakości dadzą wynik dodatni, wykonane roboty malarskie 
należy uznać za zgodne z wymaganiami normy. 

W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całość robót lub ich część 
należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy PN-69/B-10280 Roboty malarskie 
budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 

Podczas odbioru końcowego wykonanych powłok należy dokonać jedynie przeglądu 
wizualnego i sprawdzenia odpowiednich zapisów w dzienniku budowy. 

W przypadku wątpliwości lub braku informacji należy dokonać sprawdzających badań 
grubości pokrycia, przyczepności warstw oraz ewentualnie jakości przygotowania 
podłoża (po zmyciu powłoki malarskiej zmywaczem). 

Roboty nieodebrane należy wykonać powtórnie i po prawidłowym ich wykonaniu 
przedstawić do ponownego odbioru. 

Wymagania techniczne przy odbiorze robót są określone w normach: 

• PN-69/B-10280 „Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 
wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. Warunki i badania techniczne przy 
odbiorze, 

• PN-69-B-10285 „Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowanymi. Warunki 
i badania przy odbiorze”. 

Ponadto przy odbiorze należy przestrzegać przepisów podanych w „Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I, Arkady, 
Warszawa 1990r. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 
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9.1 Deskowania 

Nie przewiduje się oddzielnej płatności za deskowania. Koszt należy wliczyć w koszty 
robót stałych, których wykonaniu służyły deskowania. Zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo-finansowym. 

9. 2 Zbrojenie 

Nie przewiduje się oddzielnej płatności za wykonanie zbrojenia. Koszt zbrojenia należy 
wliczyć w koszty robót betonowych. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

9.3 Betonowanie 

Podstawą płatności jest końcowy odbiór wykonanej konstrukcji betonowej lub 
żelbetowej. W koszty robót należy wliczyć koszty deskowania i zbrojenia. 
Całkowity i szczegółowy zakres prac do wykonania będący podstawą płatności 
przedstawiony został w harmonogramie rzeczowo-finansowym dokumentacji 
przetargowej. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

9.4 Elementy żelbetowe prefabrykowane 

Podstawą płatności jest końcowy odbiór wykonanej konstrukcji prefabrykowanej. 
Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

9.5 Roboty murarskie 

Podstawą płatności jest końcowy odbiór wykonanej konstrukcji murowanej. Zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

9.6 Konstrukcje   drewniane  

Podstawą płatności jest końcowy odbiór wykonanej konstrukcji drewnianej  Zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

9.7 Pokrycia dachowe 

Podstawą płatności jest końcowy odbiór pokrycia dachowego i obróbek blacharskich. 
Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

9.8 Izolacje przeciwwilgociowe 

Podstawą płatności jest końcowy odbiór wykonanych izolacji. Zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

9.9 Izolacje cieplne 

Podstawą płatności jest końcowy odbiór wykonanych izolacji cieplnych. Zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

9.10Tynki 

Podstawą płatności jest końcowy odbiór wykonanych robót tynkarskich. Zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

9.11 Płytki ścienne 

Podstawą płatności jest końcowy odbiór okładzin z płytek. Zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo-finansowym. 
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9.12 Stolarka okienna i drzwiowa 

Podstawą płatności jest końcowy odbiór osadzonych otworów okiennych i drzwiowych. 
Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

9.13 Elementy stalowe 

Podstawą płatności jest końcowy odbiór wykonanych elementów stalowych. Zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

9.14 Podło ża i posadzki 

Podstawą płatności jest końcowy odbiór wykonanych posadzek. Zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

9.15 Malowanie 

Podstawą płatności jest końcowy odbiór wykonanych prac malarskich. Zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

 

 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Deskowania 

[1]  PN-71/B-10080  Roboty ciesielskie. Warunki i badania 
techniczne przy odbiorze. 

10.2 Zbrojenie 

[1]  PN-H-84023  Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. 
[2]   PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. 

10.3 Betonowanie 

[1]  PN-B-06250  Beton zwykły. 
[2]  PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
[3]  PN-B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 
geometrycznych. 
[4]  PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. 

Piasek. 
[5]    PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
[6]  PN-B32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
[7]  BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie. 
[8]  PN-76/B-03264  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Obliczenia statystyczne i 

projektowanie. 
[9]  „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.” 
Część I –  

Roboty ogólnobudowlane. Wydawnictwo „Arkady” 1990r. 
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10.4 Elementy żelbetowe prefabrykowane 

[1]  PN-71/B-06280  Dopuszczalne odchyłki przy montażu prefabrykatów. 
[2]  PN-73/B-06281  Prefabrykaty budowlane z betonu .Metody badań 
wytrzymałościowych. 

10.5 Roboty murarskie 

[1]  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Część I –  

Roboty ogólnobudowlane. Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.  
Arkady 1990r. 

[2]  PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
[3]  PN-69/B-10023  Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-
żelbetowe  

wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
[4]  PN-89/B-10425  Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z 
cegły. 
[5]  Wytyczne stosowania niemodularnych wielocegłowych kształtek 
wapienno-piaskowych w  

konstrukcjach murowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1978r. 

10.6 Konstrukcje drewniane  

1. PN-81/B-03150.00 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. Postanowienia ogólne 
2. PN-81/B-03150.01 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiały. 
3. PN-81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje. 
4. PN – 81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. Złącza. 
5. PN-79/D-01012 - Tarcica. Wady. 
6. PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 
wytrzymałościowymi. 
7. PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
8. PN-72/D-96002 - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
9. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

10.7 Pokrycia dachowe 

 „Wymagania ogólne „ oraz : 
PN-EN 508-1:2003 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
Samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję.-Część 1: 
Stal. 
PN-EN 502 :2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z 
blachy ze stali odpornej na korozję układanych na ciągłym podłoŜu. 
PN-EN ISO 12944-7 :2001Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych 
za 
pomocą ochronnych systemów malarskich. Cz.7 : Wykonanie i nadzór prac malarskich. 
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PN-EN 10142 Blachy stalowe ocynkowane 
PN-EN 10169-1 Blachy stalowe powlekane 
PN-61/B –10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. 
PN-ISO 10005 Zarządzanie jakością - Wytyczne planów jakości 
Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano-Montażowych. 
Wydawnictwo 
Arkady, wydanie aktualne oraz inne obowiązujące  
 
10.8 Izolacje przeciwwilgociowe 
[1]  PN-74/B-24620  Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
[2]  PN-74/B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
[3]  PN-57/B-24625  Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco. 
[4]  PN-63/B-24626  Lepik smołowy stosowany na gorąco. 
[5]  PN-77/B-27604  Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa smołowa (na 
tekturze). 
[6]  PN-79/B-27617  Papa asfaltowa (na tekturze). 
[7]  PN-58/C-96177  Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy 
stosowany na  

gorąco. 
[8]  BN-79/6751-02  Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na 
tkaninie  

technicznej. 
[9]  BN-82/6753-01  Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych. 
[10] PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. 

10.9 Izolacje cieplne 

[1]  PN-82/B-02403  Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
[2]  PN-EN ISO 13370:2001  Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła 

przez 
                                                grunt. Metody obliczania. 

10.10Tynki 

[1]  Tynki wapienne  PN-65/B-14502. 
[2]  Tynki cementowe wg PN-65/B-14504. 
[3]  Tynki cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503. 

10.11 Płytki ścienne 

[1]  PN-75/B-10121  Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. 

10.12 Stolarka okienna i drzwiowa 

[-] 

10.13 Elementy stalowe 

[1]  Stal niestopowa konstrukcyjna  PN-H-84020 (PN-88/H-84020). 
[2]  Stal niskostopowa  PN-H-84018 (PN-86/H-84018). 
[3]  Stal trudno rdzewiejąca  PN-H-84017 (PN-83/H-84017). 
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10.14 Podło ża i posadzki 

[1]  PN-63/B-10145  Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych i 
lastrykowych. 

10.15 Malowanie 

[1]  PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
[2]  PN-69/B-10280  „Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 
wodorozcieńczalnymi  

farbami emulsyjnymi. Warunki i badania techniczne przy 
odbiorze. 

[3]     PN-69-B-10285  „Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowanymi. Warunki  
badania przy odbiorze”. 
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA 
  Cpv  45311200-2 

 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót elektrycznych związanych z budową   wiejskiego  klubu  kultury    i  remizy  
OSP    w  Stróżewie  gm.  Chodzież   

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych niezbędnych dla wykonania w pełni 
funkcjonalnych obiektów. 

W zakres tych robót wchodzą: 

• linie kablowe niskiego napięcia, 
• oświetlenie zewnętrzne terenu obiektu, 
• rozdzielnie niskiego napięcia, 
• instalacje ogólne (oświetlenia, gniazd wtykowych, ogrzewania, wentylacji), 
• instalacje odgromowe i uziemiające, 

1.4. Określenia podstawowe 

Elektroenergetyczna linia kablowa 

Kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym 
(ewentualnie kilka kabli jedno- lub wielożyłowych połączonych równolegle), wraz z 
osprzętem, ułożone na trasie od punktu zasilającego do odbiornika służąca do 
przesyłania energii elektrycznej. 

Trasa kabla 

Pas terenu lub przestrzeni, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 

Napięcie znamionowe linii 

Napięcie międzyprzewodowe w przypadku prądu przemiennego, napięcie 
międzybiegunowe w przypadku prądu stałego, na które została zbudowana linia 
kablowa. 

Osprz ęt elektroenergetycznej linii kablowej 

Zestaw elementów służących do łączenia, zakańczania lub rozgałęziania linii kablowej. 

Mufa kablowa 
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Zestaw elementów służących do łączenia dwóch odcinków linii kablowych 
zapewniających połączenie elektryczne i mechaniczne kabli oraz zapewniających 
właściwą izolację. 

Głowica kablowa 

Zestaw elementów zapewniających właściwe zakończenie linii kablowej, 
umożliwiających podłączenie kabla do zacisków urządzenia zapewniających właściwe 
warunki pracy kabla. 

Zbli żenie 

Miejsce na trasie linii kablowej, w którym linia ta przebiega wzdłuż trasy innego 
urządzenia uzbrojenia terenu. 

Nadmierne zbli żenie 

Miejsce, w którym odległość trasy linii kablowej od przebiegających w pobliżu urządzeń 
jest mniejsza niż dopuszczalna odnośnymi przepisami. 

Odległo ść skrzy żowania 

Odległość pomiędzy krzyżującymi się urządzeniami mierzona w rzucie pionowym 
urządzeń od dolnej krawędzi urządzenia położonego wyżej do górnej krawędzi 
urządzenia położonego niżej. 

Osłona kabla 

Konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

Przepust 

Budowla na skrzyżowaniu z urządzeniami uzbrojenia terenu służąca do przenoszenia 
obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczania kabli przy przejściach pod przeszkodą 
terenową. 

Przecisk (przewiert ) 

Przepust wykonany metodą bezodkrywkową z wykorzystaniem specjalistycznego 
sprzętu. 

Rozdzielnia elektroenergetyczna 

Wyodrębniona część stacji elektroenergetycznej składająca się z urządzeń 
rozdzielczych i aparatury pomiarowej przystosowanych do tego samego napięcia 
znamionowego oraz ustawionych w tych samych warunkach pracy, wraz z 
urządzeniami pomocniczymi. 

Zabezpieczenie nadmiarowo-pr ądowe 

Zabezpieczenie działające pod wpływem prądu przekraczającego określoną wartość 
przez określony przeciąg czasu. 

Zabezpieczenie przeci ążeniowe 

Zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe , które ma na celu ochronę zabezpieczonego 
przewodu od przekroczenia dopuszczalnego przyrostu temperatury, wywołanego 
przepływem prądu. 

Zabezpieczenie zwarciowe 
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Zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe, które ma na celu ochronę zabezpieczanego 
przewodu od niepożądanych następstw wywołanych przepływem prądu zwarciowego. 

Obwód odbiorczy 

Układ elektryczny składający się z zabezpieczenia nadmiarowo-prądowego 
umieszczonego na początku układu oraz linii i przyłączonego do niej odbiornika 
wyposażonego lub nie w zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe. 

Uziom 

Przedmiot lub zespół przedmiotów umieszczonych w gruncie, tworzący elektryczne 
połączenie przewodzące z gruntem. 

Przewód ochronny (PE) 

Przewód lub żyła przewodu wymagany przez określone środki ochrony 
przeciwporażeniowej przeznaczony do elektrycznego połączenia następujących części: 

• przewodzących dostępnych, 
• przewodzących obcych, 
• głównej szyny uziemiającej, 
• uziomu, 
• uziemionego punktu neutralnego źródła zasilania. 

Połączenie wyrównawcze 

Elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub/i części przewodzących obcych w 
celu uzyskania wyrównania potencjałów. 

Obwód 

Zespół elementów instalacji elektrycznej wspólnie zasilanych i chronionych przed 
przetężeniami wspólnym zabezpieczeniem. 

Oprzewodowanie 

Zespół składający się z przewodu (kabla) lub przewodów (kabli) oraz elementów 
mocujących, a także w razie potrzeby, osłonięć przewodów. 

Korytko kablowe 

Podpora kablowa stanowiąca ciągłe podłoże, z wygiętymi do góry bokami, bez 
przykrycia. 

Wsporniki instalacyjne 

Poziome podpory kablowe mocowane tylko jednym końcem, rozmieszczone w 
odstępach od siebie, na których układa się przewody lub kable. 

Urządzenie elektryczne 

Wszystkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do takich celów 
jak wytwarzanie, przekształcanie, przesyłanie, rozdział lub wykorzystanie energii 
elektrycznej, są to maszyny, transformatory, aparaty, przyrządy pomiarowe, urządzenia 
zabezpieczające, oprzewodowanie, odbiorniki. 

Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

Urządzenia przeznaczone do włączenia w obwody elektryczne, spełniające jedną lub 
więcej z następujących funkcji: zabezpieczenie, rozdzielenie, sterowanie, odłączanie, 
łączenie. 
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Urządzenie piorunochronne 

Kompletne urządzenie stosowane do ochrony przestrzeni przed skutkami piorunów. 

Zwody 

Część zewnętrznego urządzenia piorunochronnego, przeznaczona do przejmowania 
wyładowań piorunowych. 

Przewody odprowadzaj ące 

Część zewnętrznego urządzenia piorunochronnego, przeznaczona do odprowadzania 
prądu piorunowego od zwodu do uziemienia. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne". 

 

 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 

Wykonawca zobowiązany jest: 

• dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznych, 

• stosować wyroby posiadające certyfikaty CE lub znak bezpieczeństwa „B” wydany przez 
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji oraz dopuszczenie odpowiednich jednostek 
badawczych, 

• dla wyrobów nie objętych obowiązkiem certyfikacji – stosować wyroby posiadające 
stosowne atesty oraz świadectwa jakości, 

• powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed 
rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. 

2.2.  Linie kablowe 

2.2.1. Kable energetyczne i sygnalizacyjnych 

Do budowy kablowych linii zasilających NN należy stosować kable o izolacji i powłoce 
polwinitowej na napięcie 0,6 / 1 kV typu: 

• YAKY – kable z żyłami aluminiowymi, 
• YKY – kable z żyłami miedzianymi, 
• YKY żo – kable z żyłami roboczymi miedzianymi i miedzianą żyłą ochronną. 
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Do budowy linii sygnalizacyjnych stosować kable miedziane na napięcie znamionowe 
0,6/1 kV o ilości żył wg potrzeb. Żyły kabli powinny być jedno lub wielodrutowe zgodnie 
z projektem. Dla sygnałów analogowych należy stosować kable ekranowane. 

Wszelkie kable powinny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B”. 

Kable winny być dostarczone na plac budowy bezpośrednio przed przystąpieniem do 
ich układania. W razie wcześniejszego zakupienia kabli, należy je przechowywać w 
magazynie przyobiektowym. 

Kable winny być dostarczane i przechowywane na bębnach kablowych ustawionych 
pionowo na krawędziach bębnów. Bębny należy zabezpieczyć przed przetaczaniem się. 

Dopuszcza się dostarczenie i krótkotrwałe przechowywanie krótkich odcinków kabli w 
kręgach ułożonych poziomo. Średnica kręgu kabla winna być nie mniejsza niż 40-krotna 
średnica zewnętrzna kabla. 

Końcówki kabli winny być w sposób pewny zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci do 
wnętrza kabla. 

Kable o widocznych pęknięciach, otarciach i innych uszkodzeniach powłoki izolacyjnej 
nie mogą być użyte do budowy linii kablowych. 

2.2.2. Mufy i głowice kablowe 

Zaleca się wykonywanie linii kablowych z całych odcinków kabli. W razie konieczności 
połączenia odcinków kabli wynikającej z długości dostarczonych przez producenta kabli 
bądź też wynikającej z warunków budowy linii kablowych połączenia wykonywać należy 
za pomocą muf kablowych. 

Mufy i głowice powinny być dostosowane do typu kabla, jego napięcia znamionowego, 
przekroju i ilości żył Stosować należy gotowe zestawy do wykonywania muf. 

Zastosowane mufy głowice winny bezwzględnie posiadać certyfikat na znak 
bezpieczeństwa „B”. 

Mufy i głowice zakładać należy przy dobrych warunkach atmosferycznych w sposób 
uniemożliwiający wniknięcie zarówno do wnętrza mufy i głowicy jak i do wnętrza kabla 
wilgoci. 

2.2.3. Końcówki kablowe 

Do przyłączania kabli do zacisków urządzeń należy stosować końcówki kablowe 
mocowane na żyłach kabla przez zagniatanie. 

Do kabli z żyłami aluminiowymi stosować należy końcówki kablowe z aluminium, dla 
kabli z żyłami miedzianymi – końcówki kablowe miedziane. 

2.2.4. Rury ochronne 

Jako rury ochronne dla kabli stosować należy rury z polietylenu wysokiej gęstości 
(PEHD) lub rury stalowe. Stosować należy rury produkowane z przeznaczeniem na rury 
osłonowe dla kabli, posiadające specjalnie wykończoną powierzchnię wewnętrzną oraz 
dodatkowy osprzęt ułatwiający przeciąganie kabli. 

Rury przeznaczone na osłony i przepusty dla kabli nie mogą posiadać widocznych 
pęknięć i zgnieceń. Rury powinny być dostarczane na plac budowy bezpośrednio przed 
ich wbudowaniem. W razie potrzeby ich składowania w magazynie przyobiektowym 
winny być przechowywane w pozycji poziomej. 
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Pomiędzy warstwami rur powinny być stosowane przekładki z desek. Rury winny być 
zabezpieczone przed staczaniem i przetaczaniem się. 

2.2.5. Oznaczenie linii kablowych 

Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki 
rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m oraz przy mufach i w miejscach 
charakterystycznych np. przy skrzyżowaniach, wejściach do kanałów i rur. 

Oznacznik powinien zawierać symbol i numer ewidencyjny linii, oznaczenie kabla, znak 
użytkownika kabla oraz rok ułożenia kabla. 

2.3. Instalacje elektryczne 

Materiały instalacyjne 

Materiały i urządzenia zgodnie z normą PN-IEC 60364. Wykonawca powinien 
dostarczyć i zamontować wszelkie stalowe wsporniki nośne, drabinki i inne konstrukcje, 
które są wymagane dla podtrzymania lub zawieszenia wszelkiego wyposażenia 
zgodnego z niniejszym kontraktem na roboty instalacyjne elektryczne. 

Wszelkie wsporniki metalowe stosowane na zewnątrz powinny być wykonane z 
elementów stalowych ocynkowanych. 

Materiały i urządzenia stosowane w pomieszczeniach wilgotnych lub z atmosferą 
agresywną powinny być specjalnie dobrane do pracy w tych pomieszczeniach. 

2.3.1 Przewody 

Jeżeli nie wyszczególniono lub nie pokazano inaczej, stosować należy przewody 
miedziane. Dla zasilania odbiorników o mocy mniejszej niż 7,5 kVA w instalacjach 
wewnętrznych mogą być stosowane przewody 750V typu YDY. 

Wszelkie inne obwody powinny posiadać izolację 1kV. Oznaczenia barw powinny być 
zgodne z PN-90/E-05023. 

Nie stosować przewodów o przekroju mniejszym niż 1,5mm2 z wyjątkiem systemów 
sterowania i sygnalizacji. 

2.3.2. Rurki 

W pomieszczeniach i obszarach klasyfikowanych jako niebezpieczne dla ochrony kabli i 
przewodów stosować rurki sztywne, gwintowane metalowe z odpowiednim osprzętem. 
Jeżeli nie wyszczególniono inaczej, w obszarach innych niż uznane za niebezpieczne 
stosować rurki instalacyjne z tworzyw sztucznych wraz z odpowiednim osprzętem. 

Dla ochrony kabli przy wciąganiu wszelkie łączniki metalowe itp. powinny posiadać 
nylonowe wkładki.  

Jeżeli nie podano inaczej rury elastyczne powinny być używane do podłączeń napędów 
ruchomych lub podlegających drganiom. 

2.3.3. Przełączniki instalacyjne i gniazda 

Przełączniki instalacyjne dla obwodów oświetleniowych: jednofazowe ogólnego użytku z 
przyciskami dwupołożeniowymi , 10A i 250V. 
Gniazda: 

• jednofazowe 10/16A, 250V  P+N+PE, 
• trójfazowe 16, 32. 63A, 500V  3P+N+PE. 
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Tam gdzie jest to wymagane należy dostarczyć przełączniki i gniazda  odporne na 
wilgoć i działanie czynników atmosferycznych z odpowiednim IP. 

2.4.  Instalacje uziemiające i odgromowe 

Wykonawca robot elektrycznych jest odpowiedzialny za realizację skutecznego systemu 
wyrównania potencjałów i uziemiającego, obejmującego wszystkie metalowe elementy, 
układ technologiczny i obudowy wyposażenia elektrycznego tj. wszystkie metalowe 
elementy nie będące częściami obwodu elektrycznego. 

2.4.1.  Instalacje odgromowe 

Instalacje odgromowe należy wykonać z drutu stalowego ocynkowanego Ø6, Ø8. Do 
montażu sztucznych zwodów piorunochronnych należy stosować wsporniki odstępowe 
lub wsporniki do złączy naprężających. 

Sposoby mocowania wsporników do dachów i ścian powinny być dostosowane do 
rozwiązania konstrukcyjnego i materiału obiektu. 

Zwody pionowe należy połączyć za pomocą złącz kontrolnych do uziomów naturalnych 
lub sztucznych. 

2.4.2.  Uziomy 

Uziomy sztuczne należy wykonywać z drutów, taśm, prętów, kształtowników lub rur 
stalowych ocynkowanych, a w przypadku dużej agresywności korozyjnej gruntu ze stali 
pomiedziowanej lub miedzi. Uziomów nie wolno zabezpieczać przed korozją powłokami 
nieprzewodzącymi. Wszystkie połączenia spawane i śrubowe umieszczone w gruncie 
należy zabezpieczyć przed korozją przez pomalowanie farbą asfaltową. 

Przewody ochronne 

Przekrój przewodu ochronnego powinien być nie mniejszy niż: 
 

Przekrój przewodów fazowych instalacji 
S (mm2) 

Minimalny przekrój odpowiadającego  
przewodu ochronnego 

Sp (mm2) 
S ≤ 16 

16 < S ≤ 35 
S > 35 

S 
16 
S/2 

 

2.5.  Oświetlenie. 

Oprawy oświetleniowe i inne urządzenia oświetlenia elektrycznego powinny być 
odpowiednio dobrane do środowiska i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania, a 
rozmieszczenie i konstrukcje opraw oświetleniowych powinny zapewniać wymagane 
natężenie i równomierność oświetlenia. 

2.5.1.  Oświetlenie wnętrzowe podstawowe 

Oświetlenie ciągów komunikacyjnych lampami fluorescencyjnymi, pozostałe 
pomieszczenia lampami fluorescencyjnymi lub żarowymi dostosowanymi do potrzeb. 

W pomieszczeniach sal lekcyjnych lampy wyposażone w raster z odbłyśnikiem 
parabolicznym lub trójkątnym. 
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2.5.2.  Oświetlenie zewnętrzne podstawowe 

Oświetlenie jeżeli zajdzie taka potrzeba wykonać oprawami sodowymi 150W na 
ścianach obiektów lub słupach stalowych z wysięgnikami jedno i dwuramiennymi. 

Połączenia elektryczne 

Połączenia elektryczne przewodów 

• powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek 
metalowych, przewodzących prąd, powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone, 

• zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody i pokryte powłoką metalową ogniową 
lub galwaniczną należy tylko zmywać odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą 
polerską, 

• powierzchnie styków należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową, 
• połączenia należy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony w 

projekcie technicznym. Szyny o szerokości większej od 120 mm zaleca się łączyć przez 
spawanie, 

• śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą 
metaliczną, 

• połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca się wykonywać za pomocą 
spawania. Wszelkie połączenia elektryczne w ziemi należy zabezpieczyć przed korozją, 
np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinięcie taśmą. 

Połączenia elektryczne kabli i przewodów 

• żyły jednodrutowe mogą mieć zakończenia: 

proste, nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane do zacisków śrubowych; 
oczkowe, dla przewodów podłączanych pod śrubę lub wkręt; oczko o średnicy 
wewnętrznej większej ok. 0,5 mm od średnicy gwintu należy wyginać w prawo; 
sprasowane końce żył przystosowane do podłączenia pod śrubę z końcówką kablową, 
końcówkę łączy się z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z końcówką kablową 
do lutowania, 

• żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia: 

proste lub oczkowe, stosowane do przewodów miedzianych, z końcem prostym lub 
oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie zakończenia dopuszcza się tylko w 
przypadku, gdy zaciski nie pozwalają na zastosowanie końcówki lub tulejki; z końcówką 
kablową podłączane pod śrubę; końcówkę montuje się przez prasowanie, lutowanie, lub 
spawanie; z tulejką (końcówką rurkową) umocowaną przez zaprasowanie. 

Przyłączanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oświetleniowych itp. 

• w gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy połączyć z szyną 
gniazda (śrubą stykową), a przewód zabezpieczamy z gwintem, 

• w oprawach oświetleniowych i podobnym osprzęcie przewód fazowy lub „+” należy 
łączyć ze stykiem wewnętrznym, a przewód neutralny z gwintem (oprawką). 

Próby montażowe i uwagi do realizacji robót 

Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany 
jest do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości 
wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem 
poszczególnych linii, instalacji, rozdzielnic, urządzeń. 
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Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami budowy i eksploatacji 
urządzeń elektrycznych. 

Po wykonaniu robót należy pomiarowo sprawdzić skuteczność ochrony od porażeń. 

2.6. Składowanie materiałów 

Zaleca się dostawę materiałów i urządzeń bezpośrednio przed ich montażem. 

Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero 
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu 
budowy. 

Jeżeli jest to konieczne ze względu na rodzaj materiałów, pomieszczenia powinny być 
zamykane, powinny także zabezpieczyć materiały od zewnętrznych wpływów 
atmosferycznych, a w razie potrzeby umożliwiać utrzymanie wewnątrz odpowiedniej 
temperatury i wilgotności. 

2.6.1.  Rury ochronne, słupy oświetleniowe 

Rury ochronne powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 
słonecznych i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno się 
odbywać w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. 

Słupy oświetleniowe i energetyczne można magazynować na placach składowych 
poziomo obok siebie, na przemian grubszymi i cieńszymi końcami, na drewnianych 
przekładkach odległych co 1/5 długości słupa, w 2 lub 3 warstwach. 

2.6.2.Urządzenia i osprzęt elektryczny. 

Rozdzielnie dostarczać bezpośrednio do docelowych pomieszczeń po zakończeniu w 
nich robót budowlanych. 

Urządzenia elektryczne i osprzęt składować w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i 
ogrzewanych. 

2.7. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz z wymaganymi certyfikatami 
świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego, oraz 
atestami, aprobatami technicznymi lub deklaracjami zgodności. 

Materiały dostarczone na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi producenta. 

Należy przeprowadzić szczegółowe oględziny dostarczonych materiałów. W razie 
stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości co do ich jakości, przed wbudowaniem 
należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera robót. Materiały, które nie zyskały 
akceptacji Inżyniera należy zwrócić do dostawcy 

 

 

3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie odniesie 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 
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Rodzaj i ilość zastosowanego sprzętu musi zapewniać wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną w terminie założonym w 
harmonogramie zaakceptowanym przez Inżyniera. 

Sprzęt użyty do wykonania robót, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania prac winien mieć przewidziane przepisami dopuszczenia, badania 
techniczne itp. oraz być utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz stałej 
gotowości do pracy. 

Do wykonania zamierzeń inwestycyjnych związanych z budową instalacji elektrycznych 
Wykonawca winien dysponować następującym sprzętem: 

• samochód dostawczy, 
• żuraw samochodowy, 
• specjalistyczne urządzenie do wykonania przecisków (przewiertów), 
• elektronarzędzia ręczne, 
• przyrządy pomiarowe do prób i badań pomontażowych. 

 

 

4. TRANSPORT 
 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 
uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. 

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego 
oraz BHP. 

Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach 
technicznych i wskazaniami Inżyniera oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. 
Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczane 
przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. 

Transport aparatury elektrycznej i urządzeń rozdzielczych. 

Transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami 
oraz przesuwaniem się wewnątrz ładowni. 

Na czas transportu należy z przewożonych urządzeń zdemontować, odpowiednio 
zabezpieczyć i przewozić oddzielnie czułe przyrządy pomiarowe, aparaturę rejestrującą, 
przekaźniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz inną aparaturę 
mniej odporną na wstrząsy. 

Aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na 
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp. 

 

 

WYKONANIE ROBÓT 
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5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający warunki przebiegu instalacji elektrycznych w poszczególnych 
obiektach. 

5.2. Oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne 

5.2.1. Oświetlenie zewnętrzne 

Należy wytrasować trasy linii kablowych. Wykonywanie linii zasilających zgodnie z 
założeniami dokumentacji projektowej. 

Na ścianach obiektów lub jażeli zajdzie potrzeba na słupach należy zamontować 
oprawy i wysięgniki. Do wysięgników lub słupów należy doprowadzić przewody 
zasilające oprawy. 

Źródła światła do opraw należy założyć po całkowitym zainstalowaniu opraw 
oświetleniowych na ścianach obiektów lub słupach. 

Jeżeli będą stosowane słupy metalowe należy je uziemić. 

5.2.2. Oświetlenie wewnętrzne 

Instalację należy wykonać zgodnie z wymaganiami klasyfikacji obszarów stosowania. 

Sposoby mocowania opraw dostosować do konstrukcji i wykonania ścian i stropów, a 
mocowanie konstrukcji wsporczych uzgodnić z konstruktorem budynków. 

Rozmieszczenie lamp skoordynować z projektowanymi instalacjami technologicznymi, 
wentylacjami itp. 

5.3. Instalacje odgromowe i uziemiające 

5.3.1. Instalacje odgromowe 

Instalacje odgromowe należy wykonać zgodnie z normą PN-IEC 61024. 

Zwody poziome niskie należy instalować zgodnie z wymaganiami szczegółowymi w 
zależności od rodzaju ochrony. Układanie zwodów niskich i podwyższonych na dachu 
należy wykonać z zachowaniem następujących warunków: 

• przy nachyleniu dachów ponad 30o – jeden z przewodów siatki zwodów należy 
prowadzić wzdłuż kalenicy dachu, 

• zwody podwyższone należy stosować tylko na obrzeżach dachu przy dachach 
płaskich oraz na obrzeżach i nad kalenicą przy dachach dwuspadowych, 

• zamocowanie zwodu powinno być trwałe, przy czym odległość zwodu od 
pokrycia dachu niepalnego lub trudno zapalnego nie może być mniejsza niż 2 cm 
i 40 cm w przypadku dachu wykonanego z materiałów palnych, 

• jeżeli obiekt budowlany ma części różniące się wysokością, zwody niższej części 
obiektu należy przyłączyć do przewodów odprowadzających części wyższej, 
zachowując właściwą liczbę zwodów części niższej, 

• wszystkie elementy budowlane nie przewodzące, znajdujące się nad 
powierzchnią dachu należy wyposażyć w zwody i połączyć z siatką zwodów 
zamocowanych na powierzchni dachu, 

• wszystkie metalowe części budynku, znajdujące się na powierzchni dachu 
powinny być połączone z najbliższym zwodem lub przewodem 
odprowadzającym, 

• należy unikać prowadzenia zwodów nad wylotami kominów. 
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Przewody odprowadzające sztuczne należy instalować na obiektach budowlanych o 
konstrukcji nośnej z elementów nie przewodzących. Przewody odprowadzające należy 
rozmieszczać równomiernie na obwodzie obiektu, przy czy odchylenie od 
równomiernego rozmieszczenia nie powinno przekraczać 20%. 

Odległość przewodu od wejść do budynku nie powinna być mniejsza niż 2m. Jeżeli nie 
można zapewnić wymaganego odstępu od wejść do budynku, przewód odprowadzający 
należy umieścić w rurze winidurowej o grubości ścianki nie mniejszej niż 5mm, do 
głębokości 0,5m w ziemi i do wysokości 2,0m nad ziemią. 

Połączenia przewodów odprowadzających należy wykonać zgodnie z następującymi 
zasadami: 

• wszystkie przewody odprowadzające należy połączyć od góry ze zwodami, a od 
dołu z uziomami lub przewodami uziemiającymi, 

• połączenia przewodów odprowadzających z uziomami sztucznymi należy 
wykonać za pomocą przewodów uziemiających z zaciskami probierczymi; zaciski 
probiercze należy umieszczać w miejscach łatwo dostępnych przy pomiarach 
rezystancji uziemienia, 

• zacisk probierczy powinien mieć dwie śruby o gwincie co najmniej M6 lub jedną 
śrubę o gwincie M10; jako złącza elementów urządzenia piorunochronnego 
zaleca się stosować złącza stalowe zabezpieczone przed korozją przez 
ocynkowanie, połączenia śrubowe należy dodatkowo zabezpieczać przed 
korozją np. smarem. 

Należy wykorzystywać jako uziomy naturalne nieizolowane metalowe podziemne części 
obiektów, żelbetowe fundamenty i rurociągi wodne oraz osłony studni. 

Dodatkowo należy wykonać uziomy sztuczne zgodnie z zasadami: 

• zaleca się przede wszystkim stosować uziomy otokowe, 
• uziomy poziome należy układać na głębokości nie mniejszej niż 0,6m i w 

odległości nie mniejszej niż 1m od zewnętrznej krawędzi obiektu budowlanego; 
rowy należy zasypywać tak, żeby w bezpośrednim kontakcie z uziomem nie było 
kamieni, żwiru lub gruzu, 

• uziomy pionowe należy pogrążać w gruncie w taki sposób, aby ich najniższa 
część była umieszczona na głębokości nie mniejszej niż 3m; najwyższa część 
uziomu pionowego powinna się znajdować w gruncie na głębokości nie większej 
niż 0,5m pod powierzchnią gruntu. 

5.3.2. Instalacje ochronne 

Przewody ochronne (zerujące, uziemiające, sieci ochronnej i wyrównawcze) 
przyłączone do stałych urządzeń elektrycznych lub nieruchomych przedmiotów 
metalowych należy układać w sposób stały. 

Przewody ochronne do urządzeń ruchomych powinny być wielodrutowe. Mogą one być 
żyłą przewodu wielożyłowego lub oddzielnym przewodem jednożyłowym. Przewody 
ochronne powinny być oznakowane kombinacją barw zielonej i żółtej. 

Przewody ochronne powinny być łączone w następujący sposób: 

• połączenia i przyłączenia przewodów ochronnych należy wykonywać jako stałe, 
przerwanie lub rozluźnienie  tych połączeń nie powinno być możliwe bez użycia 
narzędzi, 
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• przewody z gołej linki należy łączyć połączeniem śrubowym na zakładkę przy 
użyciu co najmniej dwóch objemek dwuśrubowych; długość zakładki powinna 
wynosić co najmniej 10cm, 

• przewody z gołego drutu należy łączyć połączeniem śrubowym lub połączeniem 
spawanym na zakładkę o długości co najmniej 10cm, 

• przewody z gołej taśmy należy łączyć połączeniem spawanym lub nitowanym na 
zakładkę o długości co najmniej 10cm lub śrubami dociskowymi przez otwory 
wywiercone w obu końcówkach taśmy, 

• połączenia śrubowe należy wykonać śrubami o średnicy co najmniej 10mm ze 
stali odpornej na korozję lub odpowiednio zabezpieczonej przed korozją; należy 
je wykonywać w taki sposób, aby ponad nakrętkę wystawały co najmniej dwa 
zwoje gwintu śruby; nakrętkę należy odpowiednio mocno dokręcić i zabezpieczyć 
podkładką sprężystą przed samoczynnym rozluźnianiem. 

Przyłączenia przewodów ochronnych i roboczych do właściwych obwodów aparatów 
dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy wykonać wyłącznie poprzez zaciski 
łączeniowe tych aparatów. 

Przewody ochronne w sieci w której zastosowano wyłączniki przeciwporażeniowe 
różnicowo-prądowe należy izolować tak jak przewody robocze (skrajne i neutralny). 
przewodów roboczych nie wolno uziemiać za wyłącznikiem ani łączyć z przewodem 
ochronnym. 

Przewody uziemiające urządzeń o napięciu powyżej 1kV należy wykonać z gołych 
drutów, prętów linek lub taśm stalowych. 

5.3.3. Połączenia wyrównawcze 

Wszystkie przewodzące części urządzeń i instalacji znajdujące się w budynku powinny 
być połączone połączeniem wyrównawczym. zaleca się aby połączeniami 
wyrównawczymi dodatkowymi obejmować metalowe konstrukcje i zbrojenia budowlane. 

Przekrój przewodu połączenia wyrównawczego dodatkowego, łączącego ze sobą dwie 
części przewodzące dostępne, powinien być nie mniejszy niż najmniejszy przekrój 
przewodu ochronnego przyłączonego do tych części przewodzących dostępnych. 

Jeżeli rury wodociągowe w obiektach budowlanych są wykorzystywane do uziemień lub 
jako przewody ochronne, wodomierz powinien być zmostkowany, z tym, że przewód 
mostkujący powinien mieć odpowiedni przekrój w zależności od tego, czy pełni on 
funkcję przewodu ochronnego, przewodu wyrównawczego czy też przewodu uziemienia 
funkcjonalnego. 

5.4. Instalacje elektryczne wnętrzowe 

5.4.1. Trasowanie 

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i 
urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji 
oraz remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

5.4.2. Montaż konstrukcji i uchwytów 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji 
elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża 
(ścian, stropów, elementów konstrukcji budynku) w sposób trwały, uwzględniający 
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam 
rodzaj instalacji. 
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5.4.3. Przejścia przez ściany i stropy 

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. 
(wewnątrz budynku) muszą być chronione przed uszkodzeniami; przejścia należy 
wykonać w przepustach rurowych. Przejścia między pomieszczeniami o różnych 
atmosferach powinny być wykonane w sposób szczelny, zapewniający 
nieprzedostawanie się wyziewów. 

Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do 
wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. 

5.4.4. Montaż sprzętu i osprzętu 

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały, 
zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie. 

Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki 
osadzone w podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych 
lub zamontowane na takich konstrukcjach, przykręcone do podłoża za pomocą kołków i 
śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. 

5.4.5. Łączenie przewodów 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonać w 
sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach; nie wolno stosować połączeń 
skręcanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na 
zewnątrz przewody, a samo ich przyłączenie do instalacji nie zostało opracowane w 
projekcie, sposób przyłączenia należy uzgodnić z projektantem lub Inżynierem. 

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i 
dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju, 
przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. 

W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą 
oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się 
podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ 
prądu. 

Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewnić prawidłowe przyłączenie. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 
mechanicznych. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi powinny być 
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami. 

5.4.6. Podejścia do odbiorników 

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach 
bezkolizyjnych, bezpiecznych i w sposób estetyczny. 

Podejścia od przewodów ułożonych w podłodze należy wykonać w rurach stalowych, 
zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu 
przewidzianych kanałach; rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki 
wytrzymałościowe i być wyprowadzone nad podłogę do wysokości koniecznej dla 
danego odbiornika. 

Podejścia zwieszakowe stosuje się w przypadkach zasilania odbiorników od góry. 
Podejścia tego rodzaju stosuje się najczęściej do: 

• opraw oświetleniowych, 
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• odbiorników zasilanych z instalacji wykonywanych przewodami szynowymi, na 
drabinkach kablowych, w korytkach itp. 

Podejścia zwieszakowe należy wykonać jako sztywne lub elastyczne, w zależności od 
warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. 

Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia 
należy wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach 
budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka, drabinki 
itp. 

5.4.7. Przyłączanie odbiorników 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 
oczyszczone; samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem 
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i 
korozją. 

Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych do 
odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami; wykonuje się je do odbiorników 
stałych, zamocowanych do podłoża i nie ulegającym żadnym przesunięciom. 

Przyłączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki są narażone na drgania o dużej 
amplitudzie lub przystosowane są do przesunięć i przemieszczeń; połączenia te należy 
wykonać: 

• przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 
• przewodami izolowanymi jednożyłowymi giętkimi w rurach elastycznych, 
• przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach 

elastycznych. 
Przewody wychodzące z rur i w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne 
musza być chronione. 

 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Kontrola związana z wykonaniem instalacji elektrycznych powinna być przeprowadzona 
w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-E/04700 i PN-IEC 
60364-6-61. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli 
wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. 

Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione należy daną fazę robót uznać za 
niezgodną z wymogami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania 
ponownie. 

Program badań urządzenia i/lub układu obejmuje wykonanie co najmniej następujących 
prób i sprawdzeń: 

• sprawdzenie dokumentacji, 
• oględziny urządzenia, 
• próby i pomiary parametrów urządzenia i/lub układu, 
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• sprawdzenie działania urządzenia i/lub układu oraz próby działania w warunkach 
pracy, o ile jest to możliwe, 

• badania dodatkowe. 

6.2.  Warunki przystąpienia do badań i przeprowadzenia pomiarów 

6.2.1.  Przystąpienie do badań 

Do badań należy przystąpić po zakończeniu montażu urządzenia i/lub układu, 
potwierdzonym przez wykonawcę montażu, przedstawiciela wytwórcy lub zlecającego 
badania. 

Dopuszcza się przystąpienie do badań urządzeń, których montaż nie został 
zakonczony, jeżeli warunki badań oraz zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny 
pracy na to zezwalają, a stan montażu urządzenia i/lub układu umożliwia otrzymanie 
reprezentatywnych wyników badań. 

6.2.2.  Przeprowadzanie badań w czasie ruchu próbnego lub eksploatacji wstępnej 

Badania mogą być przeprowadzone w czasie ruchu próbnego lub w czasie eksploatacji 
wstępnej, jednak wówczas przeprowadzający badania nie wykonuje łączeń w 
obwodach głównych. 

6.2.3.  Wynik badania negatywny 

Negatywny wynik jednego z badań może być powodem przerwania dalszych badań 
przewidzianych dla danego urządzenia lub układu, jeżeli wynik ten dyskwalifikuje 
urządzenie lub układ, niezależnie od pozytywnych wyników pozostałych badań, lub 
jeżeli spowoduje to konieczność (po usunięciu usterki) ponownego przeprowadzenia 
badań objętych normą. 

6.2.4.  Ponowne przeprowadzenie badań 

Ponowne przeprowadzenie badania, którego wynik poprzedni był negatywny, może 
nastąpić po usunięciu przyczyn negatywnego badania – przy czym dalsze badania 
urządzenia lub układu powinny obejmować zarówno badania nie wykonane z powodu 
przerwania badań, jak i te, które wymagają powtórzenia, a także badania dodatkowe. 

6.2.5.  Przyrządy pomiarowe 

Przyrządy pomiarowe stosowane w badaniach powinny mieć świadectwa 
potwierdzające ich sprawność techniczną. 

6.2.6.  Błąd pomiaru 

Błąd pomiaru nie powinien być większy niż 5%, jeżeli w wymaganiach szczegółowych 
zawartych w normie nie ustalono inaczej, bądź nie wymagają mniejszego błędu inne 
normy i dokumenty. 

6.3.  Zakres badań 

6.3.1.  Sprawdzenie dokumentacji 

Przed przystąpieniem do oględzin należy sprawdzić dokumentację pod względem 
kompletności, uwzględnienia warunków w miejscu zainstalowania urządzenia i 
prawidłowości działania urządzenia i/lub układu oraz wniosków wynikających z tych 
dokumentów. 
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6.3.2.  Oględziny 

Przed przystąpieniem do pomiarów parametrów i prób urządzeń oraz układów, a także 
każdorazowo po wykonaniu prób i pomiarów, które mogły wpłynąć na stan zewnętrzny 
urządzeń, należy przeprowadzić oględziny. 

Oględziny obejmują sprawdzenie warunków w miejscu zainstalowania urządzenia, 
sprawdzenie urządzenia pod względem zgodności z dokumentacją, stanu powierzchni 
zewnętrznych, zabezpieczenia przed szkodliwym wpływem na środowisko, 
zabezpieczenia przeciwporażeniowego, zgodności montażu oraz oznaczeń z 
dokumentacją. 

6.3.3.  Pomiary parametrów i próby 

Pomiary parametrów i próby urządzenia i/lub układu należy wykonać w zakresie 
niezbędnym do stwierdzenia spełnienia wymagań i postanowień normy. 

6.3.4.  Sprawdzenie funkcjonalne. 

Funkcjonalne działanie urządzeń i układów oraz próby funkcjonalne działania w miejscu 
zainstalowania należy wykonać w zakresie niezbędnym do stwierdzenia spełnienia 
wymagań oraz postanowień normy. 

6.3.5.  Badania dodatkowe. 

Badania dodatkowe należy przeprowadzić w zakresie ustalonym przez wykonującego 
badania w porozumieniu ze zlecającym badania i wytwórcą. Zakres tych badań 
powinien wynikać z poniższych przyczyn: 

• konieczność sprawdzenia specyficznych właściwości urządzenia, do których nie 
ma podanych wymagań w normach, 

• urządzenie przewidziano do pracy w nowych lub skomplikowanych układach, 
• wyniki przeprowadzonych badań wskazują na konieczność potwierdzenia 

dodatkowymi badaniami przydatności urządzenia, 
• urządzenie lub układ uległy zmianie wpływającej na przydatność do eksploatacji, 
• zaistniało przypuszczenie, że parametry urządzenia mające wpływ na 

przydatność urządzenia do eksploatacji uległy zmianie w okresie od odbioru 
dokonanego u wytwórcy lub od wykonania pomontażowych badań odbiorczych 
do jego uruchomienia. 

6.4.  Metody badań 

Badania należy wykonywać stosując metody określone w normach wyrobu, jeżeli 
metody te mogą być zastosowane w miejscu zainstalowania urządzenia. 

6.5.  Ocena wyników badań 

Wynik pomontażowych badań odbiorczych urządzenia i/lub układu uznaje się za 
pozytywny, jeżeli wyniki wszystkich badań są pozytywne, przy czym: 

• wyniki pomiarów wyrażone za pomocą wartości liczbowych wielkości mierzonych 
należy uznać za pozytywne, jeżeli są zgodne z wartościami wymaganymi przez 
normy wyrobu lub zgodne z danymi wytwórcy, z dokładnością wynikającą z 
metody pomiaru i klasy użytych przyrządów pomiarowych, 

• wyniki prób oraz pozostałych pomiarów ocenia wykonujący badania, 
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• zestawienie wyników badań i ich ocena powinny być zawarte w protokole badań, 
sporządzonym w terminie ustalonym przez zlecającego i wykonującego badania. 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

• ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robot podano w specyfikacji 
technicznej „Wymaganiach ogólnych”, 

• roboty objęte niniejszą specyfikacją obmierza się w jednostkach miary: szt., kpl., 
m, pomiar, 

• obmiar robot określa ilość wykonanych robot zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu, 

• ilość robot oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań 
niniejszej specyfikacji i ujmuje w księdze obmiaru, 

• wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają 
akceptacji Inżyniera i musza posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1 Ogólne zasady Przejęcia Robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki 
pozytywne. 

8.2 Odbiór robót zanikających 

Odbiorowi robót zanikających podlegają elementy, które ulegają demontażowi przed 
zasypaniem wykopów i przywróceniem stanu pierwotnego. 

Odbiór robót zanikających powinno być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka 
podlegającego odbiorowi nie powinna być mniejsza niż odległość między mufami. 

Przy odbiorze robót zanikających powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w 
trakcie wykonywania robót, 

• dziennik budowy, 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 

8.3 Odbiór robót ulegających zakryciu 

Przejęciu robót ulegających zakryciu podlegają: 

• roboty montażowe i oznakowanie kabla przed wykonaniem zasypki, 
• oznakowanie trasy kabla przy pomocy folii, 
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• zasypany i zagęszczony rów kablowy. 

Odbiór robót ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka 
podlegającego odbiorowi nie powinna być mniejsza niż odległość między mufami. 

Przy odbiorze robót ulegających zakryciu powinny być dostarczone następujące 
dokumenty: 

• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w 
trakcie wykonywania robót, 

• dziennik budowy, 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 

Odbiór robót ulegających zakryciu obejmuje sprawdzenie: 

• sposobu wykonania wykopów pod względem wymiarów oraz ich zabezpieczenia 
przed zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych, 

• przydatności podłoża naturalnego do budowy linii kablowej, 
• warstwy podsypki piaskowej, 
• jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami 

dokumentacji projektowej, specyfikacjami technicznymi oraz certyfikatami, 
atestami producenta i normami przedmiotowymi. 

8.4 Odbiór części Robót 

Jest to techniczny odbiór całego zakresu robot przed przekazaniem do eksploatacji. 

Przy odbiorze części Robót wymagane jest przedłożenie następujących dokumentów: 

• wszystkich dokumentów wymaganych przy odbiorze części Robót, 
• protokołów wszystkich odbiorów części Robót, 
• protokołu przeprowadzonych pomiarów, 
• świadectw jakości wydanych przez dostawców materiałów, 
• dwóch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej linii kablowej na planach 

sytuacyjnych wykonanej przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

Przy odbiorze części Robót należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 
dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 

• protokoły z odbioru części Robót i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 
usterek, 

• aktualność dokumentacji projektowej powykonawczej. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

Całkowity i szczegółowy zakres Robót do wykonania będący podstawą płatności przedstawiony 
został w harmonogramie rzeczowo-finansowym materiałów przetargowych. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

[1] PN-IEC 60364-4-41 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przeciwporażeniowa. 

[2] PN-IEC 60364-4-43 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem 
przetężeniowym. 

[3] PN-IEC 60364-4-46 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i 
łączenie. 

[4] PN-IEC 60364-4-47 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Środki ochrony przed 
porażeniem prądem elektrycznym. 

[5] PN-IEC 60364-4-443 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 
przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi i łączeniowymi. 

[6] PN-IEC 60364-4-473 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Środki ochrony przed 
prądem przetężeniowym. 

[7] PN-IEC 60364-5-523 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów 

[8] PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i 
sterownicza. 

[9] PN-IEC 60364-5-54 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

[10] PN-IEC 60364-5-56 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

[11] PN-E-04700 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 
pomontażowych badań odbiorczych. 

[12] PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

[13] PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i 
powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 

[14] PN-87/E-90054 Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 

[15] PN-74/E-90066 Przewody wielożyłowe o wspólnej izolacji polwinitowej. 

[16] PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 

[17] PN-69/E-04070 Transformatory – metody badań. 

[18] PN-E-05302:19 Elektryczne przewoźne zespoły napędowe. Bezpieczeństwo 
użytkowania. Badania ogólne. 
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[19] PN-90/E-06401 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do 
kabli o napięciu znamionowym nieprzekraczajacym 30kV. 

[20] PN-76/E-90250 Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powłoce 
metalowej na napięcie znamionowe nieprzekraczajace 18/30kV. 
Ogólne wymagania i badania. 

[21] PN-IEC 61024- Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 

[22] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. 

[23] BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku 
winylu. 

[24] PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco głównego 
zastosowania. 

[25] Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. 
[Dz. U. nr 13 z 10.04.1972 r]. 

[26] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano 
Montażowych. Część V -Instalacje elektryczne 1973 r. 
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INSTALACJA WODOCI ĄGOWA, KANALIZACYJNA I 
CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

45330000-9 
 
 
 

WSTĘP 
 

Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem instalacji sanitarnych wewnętrznych. 

Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie powyżej. 

Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót jak niżej: 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót instalacji 
sanitarnych wewnętrznych zgodnie z dokumentacją projektową wraz z rysunkami. 

Specyfikacja obejmuje następujące instalacje w projektowanych obiektach budowlanych: 

• instalacje wewnętrzne – wodociągowe, 
• instalacje wewnętrzne – kanalizacyjne, 
• instalacje wewnętrzne – ogrzewanie. 

Określenia podstawowe 

Określenia zastosowane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” oraz w 
pozostałych zamieszczonych w ramach niniejszego opracowania specyfikacjach technicznych. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i obowiązującymi normami. 

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

 

 

MATERIAŁY 
 

Rodzaje materiałów 

Do wykonania robót instalacyjnych należy stosować następujące materiały zgodnie z 
Dokumentacją Projektową – opisem technicznym i rysunkami: 
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Instalacje wewnętrzne – wodociągowe 
1. Rurociąg z rur polipropylenowych, Ø 15 – 40 mm na ścianach 
2. Zawory kulowe Ø 15 – 25 mm 
3. Baterie umywalkowe stojące Ø 15 mm 
5. Podgrzewacze wody 
 

Instalacje wewnętrzne – kanalizacyjne 
1. Kanały /kształtki/ PCV 110 mm 
2. Kanały /kształtki/ PCV 160 mm – montowane w obiekcie, częściowo w 

wykopach pod posadzką, wyprowadzenia przez ściany wykonane w rurach 
ochronnych Ø 200 mm 

3. Kanały /kształtki/ PCV 75 mm 
4. Kanały /kształtki/ PCV 50 mm 
5. Wpusty żeliwne piwniczne 100 mm 
6. Umywalki porcelanowe pojedyńcze 
7. Ustępy z płuczką 
 

Instalacje wewnętrzne – ogrzewanie 
1. Konwektory stalowe o pow. 2,5 m2 

2. Konwektory stalowe o pow. 2,5 – 5,00 m2 

3. Konwektory stalowe o pow. 5,00 m2 

 

Rurociągi 

Woda do celów socjalnych dostarczana będzie z istniejących budynków szkolnych 
lub jeżeli zajdzie taka potrzeba z istniejących przyłączy znajdujących się na działce. 

Ciepła woda czerpana będzie z podgrzewaczy elektrycznych i użytkowana w 
pomieszczeniach sanitarno-higienicznych. 

Rurociągi wody zimnej i ciepłej wykonane będą z rur miedzianych w otulinie z 
izolacji poliuretanowej, prowadzonych pod posadzką i w ścianach pod tynkiem. 

Armaturę należy zastosować ogólnodostępną, z zaworami typu kulowego. 

Wszystkie materiały użyte do budowy wodociągu muszą posiadać atest higieniczny. 

Do wykonania robót należy stosować następujące materiały zgodne z Dokumentacją Projektową, 
opisem technicznym i rysunkami oraz niniejszą Specyfikacją. 

Rury należy składować zgodnie z zaleceniami producenta rur. 

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed działaniami promieni słonecznych i 
opadami atmosferycznymi w temperaturze nie wyższej niż 40oC. Dłuższe składowanie rur 
powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. 

Końce rur powinny być zabezpieczone końcówkami ochronnymi (kapturki, wkładki, itp.). 

Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie. 

Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, 
a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1 m. 

Wiązkę luźnych rur należy podeprzeć z obu stron. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej 
warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku 
uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części uszkodzone odciąć. 
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Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być 
składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. 

Rury w kręgach składować na płasko, na równym podłożu, na podkładach drewnianych, 
pokrywających co najmniej 50 % powierzchni składowania. 

 

 

SPRZĘT 
 

Wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne”. 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. 

Akceptacji w ramach w/w. projektu organizacja wymagać będzie następujący sprzęt: 

• giętarka hydrauliczna do rur GH-4, 
• gwinciarka GW-4 do nacinania gwintów od 1,2 do 4 cali, 
• ucinacze do rur. 

 

 

TRANSPORT 
 

Ogólne warunki 

Transport zgodnie z warunkami specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne” analogicznie jak 
w punkcie 3 akceptacji Inżyniera podlegać, będą w ramach projektu organizacji robót, 
następujące środki transportu: 

• samochody dostawczego średniego tonażu, 
• samochody dostawcze małego tonażu. 

Transport rur 

Transport rur oraz sposób składowania na placu budowy powinien uwzględniać wytyczne 
producenta. Niedopuszczalne jest przewożenie i składowanie w sposób umożliwiający 
przemieszczanie się ładunków mogące spowodować uszkodzenia. 

Rury dostarczone na plac budowy należy rozładować ze środków transportu z zachowaniem 
właściwych urządzeń przeładunkowych w tym zawiesi zalecanych przez producenta. Rury 
powinny być układane, zarówno podczas transportu jak również w miejscu składowania na 
podporach uniemożliwiających ich odkształcanie jak również przemieszczanie się. Miejsce 
składowania powinno zapewniać swobodne dokonywanie przeładunków i nie narażać na 
potrącenia przez inne środki transportu. Teren składowiska powinien być równy. 

Składowane rury i elementy nie mogą być narażone na intensywne oddziaływanie ciepła, 
rozpuszczalników i na kontakt z otwartym ogniem. Należy przestrzegać ograniczeń producenta 
dotyczących układania w stos. 

Każda warstwa rur w stosie musi być zabezpieczona odpowiednimi przekładkami. 
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Transport armatury i osprzętu 

Armaturę i osprzęt należy przewozić w samochodach dostawczych tak aby nie mogły one w 
czasie transportu się przemieszczać. 

Aby uniknąć zniszczenia lub uszkodzenia należy armaturę i osprzęt dostarczyć na budowę w 
fazie jej wykańczania. 

 

 

WYKONANIE ROBÓT 
 

Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót zgodne z specyfikacją techniczną „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji zarys metodologii robót i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane rurociągi sieci grawitacyjnych. 

Wszystkie roboty muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników, 
stosownie do rodzaju robót i kierowane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia 
wymagane przez Prawo Budowlane. 

Woda zimna i ciepła 

Woda doprowadzona będzie do przyborów sanitarnych i podgrzewana w części socjalnej oraz do 
punktów poboru w projektowanych obiektach budowlanych zgodnie z wytycznymi 
technologicznymi. 

Montaż przewodów 

Przewody wodociągowe należy układać zgodnie z wymaganiami PN-B-10725:1997 oraz z 
instrukcją montażową układania rurociągów PE/PCV dostarczoną przez producenta rur. 

Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. 

Łączenia wykonywać za pomocą złącz: 

• kielichowych z pierścieniem gumowym (elementy z PVC) 
• kielichowych z pierścieniem gumowym, (specjalną wkładką i kształtkami 
• przejściowymi – elementy z PVC z elementami z żeliwa) 
• kielichowo kołnierzowych z pierścieniami i uszczelkami gumowymi (elementy 
• z PVC z elementami ze stali) 
• kielichowych klejone (elementy z PVC) 
• nasuwkowych z pierścieniem gumowym (elementy z PVC) 
• kielichowych blokujących (elementy z PVC z elementami z PE) 

Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność. 

Szczegółowe warunki montażu różnych rodzajów złącz, w szczególności połączenia elementów 
z PVC z elementami z innych materiałów, są podawane przez producentów wyrobów z PVC. 

Szczelność odcinka przewodu bez względu na średnicę powinna być taka, aby przy próbie 
hydraulicznej ciśnienie wykazane na manometrze nie spadło w ciągu 30 minut poniżej wartości 
ciśnienia próbnego. 
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Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne wewnętrzne 

Instalacje w standardowym wykonaniu na ścianach i w ziemi z obiektami sanitarnymi: 

• przewody przed montażem i układaniem oczyścić od wewnątrz i na stykach, 
• nie układać rur uszkodzonych; rury PCV uszkodzone na końcach bosych mogą być użyte 

po odcięciu odcinków uszkodzonych, 
• odległość ścianki rury lub izolacji od ściany, stropu, podłogi lub innych przewodów 

winna wynosić 3-5 cm dla przewodów poniżej 50 mm, a 7-10 cm dla przewodów 
powyżej 65 mm, 

• te same odległości między równolegle biegnącymi przewodami, 

• przewody poziome mocować za pomocą uchwytów w odstępach: 

1,5 mb dla przewodów o średnicy 15 i 20 mm, 
2,0 mb  „   25 i 30 mm, 
2,5 mb  „   40 i 50 mm, 
3,0 mb  „   ponad 65 mm, 

• połączenia rur PCV na uszczelki systemowe. 

Kanalizacja wewnętrzna 

Ścieki sanitarne projektowanych budynków doprowadzane będą do istniejącego przyłącza na 
działce. 

Instalacja wykonana jest z rur i kształtek PCV do kanalizacji wewnętrznej o połączeniu 
kielichowym z uszczelkami gumowymi. 

Rurociągi montowane na ścianie umocowane są uchwytami metalowymi z elastyczną podkładką 
TS. Uchwyty zakładane są pod kielich. 

Rurociągi w gruncie układane są na podsypce z piasku gr. min 15 cm i obsypane piaskiem do 
wysokości 20 cm ponad wierzch rury. W przejściach przez ściany montować tuleje ochronne. 

W przejściach pod stopami i kanałami technologicznymi rurociągi montować w rurach 
stalowych ochronnych Dn 200. 

Roboty instalacyjne montażowe 

Przewody należy układać zgodnie z wymogami normy. Technologia układania przewodów 
powinna zapewnić utrzymanie trasy spadków zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle 
przylegać do podłoża na całej swej długości na co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej 
osi. 

Całość prac wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z 
tworzyw sztucznych” oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych, t. II – Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Armatura 

Armatura zwrotna i zaporowa montowana na przewodach wody użytkowej musi mieć 
pozytywną opinię higieniczną PZH. 

Zastosować następujące typy przyborów: 

• miski ustępowe fajansowe typu Compakt, 
• miski ustępowe dla osób niepełnosprawnych, 
• umywalki z otworem do baterii dla osób niepełnosprawnych. 
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KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne”. 

Kontrola jako ści 

Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z 
dokumentacją projektową oraz z warunkami technicznymi. 

Kontroli podlega: 

• szczelność instalacji wodociągowej wraz z zamontowaną armaturą na ciśnienie 0,02 
kN/m2, 

• szczelność instalacji kanalizacyjnej, 
• szczelność instalacji centralnego ogrzewania, 
• szczelność kanałów wentylacyjnych, 

Cel kontroli 

Kontrola odbywać się będzie zgodnie z Programem Zapewnienia Jakości przedłożonym przez 
Wykonawcę i akceptowanym przez Inżyniera. 

W czasie wykonywania robót należy sprawdzać: 

• zgodność zastosowanych materiałów z wymaganiami, 
• próby ciśnieniowe zmontowanych odcinków wodociągu. 

Po zakończeniu robót należy sprawdzić: 

• kompletność wykonanych robót, 
• uporządkowanie terenu budowy, 
• działanie wodomierzy i hydrantów, 
• kompletność protokołów z prób szczelności i badań fizykochemicznych i 

bakteriologicznych, płukań itp., 
• kompletność dokumentów dotyczących jakości użytych materiałów, 
• kompletność dokumentacji powykonawczej. 

Kontrola robót montażowych 

Kontrolę jakości robót montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami norm. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na trwałość zamontowanych odbiorników oraz urządzeń. 

Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby i atesty gwarancji producenta dla 
stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki 
techniczne. 

 

 

OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
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Jednostki rozliczeniowe 

Obmiar będzie wykonywany w oparciu o poniższe jednostki rozliczeniowe: 

• [m] wodociąg, przyłącze, rura ochronna, na podstawie dokumentacji projektowej, 
• [szt] zawory, wodomierze z oznakowaniem, na podstawie dokumentacji projektowej, 
• [m] przewody wodociągowe, kanalizacyjne, wentylacyjne o przekroju kołowym na 

podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie, 
• [szt] zawory, wpusty, umywalki, ustępy, podstawy, wentylatory, wywietrzaki, kratki 

wentylacyjne, 
• [szt] przejścia przez ściany, grzejniki, na podstawie dokumentacji projektowej i 

pomiaru w terenie, 
• [m2] przewody wentylacyjne o przekroju prostokątnym, na podstawie dokumentacji 

projektowej i pomiaru w terenie. 

 

 

ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru 
Robót Budowlano-Montażowych. 

Zakres odbioru 

Przy odbiorze należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową, 
• połączenia przewodów, 
• połączenia przewodów z armaturą, 
• oznakowanie przewodów i armatury, 
• szczelność przewodów, 
• długości przewodów, 
• połączeń spawanych i kołnierzowych, 
• izolacji antykorozyjnych, 
• izolacji cieplnych, 
• dokumentacji rozruchowej, 
• dokumentacji po rozruchowej, 

 

 

PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne”. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów i badań laboratoryjnych. 

Całość musi być zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 
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Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

• roboty przygotowawcze i trasowanie robót, 
• zakup materiałów i urządzeń, 
• transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania, 
• wykonanie robót wykończeniowych, 
• wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych przewodów i grzejników, 
• wykonanie wszystkich podejść i przyłączeń do przyrządów i armatury, 
• izolację cieplną rurociągów, armatury i urządzeń, 
• izolacja antykorozyjna, 
• wykonanie i demontaż niezbędnych do montażu pomostów, rusztowań, konstrukcji 

pomocniczych, 
• dezynfekcja instalacji wodociągowej wraz z uzyskaniem zaświadczenia stacji sanitarno 

epidemiologicznej o zdatności wody do picia, 
• prace porządkowe. 

 

 

PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Normy 

 

Numer normy polskiej i 
odpowiadającej jej 

normy europejskiej i 
międzynarodowej 

Tytuł normy 

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania  
i badania. 

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje 
kanalizacyjne. 

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody 
zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody 
zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 

PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie 
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 

PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. 
Wymagania i badania. 
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PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek 
wentylacyjnych blaszanych. 

PN-92/E-08236.04 Elektryczne przyrządy powszechnego użytku. Ogrzewacze 
wody przepływowe. 

PN-ISO  13351:1999 Wentylatory przemysłowe. Wymiary. 
PN-90/E-08212.01 Elektryczne przyrządy powszechnego użytku. Wentylatory. 

Bezpieczeństwo użytkowania. Wymagania i badania. 
PN-B-03410:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju 

poprzecznego. 
PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. 
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne 

wymagania i badania. 
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory 

regulacyjne. 
PN-90/M-75019 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i 

badania. 
PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nie plastyfikowanego polichlorku 

winylu. 
PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nie plastyfikowanego polichlorku 

winylu. 
 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 
 
 


