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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z  budową kanalizacji deszczowej w rejonie  
modernizowanej  drogi  w  Podaninie  gm. ChodzieŜ  ( działka nr 20 ). 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna ( ST ) stosowana jest jako dokument przetargowy                                
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  
związanych z wykonaniem odwodnienia oraz robót towarzyszących dla robót 
wymienionych w p.1.1.  i obejmują: 

            •   roboty przygotowawcze (pomiary, niezbędne rozbiórki) 
      •   roboty  ziemne  ( wykopanie  gruntu,  transport  mas  gruntu,  umocnienie  ścian  wykopu      
            wypraskami stalowymi, zakup i transport materiału na zasypkę piaskową, zasypanie wraz                 
            z zagęszczeniem oraz dodatkowo naleŜy uwzględnić koszt  składowania  gruntu  w  czasie    
            wykonywania robót), 

• montaŜ rur osłonowych na kablach telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
przewodach kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, 

• montaŜ i demontaŜ podwieszenia kabli, 
• montaŜ  kanałów rurowych wraz  z  armaturą  ( szczegóły wg  projektu  wykonawczego ),  
     w tym: 

• rur  WIPRO  Ŝelbetowych,  klasy  wytrzymałości II  o  średnicy  300  i  200  mm  - 
uszczelnienie złączy kielichowych – uszczelką gumową, 

• rur  kanalizacyjnych PVC  kl. S ( SDR 34 ),  o ściankach litych o średnicy  315 * 9,2,  
      250 * 7,3,  200 *  5,9 i 160 * 4,7  mm – kielichy rur zaopatrzone w uszczelki gumowe 
     - szereg S 16,7 i S 20,                                

• wykonanie studzienek rewizyjnych z tworzywa sztucznego o ściankach strukturalnych, 
średnicy 600 mm  z róŜnymi wariantami kinet: 

      •   przelotowe 
      •  połączeniowe, dopływ prawy 
      •   końcowa 
•   wykonanie wpustów deszczowych ulicznych z prefabrykowanych elementów z tworzywa     
     sztucznego średnicy 315  
• wykonanie wymaganych w dokumentacji projektowej prób i pomiarów, 
• roboty wykończeniowe (zasypka – tymczasowa, wierzchniej warstwy drogi ścinkami     
       asfaltowymi i gruzem z rozbiórki  ) 

•     układanie kolektora z rur Ŝelbetowych WIPRO Ø 300 mm                 m   166,0 
•     układanie kolektora z rur Ŝelbetowych WIPRO Ø 200 mm                 m     32,0   
•     ułoŜenie przyłączy kanalizacyjnych z rur PCV Ø 160 mm             m     40,0 
•     układanie podłączenia istn. kanalizacji z rur PCV Ø 300 mm              m       3,0                                                                        
•     układanie podłączenia istn. kanalizacji z rur PCV Ø 250 mm              m       3,0 
•     układania podłączenia istn. kanalizacji z rur PCV Ø 200 mm              m       3,0 
•     wykonanie podsypki piaskowej o gr. 20 cm pod kanał                      m2  194,0 
•     wykonanie podsypki piaskowej o gr. 15 cm pod kanał                      m2    74,0 
•     wykonanie obsypki piaskowej o gr. 20 cm nad kanał                 m2  268,0 
•     próba szczelności rurociągu z rur  Ø 300 mm                                       m   169,0                   
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•     próba szczelności rurociągu z rur  Ø 250 mm                      m        3,0 
•     próba szczelności rurociągu z rur  Ø 200 mm                            m      35,0  
•     próba szczelności rurociągu z rur  Ø 160 mm                             m      40,0 
•     studnia rewizyjna tworzywowa Ø 600 mm o głębokości do1,5 m       szt.      5 
•     studnia rewizyjna tworzywowa Ø 600 mm o głębokości do1,0 m        szt.      4 
•     wpust uliczny D400 z osadnikiem,  tworzywowa Ø 315mm                szt.      5   
•     wpust uliczny D400 bez osadnika,  tworzywowa Ø 315 mm                szt.      4                                 

 
  

1.4. Określenia podstawowe 

 
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadza - 
          nia ścieków opadowych. 
 
1.4.2. Kanały 
1.4.2.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
1.4.2.2. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 
1.4.2.3. Przykanaliki  -  kanał  przeznaczony  do  połączenia  wpustu  deszczowego z siecią   
              kanalizacji deszczowej. 
1.4.2.4. Podłączenia  - kanał przeznaczony do połączenia istniejącej sieci i wpustów z siecią    
              kanalizacji deszczowej  
 
1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 
1.4.3.1. Studzienka  kanalizacyjna  -  studzienka  rewizyjna  -  na  kanale  nieprzełazowym    
              przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi   
             kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych, 
1.4.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co  
              najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
1.4.3.4. Studzienka końcowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na końcu kanału, 
1.4.3.6. Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do   
              kanału z utwardzonych powierzchni terenu składające się ze studzienki , kraty  
              wpustowej Ŝeliwnej. Wpusty deszczowe mogą być wyposaŜone w osadniki  
              

1.4.4. Elementy studzienek  
1.4.4.1. Zwieńczenie studni – przykrycie zgodnie z normą i klasyfikacją odpowiednią do ich    
             lokalizacji 
1.4.4.2. Kineta –  podstawa studzienki, element monolityczny z polipropylenu lub polietylenu  
             z dodatkową dennicą oraz dodatkowymi nastawnymi kielichami do połączenia rur  
             kanalizacyjnych 
1.4.4.3. rura karbowana – komin studzienki 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

 z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy 

 teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i admini- 
 stracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej          
 i  pozwolenie na budowę. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wytyczenia punktów głównych trasy przez 
 uprawnionego geodetę i odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
 pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
 geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty. Rodzaje 

 dokumentacji: 
 • Dokumentacja Zamawiającego, 
 • Dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę. 
      l) Dokumentacja Zamawiającego. Dokumentacja przetargowa zostanie oferentom       
 sprzedana w trakcie przeprowadzenia procedury przetargowej po ogłoszeniu prze-
 targu. Dokumentacja projektowa zostanie przekazana Wykonawcy wyłonionemu         
 w drodze przetargu. W okresie przygotowania ofert pełna Dokumentacja Projektowa  
 znajdować się będzie w siedzibie zamawiającego tj. Urzędzie Gminy w ChodzieŜy,  
 ul. Notecka 28  (tel. 067 2821608 ) i moŜe być udostępniona oferentom którzy 
 zakupili Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia. 
     2)   Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę. 
 Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji ruchu na 
 czas budowy oraz opracuje geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektu.  

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
 Inspektora Nadzoru dla Wykonawcy, stanowią część umowy, a wymagania 
 wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
 zawarte były w całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
 kolejność ich waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
 kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 
Nadzoru,  który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieŜności, opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali 
 rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
 projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości 
 docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
 tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne                     
 i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
 przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją         
 projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy. 
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy,        
 w sposób określony w zatwierdzonym projekcie organizacji ruchu w okresie trwania 
 realizacji kontraktu. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do 
 akceptacji zatwierdzony i uzgodniony z Policją oraz odpowiednim zarządem drogi       
 i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w 
 okresie trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji 
 ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieŜąco. 
 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
 wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
 ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów         
 i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych 
 zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
 Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
 Inspektora nadzoru. 
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem  przez 
 umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, tablic 
 informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w do-  
 brym stanie przez cały okres realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,    
 Ŝe  jest włączony w cenę umowną. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za ciągłe zabezpieczenie dojazdów do posesji osób 
 prywatnych i instytucji w obszarze budowy i pokrycia ewentualnych strat 
 przewoźników wynikających z wytyczonych objazdów. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

          Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
 przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
  a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
  b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
      przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu     
                            budowy  oraz  będzie  unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub   
      własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub  
                 innych  przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
  Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
  1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg 
       dojazdowych, 
  2)  środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
  a)  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami    

       toksycznymi, 
  b)  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
  c)  moŜliwością powstania poŜaru. 

1.5.6.  Ochrona przeciwpoŜarowa       
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez 
 odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
 mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
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 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami   
 i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
 wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

 uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie          

 o stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 

 przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddzia- 
 ływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
 robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem 
 przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego 
 odpowiednie przepisy. Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych 
 materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfi - 
 kacjami, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konse- 
 kwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

 podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 
 będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
 przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
 oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
 trwania budowy. 
 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
 dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia 
 instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora 
 Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
 uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru 
 i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
 pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
 wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
 ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
 Zamawiającego lub w innych przypadkach gdy nie powiadomi o robotach właścicieli 
 urządzeń infrastruktury technicznej. 

1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 

 transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
 niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków            

i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na 

 świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 
 odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie              
 z  poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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W celu zapobieŜenia uszkodzenia modernizowanej drogi oraz posadowionej 
 kanalizacji deszczowej naleŜy określić sposób korzystania z drogi 

 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 Wykonawca wykona plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Szczegółowy zakres       
 i formę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określa rozporządzenie Ministra 
 Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
 bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
 U. Nr 120, poz. 1126). 
 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
 bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
 pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
 odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
 socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób 
 zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
 powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały               

 i urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do 
 wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora nadzoru). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
 powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy byty 
 w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
 Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 
 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
 centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
 związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
 przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
 za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
 patentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
 nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
 dokumenty. 

2.MATERIAŁY                                                                                                                               
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania zgodne  
z obowiązującymi przepisami i normatywami. 

2.1.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

 materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
 dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
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 materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
 zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe 
 wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe 
 materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
 ST w czasie postępu robót. 

2.1.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

 pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
 wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 
 wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 
 i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 

 zatwierdzenia  Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościo- 

 wych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakie- 

 kolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 

 piasku i Ŝwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji 
 terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z in- 
 nych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
 odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 
 nadzoru.  

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie 
 będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które 
 zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
 obowiązującymi na danym obszarze. 

2.1.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w 

 celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 
 Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik 
 tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem 
 jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą 
 zachowane następujące warunki: 
 a) Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
      producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
 b) Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
      wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 
      umowy. 

2.1.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione     

 z terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli 
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 Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, 
 niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
 przewartościowany przez Inspektora nadzoru. 

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
 Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie 
 zapłaceniem. 

2.1.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

 potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
 jakość i właściwość do robót i byty dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
 budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy 
 w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.1.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego 

 zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
 Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem 
 materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
 prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
 nie moŜe być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

2.2. Rury kanałowe 
      •  sieć:                                                                                                                             
 Rury  WIPRO  Ŝelbetowe,  klasy  wytrzymałości  II,  beton  B 55    o średnicy  300 
 i  200 mm 

•  przykanaliki i podłączenia istniejącej kanalizacji:                                                                           
Rury kielichowe kanalizacyjne z PVC klasy S ( SDR 34 ) o ściankach litych, średnicy 
315*9,2,  250*7,3,   200*5,9 i 160 *4,7  mm – kielichy rur zaopatrzone w uszczelki 
gumowe  - szereg S 16,7 i S 20 

 

2.3. Studzienki kanalizacyjne  
 
      •••• Studzienki inspekcyjne z tworzyw sztucznych z rur trzonowych karbowanych               
 o średnicy  600 mm, z kinetą połączeniową, przelotową i końcową, z płytą betonową 
 odciąŜającą z z teleskopowym adapterem do włazów, pierścieniem odciąŜającym oraz 
 włazem Ŝeliwnym klasy D400. Włączenia  kanałów dokonać poprzez systemową 
 kinetę , a powyŜej kinety  zastosować wkładki in-situ. Na złączach poszczególnych 
 elementów stosować uszczelki systemowe producenta. 
 
2.4. Studzienki ściekowe 
 
      • Studzienki ściekowe z prefabrykowanych elementów z tworzywa sztucznego              
 z osadnikiem ( lub bez ) o średnicy 315 mm z rurą teleskopową, wiaderkiem na 
 zanieczyszczenia, wpustem deszczowym Ŝeliwnym ulicznym D400 do rury 
 teleskopowej ø 315 
 
2.5.PodłoŜe 
      •   Podsypka z piasku grub. 15 cm –  rury  ø 160 i 200,  20 cm  - rury ø 250, 300 mm 
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      •••• Otulina betonowa dla rur posadowionych poniŜej 1,0 m z wykonaniem skosów 
 betonowych utrzymujących rury w osi wykopu ( szczegóły posadowienia  na profilu 
 sieci ) 
      • Obsypka min. 20 cm ponad wierzch  rury przewodowej 
  

2.6. Składowanie materiałów na placu budowy 

 
 Powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym z moŜliwością 
 odprowadzenia wód opadowych. 
 Rury z tworzyw sztucznych  przechowywać w pozycji poziomej w stosach o 
 wysokości nie przekraczającej 1,5 m. Temperatura w miejscu przechowywania nie 
 powinna przekraczać +30°C.W przypadku poziomego składowania rur, pierwszą 
 warstwę rur naleŜy ułoŜyć na podkładach drewnianych, zabezpieczając klinami 
 umocowanymi do podkładów pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunięciem 
 z ułoŜeniem równolegle. Zaleca się składowanie rur na paletach w opakowaniu 
 producenta. Kształtki z PVC naleŜy składować pod zadaszeniem, w opakowaniach 
 fabrycznych 
 Rury WIPRO składować poziomo; nie wymagają zabezpieczenia przed 
 występowaniem  szkodliwych warunków atmosferycznych. 
 Przy  składowaniu  elementów studni tworzywowych stosować podkłady podobnie jak  
  ja przy składowaniu rur. 
 Włazy kanałowe  powinny być składowane z dala  od substancji działających 
 korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania 
 powinna być  utwardzona i odwodniona. 
 Cement, materiały izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy naleŜy składować 
 w magazynie zamkniętym. 
 Kruszywa naleŜy składować w pryzmach, na utwardzonym i odwodnionym podłoŜu w 
 sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
 rodzajami i frakcjami kruszyw. 
  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.  
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
 spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany 
 do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
 względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji 
 robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w 
 takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie          
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 

3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej 
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej powinien 

 wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 • Ŝurawi budowlanych samochodowych, 
 • koparek podsiębiernych, 
 • spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
 • sprzętu do zagęszczania gruntu, 
 • Ŝuraw samochodowy, 
 • wciągarek mechanicznych, 
 • piła spalinowa do ciecia asfaltu, 
 • samochód wywrotka, 

 • samochód dostawczy, 
 • samochód skrzyniowy. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

 nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
 materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
 określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inspektora  Nadzoru,                                               

 w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

 przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie            
 i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
 dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru, 
 pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na 
 koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
 spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
 budowy. 

4.2. Transport rur kanałowych 
Rury mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób zabez- 

 pieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuŜ środka transportu. 
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoŜone w pozycji poziomej przed przesu- 

 waniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie 
 ruchu pojazdów. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie moŜe przewyŜszać ścian 
 środka transportu o więcej niŜ 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu (rury betonowe nie 
 wyŜej niŜ 2 m), 
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Pierwszą warstwę rur kielichowych naleŜy układać na podkładach drewnianych, zaś 
 poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów naleŜy przekładać 
 materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 

4.3. Transport studni 
Transport kinet powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania . 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewoŜonych elementów studni 

 Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów          
 i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 

Ze względu na stosunkowo mała wagę poszczególnych elementy mogą je przenosić 
 dwie osoby 

4.4. Transport wpustów Ŝeliwnych i włazów kanałowych 
Wpustów Ŝeliwnych i włazów kanałowych mogą być transportowane dowolnymi 
 środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodze- 
niem 

4.5. Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, 

 które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczy- 
 szczenia mieszanki i obniŜenia temperatury przekraczającej granicę określoną            
 w wymaganiach technologicznych. 

Kruszywa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, w sposób 
 zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.6. Transport cementu i jego przechowywanie 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [16]. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

 jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność                   
 z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz 
 poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie                        
 i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami                
 i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 
 przez  Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu    
 i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 
 poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru 
 nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów                 
 i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
 umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy 
 podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
 rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
 doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
 na rozwaŜaną kwestię. 
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Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
 wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
 Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je 
 w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery 
 tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez słuŜby geodezyjne), a szkice 
 sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaŜe InŜynierowi. 

5.3. Roboty ziemne 
Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót 

 - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości 
 wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, 
 zastosowaniem otuliny betonowej oraz koniecznością umocnienia ścian wykopów, dla 
 kanalizacji deszczowej  wynosi 1,10 ÷1,20 m  a dla przykanalików deszczowych   
 0,8÷1,10 m. Wykopy prowadzone do głębokości 1,0 m wykonać bez umocnień ścian, 
 a głębsze, zabezpieczyć stalowymi wypraskami.   

Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce 
 wskazane przez Inwestora na odl. do 3 km. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
 projektowej. 

Zdjęcie pozostawionej warstwy gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed 
 ułoŜeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie     
 lub w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

5.4. Przygotowanie podłoŜa 
W gruntach suchych piaszczystych, Ŝwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 

 podłoŜem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
W dokumentacji zaprojektowano podłoŜe z piasku pod rury Ø 160 i 200 o grubości 

 15 cm, 20 cm - Ø 250 i 300; na odcinku posadowienia rur na głębokości powyŜej  
 1,0 m wykonać podbicie spodu rur dwustronne piaskiem dobrze zagęszczonym. 
 Natomiast przy płytszym zagłębieniu, przewody układać w otulinie betonowej  
 z wykonaniem skosów betonowych utrzymujących rury w osi wykopu. 

Obsypkę  wykonać ponad wierzch rur. grub. min 20 cm 
Dno pod studnie umocnić warstwą tłucznia lub Ŝwiru o grub. 10 cm, oraz wykonać 

 fundament z betonu B15 o grub. 15 cm 
 

5.5. Wykonanie kolektora z rur WIPRO 
 Rury Ŝelbetowe WIPRO łączy się kielichowo. Rury układać na uszczelkę z dociskiem, 
 na stabilnym podłoŜu odpowiednio przygotowanym, na podsypce. Materiał podsypki                               
            i obsypki nie powinien zawierać kamieni. Materiał zasypowy jak i sposób zagęszcze-   
            nia  naleŜy dobrać w oparciu o dane producenta. Łączenie rur naleŜy wykonywać   
            zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Instrukcji projektowania, wykonania i odbioru  
 instalacji rurociągowych ” wydanymi przez producenta rur. Wymagane spadki, 
 warunki posadowienia i głębokość kanału zamieszczono w dokumentacji projektowej. 
 Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy naleŜy 
 zabezpieczyć końce ułoŜonego kanału przed zamuleniem. 
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5.6. Wykonanie podłączenia istniejącej kanalizacji i przykanalików  z rur PVC  
Rury naleŜy układać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

 Rurociągów z Tworzyw Sztucznych" (wyd. przez Polską Korporację Techniki  
 Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej-l994r),z uwzględnieniem Instrukcji 
 montaŜu i budowy przewodów kanalizacyjnych, opracowanych przez producenta rur 
 oraz w/w normami. Wymagane spadki, warunki posadowienia i głębokość kanału 
 zamieszczono w dokumentacji projektowej. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź 
 przed zejściem z budowy naleŜy zabezpieczyć końce ułoŜonego kanału przed 
 zamuleniem. 

5.7. Wykonanie studzienek 
 Studzienki kanalizacyjne powinny być wykonywane równolegle z montaŜem ruro- 
 ciągów kanalizacyjnych. Elementy studzienek układać moŜna ręcznie lub przy uŜyciu 
 lekkiego sprzętu montaŜowego. Kinetę układamy  na uprzednio  wzmocnionym 
 (warstwą tłucznia lub Ŝwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie 
 betonowym. Poziomując kinetę naleŜy pamiętać o wbudowanym spadku dna wyno- 
 szącym 1,5% 
  Karbowaną rurę trzonową skrócić do Ŝądanej długości. Studzienkę obsypać gruntem 
 sypkim, równomiernie na całym obwodzie, który naleŜy zagęścić do poziomu 
 określonego konstrukcją terenu. Zwieńczeniem studzienki jest betonowy pierścień 
 odciąŜający, ,teleskopowy adaptere do włazów Ŝeliwnym, właz Ŝeliwny D400: zgodne 
 z obowiązującą normą PN-EN 124:2000  
 
5.8. Wykonanie wpustów deszczowych ulicznych 
 Wpusty deszczowe przeznaczone są do odprowadzenia wód opadowych z jezdni. 
 Wykonane z prefabrykowanych elementów z tworzywa sztucznego z osadnikiem  
 (cztery bez) i koszem, kratą ściekową, klasa nośności - 40T. 
  Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch  
             kraty powinien być usytuowany 2 cm poniŜej ścieku jezdni. 

 Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić: 
            • głębokość studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika wg 

   Dokumentacji Projektowej; 
• głębokość osadnika 0,5 m; 
• średnica studzienki ściekowej 0,315 m. 
  

5.9. Obetonowanie rur kanalizacyjnych 
Obetonowanie  kanałów  naleŜy  wykonać jedynie  na  odcinkach  przedstawionych  w      
Dokumentacji Projektowej. Wykonanie obetonowania kanału przeprowadzić naleŜy  
w wykopie suchym. Odwodnienie wykopu musi być utrzymane do czasu związania 
betonu. Przed przystąpieniem do wykonania otuliny betonowej, kanał wymaga 
sprawdzenia na szczelność złączy. Po próbie szczelności złącza rur z PVC wymaga 
zabezpieczenia taśmą samoprzylepną przed przenikaniem zaprawy cementowej  
do wnętrza złącz. Obetonowany kanał naleŜy zabezpieczyć przed moŜliwością jego 
wypłynięcia z świeŜej masy betonu. Zaleca się aby otulina  betonowa była podzielona 
szczelinami dylatacyjnymi w odległościach równych długością rur – 6,0 m dla rur 
PVC. Szczeliny dylatacyjne zaleca się wykonać za pomocą płyty pilśniowej miękkiej. 
Masa betonowa w całej strefie układania wymaga starannego i ostroŜnego zagęszcze- 
nia poprzez układanie betonu warstwami, ubicie, a w szczególności podbicie kanału   
w sposób analogiczny jak dla obsypki piaskowej. Otulinę wykonać z betonu B-20. 
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5.10. Przejścia w rejonie uzbrojenia 
 Przed przystąpieniem do robót naleŜy wytyczyć wszystkie elementy uzbrojenia 

kolidujące z projektowaną kanalizacją. 
 Na trasie projektowanej kanalizacji stwierdzono następujące elementy uzbrojenia: 
 • kable energetyczne i telekomunikacyjne, 
 • przewody gazowe, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej grawitacyjne j ciśnieniowej. 
  Istniejące uzbrojenie naniesione zostało na planie i profilach.  
 Szczegółowy przebieg kabli i przewodów ustalić w terenie na podstawie próbnych 

przekopów. W obrębie istniejącego uzbrojenia podziemnego wykopy wykonać ręcznie 
 Odkryte przewody, kable podczas wykonywania robót naleŜy podwiesić zgodnie z 

przepisami. NaleŜy zastosować rury osłonowe dwudzielne PP ( np. AROT ) Ø 58, 
110, 160 mm  oraz PVC Ø 225 mm. 

 Rury osłonowe na kablach i przewodach gazowych zakładać pod nadzorem 
przedstawicieli właściciela sieci. 

  
5.11. Próba szczelności                                                                                                  

Zamontowane przewody kanalizacyjne  naleŜy  poddać  próbie  szczelności  na 
eksfiltrację  ścieków i infiltrację wód gruntowych. Próby naleŜy przeprowadzić 
zgodnie  z PN-92/B-10735. 
 

5.12. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Minimum 20 cm ponad wierz rury przewodowej naleŜy wykonać obsypkę z piasku. 
Zasypywanie rur w wykopie naleŜy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał 
zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach 
przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić min. 0,98. 
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem 
Nadzoru. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
6.1.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moŜe zaŜądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z często- 
tliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zastały one tam określone, Inspektor 
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje                      
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli 
niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów            
i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

6.1.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.1.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.     
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 

 nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
 lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
 nadzoru. 
6.1.4. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność                            
       z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat  
       technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

 2.   deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
       • Polską Normą lub 
       • aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono  
          Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt l i które    
          spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, 
 kaŜda  partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające             
 w sposób jednoznaczny jej cechy. 
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Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta,      
 a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników 
 tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.1.5. Dokumenty budowy 
 1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
 Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 
 do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
 budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [Zarządzenie Ministra Gospodarki 
 Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w spr. dziennika budowy oraz 
 tablicy informacyjnej (MP.Nr 2 z 1995 r. poz. 29)] spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu 
 robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
 budowy. 
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
 osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
 słuŜbowego. Zapisy będą czytelne,  dokonane trwałą techniką,  w porządku chronolo- 
 gicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
 kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
 nadzoru. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości harmonogram -   
   mów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny     
    przerw  w robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych        
   i ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
   ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
   klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
   projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
   trakcie wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz  wyniki  przeprowadzo -   
   nych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót, 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłoŜone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
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Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót.  
2) Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

 kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 
 ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
 3) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się równieŜ następujące dokumenty: 
 a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
 b) protokoły przekazania terenu budowy, 
 c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
 d) protokoły odbioru robót, 
 e) protokoły z narad i ustaleń, 
 f) korespondencję na budowie, 
 g) protokoły konieczności, 
 4) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
 zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
 odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedsta 
 wiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do 

 betonu i zapraw i ustalić receptę. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 

 w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej OST i zaakceptowaną przez 
 Inspektora nadzoru.  

W szczególności kontrola powinna obejmować: 
 • sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych  
     stałych punktów wysokościowych z dokładnością do l cm, 
  • badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
 • badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoŜa  
    z kruszywa mineralnego lub betonu, 
  • badanie odchylenia osi kolektora, 
 • sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową załoŜenia przewodów i studzie-   
    nek, 
  • badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego, 
  • sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia przewodów, 
  • sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
  • badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
 • sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw  
    włazowych, 

 •sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
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6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
  • odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu 

    nie  powinno wynosić więcej niŜ ± 5 cm, 
  • odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m, 
 • odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
 • odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
 • odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułoŜonego 
    kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinno   
    przekraczać  ± 5 mm, 
 • odchylenie spadku ułoŜonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 
    przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 
     projektowanego spadku, (przy zwiększonym spadku), 
 • wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 
   100 m powinien być zgodny z pkt 5.12, 
 • rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokła-          
    dnością do ± 5 mm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie               

 z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 

 nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 
 tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 

 kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
 ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
 Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
 miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
 umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

7.1.1. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

 obmierzone poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

 wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach 

 zgodnie z wymaganiami ST. 

7.1.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

 zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli 

 urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 
 waŜne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
 stanie, w całym okresie trwania robót. 
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7.1.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

 odcinków robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach.  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 
robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty 
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

 odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku 
 miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru 
 obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji oraz sztuka 

 wykonanej studni czy studzienki ściekowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 

 odbioru: 
 a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 b) odbiorowi częściowemu, 
 c) odbiorowi ostatecznemu, 
 d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości        

 i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

 umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
 ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

 dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu        
 o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST               
 i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

 częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
 Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

 odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

 stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
 powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
 od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
 dokumentów, o których mowa w punkcie  8.4.2. 
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Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego          
 w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 
 ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań       
  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
 projektową i ST.W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją 
 ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
 uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja 
 przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót                  
 w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
 projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
 eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
 pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych       
 w dokumentach umowy. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

 odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

 dokumenty: 
 l. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
     jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
 2. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
 3. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne          
     z ST, i ew. PZJ, 
 4. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 
     z ST i ew. PZJ,  
 5. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie 
     linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 
     i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
 6. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
 7. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powy-
      konawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
 dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumie- 
 niu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
 zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem  
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyj- 

 nym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
 z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
9.1.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
 jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
 (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
 wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 
 dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
 • robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 • wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentual-
   nych ubytków i transportu na teren budowy, 
 •  wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 • koszty pośrednie, w skład których wchodzą płace personelu i kierownictwa budowy, 
   koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii          
   i wody, laboratorium, budowa dróg dojazdowych itp) koszty dotyczące oznakowania 
   robót, wydatki bhp, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenie oraz koszty zarządu 
   przedsiębiorstwa Wykonawcy itd. 
 • zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko. Wykonawcy z tytułu innych 
    wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym. 
 •  ryzyko, 
 •  podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 •  do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 

9.1.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  
 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 
 zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 
 wyszczególnione w kosztorysie. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

       Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami 
 projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii 
 projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 
 wynikających z postępu robót, 
 b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
 bezpieczeństwa ruchu, 
 c) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, 
 oznakowań i drenaŜu, 
 d) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
 pionowych, poziomych, barier i świateł, 
 b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
 b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
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9.3. Cena jednostki pomiarowej 
Cena l m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 

 • oznakowanie robót, 
 • dostawę materiałów, 
  • wykonanie robót przygotowawczych, 
  • wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu  
  • przygotowanie podłoŜa i fundamentu 
  • wykonanie otuliny betonowej  
  • ułoŜenie  przewodów  kanalizacyjnych,  przykanalików,  studni,  studzienek    
           ściekowych, 
  • zamontowanie rur ochronnych 
  • przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 • zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
 • uporządkowanie miejsc prowadzonych robót 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy 
 • PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych         
                i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
            • PN-EN 13476 –(1 ), ( 2 ), ( 3 ): 2008 Systemy  przewodów  rurowych z sztucznych                               
    tworzyw do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej.            
 • PN-EN 13476 –( 3 ): 2009 Systemy  przewodów  rurowych z sztucznych                               
    tworzyw do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej             
 • PN-EN 1916 : 2005/AC :2007 Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu       
    zbrojonego włóknem stalowym i Ŝelbetowe 
 • PN-EN  14830:2007  Podstawy studzienek włazowych i niewłazowych z termopla- 
    stycznych tworzyw sztucznych – Badanie odporności na odkształcenie  
 • PN-EN  14982:2007  Systemy przewodów rurowych i osłonowych tworzyw   
    sztucznych – trzony lub rury wznoszące z termoplastycznych tworzyw sztucznych, 
    do studzienek włazowych i niewłazowych – Oznaczenie sztywności obwodowej 
.          • PN-EN 14802:2007 Systemy  przewodów  rurowych z sztucznych tworzyw –Trzony                                       
    lub rury wznoszące do studzienek włazowych lub nie włazowych                                  
            • PN-EN 124:200 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni    
   dla ruchu pieszego i kołowego – zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, 
              sterowanie jakością. 
            • PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy     
              Odbiorze.  

  • PN-92 J8-10729. Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
  • BN-83/8971-06. Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania. 

  • Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych oraz           
      obowiązujące normy techniczne i wytyczne producentów materiałów. 
   • PN-B-06712   Kruszywa mineralne do betonu. 
    • PN-B-14501   Zaprawy budowlane zwykłe. 
    • BN088/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie. 
    • BN-62/6738-03,04,07   Beton hydrotechniczny. 
   
10.2. Inne dokumenty 

• Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16-04-2004  DZ.U.92/88 
• Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29-01-2004,  DZ.U.19/177 z  później -    
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   szymi zmianami                                                                                                                     
• Ustawa Prawa budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.   DZ. U.  207/2016  z  2003 r.      
   z późniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do ustawy                                                      
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18-05-2004 r. w sprawie określenia    
   metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego DZ.U. 130/1389                                   

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02-09-2004 r.  w  sprawie       
   szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej   
    wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego                          
    DZ.U. Nr 202, poz.2072 z dnia 16-09-2004 r.                                                                
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeń -  
    stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych DZ.U. Nr 47/401      
• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania   
    ogólne .OWEOB Promocja sp. z o.o. Warszawa 2003                                                                  

• Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜo –  
    wych w okresie obniŜonych temperatur ITB 1988 r.                                  
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-technicznych Tom I,    
     budownictwo ogólne , MGPiB, ITB, Arkady 1989 r. 

    • Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych. 
  • Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci, urządzeń sieciowych i kanaliza -          
               cyjnych 


