

IZP 341- 5/4 /10

**Wykonawcy**  
ubiegający się o udzielenie zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazujemy odpowiedzi na zadane Zamawiającemu pytania oraz w myśl art. 38 ust. 4 informujemy o modyfikacji SIWZ dotycząca postępowania pod nazwą :

**„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania sklepu  
i klubu na budynek mieszkalny - 2 lokale socjalne”**

Pytania i odpowiedzi :

1. **Pytanie:** Proszę o ustalenie rodzaju i parametrów tablicy TL poz. 4 oraz tablic TM poz. 7 – ujętych w przedmiarze instalacji elektrycznej

**Odpowiedź:** Typy i wyposażenie rozdzielnic TL i rozdzielnic TM podano na schemacie ideowym instalacji zawartym w projekcie budowlanym branży elektrycznej stanowiącym załącznik nr 8 (8.3.) do SIWZ - rys. E-2, a opis zawarto w pkt. 1.5 w/w projektu.

2. **Pytanie:** Jaką naliczyć stawkę podatku VAT

**Odpowiedź:** 7 %

Modyfikacja :

3. **W załączniku nr 6 do SIWZ – wzór umowy – zmienia się treść § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz § 8 ust 4 w celu usunięcia błędu:**

1) § 4 ust. 1 pkt 1 i 2

**Przed zmianą**

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą oraz wynikiem przetargu wynosi:

brutto ( z VAT) ..... zł (słownie) .....

w tym:

1) droga - brutto ( z VAT) ..... zł

2) kanalizacja deszczowa - brutto ( z VAT) ..... zł

**Po zmianie**

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą oraz wynikiem przetargu wynosi:

brutto ( z VAT) ..... zł (słownie) .....

2) § 8 ust 4

**Przed zmianą**

Wykonawca zobowiązany jest również do zapłaty równowartości utraconego przez Zamawiającego dofinansowania ze środków pomocowych pozyskanych Programu Wieloletniego pod nazwą "NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 - 2011", jeżeli utrata dofinansowania nastąpi z winy Wykonawcy.

**Po zmianie**

Wykonawca zobowiązany jest również do zapłaty równowartości utraconego przez Zamawiającego dofinansowania ze środków pomocowych pozyskanych z Rządowego programu wsparcia finansowego tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych , jeżeli utrata dofinansowania nastąpi z winy Wykonawcy.

WOJĘT  
mgr Zbigniew Salwa