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OPIS 
   

Budowa chodnika w m-ci Strzelce, Gmina 
Chodzież  

 
           1. Przedmiot inwestycji: 

 
Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika w m-ci Strzelce , 
Gmina Chodzież o długości 332,71m. 
Budowa chodnika polega na : 
1/ wykonaniu nawierzchni w chodniku z kostki brukowej gr. 6cm  
i szerokości 2,00m 
2/budowie nawierzchni na zjeździe   
 
Podstawą opracowania projektu jest: 
 
1. Mapa zasadnicza 1:500  
2. Wizja lokalna w terenie  
3. Uzgodnienia z Inwestorem 
4.  Rozp. Min. Transp. i Gosp. Mors. z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich    usytuowanie (DZ.U. nr 43 z dnia 14.05.1999 r.) 

 
 2. Istniejący stan zagospodarowania terenu: 
 

Projektowany chodnik zlokalizowany jest we wsi Strzelce, Gmina 
Chodzież , działka nr 7/1. Na terenie przeznaczonym pod chodnik 
istnieje droga o nawierzchni bitumicznej , gruntowej w stanie 
złym. Do istniejącej krawędzi drogi ma być dołączony  projekto-
wany chodnik. Teren jest płaski. W pasie przeznaczonym pod 
chodnik występuje kanalizacja sanitarna , linia eNN.  
Uzbrojenie terenu pokazano na planie sytuacyjnym w  skali 
1:500 
 

 3. Opis projektu : 
 
Projekt zagospodarowania terenu remontowanej drogi  pokazano 
na planie sytuacyjnym rys. nr 1. Projektowany chodnik rozpoczy-
na się na granicy działek 1/4  i 1/7 ( koniec drogi o nawierzchni 
bitumicznej) a kończy się na granicy działki 1/7 z działką nr 33 – 
pas drogi wojewódzkiej nr 191 Szamocin  - Chodzież.  
Projektuje się chodnik z kostki betonowej szarej gr. 6cm na pod-
sypce piaskowej  w obrzeżach trawnikowych o szerokości 2,00m.  
Na szerokości zjazdu projektuje się obniżenie nawierzchni wzglę-
dem zjazdu do +2cm. Przewidując przyszłą przebudowę drogi 
przy której ma być zlokalizowany chodnik na etapie projektu 
chodnika założono  minimalne parametry które powinna spełnić 
droga po przebudowie i na podstawie tych założeń zlokalizowano 
projektowany chodnik. Założono , że droga będzie miała szero-
kość 5,5m oraz zaprojektowano geometrię przyszłej drogi tak by 
przy realizacji drogi nie przekładać wybudowanego chodnika. Nie 
zaprojektowano niwelety. Na etapie realizacji – budowy chodnika 
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Inwestor narzuci rzędne Wykonawcy. Zakłada się , że rzędne 
projektowanego chodnika będą wyżej od istniejącej nawierzchni 
od 12 do 18cm.  
 

 3.1. Konstrukcja nawierzchni: 
  
1. Zjazd  - skrzyżowanie na przedłużeniu proj. chodnika : 

 
Nawierzchnię zaprojektowano na podstawie Dz. Ustaw nr 43 z 
1999 roku . Przyjęto konstrukcję nawierzchni jezdni na podłożu 
G-1 dla kategorii ruchu KR-1  
 
• nawierzchnia z kostki brukowej bet. gr. 8cm  
• podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 3cm 
• podbudowa z kruszywa łamanego 0-31, gr. 20cm  
• warstwa odsączająca gr. 10cm  
 
2. Chodnik 
• nawierzchnia z kostki brukowej bet. gr. 6cm  
•  podsypka piaskowa gr. 5cm 
 

   3.2. Krawężniki i chodniki: 
 
Chodniki: 
 
Projektuje się chodnik szerokości 2,00m o spadku jednostron-
nym 2,0% z  kostki brukowej betonowej "Polbruk" grub. 6cm w 
kolorze szarym na podsypce piaskowej grubości  do 5cm . W 
miejscu przejść dla pieszych krawężnik należy obniżyć do pozio-
mu jezdni +2cm. 
Chodniki w obrzeżach betonowych 8x30 na ławie z betonu b-15 .   
Zabarwienie kostki brukowej powinno być jednorodne bez 
przebarwień ( dla Inwestora podstawą do odbioru robót jest 
kostka wzorcowa przedstawiona przez Wykonawcę)  a na-
siąkliwość kostki identyczna na całej powierzchni ( kostki 
brukowej wyróżniające się z wykonanej powierzchni muszą 
być wymienione).  
 
Krawężniki: 

Wzdłuż chodnika przy krawędzi jezdni  zastosowano krawężniki 
betonowe uliczne 30*15*100 na ławie betonowej z betonu B-15. 
Wysokość ustawionych krawężników od strony jezdni powinna 
wynosić 12 cm,  a na przejściach dla pieszych do +2 cm od po-
ziomu nawierzchni. Spoiny pomiędzy krawężnikami należy wypeł-
nić zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2 a max. szero-
kość spoiny może wynosić 1 cm. 

 
  3.3. Roboty ziemne : 
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Roboty ziemne wynikają z konieczności wykonania koryta oraz 
zdjęcia w-wy ziemi urodzajnej pod projektowane w-wy konstruk-
cyjne nawierzchni  
 

  4. Wielkości przedmiarowe : 
 
1/ Chodnik z kostki brukowej gr. 6cm: 670,3 
2/ Zjazd – skrzyżowanie z kostki brukowej gr. 8cm : 105,7m2 
 

  5. Technologia robót: 
 
Technologia i sposób wykonania robót zasadniczych, przedsta-
wiona jest w przedmiarze robót 
 

6. Normy : 
 

 
 1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

2.  PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3.PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
4.PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych 
5.PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 
6.PN-B-06250 Beton zwykły 
7.PN-B-19701 Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
8.PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
9.PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
10.PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania    i ocena zgodno-

ści 
11.BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
12.PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 
13.PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
14.PN-B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
15.BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
16.BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe 
17.BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
18.PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
19.BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe. 
 
 

 
 

Zawada, sierpień 2010 r. 
  
 
 

Radzisław Oczkowicz 
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Informacja BIOZ  

do projektu budowy chodnika w m-ci Strzelce, Gmina Chodzież, działka nr 1/7   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
NAZWA I ADRES INWESTORA: 
 
Urząd Gminy Chodzież  
ul.Notecka 28  
64-800 Chodzież    
 
 
 
 
NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTUJACEJ: 
 
Biuro Usług Projektowych „RiW” s.c. 
Zawada ul. Wiosenna 20 
64-930 Szydłowo 
 
 
 
 
Imię i nazwisko projektanta: 
Radzisław Oczkowicz 
 
Rodzaj i numer posiadanych uprawnień budowlanych: 
upr. nr UAN -8345/1371/89 - Branża drogowa 
 
Data opracowania: 
sierpień  2010r. 
 
 
 
 
Podpis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Urząd Gminy w Chodzieży  – budowa chodnika  we wsi Strzelce                                                                                                       -5- 

 
 
 
 
 
 
Celem zamierzenia inwestycyjnego jest budowy chodnika w m-ci Strzelce, Gmina Cho-

dzież, działka nr 1/7   
1. Realizacja w/w przedsięwzięcia powinna odbywać się w następującej kolejności: 
 

• wykonanie robót pomiarowych  
• wykonanie robót ziemnych 
• wykonanie koryta 
• wykonanie zjazdu , skrzyżowania  o nawierzchni z kostki brukowej  – 105,70m2 
• wykonanie chodników –670,30m2 
• ułożenie krawężnika ulicznego  
• ułożenie krawężnika drogowego 
 

 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
W pasie projektowanej drogi występuje uzbrojenie podziemne: 

- kanalizacja sanitarna, deszczowa 
-  sieci energetyczne 
- sieć wodociągowa 

 
3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpie-
czeństwa i zdrowia ludzi: 

Prowadzone roboty na wyżej wymienionym terenie, zgodnie z opracowaniem projek-
towym, ujmują szereg prac, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi. Do najważniejszych z nich należą: 

• roboty ziemne; 
• budowa nawierzchni drogi. 

 
4. Zagrożenia, jakie mogą wystąpić podczas realizacji robót budowlanych. 
 

Przy realizacji projektowanej przebudowy występują następujące roboty: 
Roboty ziemne, wykonanie konstrukcji nawierzchni: 
W przypadku stwierdzenia w gruncie niewypałów lub innych niezidentyfikowanych 
obiektów militarnych lub archeologicznych, należy bezzwłocznie przerwać roboty, ewa-
kuować ludzi, zabezpieczyć teren i powiadomić właściwe służby, prowadząc roboty w 
pobliżu sieci lub obiektów podziemnych należy zachować bezpieczna odległość w po-
ziomie i pionie zależną od rodzaju sieci. 
Używane w trakcie prowadzenia robót ziemnych materiały do zabezpieczenia wykopów 
winny posiadać odpowiednia jakość potwierdzona stosownymi dokumentami, natomiast 
same wykopy należy wygrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. 
 
- w czasie rozładunku materiałów budowlanych należy liczyć się z zagrożeniem urwania 
się zawiesia. Celem uniknięcia niebezpiecznego zagrożenia, jakim jest urwanie zawie-
sia lub haka, należy bezwzględnie stosować atestowane i sprawdzone elementy mocu-
jące. 

Obsługa w trakcie przenoszenia materiałów powinna znajdować się poza zasięgiem pola 
pracy dźwigu. 
 
Prowadząc roboty drogowe  należy liczyć się przede wszystkim z następującymi zagro-
żeniami: 

- potrącenia przez samochód oraz sprzęt pracujący  
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Celem uniknięcia tego typu zagrożeń należy: 
• wchodząc na jezdnie sprawdzić czy nie nadjeżdża pojazd, który może nie zdążyć wy-

hamować; 
• obserwować ruch pojazdów na drodze i reagować na jego niekontrolowane zacho-

wania. 
 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót. 
 

Do pracy przy tego typu robotach mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy posiada-
jący wymagane szkolenie bhp podstawowe i okresowe. Instruktaż stanowiskowy przed przy-
stąpieniem do prowadzenia tego typu prac winien się odbyć na miejscu wyznaczonej pracy i 
obejmować informacje z zakresu: 

• kolejności wykonywanych prac, 
• występujących zagrożeń podczas realizacji tego zadania budowlanego, 
• zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia lub życia pracow-

nika, 
• rodzaju i konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej winien przekazać 

pracownikom ustnie kierownik budowy lub mistrz nadzorujący te prace. 
 
6. Środki organizacyjne i techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 
z wykonania robót budowlanych. 
 
PRZYCZYNY ORGANIZACYJNE POWSTAWANIA WYPADKÓW PRZY PRACY 
 

Jednym z najważniejszych środków organizacyjnych mającym bezpośredni wpływ na 
bezpieczeństwo prac na budowie jest sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad wykony-
wanymi operacjami budowlanymi przez kierownika budowy lub mistrza. Do przyczyn organi-
zacyjnych powstawania wypadków przy pracy możemy zaliczyć: 

• niewłaściwa organizacje pracy, a w tym: 
- nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 
- nieprawidłowe polecenia przełożonych, 
- brak nadzoru, 
- brak znajomości posługiwania się czynnikiem materialnym 
- tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpiecznej pracy 
- brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii 
- dopuszczenie do pracy pracowników z przeciwwskazaniami lub bez aktualnych ba-
dań lekarskich, 

• niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 
- niewłaściwe usytuowanie urządzeń stanowiska pracy, 
- nieodpowiednie dojścia i przejścia, 
- brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór. 

 
PRZYCZYNY TECHNICZNE POWSTAWANIA WYPADKÓW PRZY PRACY 
 
1. Niewłaściwy stan techniczny czynnika materialnego, w tym: 

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego, 
- niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 
- brak lub niewłaściwe oprzyrządowanie zabezpieczające, 
- brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 
- brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 
- niewłaściwe zabezpieczenie czynnika materialnego w czasie transportu, jego kon-
serwacji lub napraw; 

2. Niewłaściwa budowa czynnika materialnego, w tym: 
- zastosowanie do budowy czynnika materialnego materiałów zastępczych, 
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- niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych błędy w obliczeniach teore-
tycznych; 

3. Niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego, w tym: 
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 
- niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego, 

4. Wady materiałowe czynnika materialnego: 
- ukryte wady czynnika materialnego. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
- organizować stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z 
przeznaczeniem; 
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace uwzględniające niezbędne zabez-
pieczenie indywidualne i zbiorowe pracowników zabezpieczające ich przed wypadka-
mi w pracy, chorobami zawodowymi i innymi zagrożeniami związanymi z warunkami 
środowiska pracy, 
- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy oraz wyposażenia tech-
nicznego. 

Na podstawie : 
- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym sta-
nowisku pracy, 
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie nie-
bezpiecznych, 
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby wykazu prac wymagają-
cych szczególnej sprawności psychofizycznej kierownik budowy powinien podjąć sto-
sowne środki profilaktyczne mające na celu: 
a) zapewnienie właściwej organizacji pracy zbiorowej i indywidualnej na stanowiskach 
pracy, zabezpieczając pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziały-
waniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 
b) likwidacje zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie poprzez stosowanie 
bezpiecznej technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 

 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników 

osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podję-
cia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni 
być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze zgodnie z przy-
jętymi tabelami norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia robo-
czego opracowanymi przez pracodawcę. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników 
tych środków powinny zapewnić wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami, 
np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku czy słuchu. 
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się 
tymi środkami. 
 
7. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca weźmie pod uwagę i zabezpieczy się przed wszelkiego rodzaju stanami zagro-
żenia, które mogą powstać podczas pracy i upewni się, że ten aspekt został ujęty w jakim-
kolwiek Projekcie Planu Bezpieczeństwie i Higieny Pracy (łącznie z zaopatrzeniem w sprzęt 
przeciwpożarowy). Powinien także stosować się do polskich przepisów przeciwpożarowych i 
BHP i zapewnić odpowiednie zaopatrzenie w artykuły i sprzęt pierwszej pomocy. 

 
 

R. Oczkowicz 
 


