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OPIS

Budowa chodnika w m-ci Strzelce, Gmina
Chodziez

1. Przedmiot inwestycji: |

Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika w m-ci Strzelce ,
Gmina Chodziez o dfugosci 332,71m.

Budowa chodnika polega na :

1/ wykonaniu nawierzchni w chodniku z kostki brukowej gr. 6cm

i szeroko$ci 2,00m

2/budowie nawierzchni na zjezdzie

Podstawg opracowania projektu jest:

1. Mapa zasadnicza 1:500

2. Wizja lokalna w terenie

3. Uzgodnienia z Inwestorem

4. Rozp. Min. Transp. i Gosp. Mors. z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
iich usytuowanie (DZ.U. nr 43 z dnia 14.05.1999r.)

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu: |

Projektowany chodnik zlokalizowany jest we wsi Strzelce, Gmina
Chodziez , dziafka nr 7/1. Na terenie przeznaczonym pod chodnik
istnieje droga o nawierzchni bitumicznej , gruntowej w stanie
ztym. Do istniejgcej krawedzi drogi ma by¢ dofgczony projekto-
wany chodnik. Teren jest pfaski. W pasie przeznaczonym pod
chodnik wystepuje kanalizacja sanitarna , linia eNN.

Uzbrojenie terenu pokazano na planie sytuacyjnym w skali
1:500

3. Opis projektu : |

Projekt zagospodarowania terenu remontowanej drogi pokazano
na planie sytuacyjnym rys. nr 1. Projektowany chodnik rozpoczy-
na sie na granicy dziafek 1/4 i1/7 ( koniec drogi o nawierzchni
bitumicznej) a koriczy sie na granicy dziatki 1/7 z dziatkg nr 33 —
pas drogi wojewddzkiej nr 191 Szamocin - Chodziez.

Projektuje sie chodnik z kostki betonowej szarej gr. 6cm na pod-
sypce piaskowej w obrzezach trawnikowych o szerokosci 2,00m.
Na szerokosci zjazdu projektuje sie obniZzenie nawierzchni wzgle-
dem zjazdu do +2cm. Przewidujgc przysztg przebudowe drogi
przy ktorej ma byc¢ zlokalizowany chodnik na etapie projektu
chodnika zafozono minimalne parametry ktore powinna spemic
droga po przebudowie i na podstawie tych zafoZen zlokalizowano
projektowany chodnik. Zafozono , Zze droga bedzie miafa szero-
kosc 5,5m oraz zaprojektowano geometrie przyszfej drogi tak by
przy realizacji drogi nie przekfada¢ wybudowanego chodnika. Nie
zaprojektowano niwelety. Na etapie realizacji — budowy chodnika
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Inwestor narzuci rzedne Wykonawcy. Zakfada sie , Ze rzedne
projektowanego chodnika bedg wyZzZej od istniejgcej nawierzchni
od 12 do 18cm.

3.1. Konstrukcja nawierzchni: |

1. Zjazd - skrzyzowanie na przedfuzeniu proj. chodnika :

Nawierzchnie zaprojektowano na podstawie Dz. Ustaw nr 43 z
1999 roku . Przyjeto konstrukcje nawierzchni jezdni na podfozu
G-1 dla kategorii ruchu KR-1

nawierzchnia z kostki brukowej bet. gr. 8cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 3cm
podbudowa z kruszywa famanego 0-31, gr. 20cm
warstwa odsgczajgca gr. 10cm

2. Chodnik
nawierzchnia z kostki brukowej bet. gr. 6cm
podsypka piaskowa gr. 5cm

3.2. Krawezniki i chodniki: |

Chodniki:

Projektuje sie chodnik szerokosci 2,00m o spadku jednostron-
nym 2,0% z kostki brukowej betonowej "Polbruk” grub. 6cm w
kolorze szarym na podsypce piaskowej grubosci do 5cm . W
miejscu przejsc¢ dla pieszych kraweznik nalezy obnizy¢ do pozio-
mu jezdni +2cm.

Chodniki w obrzezach betonowych 8x30 na fawie z betonu b-15 .
Zabarwienie kostki brukowej powinno byé jednorodne bez
przebarwien ( dla Inwestora podstawg do odbioru robét jest
kostka wzorcowa przedstawiona przez Wykonawce) a na-
sigkliwo$é kostki identyczna na cafej powierzchni ( kostki
brukowej wyrdzniajgce sie z wykonanej powierzchni musza
byé wymienione).

Krawezniki:
Wzdfuz chodnika przy krawedzi jezdni zastosowano krawezniki
betonowe uliczne 30*15*100 na fawie betonowej z betonu B-15.
Wysokos¢ ustawionych kraweznikéw od strony jezdni powinna
wynosic¢ 12 cm, a na przejsciach dla pieszych do +2 cm od po-
ziomu nawierzchni. Spoiny pomiedzy kraweznikami nalezy wypef-
ni¢ zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2 a max. szero-
ko$¢ spoiny moze wynosic¢ 1 cm.

3.3. Roboty ziemne : |
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Roboty ziemne wynikajg z koniecznosci wykonania koryta oraz
zdjecia w-wy ziemi urodzajnej pod projektowane w-wy konstruk-
cyjne nawierzchni

4. Wielkosci przedmiarowe : |

1/ Chodnik z kostki brukowej gr. 6cm: 670,3
2/ Zjazd — skrzyzowanie z kostki brukowej gr. 8cm : 105,7m2

5. Technologia robét: |

Technologia i spos6b wykonania rob6t zasadniczych, przedsta-
wiona jest w przedmiarze robot

6. Normy :
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3.PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych
4.PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych
5.PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
6.PN-B-06250 Beton zwykty
7.PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci
8.PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
9.PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykfego
10.PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodno-

Sci
11.BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

12.PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe
13.PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
14.PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

15.BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania

16.BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

17.BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

18.PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci

19.BN-80/6775-03/03  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. P#yty chodnikowe.

Zawada, sierpieri 2010 r.

Radzisfaw Oczkowicz
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Informacja BIOZ
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Celem zamierzenia inwestycyjnego jest budowy chodnika w m-ci Strzelce, Gmina Cho-
dziez, dziatka nr 1/7
1. Realizacja w/w przedsiewziecia powinna odbywaé sie w nastepujgcej kolejnosci:

wykonanie rob6t pomiarowych

wykonanie rob6t ziemnych

wykonanie koryta

wykonanie zjazdu , skrzyzowania o nawierzchni z kostki brukowej — 105,70m2
wykonanie chodnikéw —670,30m2

ufozenie kraweznika ulicznego

ufozenie kraweznika drogowego

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

W pasie projektowanej drogi wystepuje uzbrojenie podziemne:
- kanalizacja sanitarna, deszczowa
- sieci energetyczne
- sie¢ wodociggowa

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie dla bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi:

Prowadzone roboty na wyzej wymienionym terenie, zgodnie z opracowaniem projek-
towym, ujmujgq szereg prac, ktdre mogg stwarzac¢ zagrozenie dla bezpieczerstwa i zdrowia
ludzi. Do najwazniejszych z nich nalezg:

roboty ziemne;

budowa nawierzchni drogi.

4. Zagrozenia, jakie moga wystgpié podczas realizacji robét budowlanych.

Przy realizacji projektowanej przebudowy wystepujgq nastepujgce roboty:

Roboty ziemne, wykonanie konstrukcji nawierzchni:
W przypadku stwierdzenia w gruncie niewypaftow lub innych niezidentyfikowanych
obiektéw militarnych lub archeologicznych, nalezy bezzwfocznie przerwac roboty, ewa-
kuowac ludzi, zabezpieczy¢ teren i powiadomi¢ wfasciwe stuzby, prowadzgc roboty w
poblizu sieci lub obiektéw podziemnych nalezy zachowac bezpieczna odlegfo$¢ w po-
ziomie i pionie zalezng od rodzaju sieci.
Uzywane w trakcie prowadzenia robét ziemnych materiaty do zabezpieczenia wykopow
winny posiadac¢ odpowiednia jakos¢ potwierdzona stosownymi dokumentami, natomiast
same wykopy nalezy wygrodzic¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

- w czasie rozfadunku materiatbw budowlanych nalezy liczy¢ sie z zagrozeniem urwania
sie zawiesia. Celem unikniecia niebezpiecznego zagrozenia, jakim jest urwanie zawie-
sia lub haka, nalezy bezwzglednie stosowac atestowane i sprawdzone elementy mocu-
jgce.
Obsfuga w trakcie przenoszenia materiafdw powinna znajdowac sie poza zasiegiem pola
pracy dzwigu.

Prowadzgc roboty drogowe nalezy liczy¢ sie przede wszystkim z nastepujgcymi zagro-
Zeniami:
- potrgcenia przez samochéd oraz sprzet pracujgcy
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Celem unikniecia tego typu zagrozen nalezy:

- wchodzgc na jezdnie sprawdzi¢ czy nie nadjezdza pojazd, ktéry moze nie zdgqzyc¢ wy-
hamowac;
obserwowac ruch pojazdéw na drodze i reagowac¢ na jego niekontrolowane zacho-
wania.

5. Sposd6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot.

Do pracy przy tego typu robotach mogg by¢ dopuszczeni jedynie pracownicy posiada-
jgcy wymagane szkolenie bhp podstawowe i okresowe. Instruktaz stanowiskowy przed przy-
stgpieniem do prowadzenia tego typu prac winien sie odby¢ ha miejscu wyznaczonej pracy i
obejmowac informacje z zakresu:

kolejnosci wykonywanych prac,

wystepujgcych zagrozen podczas realizacji tego zadania budowlanego,

zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia zdrowia lub Zycia pracow-

nika,

rodzaju i koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej winien przekazac

pracownikom ustnie kierownik budowy lub mistrz nadzorujgcy te prace.

6. Srodki organizacyjne i techniczne zapobiegajace niebezpieczefnstwom wynikajgcym
z wykonania robét budowlanych.

PRZYCZYNY ORGANIZACYJNE POWSTAWANIA WYPADKOW PRZY PRACY

Jednym z najwazniejszych srodkéw organizacyjnych majgcym bezposredni wpfyw na
bezpieczernstwo prac na budowie jest sprawowanie bezposredniego nadzoru nad wykony-
wanymi operacjami budowlanymi przez kierownika budowy lub mistrza. Do przyczyn organi-
zacyjnych powstawania wypadkdw przy pracy mozemy zaliczyc:

niewfasciwa organizacje pracy, a w tym:

- nieprawidfowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- nieprawidfowe polecenia przefozonych,

- brak nadzoru,

- brak znajomosci posfugiwania sie czynnikiem materialnym

- tolerowanie przez nadzo6r odstepstw od zasad bezpiecznej pracy

- brak lub niewfasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeristwa pracy i ergonomii

- dopuszczenie do pracy pracownikéw z przeciwwskazaniami lub bez aktualnych ba-

dan lekarskich,

niewfasciwa organizacja stanowiska pracy:

- hiewfasciwe usytuowanie urzgdzen stanowiska pracy,

- hieodpowiednie dojscia i przejscia,

- brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewfasciwy ich dobor.

PRZYCZYNY TECHNICZNE POWSTAWANIA WYPADKOW PRZY PRACY

1. Niewfasciwy stan techniczny czynnika materialnego, w tym:
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego,
- hiewfasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
- brak lub niewfasciwe oprzyrzgdowanie zabezpieczajgce,
- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewfasciwy ich dobdr,
- brak lub niewfasciwa sygnalizacja zagrozen,
- niewfasciwe zabezpieczenie czynnika materialnego w czasie transportu, jego kon-
serwacji lub napraw;
2. Niewfasciwa budowa czynnika materialnego, w tym:
- zastosowanie do budowy czynnika materialnego materiafdw zastepczych,
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- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych bfedy w obliczeniach teore-
tycznych;

3. Niewfasciwa eksploatacja czynnika materialnego, w tym:
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- niewfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego,

4. Wady materiafowe czynnika materialnego:
- ukryte wady czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,
- dba¢ o sprawnos$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem;
- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace uwzgledniajgce niezbedne zabez-
pieczenie indywidualne i zbiorowe pracownikéw zabezpieczajgce ich przed wypadka-
mi w pracy, chorobami zawodowymi i innymi zagroZeniami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy,
- dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczern pracy oraz wyposazenia tech-
nicznego.

Na podstawie :
- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu rob6t na danym sta-
nowisku pracy,
- wykazu prac szczegélnie niebezpiecznych,
- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegoélnie nie-
bezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby wykazu prac wymagajg-
cych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy powinien podjg¢ sto-
sowne S$rodki profilaktyczne majgce na celu:
a) zapewnienie wfasciwej organizacji pracy zbiorowej i indywidualnej na stanowiskach
pracy, zabezpieczajgc pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziaty-
waniem czynnikow szkodliwych i ucigZliwych,
b) likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zzycia pracownikéw gféwnie poprzez stosowanie
bezpiecznej technologii, materiafow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwfocznego wstrzymania prac i podje-
cia dziafan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni
by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z przy-
jetymi tabelami norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia robo-
czego opracowanymi przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw
tych srodkéw powinny zapewnic¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami,
np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gfowy, twarzy, wzroku czy sfuchu.

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach posfugiwania sie
tymi Srodkami.

7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca weZmie pod uwage i zabezpieczy sie przed wszelkiego rodzaju stanami zagro-
Zenia, ktére mogq powstac podczas pracy i upewni sie, Ze ten aspekt zostat ujety w jakim-
kolwiek Projekcie Planu Bezpieczernstwie i Higieny Pracy (fgcznie z zaopatrzeniem w sprzet
przeciwpozarowy). Powinien takze stosowac sie do polskich przepiséw przeciwpozarowych i
BHP i zapewnic¢ odpowiednie zaopatrzenie w artykuty i sprzet pierwszej pomocy.

R. Oczkowicz



